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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

travaux de restauration et de consolidation de [’escalier

— Objet de la salle des vitraux et de reprise partielle de la
charpente de la Préfecture de Seine-Maritime
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 6

Tranches optionnelles | Sans tranches optionnelles

Clause sociale SA 7S

Clauses
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environnementales
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Durée / Délai GLOBALE
Reconduction Sans

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec

Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Marchés de travaux de restauration et de consolidation de I’escalier A et de la salle des vitraux et de
reprise partielle de la charpente de la Préfecture de Seine Maritime

Marchés de travaux en six lots

Adresse : Préfecture de Seine Maritime, 7 place de la Madeline - CS16036 76036

ROUEN Cedex

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 6 lots :

Lot(s) Désignation
01 MACONNERIE
02 CHARPENTE
03 SERRURERIE
04 PEINTURE
05 ELECTRICITE
06 MENUISERIE

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la

réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 18 mois a compter de

la notification du présent marché.
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2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Note détaillant les dispositions relatives a la gestion, a la valorisation et a l'élimination des déchets de
chantier dans le cadre de la clause environnementale
- Rapport Initial de Controle Technique

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par :

Le Secrétariat Général Commun Départemental 76 (SGCD76)
Service des Moyens Généraux (SMG)
3.2 - Assistance a maitrise d'ouvrage
PROJECTIO
177 avenue Georges CLEMENCEAU-92024 NANTERRE CEDEX

Le conducteur d'opération est représenté par : Pierre LAGOUARDAT.

3.3 - Maitrise d'oeuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement :

EDOUARD DE BERGEVIN
E. de Bergevin Architecte (mandataire) 11 rue Gabriel Péri 91200 IVRY SUR SEINE

F. Petit pour F. Petit Architecture 4 rue de la Hétraie 76000 ROUEN

Bureau Michel Bancon, 30 rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE,BET Ingénierie
3.4 - Controle technique

Le contrble technique est assuré par :

ALPES CONTROLES
50 rue Ettore Bugatti 76800 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée
par :

BUREAU BTP CONSULTANTS
1690 rue Aristide Briand 76650 PETIT COURONNE
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-Travaux.

En matiere de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions |égislatives ou
réglementaires suivantes :

En vue de Uobtention des autorisations d’acces, les prestataires devant intervenir dans les locaux,
adresseront au plus tard 8 jours avant le début des prestations :

Une liste nominative de toutes les personnes appelées a travailler a l'intérieur du site ou a y
pénétrer. Le titulaire prévoira de déclarer plus de personnes que le strict nécessaire afin de
parer a toute éventualité - refus d’accés, maladie, surplus d’activité - ce afin que la
survenance d’un tel événement ne puisse occasionner une désorganisation de son intervention
ou une remise en question du planning.

) Pour chacune de ces personnes, une photocopie recto verso d'une piéce d’identité avec
photo, de passeport ou de titre de séjour en cours de validité.

. Une liste des matériels et matériaux devant entrer dans I’établissement, constituant un
inventaire des moyens de |'entreprise pour son intervention ; pour les éléments peu courants,
la liste sera accompagnée d’une fiche descriptive et, ou d’'une photographie.

e Pour les matériels électroniques, la marque, le modéle et le numéro de série.
e Une liste de véhicules intervenant dans ou a proximité de I’établissement :
o Pour les véhicules routiers : immatriculation et copie de la carte grise.
o Pour les véhicules non routiers : certificat professionnel + photographie.
NOTA : cette modalité convient généralement aux interventions aux abords de |'établissement

et aux livraisons dans I'établissement par des fournisseurs externes. Toutefois, des demandes
complémentaires pourraient étre formulées le cas échéant.

Ces listes de documents ne se substituent pas aux demandes spécifiques concernant les
certificats d’aptitudes techniques et professionnelles qui pourraient étre exigibles au titre des
taches incombant aux personnels, ainsi qu’aux certificats relatifs aux matériels.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditions particulieres a leur intervention. Ils se
conforment a toutes injonctions du directeur de |'établissement concernant le fonctionnement
de I'établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/04/2025.

5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 7 mois dont 1 mois de préparation.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du marché. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Il ne sera pas appliqué de prolongation de délai pour intempéries, le chantier étant intégralement en
intérieur.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution
des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de |’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de |’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

« Par dérogation a ’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprés, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire ».

« Par dérogation a ’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiere »

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

« Par dérogation a ’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours apres, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire »

« Par dérogation a [’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiére »

Les prix ne tiennent pas compte des sujétions d'exécution suivantes :
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Le gardiennage du chantier sera de fait réalisé par le personnel de l'établissement, le batiment étant dans
l'enceinte de la préfecture.

« Par dérogation a [’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprés, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire »

« Par dérogation a l’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiere »

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 11/2024 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont actualisables par la formule :
P = Po x [BT50 (m-3)/BT50X(m0)] pour chacun des lots ou :
e P = prix actualisé
e Po = prix initial
e BT50(m-3) = valeur de l’index BT50 trois mois avant le démarrage
e BT50(m0) = valeur de ’index au mois d’établissement des prix

le prix sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I’offre et la date d’exécution des prestations ; I’actualisation se
fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de
début d’exécution des prestations.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article
R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots qui respectent les conditions mentionnées a l’article R.2191-3 du Code de la Commande Publique. Le
montant du lot devra étre supérieur a 50 000 euros hors taxes et le délai d’exécution supérieur a deux
mois.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.
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8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a larticle R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté a 30 % pour
les marchés publics passés par ’Etat.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65% du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80%. Si le montant de l’acompte ne permet pas de retenir la totalité de |’avance, le
remboursement pourra s’échelonner sur les acomptes suivants.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Si le montant de ’acompte ne permet pas de retenir la totalité de ’avance, le remboursement pourra
s’échelonner sur les acomptes suivants.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction de ’état d’acompte mensuel a partir du décompte
mensuel établit par le titulaire, vérifié et le cas échéant corrigé par le maitre d’ceuvre.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation CHORUS PRO. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a
I'émetteur et 'avoir invité a s'y conformer.

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme CHORUS PRO.

Le service facturier est le « FAC0000076>.
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Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail
CHORUS PRO https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-
electroniques/

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement
attribué par le systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a
payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le
cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 17760001200096
- Code service : BLM076
- Numéro d'engagement juridique : a communiquer ultérieurement

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

le profil acheteur sera utilisé pour les notifications et communications (place).

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

voir CCTP

10.2 - Implantation des ouvrages
Sans objet

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a ’article 28.1du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le
délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'oeuvre 15 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ™.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre douvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent
menacant la sécurité ou la santé dun intervenant ou dun tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de lexécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acceés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur lemploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, il ne ne sera pas établi de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre doeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.
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Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technigque mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

10.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

voir CCTP

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

voir cctp

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux et
notamment :

- dans un délai maximum de 8 jour(s) a lissue de l'exécution des prestations, le titulaire doit remettre en
version papier en deux exemplaires et sur support informatique compatible avec les équipements du
maitre d’ouvrage :
e 1 exemplaire au format DWG (en complément de ’article 40 du C.C.A.G. travaux)
e En format PDF, un rapport comportant les piéces suivantes :
» Le DOE comprenant les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le
titulaire, les notices de fonctionnement, les notes de calculs et les prescriptions de maintenance.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
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récupération ou réutilisation des emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs
réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits, utilisation de solutions informatiques de bureau
labellisées Energy Star ou équivalent, papier recyclé.

12 - Réception
12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les
lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 04 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot
précité.

12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
larticle 42 du CCAG-Travaux

12.1.3 - Epreuves concluantes
La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux

piéces techniques du cahier des charges.
13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a ’article 45 du CCAG travaux 2021, il est est précisé la disposition suivante :

Le titulaire du marché cede, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux
plans des établissements pénitentiaires permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de larticle
19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a larticle 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu aucune exonération a
l'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l’article 19.2 4 CCAG travaux 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet

dans un délai de 7 jours.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 2.000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas dabsence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent
marché.

Cette procédure sapplique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est
convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas
renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Les zones du batiment en restructuration ne pouvant étre facilement étudiées avant travaux, il sera admis
de pouvoir réexaminer les conditions de réalisation des démolitions ou réhabilitations a réaliser.
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18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des Prestations.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai dun mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rouen est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l’article 13.4 du CCAG travaux 2021 L'article 6.1 du CCAP déroge a
’article 13.6 du CCAG travaux 2021

- L'article 6.1 du CCAP déroge a ’article 13.4 du CCAG travaux 2021Larticle 6.1 du CCAP déroge a ’article
13.6 du CCAG travaux 2021

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l’article 13.4 du CCAG travaux 2021L‘article 6.1 du CCAP déroge a ’article
13.6 du CCAG travaux 2021
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- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 8 du CCAP déroge au CCAG-Travaux 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a larticle 10.1 du CCAG Travaux 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG travaux 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG travaux 2021

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12.2 du CCAG Travaux 2021

- L'article 9.4 du CCAP déroge a l'article 10.7 du CCAG Travaux 2021

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux 2021

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a larticle 28.5 du CCAG - Travaux 2021

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux 2021

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a larticle 41.3 du CCAG - Travaux 2021

- L'article 14 du CCAP déroge a ’article 45 du CCAG travaux 2021

- L'article 15.1 du CCAP déroge a U’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG travaux 2021.L'article 15.1 du CCAP
déroge a ’article 19.2.4 du CCAG travaux 2021

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux 2021

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux 2021
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ANNEXE 1 AU CCAP - Planning prévisionnel des travaux

PREFECTURE DE SEINE MARITIME
ESC BAT A _ SALLE DES VITRALUX

Planning prévisionnel de travaux sur un délai global 7 mois

MOIS 01 MOIS (02 MOIS 03

MOIS 04

MOIS 05

MOIS 06 MOIS 07

,||~:|~1|~+ dlq.l._‘-lml.u

.1r.:-|-1 ||-1_'|-1 3

.'I¢|~'Ii|~lt-|-l'.

.1.4|-1\||-_‘r.:-|-_‘| |-_':

523 I-_‘¢|-_‘i

h ._".|._‘:=|._‘~||;s[

Salle des vitraux et étages burcaux

Priparation installation
Er]’l:ll;luddg:':i et protections Int. Et Ext
Déplombage plafond

Dépose boiseries

Escalier hatiment A

Démolition p].iln' salle des vitraux

platre sur poutre | Repose electricite

* %
*[NJLLIWUE
J)tru‘lrt'.\l et d
Lat 01 Lot(2 Loti3 Lot 4
Lot 05 Lot 05

Démolition cloison bureau l."hllgt' et étalement
Et']hlt'.ludallgt':i et protections compléments et modifications
Ouverturede sol / dalle béton

Travaux de renforcements structurels compris abouts

Reconstruction dalle et cloisons/ étage

p].iin' sur poutres 23 p] afond

Travaux de finitions bureau

Repose boiseries
Mise en peinture
Sol J)].!Jlr]lur

finitions

Priparation installation

Serrurerie prise de cotes et gabarit
&

T]'cl'\ anx []l' l]("ljﬁ).\l‘.‘\ E}[’l"(llclhl{'.\

=

DL"E'P'.IJ]'I”Jﬂgi' |'J(Jt|1. llJt'] SUr :__:.!f'.i&'-l nr['r:i

Serrurerie fourniture et fabrication en atelier

Travaux de renforcements structurels compris ferme de pied de charpente
reprise de sols sur marches et paliers

TJ';[\ Alx []{' serrureries

reprise ele trigue

platre et plaque de plitre

peinture murs et plafonds

finitions
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ANNEXE 2 AU CCAP - Permis de Construire - Arrété et avis SDIS et DRAC

EN dossier n° PC 076 540 24 M0085
PREFET date de dépdt ; 17 juillet 2024
DE LA SEINE- demandeur : PREFECTURE DE LA SEINE-
MARITIME MARITIME, représentée par M. Jean-Benoit
Liberté ALBERTINI
Egalité pour : Hotel-Dieu - réfection de I'escalier du
Fraternite bétiment A et la consolidation structurelle de la
salle des vitraux
adresse terrain : 7 place de la Madeleine, 2 Rouen
(76000)
ARRETE

accordant un permis de construire
au nom de I'Etat

Le Préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Chevalier de la Légion d’"honneur
Officier de I'ordre National du Mérite

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.111-2, L.410-1, R410-1 et suivants ;

Wu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

Wu le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023, nommant M. Jean-Benoit
ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Wu l'arrété préfectoral n®24-060 du 11 octobre 2024 portant délégation de signature a M. Jean KUGLER,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime en matiéres d'activités ;

Wu la décision n"24-030 du 15 octobre 2024 portant subdélégation en matiére d'activités ;

Vu la demande de permis de construire présentée le 17 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA
SEINE-MARITIME, représentée par M. Jean-Benoit ALBERTINI demeurant 7 place de la Madeleine,
Rouen (76000} ;

Wu l'objet de la demande :

« pour Hétel-Dieu - réfection de l'escalier du batiment A et consolidation structurelle de la salle des
vitraux ;

« sUr un terrain situé 7 place de la Madeleine, 8 Rouen (76000) ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Métropole-Rouen-Normandie approuvé par
délibération en date du 13 février 2020, modifié le 25 septembre 2023 et régularisé le 18 décembre
2023;

Wu le réglement y afférent et notamment celui de la zone UAA;
Wu l'avis réputé favorable du maire de Rouen en date du 31 juillet 2024 ;

Wu l'avis favorable assorti de prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de
la Seine-Maritime en date du 19 septembre 2024 ;

Wu l'avis favorable assorti de prescriptions de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) en
date du 5 novembre 2024 ;

ARRETE

Article 1

Le permis de construire est ACCORDE sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées ci-
apres.
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Article 2

Les prescriptions émises par le SDI3, dans son rapport ci-annexé, devront étre strictement respectées,

Article 3

Les prescriptions émises par la DRAC, dans son avis ci-annexé, devront &tre strictement respectées.

Fait & Rouen, le 5 décembre 2024 Pour le préfet, et par subdélégation
Signé
numériquement

connan e e DN Bénédlicte
A MULLER
Date : 2024.12.05
10:39:46+01'00'

Délai de recours :
La présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans le délai de deux mois 4 compter de la date de sa notification. Ce recours peut étre effectué au
moyen de l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet www teleracours. fr.
Durée de validité du permis :
Conformément & l'article R.424-17 du code de 'urbanisme, et en application du décret n"2016-6 du 05 janvier
| 2016, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 ans & compter de sa
netification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un
délai supérieur 4 une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononce
d'une décision juridictionnelle imévocable,
| Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, |'autorisation peut étre prorogée deux fois pour une durée d'un
an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous
ordres awquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de fagon défavorable a4 son égard. Dans ce cas la
demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée a la
mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux aprés avoir :
- adressé au maire, en frois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (ke modéla de déclaration
CERFAN® 13407 est disponible a la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A 424-15 4 A. 424-19, est disponible 4 la
mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
| Attention : I'autorisation n'est définitive gu'en I'absence de recours ou de retrait :
| - dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut &tre contestée par un tiers.
Dans ce cas, 'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze
jours aprés le dépdt du recours.
- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal,
Elle est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permetire de répondre & ses
observations,
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la confermité du projet
aux régles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres
réglementations et les régles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de |
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,
méme si I'autorisation respecte les régles d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de |'autorisation :
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PREFECTURE
DE LA SEINE- IME
INE-MARITIM PROCES-VERBAL

SERVICE DEPARTEMENTAL de la Sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH

DINCENDIE ET DE SECOURS

ETABLISSEMENT : PREFECTURE — HOTEL DIEU - Travaux de consolidation du plancher de |a salle des vitraux et la
réfection d'un escalier de secours du batiment A
PC n* 076 540 24 MOO85

COMMUNE : ROUEN N* E30178
ADRESSE : 7 place de la Madeleine

TYPES:WLN CATEGORIE : 2

Le 26/09/2024, la commission de sécurité a procédé & I'examen du dossier de P'établissement ci-dessus
mentionné suite a I'étude du 19/03/2024,

OBSERVATIONS :

En conclusion, la Sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH
eémet un AVIS FAVORABLE ou BEFAVORABLE (1) : a l'autorisation de construire.

Le Président de séance,
Le Directeur adjoin IRACED-PC

Maonsieur

(1) Rayer les mentions inutiles Exemplaire destiné au Maire
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RAPPORT D'ETUDE
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME

EN DATE DU 15/09/2024

DOSSIER N* E30178

Commune : ROUEN

PREFECTURE = HOTEL DIEU - Travaux de consalidation du plancher de |a salle des vitraux
et la refection d'un escalier de secours du batiment A

Adresse : 7 place de la Madeleine
P.C. n" 076 540 24 M 0085 recu au Sdis |e 09/08/2024 par voie dématérialisée

Maitre d'ouvrage : Préfecture de Iz Seine Maritime représentée par Monsleur Jean-Benoit
ALBERTINI

Affaire suivie par : Commandant Cédric LEBORGNE

Groupement prévention — Service territorial centre

| DESCRIPTION

Le projet concerne la consolidation du plancher de la salle des vitraux et la réfection d'un escalier de
secours du batiment A de |a Préfecture.

Les travaux prévoient plus particuliérement le remplacement d'éléments en bols constitutifs du
plancher et de Fescalier par des éléments identigues neufs afin de restituer les caractéristiques
structurelles initiales de ces ouvrages.

Pour mémaire, lors de la derniére visite peériodique de I'établissement, un rapport de diagnostic
technique établi par SOCOTEC le 17/08/2023 avait £té présenté 3 la commission de sécurité concluant 3
I'absence de défaut de solidité & froid du plancher de Iz salle des vitraux et de I'escalier de secours
attenant. Cependant, des travaux étaient nécessaires afin de permettre I'usage de la salle et de I'escalier.

La description de I'établisserment n"est pas modifiée par ce projet.
Ra des dispositions ¢ ées lors de la visite périodigue de I'établissement du 29/11/2023 :

Desserte :

- Le site est accessible par cing entrées, deux rue de Lecat, une rue du Contrat Social et deux place de la
Madeleine desservant un ensemble de voles internes,

Les fagades suivantes sont accessibles :
« Corpscentral : fagades nord, sud et est,
« Batiment A : fagades sud et ouest,

= Batiment B : fagade ouest,

E30178/CLiCP /6
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= Batiment C: fagades nord, est et ouest,
« Batiment D : fagades nord et sud,
« Batiment E : fagades nord.

Dispositions constructives :

- L'église de la Madeleine est isolée du batiment central et constitue ainsi un tiers.

- Tous les combles sont recoupés (surface < 300 m?).

- La distribution intérieure est réalisée par compartimentage, sauf les batiments A, B et C ainsi que le rez-
de-chaussée du batiment central pour lesquels le cloisonnement traditionnel a été retenu.

Dégagements :

- Les étages sont desservis par dix escaliers, la plupart &tant protégge.

- Le sous-50| est desservi par six escaliers.

= Le rez-de-chaussée est excédentaire en dégagements.

Installations technigues :

= Chauffage :

- Le chauffage est assuré par la circulation d'eau chaude alimentée par la chaufferie utilisant le gaz et le
fioul.

Cuisine :

- La grande cuisine est alimentée en électricité.

w

= &EHEEU!Z
- l'établissement dispose d'ascenseurs.

* Eclairage de sécurité :

- Léclairage de sécurité est assuré par des blocs autonomes assurant les fonctions d'évacuation et
d'anti-panique.

Désenfumage :

- Le désenfumage non généralisé est asservi & la détection automatique incendie.

W

Maovyens de secours :
» Systéme de sécurité incendie :

- L'établissement est doté d’un systéme de sécurité incendie (551) de catégorie A (objet de la réception
de travaux), avec un équipement d'alarme de type 1, assurant :

« [lafonction d'évacuation par I'alarme générale sans temporisation,
« lafonction compartimentage,
» lafonction désenfumage,

: le déverrouillage des issues de secours sauf 13 portes dont F'ouverture nécessite une action
mécanigue sur un déclencheur manuel vert.

- La détection automatigue d'incendie est généralisée.
- Les équipements centraux se situent au poste de sécurité.

- Des reports dalarme sont implantés dans un couloir de Faile D, dans le logement du gardien, dans les
ateliers,  la chaufferie et au standard.

E30178/CLICP 26
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> Moyens d'extinctio
- Letablissement dispose de robinets d'incendie armés, d'extincteurs appropriés aux risques, de
colonnes séches.

onsign lans schématiques :

Ny

- L'établissement dispose de consignes et de plans.

> Alerte :

- L'établisserent dispose d'un téléphone urbain pour alerter les secours.

Le servi urité incendie :

- Le service de sécurité incendie est constitué de personnes désignées par le chef d'établissement et
formées & la manipulation des moyens de secours, & la gestion du 551 et & 'évacuation du public.

- lasurveillance est assurée :
» depuis le poste de sécurité pendant les heures d'ouverture au public,
» depuis le logement du gardien la nuit et week-end,

= depuis le poste de sécurité par un agent de sécurité SSIAP lors des absences du gardien.

EFFECTIF |

Les travaux proposés ne modifient I'effectif théerique maximum du public susceptible d'&tre regu
simultanément qui s'éléve & 1 000 personnes auquel il conviendra d'ajouter le personnel (400).

Cet effectif est déterminé en fonction de |a déclaration du maftre d’ouvrage (art. W2}

[ CLASSEMENT |

Cet établissement est assujetti aux dispositions du réglement de sécurité du 25 juin 1980 modifie,
annexé au Code de la construction et de I'habitation et notamment ses articles R 143-1 & R 143-47, traitant
de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

A ce titre, il est classé en TYPEW = L~N de 2*™ CATEGORIE.

CONTROLE

La construction et les divers aménagements intérieurs devront répondre en tous points aux textes
précités,

Le contréle exercé par I'administration et la commission de sécurité ne dégage pas les constructeurs,
installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombent personnellement (Art. R 143-34 du Code
de la construction et de I'habitation).

Les procés-verbaux et les rapports attestant la conformité aux réglements de sécurité et normes en
vigueur devront &tre annexés au registre de sécurité et présentés 3 la commission le jour de la visite de
réception des travaux [Art. R 143-37 du Code de la construction et de I'habitation).

Les aménagements prévus ne modifiant pas les conditions d'autorisation d'ouverture, leur contréle
par la commission de sécurité interviendra lors de Ia prochaine visite périodique de I'établissement.

E3017B/CLACP 3fe
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PRINCIPES DE L'EVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
|Article R 143-4 du Code de la construction et de I'habitation et GNS)

Des issues de secours sont praticables en fauteuil roulant et permettent une évacuation rapide et
sire,

L'éguipement d'alarme incendie est complété par des diffuseurs visuels dans les locaux ol les
personnes malentendantes sont susceptibles d*&tre [solées tels que les blocs sanitaires.

Des consignes d'évacuation prévolent la prise en compte des personnes en situation de handicap par
une évacuation immédiate au rez-de-chaussée et différée dans les niveaux.

L'évacuation différée est réalisée :

- soit par transfert horizontal,

- soit depuis les paliers des cages d'escaliers encloisonnées existants,

- soit dans des locaux aménagés et désignés (bureau de la DRAC et puit de lumigre du réfactoire).

| OBSERVATIONS

Le paragraphe « Engagement du demandeur » de I'imprimé a été signé par le maitre d'ouvrage
conformément a l'article 45 du décret 95.260 du 8 mars 1995 modifié.

Une attestation du maitre d'ouvrage, relative au respect des régles générales de la construction et
notamment celles concernant la solidité des auvrages, a été transmise.

Une notice de sécurité est jointe au dossier.

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
(Réglement départemental de défense extérieure contre I'incendie = arrété préfectoral n*2022-04-28-01 du 28 avrll 2022)
Analyse du risque
Type Surface de Qualification du .
d'ERP référence KO SHERU risque Ohrervation
I
w 2000 m* Corps central de 1032 m? Important Prés«ence‘ de colonnes
séches
Besoin en eau exigible
I
Débit de référence Durée d'extinction Volume éguivalent Distance de référence
120 m¥*/h 2 heures 240 m? 60 métres
E30078/CL/CP 4/s
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Défense extérieure contre I'incendie existante

Débit / Pression
Points d'eau d'incendie Eloignement - dynamique ou volume Observations
équivalent
NP1 <60 m 128 m*/h sous 1 bar
N*P2 <60 m 126 m?/h sous 1 bar
NP3 <60m 116 m*/h sous 1 bar |
NP4 <60 m 114 m*/h sous 1 bar
N°PS <60m 110 m¥/h sous 1 bar Conformes {**)
N°PE <B0m 115 m/h sous 1 bar
NP7 <60m 117 m*/h sous 1 bar
N°P8 <60m 126 mi/h sous 1 bar
N*G46 <200 m | 60 m*/h sous 3,7 bars
N°647 <200 m 60 m*/h sous 4,3 bars
Conformes (*)
N°648 <200m &0 m*/h sous 4,2 bars
N°649 <200 m 60 m*/h sous 4 bars
Nota :

{*) Données issues du logiciel de consultation de la DECI. Contréles réalisés le 19,/08/2021.
(**) Contrdles réalisés par CHUBB le 16/11/2023.

[ AvIs TECHNIQUE
Rappel de |a situation antérieure :

La Sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH lors de la séance du 21/12/2023 avait émis
un avis favorable & la poursuite de l'exploitation.

Avis proposé :

Au regard de la réglementation en vigueur et aprés avoir procédé i examen du dossier transmis, il
est proposé un AVIS FAVORABLE  |a réalisation du projet.

Néanmoins, les prescriptions suivantes devront &tre réalisées :

1) Réaliser les prescriptions mentionnées dans le rapport de visite annexé au procés-verbal de la
Sous-commission départementale de sécurité en date du 21/12/2023 {art. GN 11).

2) Faire procéder, avant la visite de RECEPTION des travaux, au contrdle de leur conformité par un
ORGANISME AGREE suivant les dispositions du réglement de sécurité et notamment pour ce qui
concerne {art. GE 7 a GE 10):

- les dispositions constructives ;

Noter sur le registre de sécurité les résultats de ces contrdles tal_'t. R 143-44 du Code de la
Canstruction et de |'Habitation) et tenir & la disposition de la Commission de Sécurité, AVANT la
E30178/CL/CP 56
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visite, les documents afférents conformes & 'article GE 9 (selon I'appendice de la sous-section Il
et notamment :

le rapport de Vérification Réglemeantaire Aprés Travaux relatif 3 la sécurité des personnes
{art. R. 125-17 a R. 125-21 du Code de la construction et de I'habitation et art, 47 du décret
du 8 mars 1995). Transmettre ce rapport au moins 72 heures avant la visite de réception,

par mail, & 'adresse suivante : preventioncentre@sdis76.fr (*) ;

- l'attestation précisant que la mission "solidité" a été effectuée, complétée par les relevés de
conclusions des rapports afférents (art. 46 du décret du 8 mars 1995).{*) ;

NOTA : (*) En I'absence de ces documents, la commission de sécurité ne pourra se prononcer,

£30178/CL/CP &/6
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' . Direction régionale

E:ELFAET&tGION des. affaires culturelles

NORMANDIE

Libereé
Egalité
Fraternité

Accord sur travaux
portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
Permis de construire n° 076 540 24 M0085
76 - ROUEN - Hétel Dieu - batiment A
Consolidation structurelle de la salle des vitraux et de Fescalier attenant

Le Préfet de la région Normandie, préfet de |a Seine-Maritime,

Officier de I'Ordre de |2 Légion d'"Henneur,

Commandeur de I'Ordre National du Mérite,

Vu le Code du patrimaoine, et notamment son article L 621-27, premier et deuxiéme alinéas,
Wu le Code du patrimoine, et notamment ses articles R621-63 & R621-68,

Vu le Code de I'urbanisme, et notarmment ses articles R 421416, R 423-10,

Vu le décret de Monsieur le président de la République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de
Monsieur Jean-Benoit ALBERTINI en qualité de Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l'arrété ministériel du 13 mai 2024, portant nomination de Monsieur Jean-Michel KNOP, en qualité de
Directeur régional des affaires culturelles de Normandie,

Vu l'arrété du SGAR-24-066 du 07 juin 2024, portant délégation de signature du Préfet de région en
matiére d'activités & Monsieur Jean-Michel KNOP, Directeur régional des affaires culturelles (DRAC) de
Normandie,

Vu l'arrété du 13 juin 2024 portant subdélégation de la délégation de signature générale d'activité donnée
par le Préfet de région au Directeur régional adjoint des affaires culturelles,

Vu I'arrété du 11 mars 1932 portant en totalité inscription au titre des monuments historiques, de I'Hatel
Dieu, situé place de |a Madeleine, sur la commune de Rouen (Seine-Maritime),

Vu la demande de permis de construire diboné par monsieur jean-Benoit .A:Iberﬁnr, ‘Préfet de la région
MNormandie, Préfet de la Seine-Maritime, recue le 09 ao(t 2024,

Considérant que ces travaux participent i |la bonne conservation de |'Hétel Dieu,

DECIDE
L'accord sollicité par l'avtorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire susvisée
relative 3 consolidation structurelle de la salle’ des vitraux et de l'escalier attenant, situé au sein du-

bétiment A de I'Hétel Dieu, sis place de la Madeleine sur la commune de Rouen, est donné sous réserve
du respect des dispositions suivantes : '
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Prescriptions : (se définit comme Iédiction d'une obligation de faire)

Salle des vitraux

- 3 poutres sont & reprendre, chacune avec un principe adapté selon les suggestions du « Cabinet
Bancon ». La dépose des panneaux des lambris au droit des poutres devra étre faite.

- Seront étudiés |a repose des lustres et tout autre passage de cables susceptibles d'&tre visibles dans le
réaménagement pour les moyens vidéo-audio-visio nécessaires 3 une salle de réunion.

- L'occultation des baies plein Sud est & prévoir.

Escalier

Les propesitions évitent trop de dépose. Par conséquent, le projet peut étre adopté comme tel, I'esprit
€tant celui qui a déja guidé la restauration d’un autre escalier de I'Hétel Diev avec brochage de limons :

- Une reprise des poutres sera réalisée derriére les sous-faces du limon.

- la modification de la main courante sera réalisée comme proposé ainsi que les cadres métalliques
intermédiaires pour la mise aux normes (idem escalier D).

- Une reprise d'enduit ponctuelle sera réalisée au 2éme niveau, derniére volée.

Conditions : (se définit comme le contréle d'une modalité particuliére d'exécution des travaux)

- une mise en protection préalable de la salle sera réalisée, pour éviter toute dégradation supplémentaire
(lambris + parquet), y compris une protection particuliére soigneuse des vitraux,

- La consultation des entreprises suivie par |a maitrise d'cauvre sera exécutée avec les qualifications
adaptées aux interventions. .

- Aprés les travaux, le repli/dépose des étaiements sera réalisé.

La référente désignée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), madame Brigitte Leligwre,
architecte des bitiments de France, en charge du contréle scientifique et technique sur cet immeuble
sera destinataire des convocations et comptes rendus de chantiers correspondants.

o S

Si lors de |a réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis au jour, ceux-ci sont protégés
par les articles L.531-14, L.53115 et L.53116 du Code du patrimoine. Ces derniers doivent immédiatement
étre signalés au service régional de I'archéologie, en application des dispesitions du Livre V du Code du
patrimoine relatives aux découvertes fortuites. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas &tre
aliénés ou détruits avant examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional de
I'Archéologie. ;

Fait 3 Caen, le ~ 5 NOV. 2024
Pour le Préfet de région et par délégation,
Le Directeur régional des affaires culturelles, et par subdélégation,
La Directrice régionale adjointe déléguée en charge des patrimoines et de I"architecture,

ek

Diane de RUGY
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