PROJET DE MARCHE N° B24-06048-CL

A COMPLETER, PARAPHER ET SIGNER

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S
PARIS B 775 685 019

représenté par Madame Julie GALLAND,

agissant en qualité de Directrice de la Recherche Technologique du CEA/Grenoble,

ci-aprés dénommé « le CEA »

d'une part,

ET

La société ,
dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sometes de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par Madame/ Monsieur , agissant en qualité
de ,

Ou

Le groupement conjoint/solidaire constitué des sociétés suivantes :,

La société , mandataire solidaire
du Groupement,

dont le siége social est situé ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par ,

agissant en qualité de ,

La société ,
dont le siége social est situé ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S ,

—
CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019



représentée par ,
agissant en qualité de ,
La société , mandataire solidaire
du Groupement,

dont le siége social est situé ,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S ,
représentée par :

agissant en qualité de ,

ci-apres dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation du :

Lot n° 000 « Installation de chantier »

ci-aprés dénommeé les « Travaux », dans le cadre du projet de travaux de Fit up au
batiment 41.03 situé sur le site du CEA/Grenoble.

Les Travaux de Fit-up sont dénommeés ci-apres « 'Ouvrage ».

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-apres sont applicables
par ordre de priorité décroissante :
o les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;
e le dossier de consultation référencé B24-06048-CL avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes :
o le cahier des charges techniques référencé DPFT/SFETN 2024.106.CH en date
du 29/11/2024,
o la grille de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire référencée 241213-
GRE_4103_HN_INC_000-DPG-Fit up V2 en date du 12/11/2024,
o le planning général de l'opération référencé 4103_DCE_DOC_PLG_502_V002
en date du 18/12/2024,
o Il'analyse du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS) référencé 24123615 1-9FILXWL en date du 22/11/2024,
o le dossier de plans,
e les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le reglement intérieur;
les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022);
le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP)
les documents normatifs (normes, documents technigues unifiés, etc.) ;
a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée
du , (@ compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents
ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions légales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :

- Annexe n°1 « Planning général de I'opération »,

- Annexe n°2 « Décomposition du Prix Global Forfaitaire »,

- Annexe n°3 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant »,

- Annexe n°4 « Modeéle de fiche de travaux modificatifs »

- Annexe n°5 « Modeéle de fiche de travaux modificatifs sur devis préalables »
- Annexe n°6 « Répartition par cotraitants »

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA

e Florian MASSIT - Tél. : 06.73.30.79.09
E-mail : florian.MASSIT @cea.fr

e Christelle HOEHNE - Tél. : 04.38.78.21.55
E-mail : christelle. HOEHNE @cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
e Chloé LOISON - Tél. : 06.58.69.84.91
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E-mail : Chloe.LOISON@cea.fr

e Steven YHUEL - Tél. : 06.30.70.52.18
E-mail : Steven.YHUEL@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur
Comptabilité fournisseur : Tél: 0169084750
Email : S3C-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr

3.4 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, domiciliée ZI Grande lle — Techniparc
— 395 rue Dr Mamonnier 38190 Villard-Bonnot, est chargée d’une mission de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé. Le coordonnateur
sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est :
e M. Alain CROUX - Tél. : 06.73.00.55.34

E-mail ; alain.croux@bureauveritas.com

3.5-0PC

Un coordonnateur ordonnancement, pilotage et coordination (coordonnateur OPC),
chargé d’'une mission de coordination en matiére d’'ordonnancement, de pilotage et de
coordination, est en cours de désignation. Ses coordonnées seront communiquées
ultérieurement.

3.6 - Correspondant du Titulaire
e M. - Tél. :
E-mail : (@ compléter par le
soumissionnaire)
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.
Ce responsable a pour réle :
- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,
- d’assurer les relations avec le CEA,

Au cas ou le correspondant du Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a avertir le
CEA au moins un mois a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum
d'un mois est effectuée, a la charge financiere du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du
personnel de qualification et d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et
prennent effet des la date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Le marché comprend des travaux de base, des travaux sur bordereau de prix unitaires
(BPU), ainsi que des travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux
supplémentaires liées aux aléas et a la vie de chantier.

4.1 -Travaux de base
Les travaux de base correspondent a I'ensemble des travaux définis au cahier des
charges.
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4.2 -Travaux sur bordereau de prix

Le présent marché comprend des Travaux sur bordereau de prix :

- Pour d’autres besoins en cours de chantier.

Des bons de commande peuvent ainsi étre émis en cours d’exécution du marché sur la
base des prix figurant a 'annexe 2 du présent marché.

Les Travaux sur bordereau de prix font 'objet de bons de commandes écrits, émis par
le CEA et précisant :

- les références du présent marché,

- le(s) travau(x) concerné(s),

- la quantité avec les libellés demandeés,

- les délais.

Les Travaux sur bordereau de prix peuvent étre demandés autant de fois que de besoin
par le CEA.

lIs sont envoyés au Titulaire par mail a 'adresse (a compléter
par le soumissionnaire)

Le Titulaire s’engage a honorer I'ensemble des bons de commande émis par le CEA
pendant la durée du marché, méme si le délai d’exécution des bons de commande va
au-dela de la date de fin de marché.

Le montant total des bons de commande pour la durée du marché ne saurait excéder
30% du montant global et forfaitaire des travaux de base.

Le CEA ne s’engage pas sur une quantité minimale ou maximale de bons de commande
pendant la durée du présent marché, le Titulaire ne peut donc prétendre a aucune
indemnisation a ce titre.

4.3 -Travaux sur devis préalable pour la prise en compte de travaux
supplémentaires liés aux aléas et a la vie de chantier

En cas de nécessité, le CEA se réserve la possibilité de confier au Titulaire des travaux
supplémentaires non prévus au marché. Ces travaux feront I'objet d’'une fiche de
modification sur devis préalable (FDMDP) selon le modéle joint en annexe n°5
définissant les travaux a réaliser.

Le Titulaire établira son devis détaillé, sur les seuls éléments impactés, sur la base de
la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DGPF) annexée au contrat, ou, a défaut
de prix unitaires adaptés, sur devis détaillé soumis a I'approbation du CEA.

Le Titulaire établira un devis détaillé, mentionnant la référence du présent marché, les
motifs, la nature et les quantités des travaux ainsi que le délai d’exécution. Le CEA se
réserve le droit d’accepter ou non le devis.

Le Titulaire ne peut procéder a I'exécution des travaux correspondants qu’aprés avoir
recu la FDMDP dument acceptée et signée par le CEA, valant ordre de début
d’exécution.

Ces travaux supplémentaires sur devis seront plafonnés a 10% du montant total du
marché.

Chaque ordre de service envoyé est considéré comme une modification unilatérale du
marché, sans rédaction préalable d’'un avenant.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
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I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur rle.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

Le Titulaire est informé qu’il pourra intervenir sur une partie de site non réceptionnée par
le CEA, partie de site mise a disposition du CEA par le constructeur de la salle blanche.
Dans ce cas, des contraintes de co-activité s'imposeront au Titulaire.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de l'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.

5.3 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions
de ces aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du
Titulaire.

5.4 - Acces au Centre

Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les regles applicables aux
Entreprises Extérieures visées a l'article 2 du présent marché, complétées par les
dispositions du cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles qu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 & 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour 'année 2025, les jours de fermeture sont les 2, 9 et 30 mai, et les 24, 26, 29, 30 et
31 décembre.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa
notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article
D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a
I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du travall) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait & ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
l'attribution de marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des
Conditions générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiere de
détachement transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire
est établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice «
SIPSI » du Ministére chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R.
1263-2-1 du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modele joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

Le recours par le Titulaire a la sous-traitance supérieure ou égale a deux rangs doit
rester exceptionnel et étre accompagné d’une note montrant en particulier 'adéquation
et la robustesse de 'organisation de sécurité a ces multiples niveaux.

6.4 - Restaurant d'entreprise

Le personnel du Titulaire peut bénéficier des restaurants des salariés du CEA Grenoble,
sous réserve de la signature par le Titulaire d'une convention de restauration. Le Titulaire
doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme Desgouis au
04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention. Le tarif est celui appliqué au
personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site.

6.5 - Confidentialité
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Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par l'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.6 -Zone a Faibles Emissions

Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les
véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants
éventuels doivent se conformer a la réglementation au vigueur

ARTICLE 7 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

La mission particuliére de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n°
93.1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un
organisme indépendant du Titulaire.

L’opération objet du présent marché reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travail.

Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le
Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit
de plein droit les travaux objet du présent marché.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris, en accord avec le Maitre d'Ouvrage,
toutes dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la
phase conception qu'a celui de la réalisation.

Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accés
a toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec I'exercice
de sa mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en
concertation avec le coordonnateur pour arréter les mesures d'organisation générale du
chantier.

Le Titulaire tient compte a ses frais de 'ensemble des observations du coordonnateur
pour exécution afin d’'obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de I'ouvrage.

ARTICLE 8 - CONTROLES TECHNIQUES
8.1 - Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contréle technique
a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contrdleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que
le Contrdleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Contréleur Technique que le CEA
lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a
I'obtention de I'accord sans réserve du Contrbleur Technique, tant au stade des
études que de la réalisation de I'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position

avec I'obligation d’obtenir 'accord du Contréleur Technique.

8.2 -Le Titulaire prend a sa charge les controles de conformité des installations dans le
cadre du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-
verbaux de contrble de conformité des travaux qu'il a réalisés, établis par un organisme
agréé.

Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

8.3 -Le CEA procéde aux contrbles de conformité réglementaires en vigueur a la date
de la réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres
contréles conformément a la réglementation en vigueur), via un organisme de contréle
réglementaire. Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procede a la mise en
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conformité des travaux qu’il a réalisés sur la base des controles effectués par
I'organisme missionné par le CEA. La réception définitive du lot concerné est prononcée
définitivement lorsque les rapports de contrbles réglementaires sont vierges de toute
non-conformité.

ARTICLE 9 - REMISE DE DOCUMENTS
Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

9.1 - Avant les travaux

e un planning prévisionnel détaillé des travaux,

e 30 jours apres la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS).

e 30 jours aprés la date de prise d’effet du présent marché, 'ensemble des documents
d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en 3 exemplaires papiers et électroniques au Maitre d’ceuvre

et au CEA pour validation, laquelle est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu

Sans Observation).

9.2 - En cours de travaux

¢ |e Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions
et assurer la tracabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

e |e Titulaire doit soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de
réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation.

9.3 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

Microsoft POWERPOINT (.pptx),

Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous format papier et numérique.

9.4 - Documents CEA
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10 - REUNIONS
Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

- Réunion de lancement des travaux,

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problemes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte
rendu est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a l'accord préalable
du CEA avant diffusion.
Dans certains cas, un relevé de décision est établi a l'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.
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ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiere du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 -RECEPTION DE L’OUVRAGE

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

12.1 -Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Le Titulaire avise, a la fois, le CEA et le Maitre d'ceuvre, de la date prévisible de
réception, 1 mois avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, et
propose le planning des opérations préalables a la réception.

Le CEA dispose de 5 jours a compter de la proposition du Titulaire pour faire connaitre
son acceptation ou refus du planning proposé.

Le Maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention
au proceés-verbal qui lui est notifié.

Le Maitre d'ceuvre fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.
L’absence de remise d’un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

12.2 -Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
Maitre d'ceuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut étre :
réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite
de réception de I'Ouvrage.

La date de réception de 'Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

12.3 -Mise a disposition partielle

Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire I'objet d’'une mise a disposition
partielle, avant 'achévement de 'ensemble des Travaux, dans les conditions précisées
a l'article 34.2 des CGA.

ARTICLE 13 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 24
heures suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a
17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre acces aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygiene et de sécurité décrites dans les conditions
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générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 3
jours calendaires pour y remédier, sauf cas d’urgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 20.2
- ci-aprés et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 15 - DELAI OU PLANNING GENERAL DE REALISATION

15.1 - Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché
conformément au planning général de l'opération précité a I'Article 2 - du présent
marché. La durée globale du projet est applicable a compter de la date de démarrage
des Travaux.

15.2 -Prolongations des délais d’exécution
15.2.1 - Prolongations particuliéres
Les retards ou interruptions qui peuvent intervenir en cours d’exécution des Travaux et
pour lesquels le Titulaire n’est pas responsable, font 'objet d’ajustements correctifs au
planning d’exécution, d'un commun accord entre les parties.
Il peut s’agir, principalement :
- des délais inhérents au processus réglementaire (délais d’instruction par les
autorités compétentes),
- de cas de force majeure, au sens des dispositions Iégislatives et réglementaires
en vigueur et, notamment, le code civil.
- d’intempéries, au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et, notamment, le code du travail, au-dela de 15 jours consécutifs ou non que le
Titulaire est présumé avoir anticipé dans son planning.

Les journées d’intempéries doivent faire I'objet d’'une information au CEA le jour méme
de l'intempérie pour constater l'interruption effective sur le chantier du travail impacté et
étre diment justifiées par la production soit de la déclaration correspondante aux
Caisses de Congeés Payés, soit du relevé de la station météorologique la plus proche
établissant que I'on se situe dans un des cas d’intempéries définis ci-apres :

CAUSES LOTS/TRAVAUX CRITERE
Terrassements/ VRD <-1°C
Gros CEuvre <-3°C
GEL Charpente <-3°C
(température Dallage <-3°C
mesurée a 8HOO) Couverture/étanchéité <-1°C
Vétures métalliques <.1°C

/menuiseries extérieures
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Sur justification d'une
. i ibilité d'
BARRIERE DE DEGEL Tous corps d'états 'MPOsSIBIILE & assurer
des livraisons
programmées
Terrassements/ VRD >10 mm
Gros (Euvre 215 mm
PRECIPITATIONS Couverture/étanchéité >10 mm
(hauteur précipitations) Charpente/vétures
métalliques/ >15mm
menuiseries extérieures
Gros CEuvre >72 km/h
Couverture/étanchéité >72 km/h
RAFALES DE VENT " tall
(vitesse de pointe) Vetu.res.meta [q.ues/ >72 km/h
menuiseries extérieures
Charpente >72 km/h
Gros (Euvre
Couverture
R 1 chute journaliere
NEIGE Vetu.res'metallllq‘ues/ > 10 mm,
menuiseries exterieures
restant au sol
Charpente
Terrassements/ VRD

Le Titulaire ne peut pas invoquer les cas d’'intempéries indiqués ci-dessus pour solliciter
un ajustement du planning s’ils s’appliquent suite a des retards ou suspensions des
travaux en cours d’exécution de son fait.

15.2.2 -Prolongations du fait du CEA

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du
fait du CEA et pour lesquels la responsabilité du Titulaire ne peut pas étre engagée font
également 'objet d’ajustements correctifs au planning d’exécution.

15.2.3 -Prolongations du fait du Titulaire

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du
fait du Titulaire ne peuvent en aucun cas étre invoqués par lui pour solliciter un
quelconque ajustement du planning d’exécution. Le non-respect des délais de ce
planning entraine I'application de pénalités de retard prévues a I'Article 20 - ci-apres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modifications du fait du Titulaire acceptées par
le CEA.

ARTICLE 16 -ARRETS DE CHANTIER

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de
chantier susceptibles d'affecter les Travaux exécutés par le Titulaire.

Le présent article « arréts de chantier » s’applique, seulement et seulement si, le Titulaire
ne peut pas utiliser les ressources humaines en arrét au titre d’'un événement nécessitant
I'arrét des travaux, sur une autre partie du chantier non arrétée a ce titre. Il ne s’agit en
aucun cas d’'un arrét de chantier sur une zone mais d’'un arrét de tout le chantier, objet
du présent marché.

16.1 - Arréts de chantier programmeés
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Un arrét de chantier programmé est un arrét de chantier pour lequel I'information a été
transmise au Titulaire avec au moins un délai de préavis de cinq (5) jours calendaires.
Les jours de fermeture du Centre sont considérés comme des arréts de chantier
programmes.

Les arréts de chantiers programmeés ne donnent pas lieu a remunération du Titulaire et
n’ouvrent droit & aucune indemnité au bénéfice du Titulaire.

16.2 - Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, une indemnisation est due au Titulaire
au-dela d’'une franchise d’'une journée d’arrét et ne peut pas excéder trois jours de
chantier & compter de la date de notification de l'arrét.

Le montant de I'indemnisation est fixé & un pour mille du montant hors taxes du marché
par jour ouvré d’arrét.

Le réglement des sommes éventuellement dues par le CEA au titre des arréts de
chantier inopinés intervient aprés la réception de I'Ouvrage et mise en place de I'avenant
correspondant.

Les arréts de chantier inopinés du fait d’événements tels que ceux visés a l'article 15.2.1
- ne donnent pas lieu a indemnisation mais peuvent faire I'objet d’ajustements correctifs
au planning d’exécution dans les conditions énoncées audit article.

16.3 - Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre l'exécution de
la prestation interrompue au plus tard 48 heures apres l'avertissement par le CEA,
(notification par email du CEA / MOE / OPC), de la fin de l'indisponibilité.

16.4 - Délai contractuel

Les arréts de chantier inopinés du fait du CEA donnent lieu a I'établissement d'un proces-
verbal et entrainent la prolongation du délai contractuel pour les durées
correspondantes.

ARTICLE 17 — MONTANT

17.1 -Montant des travaux de base

Le montant ferme et forfaitaire de 'ensemble des travaux de base est de Euros
hors taxes ( Euros hors taxes).
Ce prix comprend toutes les sujétions afférentes aux dits travaux

17.2 -Montant des travaux sur BPU

Le montant total des bons de commande pour la durée du marché ne saurait excéder
30% du montant global et forfaitaire des travaux de base.

17.3 -Montant des travaux supplémentaires sur devis préalables

Le montant plafond de la part estimative sur devis préalable pour la prise en compte de
prestations supplémentaires liées a la vie de chantier et aux aléas est plafonné a 10%
du montant en euros hors taxes du montant total du marché.

Ce montant ne constitue aucun engagement de dépense par le CEA.

ARTICLE 18 -REVISION DES PRIX

La part du montant des Travaux non réalisés a la date de démarrage des travaux (sur
ordre de service transmis aux entreprises) et restant a effectuer peut-étre révisée a la
demande du Titulaire ou du CEA, dans le cadre et les limites de la réglementation des
prix en vigueur ou a venir et sont réputés établis sur la base des conditions économiques
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du mois de remise de I'offre finale par le Titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » et
correspond au mois de 2025.

Cette révision ne sera applicable que si le démarrage des travaux est reporté de
plus de 3 mois par rapport au planning général initial.

Les prix sont révisés une fois a la date de démarrage des travaux dans la limite maximale
de la formule suivante :

P = Po x (0,20 + 0,80 x BT01)

BTO01,

dans laquelle :

P= Montant révisé de la part des Travaux non réalisés et restant a effectuer.

Po = Montant initial des Travaux non réalisés a la date de démarrage des Travaux
et restant a effectuer.

BTO0lo = Valeur de lindex « tous corps d’état » (BT01) a la date de notification du
marche.

BTO1 = Derniére valeur connue de ce méme index au mois de révision des prix.

Les prix révisés ne peuvent étre applicables qu'aprés accord écrit du Service des
Marchés et Achats du CEA/Grenoble sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois
qui suit le mois de révision des prix.

Au cas ou ces dispositions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressement et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a 'application rétroactive
des anciens prix et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures
ont été effectivement payées.

ARTICLE 19 -TRAITEMENT DES MODIFICATIONS

Au sens du présent marché, une modification correspond a un changement ou a une
évolution des dispositions d’un ou plusieurs des documents précités a I'Article 2 -.
Toute modification, émanant d’une initiative du CEA ou d’'une proposition du Titulaire, ne
peut revétir un caractére exécutoire qu’aprés accord préalable et écrit du CEA.

Si des prestations n’entrant pas dans le cadre des documents précités étaient réalisées
sans l'accord préalable et écrit du CEA, non seulement le Titulaire n’en obtiendrait
aucune rémunération, mais il devrait prendre a sa charge, si le CEA le demande, la
remise en état initial et les frais en découlant.

S'’il s’agit d’'une initiative du Titulaire, le CEA décide de I'opportunité de donner suite ou
non a la proposition. En cas de décision favorable, il statue, en liaison avec le Titulaire,
sur le mode de prise en compte contractuelle de la modification décidée.

L’éventuelle incidence financiére de la modification sur les co(its annoncés par le
Titulaire doit étre examinée entre le CEA et le Titulaire pour validation, étant entendu
que les plus-values et/ou moins-values sont calculées, dans la mesure du possible, sur
la base des colts de la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du
Titulaire.

Dans les cas ou des plus-values ne pourraient étre calculées sur la base des colts de
la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire figurant en annexe
2, les nouveaux prix seront réputés établis aux conditions économiques en vigueur a la
date du devis correspondant.

Les modifications sont de deux types :

- Les modifications du besoin (FM),

- Les travaux supplémentaires sur devis préalable pour la prise en compte des travaux
supplémentaires liées aux aléas et a la vie de chantier (FDMDP) tel que prévu a l'article
4.3 supra

Le prix détaillé des modifications en plus ou en moins sera établi & partir des prix figurant
dans les décompositions de prix forfaitaires en annexe du marché.
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A défaut de prix unitaires adaptés dans le marché, le Titulaire établira un devis détaillé
soumis a approbation du CEA. La décomposition de l'impact financier est a décrire
suivant la méme décomposition et aux mémes conditions économiques que le Marché
(mois de remise de l'offre).

Sur la base des principes précédemment énoncés, le Titulaire doit clairement faire
apparaitre dans ses devis, pour chague poste, les conditions économiques associées,
de facon a permettre au CEA d’identifier précisément les montants correspondants a
des nouveaux prix (établis aux conditions en vigueur a la date d’établissement du devis)
et les montants fixés sur la base des colts de la décomposition du prix global et
forfaitaire jointe a I'offre du Titulaire figurant en annexe 2 (réputés établis aux conditions
en vigueur a la date de notification du présent marché)

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, conforme au modéle
joint en annexe n° 5, qui indique, avant tout commencement d'exécution :

e son origine,

e son contenu détaillé,

¢ [|'analyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),

e son incidence sur les performances techniques,

e son incidence sur le planning,

¢ sonincidence financiére éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse, par
cotraitant en cas de groupement.

Une copie de cette fiche doit étre transmise au correspondant du Service Achats par le
Titulaire.

L’Ordre de Service (OS) correspondant est établi aprés acceptation de cette fiche par le
CEA.

La modification n’a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning
contractuel dans les cas suivants :

- la modification n’a pas d’'impact sur la réalisation des Travaux incombant au
Titulaire,

- la modification résulte d’un oubli, d’'une erreur, d'une mauvaise appréciation ou
d’'une négligence du Titulaire,

- la modification est liée a une remarque de l'organisme de contréle pour des
travaux mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation,
négligence),

Seules les incidences financiéres des modifications du besoin (FM) prises en compte et
ddment acceptées par le CEA, font 'objet d’'un avenant au présent marché qui permet
les reglements supplémentaires éventuels.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux
six mois a compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification.
Il prend en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans
réserve du CEA et du Titulaire, établies au cours des quatre mois suivant I'établissement
de la premiere fiche.

ARTICLE 20 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

20.1 - En cas de non-respect de I'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’une réunion de chantier, le
Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de 150 Euros jour calendaire de
retard.

Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a (aux) date(s)-jalon
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire,
peuvent lui étre rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini a I'Article 15
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- parvient & étre tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques
financiéres ou de délai sur les autres lots.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

20.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect du protocole clean-concept : 500 Euros par infraction et par jour de
constat.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Proces-verbal
de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros
par jour calendaire de retard.

Absence non justifiée aux réunions de chantier, aux réunions organisées par le
CSPS, le maitre d'ceuvre, ou le maitre d'ouvrage: 150 Euros par absence

- Non-respect des délais pour la remise de document tel que demandé dans le CR
d'OPC et/ou de MOE : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais contractuels pour la remise au CEA ou aux autres
intervenants (MOE, CSPS, Contrbleur technique, OPC...) des documents dus au
titre du présent marché : pénalité journaliére fixée a 150 Euros par jour calendaire
de retard.

- Non-respect de transmission de la demande de sous-traitance avant le
commencement des travaux sur le chantier : 500 Euros par manquement constaté

- Non-respect d'une régle de sécurité entrainant un arrét de chantier : 500 Euros par
jour d'arrét de chantier

- Non-respect d'une régle de sécurité entrainant un arrét de poste : 200 Euros par
jour d'arrét de poste

- Non-respect des délais pour la remise du DOE définitif : 300 Euros par jour
calendaire de retard

- Absence de nettoyage du chantier ou des abords : 500 Euros par manquement
constate.

- Absence de nettoyage du chantier entrainant un arrét de chantier : 500 Euros par
manquement constaté.

- Evacuation de la salle blanche suite a une mauvaise préparation des travaux :
5000 Euros par situations constatées

- Pollution de la Salle Blanche : 2500 Euros par situations constatées

- Absence de nettoyage des voies CEA : 300 Euros par manguement constaté.

- Brillage ou enfouissement de déchets : 300 Euros par manguement constaté.

- Création d’un risque de pollution des sols, de I'eau ou des réseaux : 300 Euros par
manquement constaté.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

20.3 -Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 20.1 - 20.2 -, toutes les fois ou
le CEA met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans
un délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte
pas ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de
retard.

20.4 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable,
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Projet de marché n°B24-06048-CL 17/29




Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 21 -CLAUSE DE REEXAMEN

Le présent marché peut étre modifié sans nécessité de conclure un avenant dans les
cas suivants :

1. En cas de modification des conditions d’exécution des travaux imposées par la
maitrise d’ouvrage impactant le planning général de I'opération.

2. En cas de demandes complémentaires du CEA impactant la tenue du planning
général de I'opération.

Les modifications permises dans le cadre de la présente clause pourront concerner :
- L’ajustement des délais d’exécution sans impact financier sur le montant du
marcheé
- La mobilisation de ressources supplémentaires (humains, matériels) pour assurer
la continuité des travaux sans impact financier sur le montant du marché.

Dans les cas susmentionnés au présent article, la modification est actée par une
décision du CEA.

ARTICLE 22 — CONDITIONS DE FACTURATION

Travaux de base, tranches optionnelles comprises :

- 90 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA
et proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du
chantier,

- 5% du montant TTC du marché a la réception,

- 5% du montant TTC du marché a la levée de la derniére réserve mentionnée sur
le PV de réception. Ce terme est réglé en méme temps que le terme précédent si
aucune réserve n’est mentionnée sur le PV de réception.

Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maitre d’ceuvre et
au CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant,
conformément aux dispositions de I'article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Travaux sur bordereau de prix :

La facturation est établie mensuellement a terme échu comme suit:

- 100% du montant des bons de commande émis sur la base des montants indiqués a
'annexe 2, aprés acceptation sans réserve par le CEA des Travaux du mois considéré

Travaux supplémentaires sur devis préalable:

Les travaux associés a chaque FDMDP seront facturés a 100% aprés acceptation sans
réserve par le CEA des Travaux objets de la FDMDP, dans la limite du plafond fixé a
l'article 4.3 du marché.

Au-dela de ce plafond, les travaux ne pourront étre facturés par le Titulaire qu’aprés
notification par le CEA d’'un avenant au marché les contractualisant.

ARTICLE 23 -FACTURES - REGLEMENTS
23.1 -Modalités de facturation et reglement

Avec une société de droit étranger
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Les factures sont adressées en un exemplaire au :

CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
Tél.: 01 69 08 47 50
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.
Les réglements interviennent & 30 jours a compter de la date de réception de la facture,
apres livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que Il'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour
toutes les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
- le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;
- - le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10
chiffres
I'adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de reglement est de 30 (trente) jours a compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.

Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’'un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui releve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

23.2 - - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint
Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.
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Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la
répartition jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque
cotraitant tel qu’indiqué a 'annexe 6 du présent marché, et apres validation des factures
par la maitrise d’ceuvre.

Si le groupement est solidaire :

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 24 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 25 -JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 26 -LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que lI'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 27 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

% www.cea.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION D’UN SOUS-TRAITANT (DAST)
DE RANG 1 (MARCHE BANAL SANS RGPD)

(aremplir par le Titulaire du marché ou le soumissionnaire, sauf la rubrigue 7 qui doit
étre remplie par le sous-traitant)

Version du 21/09/2020

Merci de remplir de préférence informatinuement votre DAST par souci de
lisibilite.
Tous les champs concernés par la nrésente DAST doivent obligatoirement
étre complétés.

REFErence” du MarChE CEA & vuvenreeeeeeeeeeeeeeeearenaeenaennees

(*Lorsque la DAST est transmise apres la notification du marché, la référence commence par 4000, 500000 ou 520000)

Ce formulaire de demande d’acceptation est destiné a présenter le sous-traitant et les
prestations sous-traitées.

Il a également pour objet de soumettre a ’'agrément du CEA les conditions de paiement
direct du sous-traitant de rang 1 uniquement.

En cas de pluralité de sous-traitants, il est établi un formulaire par sous-traitant.

Si le présent formulaire n’est pas complété dans son intégralité, il ne pourra pas étre
validé par le CEA. Le sous-traitant ne sera donc pas accepté.

Cocher la ou les cases concernées ci-dessous :

[ Si la demande intervient avant la notification du marché, le présent formulaire vaut
demande d’acceptation du sous-traitant.

[] Si la demande intervient aprés la notification du marché :
[] le présent formulaire vaut acte spécial de sous-traitance ;

[J le présent formulaire vaut acte spécial de sous-traitance modificatif si la demande
initiale a été modifiée.
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1 - MARCHE CONCERNE

DENOMINATION SOCIALE DU TITULAIRE DU MARCHE (OU DU SOUMISSIONNAIRE) :

(*Lorsque la DAST est transmise apreés la notification du marché, la référence commence par 4000, 500000 ou 520000)

2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE SOUS-TRAITANT DE 1ER RANG

DENOMINATION SOCIALE

ADRESSE ...............................................................................................................................
CO DE ........ P OSTAL l_l_l_l_l_l ................................................................... VIL LE
TELEPHONE ............... @ll ..... o llll ..... o l ............................................... MEL

N° INSCRIPTION AURCS : |__|_ ||

N° SIRET DE L’ETABLISSEMENT QUI FACTURE : ||| | ||| |||
|

N° SIRET DE L’ETABLISSEMENT INTERVENANT : |_ | || ||| ||
Y O |

PME: O OUl O NON

CODEAPE: | | || ||

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE = |_ | I | || L | ||
APPARTENANCE A UN GROUPE : O OUI O NON

(SI OUI, INDIQUER LEQUEL) :

NOM, PRENOM ET QUALITE DE LA PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
L’ENTREPRISE** :

(**La personne indiquée ici doit étre la méme que celle renseignée en partie 7)

PRESENCE DU SOUS-TRAITANT SUR SITE CEA :
(1 OUI - S| OUI, PRECISER LE LIEU D’EXECUTION :
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REFERENCES RECENTES DU SOUS-TRAITANT DANS LE DOMAINE DU MARCHE
CONCERNE (prestations exécutées pendant les trois derniéres années) :

NOM DU CLIENT Montant des PRESTATIONS
prestations (en (Date, lieu, objet)
K€)
1
2
3
4

B ACCIDENTS DU TRAVAIL DU SOUS-TRAITANT AU COURS DES 3 DERNIERS
EXERCICES (POUR L’ETABLISSEMENT INTERVENANT) :

[MERCI DE REMPLIR CETTE SECTION TELLE QUELLE APPARAIT SUR
L’ATTESTATION DES INDICATEURS DES RISQUES PROFESSIONNELS? (METTRE O Sl
0, METTRE UN « TIRET » Sl « TIRET », METTRE NC SI NC, ...]

Années

Taux n-3 n-2 n-1

Code risque retenu™ : | gyatistiques Statistiques Statistiques Statistiques Statistiques Statistiques
tionales® sous- nationales® sous- nationales’ Sous-

L] na traitant® traitant® traitant®

Taux de fréquence

Taux de gravité

'L e code risque est attribué a une société par I’Assurance Maladie en fonction de I'activité exercée par
la majorité de ses salariés, a des fins de tarification et de prévention. La société peut posséder plusieurs
codes risque mais c’est celui correspondant aux prestations sous-traitées qui doit étre renseigné ;

’Renseigner les statistiques nationales (taux de fréquence et de gravité) correspondantes au code
risque. Les éléments se trouvent sur l'attestation des indicateurs des risques professionnels délivrée
sur le site

https://www.net-entreprises.fr pour I'établissement intervenant. Compléter les statistiques telles qu’elles
apparaissent sur l'attestation.

SStatistiques (taux de fréquence et de gravité) du sous-traitant (établissement intervenant). Compléter
les statistiques telles qu’elles apparaissent sur I'aftestation des indicateurs des risques professionnels.

B LE SOUS-TRAITANT EMPLOIE DES SALARIES DETACHES TRANSNATIONAUX :
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[COCHER « OUl » UNIQUEMENT SI LE SOUS-TRAITANT EMPLOIE DES SALARIES
ETRANGERS DE NATIONALITE HORS UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA
SOUS-TRAITANCE]

O oul 0 NON

Si oui, joindre la piéce n°5 figurant dans la rubrique n°8 du présent document.

Il est rappelé au Titulaire qu'il est tenu de demander au sous-traitant la communication des
pieces prévues aux articles D.8222-5 (cocontractant établi en France) ou D.8222-7 et D.8222-
8 (cocontractant établi a I'étranger) du Code du travail, qui sont & produire tous les six mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code
du travail) ainsi que les salariés francais détachés en France par leur société étrangére (ne
nécessitant pas d’autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail).

3- NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Nature des prestations sous-traitées* :

(*Indiquer ici la liste des prestations sous-traitées et non I'objet du marché)

4- PRIX DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas ou le sous-traitant sollicite le paiement direct, le montant des prestations sous-
traitées indiqué ci-dessous, constitue le montant maximum des sommes a verser par paiement
direct au sous-traitant.

[REMPLIR UNE DES DEUX PARTIES CI-DESSOUS (A OU B)]

a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-
dessous :

m Tauxdela TVA e %
= Montant HT & e €
= Montant TTC & o €

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant de 'article
283-2 nonies du code géneéral des impots :

= Taux de laTVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire)
= Montant hors TVA .t €
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5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Compte a créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal)

Nom de I'établissement bancaire :
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6- CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCES

> Dans le cas ou le marché n’est ni cédé ni nanti, le Titulaire coche uniguement la case
suivante :

[ Le marché n’est ni cédé ni nanti.

» Dans le cas ou le marché est cédé ou nanti, le Titulaire coche les cases de I'une des
hypothéses suivantes, selon la situation dans laquelle il se trouve. A défaut, le paiement
direct du sous-traitant sera impossible :

1°¢ hypothése : [ La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit que le montant de la cession ou du nantissement de créances résultant
du marché public ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les
conditions prévues a larticle R. 2193-22 ou a larticle R. 2393-40 du code de la
commande publique.

En conséquence, le titulaire produit avec le présent document :

L1 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été
délivré,
Oou
O une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances.

2¢me hypothese : [ La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial
modificatif

En conséquence :
[ le titulaire demande la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de

cessibilité, prévus a l'article R. 2193-22 ou a l'article R. 2393-40 du code de la
commande publique, qui est joint au présent document ;

ou
[ 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une
cession ou d'un nantissement de créances et ne pouvant étre restitué, le titulaire
justifie :
- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché
public ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché
qui est jointe au présent document.
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7 - ATTESTATION DU SOUS-TRAITANT
(& remplir impérativement par une personne habilitée a engager le sous-traitant)

Je soussigné(e), M./Mme [NOM, Prénom, qualit¢é de la  personne]
........................................................................ , habilité¢(e) a engager Ila
personnalité morale de la société [Nom de la société]
........................................................................... , atteste sur I'honneur :

a) ne pas entrer dans I'un des cas d’exclusion prévus :
e aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la

commande publique (dans I'hypothése d’un marché public autre que de défense ou de
sécurité) ;

e aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique (dans 'hypothése d’'un marché public de défense ou de sécurité) ;

b) étre en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés ;

c) que les renseignements figurant en rubrique 2 de la présente demande d’acceptation
sont exacts.

Faita: LE SOUS-TRAITANT
Le (date) : Signature et tampon

Nom, Prénom et qualité du signataire

8- DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE SOUS-TRAITANT
(a joindre impérativement a la présente demande diment remplie)

1- Une plaquette ou une note décrivant les métiers et les spécialités de I'entreprise ;

2- Le cas échéant, la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement
judiciaire ;

3- Les attestations d’assurance civile, professionnelle (décennale le cas échéant) en cours de
validité ;

4- Dans le cas d’emploi de salariés détachés, une copie de la déclaration de détachement

effectuée sur le téléservice « SIPSI » du Ministére chargé du travail ;

(Pour toute demande d’acceptation d’un sous-traitant, le CEA refusera, en cas
détachement de salarié(s) transnational, tout formulaire non accompagné de la
déclaration de détachement).

5- L’attestation des indicateurs des risques professionnels délivrée sur le site
https://www.net-entreprises.fr pour I'établissement intervenant.

6- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
gue le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en
cas de candidats étrangers, datant de moins de six mois.

9- SIGNATURE DES PARTIES
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Signature des parties

Le titulaire ou le
soumissionnaire

Nom, prénom et qualité du signataire :

Signature et tampon :

Date :
Le sous-traitant Nom, prénom et qualité du signataire :
Signature et tampon :
Date :
Avis du Responsable Nom, prénom :
d’'unité technique CEA
Favorable O Signature :
Défavorable 0
Commentaires :
Date :
Décision du CEA en Nom, prénom :
application du Code
d’organisation du CEA et
des circulaires d’application | Signature :
Accord U
Refus (a motiver*) [
Commentaires :
Date :

* Les motifs de refus sont par exemple : le montant de la sous-traitance anormalement bas,

les capacités insuffisantes du sous-traitant qui sont susceptibles de nuire a la bonne

exécution du marché public, le sous-traitant qui tombe sous le coup d’une interdiction de
soumissionner, I'existence d’un nantissement ou d’'une cession de créance qui ferait obstacle

au paiement direct du sous-traitant.
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