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Lexique

Actions d’Amélioration de la Performance Energétique
Assistance pour la passation des Contrats Travaux
Activité Concernée par la Qualité

Alimentation en Eau Potable

Audit Energétique Réglementaire

Assistance Maitrise d’Ouvrage

Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception
Etudes d’Avant-Projet Détaillé

Amélioration de la Performance Energétique

Etudes d’Avant-Projet Sommaire

Agent de Sécurité des Systémes d’Information
Assurance Qualité

Etude d’Avant-Projet

Groupe Batiment du DPEI

Bordereau de Suivi de Déchets

Batiment de Hautes Technologies

Building Information Modeling

Bureau des Transports

Certificat d’Aptitude a la conduite En Sécurité

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Cahier des Clauses Techniques Générales
Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Certificat d’Economie d’Energie

Conditions Générales d’Achat du CEA

Chef d’Installation

Commission Locale de Sécurité

Commission Locale de Visite de Sécurité

Cellule Méthodes et Amélioration Continue

Contrat Multi Technique

Contrat de Performance Energétique

Cellule Qualité Sécurité Environnement

Contréle Radiologique du Chargement des Véhicules
Correspondant Sécurité (protection des informations)
Commission Sociale et Economique

Consommables Salles propres

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
Contréleur Technique

Groupe Climatisation Ventilation Chauffage du CEA
Demande d’Autorisation d’Accés au Site du CEA
Dispositif d’alarme du Travailleur Isolé

Dossier de Consultation des Entreprises

Direction d’Exécution des Contrats de travaux
Demande Interne d’Achat

Etudes de Diagnostic

Déchets Industriels Banal

Dossier des Ouvrages Exécutés

Département Projets, Exploitation et Ingénierie
Direction du DPEI

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Département des Plates-Formes Technologiques (Département appartenant au LETI)

Groupe Electricité du DPEI

Equipement de Protection Individuelle

Etude de Risque Incendie

Groupe Exploitation des Systémes d’Information
Etudes d’Esquisse

Etudes d’exécution

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre

reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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FDS Fiches de Données de Sécurité

FLS Formation Locale de Sécurité

FLU Groupe Fluides du DPEI

FMP Fiche Modificative de Programme

FTM Fiche de Travaux Modjificatif

GAC Groupe Archives Centre

GCR Groupe Compétent en Radioprotection

GES Gaz a Effet de Serre

GPA Garantie Parfait Achévement

GPAO Gestion de la Production Assistée par Ordinateur

GST Guide de la Sous-Traitance

GTC Gestion Technique Centralisée

HCT Horaire Collectif de Travail (de 7h55 a 16h35)

HHCT Hors Horaire Collectif de Travail

HNO Heures Non Ouvrables (de 20h30 a 6h00 pour Grenoble, les samedis, dimanches, les
jours fériés et chédmés et les jours de fermeture du CEA toute la journée)

HO Heures Ouvrables (de 6h00 a 20h30 pour Grenoble)

1Q Ingénieur qualité

ISC Groupe Information Scientifique et Calculs

ISE Ingénieur de Sécurité d’Etablissement

ISI Ingénieur de Sécurité d’Installation

LBB Liaison Blanc Blanc

LETI Laboratoire d’Electronique et de Technologie de I'Information (institut DRT)

LITEN Laboratoire d’'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les
nanomatériaux (DES)

LPE Laisser Passer d’Entreprise

MINATEC Campus d’innovation en Micro et NAnoTEChnologies
MOA Maitre ou Maitrise d’ouvrage

MOE Maitre ou Maitrise d’ceuvre

MPCA Matériaux ou Produits Contenant de I'Amiante

NDA Accord de confidentialité (Non Disclosure Agreement)

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

PAQ Plan d’Assurance de la Qualité

PAQP Plan d’Assurance de la Qualité Particulier

PC Permis de Construire

PC41 Poste de Contréle du batiment 41

PEO Plans d’Exécution des Ouvrages

PGC SPS Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé
PID Piping & Instrumentation Diagram (schéma détaillé d’installations)
PM Projet de Marché

PPE Plan de Performance Energétique

PPME Plan de Prévention Mono Entreprise
PPSPS  Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

PQP Plan Qualité Particulier

PPQSE Plan Particulier Qualité Sécurité Environnement
PRO Etudes de Projet

PSE Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s)
PSI Groupe Projets et Solutions Informatiques

PUS Pdle Utilités Services

RC Réglement de Consultation

RDO Réseau de Diffusion d’Ordres

RFT Rapport de Fin de Travaux

RFCT Rapport final du Contrdéleur Technique
RGPD Réglement Général sur la Protection des Données
RMOA Représentant du Maitre d’Ouvrage

RSE Responsabilité Sociétale de I'Entreprise
SFETN  Service Facilités Exploitation et travaux Neufs
SLE Service Logistique et Environnement
|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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SMA Service Marchés et Achats

SME Systéme de Management de I'Energie

SOGED Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SPPEP  Service Pilotage Projets, Exploitation et Prévention
SSTM Service Supports Techniques et Métiers

STIC Service des Technologies de I'lnformation et de la Communication
SYN Etudes de Synthése

TA Groupe TéléAlarme du DPEI

TCE Tout Corps d’Etat

TRI Temps de retour sur investissements

TURPE  Tarif d’'Utilisation du Réseau Public d’Electricité

VISA Visa des études d’exécution

VRD Voiries et Réseaux Divers

ZRR Zone a Régime Restrictif

Ce symbole annoté en marge du document, signifie qu’une attention particuliére sera

apportée lors de I'analyse des offres et tout au long de la prestation pour le ou les points concernés.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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1 OBJET

Le Batiment 41.03 du CEA Grenoble (38), permet aux équipes du site de Grenoble d’effectuer de la
recherche et de développer une nouvelle technologie de photolithographie avec une finesse de 10nm
et inférieur.

L’objectif principal de ce projet consiste en la mise en ceuvre de 'ensemble des Facilities nécessaires
a l'installation des équipements de recherche et développement du CEA. Les travaux de Fit-Up du
41.03 doivent étre terminés au 1°" décembre 2025 pour l’arrivée des 1" équipements.

La Salle Blanche est une zone a I'atmosphére contrélée de type salle propre ISO 3 a 8 suivant les
zones, selon la norme ISO 14644.

Le soumissionnaire retenu a l'issue de la procédure pour les prestations d’installation de chantier
définies dans le présent cahier des charges, sera prestataire d'un marché mis en place par le CEA.

2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent CCTP est soumis a une obligation de résultat
de la part du prestataire, ou le prestataire doit délivrer les prestations conformément aux spécifications
convenues.

Le présent CCTP a pour but de confier une prestation de travaux a un professionnel spécialisé et
compétent, disposant de toutes les qualifications et références nécessaires en la matiére. Il devra
assurer la conduite opérationnelle du projet en collaboration et sous le contréle d’'une assistance a
maitrise d’'ouvrage ainsi que le contréleur technique et le CSPS.

3 DOCUMENTATION APPLICABLE

3.1 Généralités

La liste des documents détaillée dans ce chapitre n'est pas exhaustive, elle a pour but d'identifier les
principaux documents applicables aux prestations décrites dans ce CCTP. Le CEA Grenoble et la
maitrise d’CEuvre la fera évoluer autant que nécessaire par respect des régles de sécurité, de I'évolution
de la réglementation et des recommandations du prestataire dans le cadre de la veille technologique et
réglementaire. Le prestataire doit s’assurer de toujours appliquer les dernieres versions de ces
documents.

3.2 Documents de référence

Sur le site du CEA Grenoble, I'Arrété Préfectoral du centre, les circulaires et instructions sécurité CEA
s’appliquent, et notamment les textes suivants :
o Les « Regles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant des travaux au CEA
Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP en Annexe ;
e Les regles d'« Accés des personnes au CEA-Grenoble et dans les sites délocalisés » :
circulaire sécurité n°58 ;
e Le Reglement intérieur du CEA Grenoble.
e L’ensemble des documents techniques, DTU, normes et régles de 'art applicables aux travaux
mentionnés dans ce présent document.

Ces documents sont consultables sur place ou peuvent étre communiqués sur demande. Le prestataire
se doit d'informer le CEA Grenoble de toutes évolutions réglementaires survenant dans les domaines
concernés par le présent CCTP et des incidences contractuelles pouvant en découler.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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3.3 Documents qualité

Des documents qualité sont diffusés au prestataire dans la phase de prise en charge du contrat pour
prise en compte et application. Le CEA Grenoble et la MOE peuvent les faire évoluer autant que de
besoin.

Suivant liste des documents applicables fournit en Annexe.

4 MODALITES D’INTERVENTIONS

Les interventions sur le site du CEA Grenoble doivent tenir compte de certaines dispositions et
notamment des points suivants :

4.1 Environnement technologique

Les Département des Plates-Formes Technologiques (DPFT) et Département Optique et PhoTonique
(DOPT) développent leurs activités de R&D dans les domaines des micros, nanotechnologies et
photoniques. lls disposent pour cela de salles propres de classes comprises entre ISO3 et ISO8 (suivant
norme 1SO 14644-1), de laboratoires et de surfaces annexes (sous-sols, centrales de production,
circulations, locaux tertiaires, combles et terrasse technique).

Les activités des salles propres du DPFT se déroulent en continu grace au fonctionnement en équipes
alternées des utilisateurs.

4.2 Périmétres d'intervention
Le présent document a pour objet de décrire les installations et interventions a prévoir par le présent lot
000 « Installation de chantier ».

Le chantier se déroulera en 2 phases :
- 15 Juin 2025 au 14 Juillet : Effectif de 20 personnes sans intervention en zone clean concept
- 15 Juillet au 15 Décembre : Effectif de 60 personnes avec intervention en zone clean concept

4.3 Intervenants et roles respectifs
431 CEA Grenoble

Liste non exhaustive

» Le SFETN assure le suivi contractuel des prestations. Le contact désigné pour ce suivi est nommé
Correspondant technique.

» Le Service des Marchés et Achats du CEA Grenoble assure le suivi commercial des prestations
effectuées par le prestataire

» La Cellule Qualité assure, d’un point de vue qualité, un suivi de la prestation et des documents des
prestataires. Elle a en charge le suivi des anomalies, la programmation des audits et les actions
d’améliorations associées.

4.3.2 Maitrise d’ceuvre

Le role de la Maitrise d’ceuvre sera assuré en partie par le CEA et en partie par une équipe d’assistant
a Maitrise d’ouvrage

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.3.3 Contréleur Technique
N/A

4.3.4 Coordonnateurs SPS
Les travaux seront réalisés sous PPSPS en chantier clos, pilotés par le Coordinateur SPS.
Les coordonnées du CSPS sont les suivantes :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Z| Grande lle - Techniparc — 395 rue Dr Marmonnier
38190 VILLARD-BONNOT

43.5 OPC

L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du chantier Fit-Up 4103 est en cours d’attribution.

4.3.6 Coordonnateur SSI
N/A

4.3.7 Bureau d’étude Géotechnique
N/A

4.3.8 Bureau d’étude Acoustique et Vibratoire
N/A

4.3.9 Assistants Maitrise d’Ouvrage

» Le ou Les assistants Maitrise d’Ouvrage pourront assister le CEA Grenoble sur des points
spécifiques

4.3.10 Prestataire

Le prestataire assure les prestations définies dans ce CCTP et ses annexes.

4.4 Relations avec le CEA Grenoble et la Maitrise d’CEuvre

Le prestataire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte
directement a I'équipe d’assistant a maitrise d’ouvrage et au Correspondant Technique pour les aspects
de suivi technique et contractuel.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement a I'équipe d’'assistant a maitrise d’ouvrage et au
Correspondant Technique toute anomalie, incident ou accident de toute nature survenu lors des
prestations.

Le prestataire peut étre amené a avoir des contacts avec les utilisateurs pour 'organisation de certaines
prestations définies dans ce CCTP. Le prestataire doit tenir informé I'équipe d’assistant a maitrise
d’'ouvrage et le Correspondant Technique de ces contacts.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.5 Organisation du prestataire

®©

Le prestataire est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur
adaptation a la charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans
leur intégralité et dans les délais impartis, 'ensemble des missions décrites dans le présent CCTP.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences
suffisantes de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a réaliser.
En particulier, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des
prestations et pallier les absences prévues et imprévues de son personnel.

Il doit notamment informer le responsable CEA du contrat, préalablement a la prise de fonction, de toute
modification de la composition du personnel affecté sur le site.

En cas de changement de personnel, le prestataire est tenu de dispenser, a tout nouvel intervenant, la
formation liée aux différentes missions décrites dans le présent cahier des charges.

4.6 Conditions d’interventions

4.6.1 Horaires
Voir le document EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Il est demandé au prestataire de s’organiser de fagon a assurer la continuité des prestations tous les
jours d’ouverture du centre. Le calendrier d’'ouverture du Centre du CEA Grenoble est fixé en début
d’année et transmis par le CEA. Le planning est une composante primordiale du projet et il est possible
d’envisager des interventions en HNO pour respecter celui-ci.

A ce jour, les utilisateurs des salles propres du DPFT sont organisés en équipes pour assurer un service
continu 24h/24h (sauf les nuits de week-end). En semaine, l'activité est complétée par 'ensemble des
utilisateurs de la plate-forme travaillant en Horaire Collectif de Travail.

Il appartient au prestataire de s’assurer du respect Iégal du temps travaillé par ses employés en
regard du Code du Travail.

4.6.2 Approvisionnement et sortie de matériel / équipements

Les approvisionnements et sortie de matériel et équipements seront réalisés préférentiellement aux
heures creuses (avant 8h00 ou aprés 17h00). Le prestataire du présent lot aura pour obligation de
passer au CRCV (contréle radiologique du chargement de véhicules) pour I'évacuation de tous
déchets.

4.6.3 Conditions d’intervention sur le site

L’acces sur le site du CEA Grenoble est conditionné par I'attribution d’'un badge. Les modalités de
délivrance du badge sont décrites dans les « Regles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant
des travaux au CEA Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent CCTP.

Le prestataire est invité a lire attentivement ce document afin d’évaluer correctement les obligations qui
lui incombent dans le cadre du marché.

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un chantier clos et indépendant propre a cette opération.
La levée des réserves de la construction du batiment 4103 sera réalisée dans le cadre de ce chantier
clos.

Suivant le décalage de planning de la construction du batiment4103, il est possible que les entreprises
aient a intervenir lors du chantier clos du 4103.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.6.4 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront
conformes a la directive 92/57/CEE du 24/02/92, loi n® 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application.

L'importance du chantier nécessite la mise en place d’'un Plan Général de Coordination, Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS).

Toutes les entreprises, y compris celle de V.R.D, devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

Le chantier sera classé en catégorie 1 et nécessitera la mise en place d’'un CISSCT.

Pendant toute la durée du chantier, le prestataire est tenu de prendre toutes les dispositions et les
mesures propres a assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises
travaillant sur le chantier, des tiers et des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans les offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

o Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail
couvrante, etc.)

o Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de
terrasses, obturations provisoires des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en
sous face de structure métallique (charpente), délimitation de périmétre de sécurité lors des
phases d’approvisionnement, signal sonore sur les véhicules lors des phases de manceuvre,
passerelle sur tranchées, etc.) et toutes mesures de sécurité mentionnées au PGCSPS.

o Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, léve-plaques, nacelles, etc.)

o Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc.)

o Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.

Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa
mission et suivant I'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de
chantier.

Un PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est joint en annexe de
ces piéces conformément a la réglementation en vigueur.

L’application des mesures de sécurité édictées dans le PGCSPS sont applicables dans leur intégralité
au titre du marché de travaux dans le cadre de la présente consultation.

4.6.5 Stockage du matériel

Dans chaque batiment, le rangement des matériels (fournitures et matériels de manutention) se fait
uniqguement aux endroits mis a disposition du prestataire par le CEA Grenoble. Le CEA Grenoble se
réserve le droit d’attribuer ou non une zone de stockage. Si c’est le cas, se référer au paragraphe 10-
1.

4.6.6 Intervention en salle propre et respect du « clean concept »

Le personnel doit étre formé et suivre les procédures en vigueur sur le lieu de I'intervention.

Les prestations se déroulent en partie dans des salles propres de classe ISO 3 a ISO 8.

Le prestataire doit respecter les régles de "clean concept" qui lui sont imposées conformément aux
documents qualité mentionnés dans ce CCTP.

Concernant le personnel intervenant en salle propre, le prestataire fournit au CEA Grenoble tant pour
lui que pour ses éventuels sous-traitants un justificatif nominatif de formation au "clean concept en
environnement micro et nanotechnologique ".

Nota : L’Institut National des Sciences & Techniques Nucléaires (INSTN) propose ce type de formation
(www-instn.cea.fr).

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.7 Interprétation du présent CCTP

Le prestataire est réputé avoir connaissance de I'environnement de travail sur le site du CEA
Grenoble.

Il s'est parfaitement rendu compte de la nature des prestations a exécuter, de leur importance et des
sujétions de toutes sortes qu'elles comportent.

Le prestataire a donc pris connaissance des lieux et a parfaitement apprécié I'ensemble des contraintes
liées a la réalisation des prestations prévues. A ce titre, en aucun cas ces motifs ne peuvent justifier le
non-respect des objectifs.

5 INFORMATION CONSEIL - OBLIGATION
D’INFORMATION

@ Le prestataire assure des retours d’expérience, d’expertises, de veilles technologiques et
réglementaires a I'attention du CEA Grenoble.

De par sa compétence et son expertise, le prestataire doit assurer I'obligation de conseil auprés du CEA
Grenoble.

Tout élément ne permettant pas au prestataire de réaliser correctement les prestations décrites dans
ce CCTP doit faire I'objet d’une alerte aupres du Correspondants Techniques et du Maitre d’CEuvre.

6 POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU CEA
6.1 Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Avec un montant qui représente pres de 2,7 milliards d’euros, les achats du CEA font partie intégrante
des enjeux sociétaux et environnementaux.
Le CEA veille a la qualité et a la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il méne une politique
d’achat responsable fondée sur trois engagements prioritaires :

e Créer et maintenir des relations de confiance avec ses fournisseurs,

e Prendre en compte la dimension responsable de ses achats,

e Contribuer au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de I'innovation.

Il est signataire depuis 2004 de la charte « relation fournisseur responsable » et adhérent au Pacte
PME, dispositif national de soutien aux PME innovantes.

L’engagement de développement des achats responsables du CEA ne peut se faire sans prise en
compte de cette dimension par ses fournisseurs.

Ainsi le CEA compte sur vos propositions dans le cadre de cet appel d’offre pour optimiser I'impact
environnemental de vos prestations et développer I'insertion des personnes éloignées de I'emploi et le
secteur protegé.

6.2 Développement durable et développement du tissu économique local

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble ceuvre a 'amélioration de
ses performances environnementales, et souhaite étre accompagné dans cette démarche par ses
fournisseurs, par exemple en utilisant des boucles de réparation locales.
Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d’entreprise en matiére de
@ développement durable et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet
du présent CCTP. Une attention particuliére sera regardée par le CEA sur I'impact carbone
de la filiere d’approvisionnement de I’ensemble des produits.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend
des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, a utiliser
des véhicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent CCTP.

De plus, la zone LETI MINATEC est une zone piétonne a accés réglementé pour les véhicules.

Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis a autorisation du CEA Grenoble pour accéder
a la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la
responsabilité du prestataire pendant la durée du marché.

Le prestataire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

7 QUALITE

Pour I'ensemble de ses activités, le prestataire applique un systéme qualité d'un niveau équivalent a la
norme ISO 9001 version 2015. Si le prestataire est accrédité par un organisme de certification, il fournira
une copie du certificat d’accréditation.

Des écarts significatifs et/ou répétés a ce CCTP sont notifiés au prestataire pour action corrective dans
un délai imparti. En cas d'écarts ou d'actions correctives non réalisées, des pénalités sont appliquées
au prestataire en référence au contrat.

Le CEA Grenoble se réserve la possibilité de contréler a tout moment le fonctionnement effectif du
systéme au moyen d'audits qualité qui peuvent étre réalisés dans les locaux du prestataire et sur le site
du CEA Grenoble.

Le prestataire effectue le suivi des actions qualité et notamment :

e Participation a la rédaction des fiches d’améliorations ;
e Analyse des défaillances ;

e Traitement des anomalies ;

e Suivi des actions correctives.

8 PRESTATIONS DE BASE

Le Prestataire du présent lot a la charge de réaliser les travaux suivants :

-L'établissement des plans d'organisation et d'installation de chantier,

-La réalisation de la signalisation de chantier,

-L'aménagement d'aire de stockage des matériels et matériaux,

-L'aménagement d'aire de stockage des déchets, y compris gestion des déchets sur le chantier,
-La fourniture et la mise en ceuvre de cl6tures de chantier, y compris portails et portillons,

-La fourniture et la mise en ceuvre de base-vie, y compris amenée/repli et frais de location,

-La mise en place de signalétique intérieure et extérieure du chantier,

-La protection des parois des monte-charges du batiment,

-La fourniture des consommables SB

-La surveillance du respect du « Clean Concept » et nettoyage quotidien du Sous-sol « ISO 6 » au N1
-Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I'hygiéne, la
sécurité et la protection de la santé du personnel.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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9 PRESTATIONS OPTIONNELLES

N/A

10 MOYENS GENERIQUES

10.1 Installation de chantier

Les installations communes sont mises en place par le présent lot.

10.2 Liste du matériel informatique a la charge du prestataire

Le matériel doit étre connectable au réseau CEA Grenoble (micro-ordinateurs, ...) avec les
configurations matérielles correspondant aux standards CEA. Les postes de travail seront infogérés par
le CEA Grenoble. Cette prestation est facturée au prestataire. L'infogérance des postes inclut la
configuration et l'installation des logiciels nécessaires au prestataire et/ou au demandeur. A charge du
prestataire de mettre les postes et licences en nombre suffisant a la bonne exécution de ses missions,
et de déterminer si ces postes sont nécessairement reliés aux réseaux internes CEA, ou si ces postes
seront reliés a un réseau externe de type ADSL.

Les postes suscités bénéficieront de la messagerie interne, permettront d’accéder a des comptes
sauvegardés sur les serveurs du CEA et aux bases de documents partagés utiles au bon
fonctionnement de la prestation (répertoire de travail partagé dédié au prestataire, formulaires qualité,
plannings hebdos, base de données, ...).

Pour les besoins propres du prestataire, des postes informatiques non infogérés pourront étre
raccordés a I'« ADSL » ou équivalent (fourniture gracieuse de ces acces intitulés « bulles
d’hébergement entreprises »), mais n’auront dans ce cas pas de passerelle possible avec le réseau
interne CEA Grenoble sauf a envoyer du courrier électronique via les réseaux externes.

Le prestataire se conforme aux contraintes d’utilisation des postes informatiques imposées par le CEA
Grenoble.

Le CEA Grenoble est le propriétaire des données.

Tous les besoins informatiques complémentaires ou autres pour le bon déroulement de la prestation
sont a la charge du prestataire et doivent étre validés par le CEA Grenoble s'’ils doivent étre connectés
au réseau CEA Grenoble.

L’introduction d’'un ordinateur portable sur le CEA Grenoble est soumise a autorisation, que cet
eéquipement soit propriété du CEA Grenoble ou non. De plus, ce matériel doit étre a jour au niveau
sécurité, notamment pour les points suivants :

o Correctifs de sécurité a jour ;
e Antivirus (moteur et signatures) a jour.

Tout manquement a ces conditions est considéré comme une atteinte a la sécurité des données du
CEA Grenoble.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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11 LES CONTROLES D’EXECUTION

11.1 Contréle de la prestation

Le contréle de la prestation repose sur les critéres objectifs définis pour chaque tache.
Les données nécessaires au calcul des indicateurs sont enregistrées par le prestataire, qui présente
les résultats dans les rapports d’activité mensuels.

Indicateur Objectif Méthode de calcul de I'indicateur

Respect des délais de

) - 0 dépassement Relevé des jours de retard
fournitures des livrables

Non-perturbation de I'activité

0 évacuation/perturbations | Relevé des évacuations/perturbations
de la salle

En plus des indicateurs cités ci-dessus, le CEA ou I'équipe d’AMO se réserve le droit d’effectuer des
visites pour contréler la bonne réalisation des prestations demandées.

11.2 Suivi de la prestation
11.2.1 Réunions de suivi de travaux

Des réunions seront organisées par TAMO, 'OPC et le CSPS autant que nécessaire dans le cadre de
leurs missions. Le prestataire est tenu d’assister aux réunions auxquelles il est convoqué.

e Réunion de lancement des travaux,
e Réunions techniques
e Réunions hebdomadaires de suivi de travaux jusqu’a réception des travaux,

Les réunions hebdomadaires font I'objet systématiquement d’'un point sécurité conformément a la
Circulaire sécurité n°23.

11.2.2 Démarche BIM

Le SFETN souhaite s’intégrer dans une démarche BIM (Building information Modeling) afin d’aboutir a
une maquette BIM pour I'exploitation et la maintenance des ouvrages réalisés dans le cadre de la
prestation (GEM).

Chaque étape de mise en place et application du processus BIM est détaillé dans la convention BIM
mise en place par la MOE et fournit en annexe.

11.2.3 Documents a fournir et livrables

Tous les documents remis par le prestataire au CEA sont réalisés aux formats suivants (ou
strictement compatibles) :

e Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, PDF, et plus généralement pour les différents
composants de la suite Office : au minimum la version n-1 par rapport a la derniére version
disponible,

e AUTOCAD et PDF pour les documents dessinés,

e Les noms des fichiers informatiques devront avoir un nombre de caractéres limité.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

12.1 Donnée d’entrée et Hypothéses

12.1.1 Données géographiques / météorologique

Site : CEA GRENOBLE dans I'ISERE (38)
Latitude : 45°12°19
Longitude : 5°41'41
Altitude : 211m

Zone climatique : Hiver = Hlc

12.1.2 Conditions de base extérieures

HIVET e -11°C/90 % HR
Bt e +38°C/40 % HR
AIGTUAE ... 250 m

Zone climatique .......cccccocooeiiiiiiiiee e H1b

12.1.3 Conditions de base INTERIEURES

Classe d’empoussiérement :

La classe d’empoussiérement & maintenir dépend des niveaux et celles-ci sont définies dans le carnet
de classe ISO, hors activité équipements et personnel, suivant les spécifications de la norme relative
a la propreté particuliére de I'air NF EN ISO 14 644-1.

Température ;
La température a maintenir est de 21,5°C +/- 2°C a 1m20 de hauteur.

Hygrométrie :
L’hygrométrie est traitée par les centrales de traitement d’air neuf

Ces centrales de traitement d’air neuf sont existantes et hors scope marché.

12.2 Compte Prorata

Il n'y aura pas de compte Prorata sur cette opération. L'ensemble des dépenses liées aux installations
de chantier sont prévues au lot 00 Installations de chantier. L'ensemble des dépenses liées aux
consommations d'eau et d'énergie seront pris en charge par le Maitre d'Ouvrage.

12.3 Plans d’organisation et d’installation de chantier

Les Plans d’Installation de Chantier (PIC) définitifs sont a réaliser par I'entreprise du présent lot avant
le démarrage du chantier et a remettre a jour autant de fois que nécessaire, en coordination avec le
coordinateur SPS, le CEA et la Maitrise d'CEuvre, sur la base du plan de principe établi en phase d'étude
et joint au dossier de consultation.

Ces plans feront apparaitre au moins les dispositions suivantes :

-Les délimitations du chantier (Périmétre extérieur, séparation chantier/public),

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.

FOR-PF-203 Formulaire Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Travaux — Version 5 du 14/08/2023 16/24



Nom du fichier : CDC SB41.03 — Lot 000 Installation de Chantier

N° Chrono : DPFT/SFETN 2024.106/CH

-Les accés principaux (véhicules de chantier, véhicules personnes, personnels piétons...),

-Les zones de chargement, de manceuvre ainsi que le sens de circulation,

-Les cheminements dans le chantier,

-Le point de rassemblement du personnel de chantier positionné a la Base-vie,

-Les issues de secours et I'évacuation du personnel chantier et du personnel CEA en cas d’incident
jusgu’au point de rassemblement : signalisation a prévoir sur site (issue de secours chantier /issue de
secours occupant CEA si les cheminements sont différents),

-Les aires de stockage des matériaux et matériel,

-La base vie : sanitaires, vestiaires et réfectoire,

-La délimitation d'un espace fumeurs,

-Les zones de parkings véhicules personnels et véhicules chantier,

-Les zones de stockage, de containers, des bennes a déchets,

-La position du monte-charge,

-Etc...

Ces plans seront soumis a l'approbation de la maitrise d’oeuvre, du maitre d’ouvrage et du
coordonnateur SPS.

lls devront étre repris autant que nécessaire jusqu’a I'obtention d’'un accord. lls devront également étre
corrigés et complétés autant de fois que nécessaire en fonction des aléas de chantier. L'entreprise en
assurera alors la diffusion.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier.

12.4 Signalisation de chantier

Un plan de signalisation sera produit par le présent Corps d’état a I'acceptation du Maitre d’ceuvre
d’Exécution, du CSPS, et du Maitre d'Ouvrage.

La mise a jour mensuelle des panneaux d’information des exploitants du site;

La signalisation provisoire réglementaire a mettre en place aux abords du chantier conformément aux
directives du CSPS, du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage et voirie.

La mise en place de la signalétique réglementaire aux abords du chantier (Chantier interdit au public,
etc....) tels que panneaux indiquant les zones de stationnement, les entrées de chantier, les entrées du
personnel, les cheminements, les sens de circulation, y compris déplacement et mise a jour autant de
fois que nécessaire. Ainsi que celle nécessaire a la sécurité, des points de rassemblement en cas
d'évacuation, que celle permettant de repérer les circulations, niveaux, locaux, etc.... et ce pendant
toute la durée du chantier. Cette signalisation sera évolutive en fonction de I'avancement du chantier.
Le présent corps d’état aura a sa charge.

Nota :

-Les issues de secours et I'évacuation du personnel chantier et du personnel CEA en cas d’incident
jusgu’au point de rassemblement : signalisation a prévoir sur site (issue de secours chantier /issue de
secours occupant CEA si les cheminements sont différents)

Y compris scellements, contreventements, adaptations en cours de chantier, déplacements,
maintenance durant toute la durée du chantier.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier.

12.5 Voies de circulation chantier

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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Le présent corps d’état doit la réalisation, conformément aux plans, des voies de circulations du
chantier. La prestation comprend :

-L'entretien des aires de manceuvres et de déchargement et ou I'entretien de celle déja réalisé lors du
marché de construction du 4103,

-La protection par barriére signalétique des ouvrages existants en service ou neutralisés tels que
regards, caniveaux, €lément de visite de la nappe phréatique,

-La signalisation des voies de circulation par rapport aux autres opérations aux abords du batiment,
-Le repli et la remise en état en fin de chantier.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier.

12.6 Aire de stockage matériels et matériaux

Le présent corps d’état doit la réalisation, conformément aux plans, de 'aire de stockage matériels et
matériaux. La prestation comprend :

-La protection par barriére signalétique des ouvrages existants en service ou neutralisés tels que
végétaux, regards, caniveaux, €lément de visite de I'’éventuelle nappe phréatique,

-La délimitation a l'intérieur du batiment de plusieurs zones de stockage identifiées sur le PIC avec
zoning par lot en respectant les charges au sol,

-Les déplacements autant de fois que nécessaire en fonction de I'avancement du chantier,

-Le repli et la remise en état en fin de chantier.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier.

12.7 Aire de stockage déchets

Le présent corps d’état doit la réalisation, conformément aux plans, de I'aire de stockage des déchets.
La prestation comprend :

-La protection par barriere signalétique des ouvrages existants en service ou neutralisés tels que
végétaux, regards, caniveaux, élément de visite de I'’éventuelle nappe phréatique,

-La signalisation et la démarcation des zones de bennes par entreprises (mise en place et entretien),
-Le repli et la remise en état en fin de chantier.

Tranches Fermes :
Pour la délimitation des aires de stockage déchets

12.8 Clotures

Le présent corps d’état doit la réalisation, la mise en place et le déplacement, conformément aux plans,
des cl6tures extérieures du chantier.

Les clétures de chantier, portails et portillons de chantier sont dus par le prestataire du présent corps
d’état, en fourniture, pose, dépose, repose et sont dus en entretien, en bon état de service et en
réparation.

Les installations sont cléturées, pour la protection des installations contre lintrusion des personnes
étrangeres au chantier et a la base vie, et maintenues fermées sous la responsabilité du prestataire au
titre du présent corps d’état.

Le prestataire au titre du présent corps d’état doit cloturer toutes les zones de travaux situées dans le
périmétre général de chantier et doit isoler les zones travaux des zones suivantes:

-Circulations des visiteurs

-Circulations des exploitants du site et des ouvriers

-Circulations des véhicules

-Parkings vélos

-Eventuelle circulation des pompiers

-Base vie

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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-Etc...

Nota : certaines zones devront étre obligatoirement maintenues en état d’accés permanent notamment
les issues de secours.

Tous les procédés d’interdiction d’accés aux personnes non autorisées dans I'enceinte du chantier et
de la base vie sont dus, ce pendant I'entiére durée du chantier.

Il est précisé qu'en aucun cas le Maitre de I'ouvrage ne sera tenu responsable des dommages ou dégats
que pourrait subir cette cloture ou les installations du fait d'auteurs inconnus.

Ces clbtures concernent aussi bien les clotures et accés sur la base vie que les clétures et accés sur la
zone d’emprise travaux.

Le prestataire au titre du présent corps d’état doit également effectuer toutes les adjonctions et
modifications d'implantation nécessaires a l'organisation et a la sécurité du chantier lors de I'exécution
des travaux, ceci a toutes demandes du Maitre d'ceuvre, ainsi que le nettoyage éventuel des graffitis,
enlévement d’affiches, etc...

Les clotures seront :

-Ajourées et métalliques de 2.00 m de haut de type Héras,

-Compris portails & 2 vantaux avec systéme de fermeture par chaine et cadenas a code et portes a un
vantail piéton avec digicode.

-Socles de stabilisation au sol ou fixation a la demande de la maitrise d’ceuvre implantés uniguement
c6té intérieur et non coté public. lls sont congus de maniére a étre non renversables

Les portails, portillons étant dus par le présent lot, l'ouverture et la fermeture journaliére (& 6h00 et a
20h30), plage horaire étendue si besoin et en HNO des accés de chantier sont de méme a la charge
de ce dernier.

En fin de chantier, les clétures seront enlevées sur ordre du Maitre d'ceuvre ou du CEA.

12.8.1 Cléture

Mode de métré : Au ml.

Localisation :

Tranches Fermes :

Pour I'ensemble du chantier sur toute la durée du chantier.

12.8.2 Prix unitaire — Astreinte en HNO SAMEDI 7h -16h

Mode de métré : par journée d’intervention
Localisation :

Prix unitaire :

Sur demande de la maitrise d’ouvrage

12.9 Base Vie

Bungalows a charge du présent lot et mis a disposition de tous les intervenants pendant la durée du
chantier a partir de Juin 2025 comprenant :

-Ensemble des installations conformes aux indications du PGC,

-Ensemble pour le nécessaire de sécurité disponible a la base vie, suivant indications du coordonnateur
SPS,

-Bungalows en nombre suffisant par rapport a I'effectif du chantier se déroulant en 2 Phases (20 pendant
1 mois puis 60 personnes environ les 5 mois suivant), faisant office de sanitaires (sanitaires hommes
et femmes séparés) équipé de WC, lavabos et douches, compris chauffage et éclairage,

‘WC en nombre suffisant par rapport a I'effectif du chantier suivant quantitatif donné au PGC, dont
notamment deux sanitaires avec douchettes a I'extérieur a proximité de la zone travaux (entre le 4101
et le 4103) suivant PIC.

-Bungalows en nombre suffisant par rapport a I'effectif du chantier (60 personnes environ), faisant office
de vestiaires équipé d'armoires, bancs y compris chauffage et éclairage,

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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-Bungalows en nombre suffisant par rapport a I'effectif du chantier (60 personnes environ), faisant office
de réfectoire avec tables, chaises, frigo, micro-onde, point d’eau chaude et froide ..., compris chauffage
et éclairage,

-Bungalows en nombre suffisant pour constituer une salle de réunion avec capacité d’accueil de 25
personnes comprenant la fourniture d’un vidéoprojecteur, d’'un écran blanc, du mobilier, d’'une machine
a café avec ses consommables associés (café, sucre, gobelet...) et d'une fontaine a eau. L’éclairage,
le chauffage, les prises électriques ainsi qu’un prise RJ45 pour une borne WIFI (hors fourniture de la
borne WIFI) sont a la charge du présent lot. La salle de réunion devra étre maintenue fermée a l'aide
d’'un systéme a code. La salle de réunion est a prévoir pour toute la durée du chantier

-La réalisation d'une zone de nettoyage des outils (a I'arriere de chaque bloc sanitaires), comprenant
bac évier collectif avec alimentation AEP et évacuation des EU/EV,

-Ensemble compris installation, déplacements éventuels, replis,

-Toutes sujétions de raccordement fluide et électrique, compris armoire générale de chantier, borne
WIFI (les consommations des fluides et de I'électricité seront prises en charge par le Maitre d'Ouvrage),
-Compris toutes les sujétions de plateformes ou de massifs nécessaires, y compris toutes sujétions
d'évacuation et de remblais en matériaux drainants de type grave 20/80, en fin d'intervention,
-Emplacement défini au plan d'installation de chantier a remettre par l'entreprise en phase de
préparation de chantier.

Cette prestation comprend le nettoyage journalier de 'ensemble des locaux de la base de vie y compris
les consommables et la gestion des déchets. Sur demande du MOA ; MOE et CSPS des actions de
nettoyage complémentaire peuvent étre demandées.

12.9.1 Amenée / Repli

Mode de métré: A I'ensemble.

Tranches Fermes:

Pour I'ensemble du chantier.

12.9.2 Location base vie 20 personnes
Mode de métré: Par mois de chantier.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier & partir du 15 Juin 2025 jusqu’au 14 juillet 2025

12.9.3 Location base vie 60 personnes

Mode de métré: Par mois de chantier.

Tranches Fermes :
Pour I'ensemble du chantier a partir du 15 juillet 2025 jusqu’au 15 décembre 2025

12.10  Propreté du chantier

Le chantier devra étre maintenu en permanence dans un état de propreté irréprochable.

12.10.1 Gestion des déchets sur le chantier

Le Prestataire du présent lot établira un plan d'implantation des bennes y compris fourniture (pose et
dépose) de bennes cartons, DIB, Bois et Métal. Il s'assurera du respect de l'implantation prévue et de
leur évacuation réguliére.

Une ou plusieurs personne(s) qualifiée(s) sera mise a disposition par le présent corps d’état pour suivre,
contréler, organiser le tri des déchets et gérer la mise en place des bennes et leur chargement.

Le présent corps d’état aura a sa charge la vérification, la gestion du bon fonctionnement de I'ensemble
des bennes/containers mis en place et assurera I'évacuation des matériaux valorisés et non revalorisés
au fur-et-a mesure, y compris tous les frais.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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Il arbitrera la gestion de tout déchet déposé « sauvagement » sur I'emprise du chantier et demandera a
I'entreprise désignée de faire évacuer et nettoyer la zone concernée a ses propres frais.

Le prestataire du présent lot aura un role de surveillance, de donneur d'ordres et de consignes pour la
gestion de la zone des bennes.

12.10.1.1 Gestion des déchets sur le chantier

Mode de métré: Par mois de chantier.
Nombre de bennes estimatif :
e 1é Phase : 15 Juin au 14 Juillet :
o 1 benne Cartons 30m3 / mois
o 1 benne DIB 30m3 / mois
o 1 benne bois 30m3 / mois
o 1 benne métal 30m3 / mois

o 2°me Phases :15 Juillet au 15 Novembre :
- 1 benne Cartons 30m3 / semaine
- 1 benne DIB 30m3 / semaine
- 2 bennes bois 30m3 / mois
- 1 benne métal 30m3 / mois

e Derniere Phase : 15 Novembre au 15 Décembre :
- 1 benne Cartons 30m3/ mois
- 1 benne DIB 30m3 / mois
- 1 benne bois 30m3 / mois
- 1 benne métal 30m3 / mois

Tranches Fermes:
Pour I'ensemble du chantier.

12.10.1.2 Bordereau Prix Unitaire — Fourniture et rotation de bennes

Mode de métré :
- 1 benne Cartons 30m3 compris amené et replis
- 1 benne Cartons 15m3 compris amené et replis

- 1 benne DIB 30m3 compris amené et replis
- 1 benne DIB 15m3 compris amené et replis

- 1 benne bois 30m3 compris amené et replis
- 1 benne bois 15m3 compris amené et replis

- 1 benne métal 30m3 compris amené et replis
- 1 benne métal 15m3 compris amené et replis

- 1 benne Gravat 15m3 compris amené et replis

Localisation :
Prix unitaire :
Sur demande de la maitrise d’ouvrage

12.10.2 Matériels accés zones propres

Le Prestataire du présent lot mettra a disposition dans les SAS d’acces :
- N1 (Zone ISO 6) : Les tenues de travail pour le personnel amené a travailler en
zones propres : tenues type Tyvek, charlottes, gants, et surchausses.
- NO (Zone non classée) : Les surchausses

Le présent lot prévoira également du mobilier provisoire pour ses tenues ainsi que des containers
mobiles pour les déchets de proximité en entrée et sortie de SAS.

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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Il assurera la gestion des approvisionnements des tenues et I'évacuation des déchets des containers
mobiles.

12.10.2.1 Matériels acces SAS

Mode de métré: Par mois de chantier.
Localisation :

Tranches Fermes:

Pour I'ensemble du chantier.

12.10.3 Nettoyages de chantier & Clean concept

L’Entrepreneur du présent Corps d’Etat devra la tenue en état de parfaite propreté des extérieurs et
abords du chantier : Emprises, voies de circulation véhicules et piétons, accés et sortie de véhicules,
zones de stockages, zones tri sélectif etc., comprenant un nettoyage quotidien si nécessaire.

La tenue en état de parfaite propreté des circulations et cheminements de chantier intérieurs,
comprenant un nettoyage quotidien si nécessaire.

Le prestataire aura un réle d'arbitrage et de contréle des nettoyages des entreprises. Celui-ci pourra
étre amené ponctuellement a faire un nettoyage dans le cas de I'absence d'identification des entreprises
responsables des déchets.

Le prestataire devra également s’assurer du maintien du clean concept dans le sous-sol N1 qui est
classé ISO 6. Un contrdle quotidien de la zone avec rappel a I'ordre et mail d'information sera a prévoir
en cas de dérive constatée.

12.10.3.1 Nettoyages de chantier

Mode de métré: Par mois de chantier.
Localisation :

Tranches Fermes :

Pour I'ensemble du chantier

12.10.3.2 Nettoyages Clean Concept au N1 + Controle du respect du CleanConcept

Mode de métré: Par mois de chantier.
Localisation :

Tranches Fermes :

Pour I'ensemble du chantier.

12.10.3.3 Prix unitaire — Nettoyage exceptionnelle de chantier

Mode de métré : h

Localisation :

Prix unitaire :

Sur demande de la maitrise d’ouvrage

12.10.3.4 Prix unitaire — Nettoyage exceptionnelle de zone Blanche
Mode de métré : h

Localisation :

Prix unitaire :

Sur demande de la maitrise d’ouvrage

|eti Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
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12.11 Protection des parois des montes charges

Fourniture et mise en place de protection des parois des deux montes charges existants comprenant :
-Toutes sujétions d'ossatures bois,

-Panneaux contreplaqués, y compris toutes sujétions d'interposition de mousse résiliente permettant
d'amortir les éventuels chocs,

-Toutes sujétions complémentaires et nécessaires de mise en ceuvre pour une parfaite protection des
parois,

-La dépose de I'ensemble des protections en fin de chantier, y compris chargement, évacuation et
frais de décharge.

Mode de métré: A I'ensemble.
Localisation :

Tranches Fermes:
Ensemble des parois des montes charges du batiment

13 ANNEXES

13.1 Annexe 1 : Liste des documents applicables
24-10-09-Liste docs applicables

13.1 Annexe 2 : PGCSPS
241122 - Annexe 2 - PGC Rev 1

13.2 Annexe 3 : Planning
241127 - 4103_DCE_DOC_PLG_502_V001_Planning général projet

13.3 Annexe 4 : Plans

241127 - 4103_DCE_DOC_PLG_502_V001_Planning général projet

13.4 Annexe 5 : Cahier des charges BIM
PROTOCOLE BIM - LETI - BATIMENT 41-03 - AIM INGENIERIE- INDICE 1.00 — 13/01/2022

[1 Annexe 1_Convention_BIM_Projet_4103_Locaux

[1 Annexe 2_Convention_BIM_Projet _4103_Equipe_BIM

[1 Annexe 3_Convention_BIM_Projet_4103_Nommage_Modeles_BIM
[1 Annexe 4_Convention_BIM_Projet_4103_Nommage_Attributs_BIM

13.5 Annexe 6 : DPGF
GRE_4103 _HN_INC_000_DPG_Fit Up

13.6 Annexe 7 : Note acoustique
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4103_APD_C001_VIB_ACOU_NT_TN_B Note Acoustique
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