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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALE

1.1. Objet du marché — emplacement

Le présent marché a pour objet Iisolation par I'extérieur et la réfection de la toiture du hall
caisson du batiment 221 sur le site du Centre de Bretagne de I'lfremer a Plouzané (29).

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres, (CCAP)
s'appliquent a I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation du marché.

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques figurent dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et dans les documents qui lui sont
éventuellement annexés.

Les travaux sont a réaliser a 'adresse suivante :

Ifremer — Centre Bretagne
Batiment 231
1625, route de Sainte-Anne
29280 PLOUZANE

Le Titulaire s’engage a respecter, et a faire respecter par son personnel, les regles d’acces et
de sécurité du site Ifremer.

1.2. Intervenants

1.2.1. Désignation du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est I'lfremer, représenté par le service Infrastructure et Moyen Associés
(IMA) de I'lfremer.

1.2.2. Désignation du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est le service Infrastructures et Moyens Associés (IMA) de I'lfremer
représenté par Benoit FARGNIER. Ce dernier assurera les missions DET, VISA, AOR et OPC.

1.2.3. Contréle technique
Un contréle technique est prévu pour le lot 2 : clos couvert.
1.2.4. Coordination sécurité et protection de la santé

Le nom du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est transmis par le
service Infrastructure et Moyens Associés (IMA) au Titulaire du marché avant la notification de
I'ordre de service prescrivant le début de la période de préparation.
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1.2.5. Ordonnancement, Pilotage et coordination

Voir article 1.2.2 ci-dessus.

1.3. Cotraitance

Les opérateurs économiques peuvent constituer 'un ou l'autre des groupements définis a
l'article R2142-20 du Code de la Commande publique.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.

Quel que soit la forme du groupement, I'un des prestataires, membre du groupement, est
désigné dans 'acte d’engagement comme mandataire. |l représente 'ensemble des membres
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

1.4. Sous-traitance et directe et indirecte

1.4.1. Sous-traitance directe

Le titulaire d'un marché (lot) est habilité a sous-traiter une partie de ses prestations,
provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a
600.00 € T.T.C.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par la Représentant du pouvoir adjudicateur. Lors de la déclaration de sous-traitance
le titulaire doit obligatoirement détailler I'objet et le prix des prestations sous-traitées sous
réserve de voir la déclaration rejetée par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondant est possible en cours de marché selon les modalités définies au CCAG
Travaux.

1.4.2. Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’'un sous-traitant, appelé entrepreneur principal
du sous-traitant indirect.

L'entrepreneur principal du sous-traitant direct titulaire principal d'un marché (lot) est habilité a
sous-traiter une partie de ses prestations, provoquant obligatoirement le paiement direct de
celui-ci pour des prestations supérieures a 600.00 € T.T.C.

Le sous-traitant indirecte devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par la Représentant du pouvoir adjudicateur. A cette fin, le représentant du Pouvoir
adjudicateur doit se voir notifier dans les conditions définies a l'article 3.6.2 du CCAG/travaux
les documents suivants :

- Une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la déclaration
d’un sous-traitant direct,

- La copie de la caution personnelle et solidaire fourni par I'entrepreneur principale a son
sous-traitant, accompagnée d’une attestation du titulaire indiquant qu’il a regu copie de
la caution personnelle et solidaire,

- En cas de délégation de paiement, copie de I'acte par lequel le titulaire principal donne
délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
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L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant indirecte ainsi que les conditions de paiement
correspondant est possible en cours de marché selon les modalités définies au CCAG
Travaux.

1.4.3. Sous-traitance occulte

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (article 50.3 du CCAG).

2. PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces constitutives du marché sont des piéces générales et des piéces particulieres. Les
pieces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché, sont
réputées connues et accepté du titulaire.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans l'ordre ci-aprés qui déroge a l'article 4.1 du CCAG travaux :

Les pieces particuliéres sont :
» Lacte d’engagement (AE) pour chaque lot et ses annexes éventuelles
Le calendrier prévisionnel d’exécution,
La décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) dument renseignée,
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification,

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) dans sa derniére
version applicable,

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dans sa derniére version
applicable et leurs annexes notamment I'ensemble des plans, notices, rapports et
études joints au dossier, diagnostic...

» L'offre technique du titulaire.

YV V V V

A\

L'exemplaire de chacune de ces piéces, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait
seule foi.

Les piéces générales sont :

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des
finances et de la privatisation,

- Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
marchés publics de travaux en vigueur a la date de la remise de I'acte d'engagement,

- Les normes européennes.
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Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG/travaux la notification du marché comprend la seule
copie de l'acte d’engagement. L'exemplaire de chacune de ces piéces, conservé dans les
archives du Pouvoir adjudicateur fait seule foi.

Le titulaire est réputé connaitre 'ensemble des piéces contractuelles et accepte 'ensemble de
leurs clauses et conditions, y compris en ce qu’elles auraient de contraire a ses conditions
personnelles de ventes.

3. DECOMPOSITION DU MARCHE

3.1. Allotissement

Le marché est alloti comme suit :

- LOT 1:INSTALLATION CHANTIER-DEMOLITION-DEPLOMBAGE (LOT02 du CCTP)
- LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE-SERRURERIE-TRAITEMENT (LOTO03 du CCTP)
- ANTICORROSION

- LOT 3 : BARDAGE-ETANCHEITE (LOT04 du CCTP)

4. OBLIGATION GENERALE DU TITULAIRE
4.1. Obligation de résultat

Pour I'exécution des missions qui lui sont dévolues et obligations qu’il doit satisfaire, le Titulaire
est soumis a une obligation de résultats a compter de la notification du marché.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur
de sa mission. Il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de
description ou de données ou d’informations pour refuser d’intégrer dans sa mission les
prestations nécessaires a son plein et bon accomplissement. A ce titre, il appartient au Titulaire
de prendre toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires, de mobiliser toutes les ressources
requises pour accomplir le présent marché et de demander au Pouvoir Adjudicateur toutes les
informations dont il a besoin pour satisfaire a I'obligation de résultat qui lui incombe.

Le Titulaire s’engage a affecter a 'exécution du marché des intervenants en nombre suffisant
et disposant des compétences nécessaires pour que les objectifs contractuels soient atteints
et les délais contractuels respectés

4.2. Obligation d’information et de mise en garde

Le Titulaire est tenu a une obligation d’information, de conseil et de mise en garde a I'égard
du Pouvoir Adjudicateur lors de la négociation, de la conclusion du marché puis de son
exécution.

4.3. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celle prévues par les lois et reglements, relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre
est employée. Le titulaire est également tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de l'organisation Internationale du travail, lorsque que celles-ci ne sont pas

afag 241000204 CCAP — Version 18.12.2024 Page 9 sur 32

150 9001
Qualité




REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

afag

Ifremer

intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre
en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie,
sur simple demande du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

5. PRIX DU MARCHE

5.1. Contenu des prix

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a
I'exécution des travaux et il s’engage a les avoir prévus dans son prix.

Les prix tiennent compte des exigences du CCTP et notamment les plans d'exécution, de
synthése, des réservations et les notes de calculs.

5.2. Type de prix

Les travaux faisant 'objet du marché seront réglés par application d’un prix global et forfaitaire
indiqué a I'acte d’engagement.

5.3. Date d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis aux conditions économiques du mois de
remise des offres.

5.4. Variation des prix

5.4.1. Actualisation du prix — lot 1

Le prix est ferme.

Il est actualisable si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations. La date de début
d’exécution est déterminée sur la base du calendrier détaillé d’exécution. A défaut, la date
réelle de démarrage des travaux doit étre prise en compte.

L'actualisation du prix est calculée par application des formules suivantes :
P =0.125 + 0.875 (BTn/ BTo)

Dans laquelle :

- P estlavaleur mise a jour du Prix PO

- PO est le prix d’origine a mettre a jour

- Index n : valeur de I'indice paru 3 mois avant la date de début d’exécution des travaux.
- Index o : valeur de I'indice paru le mois de remise des offres.

Un indice BT spécifique est applicable a I'actualisation de chaque marché (lot). Ci-dessous la
liste des indices utilisés :
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- Lot 1: Index du batiment — BTO1 — Tous corps d’état — base 2010 — identifiant
001710986 - accessible a 'adresse suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986

5.4.2. Révision des acomptes mensuel —lot2 et 3

Le prix de chaque lot fait 'objet d’une révision.
Chaque acompte mensuel fait I'objet d’une révision des prix selon la formule suivante :

P =P0[0,125 + 0,875 (BTO7n/BT070)]

Dans laquelle :

P est la valeur mise a jour du Prix PO (montant de 'acompte révisé)

PO est le prix d’origine a mettre a jour (montant de 'acompte)

Index n : valeur de I'indice au moment de la révision, soit I'indice du mois de révision.
Index o : valeur de l'indice paru le mois de remise des offres.

Des indice BT sont applicable a la révision. Ci-dessous la liste des indices utilisés :

- Lot 2 : Index du batiment — BTO7 — Ossature et charpentes métalliques — base 2010 —
identifiant Insee  n°001710953 — accessible a l'adresse suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710953

- Lot 3: Index du batiment — BT53 — Etanchéité — base 2010 — identifiant Insee
n°001710985 - accessible a 'adresse suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710985

5.4.3. Clause butoir — révision des prix—lot2 et 3

Le prix global et forfaitaire du marché ne pourra pas augmenter de plus de 3% sous l'effet de
la clause de révision de prix.

5.4.4. Mise en ceuvre de la révision/actualisation des prix—lot 1,2 et 3

Pour I'actualisation/révision, seront appliqués les derniers indices connus et publiés a la date
de la révision. Toutefois, si a la date de I'actualisation/révision, le dernier indice est provisoire,
I'actualisation est calculée de maniére provisoire dans I'attente de la publication des indices
définitifs.

Pour la révision mensuelle des acomptes, le candidat indique dans sa demande d’acompte
les prix initiaux et révisés. Il fournit le détail des calculs ainsi que la valeur des indices utilisés.

Le coefficient d’actualisation/révision est arrondi au millieme supérieur. Les prix révisés sont
arrondis a deux décimales en application de la régle suivante : si la troisieme décimale est
comprise entre 0 et 4, la deuxieme décimale est inchangée, si la troisieme décimale est
comprise entre 5 et 9, la deuxiéme décimale est augmentée d’'une unité

En cas de suppression d’'un indice et a défaut de détermination par I'lnsee d’un indice de
substitution, le pouvoir adjudicateur, avec I'accord du titulaire, déterminera un nouvel indice.
La modification est conclue par avenant
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6. MODALITE RELATIVES AUX REGLEMENTS

6.1. Avance

6.1.1. Titulaire

Le présent marché prévoit le versement d’'une avance dans les conditions fixées a l'article R.
2191-3 du Code de la commande publique :

- Montant du marché supérieur a 50 000€ HT,
- Durée du marché supérieur a deux (2) mois.

Le montant de 'avance est fixé a 10% du montant du marché (lot) considéré.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant,
du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieux a paiement direct.

Si le titulaire en a fait la demande dans I'acte d’engagement, 'avance est versée de droit dans
les 30 jours suivants la date de notification du marché.

Le remboursement de 'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur
les sommes dues a titre d'acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde. Le
remboursement débute lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
65% du montant initial du lot concerné. Il doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes
comprises du lot concerné.

6.1.2. Sous-traitant

L'avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le présent marché prévoit le versement d’'une avance au sous-traitant dans les conditions de
l'article R. 2193-1 du Code de la commande publique. Le seuil de 50 000 € H.T., autorisant le
versement de cette avance, est apprécié par référence au montant des prestations confiées
au sous-traitant, tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial annexé a l'acte
d'engagement.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte
spécial par le représentant du pouvoir adjudicateur. L’avance est versée sur demande du
sous-traitant.

Le remboursement de cette avance s’effectue selon les mémes modalités que celles prévues
pour le titulaire.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement
a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
'avance.

6.2. Réglements des prestations

6.2.1. Acompte mensuel

Avant la fin de chaque mois le titulaire notifie au maitre d’ceuvre (service IMA de I'lfremer) son
projet de décompte mensuel. Le titulaire justifie par écrit 'avancée des prestations ouvrant
droit au paiement d’acompte.
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Pour la révision mensuelle des acomptes (lot2), le candidat indique dans sa demande
d’acompte les prix initiaux et révisés. Il fournit le détail des calculs ainsi que la valeur des
indices utilisés.

Le titulaire doit se voir notifier par ordre de service du maitre d’ceuvre (IMA de I'lfremer) I'état
d’acompte mensuel. Cette notification doit intervenir dans un délai maximal de sept jours a
compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre (IMA de I'lfremer) du projet de décompte
mensuel.

Suite a la notification de I'état d’acompte mensuel, le titulaire envoie sa facture
d’acompte a I’adresse indiquée a I'article 5.2.3 du présent CCAP.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de
la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur (Ifremer)
qui procéde au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

Si le pouvoir adjudicateur ou son représentant constate que la demande d’acompte ne
correspond pas a I'avancement réel des prestations, 'acompte est soit réduit, soit suspendu
jusqu’a la réalisation des prestations correspondant a 'acompte.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur
(Ifremer) régle les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il
procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majore, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

6.2.2. Paiement du solde

Apres I'achévement des travaux, le titulaire établit de projet de décompte final conformément
a l'article 12. 3 du CCAG/Travaux.

A la suite de I'établissement du décompte final, le maitre d’ceuvre établie le décompte général
et définitif dans les conditions de l'article 12.4 du CCAG/Travaux. Le représentant du pouvoir
adjudicateur valide, le cas échéant rectifie et signe le projet de décompte général.

Le projet accepté ou rectifié devient le décompte général. Il est notifié au titulaire dans le délai
indiqué a l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux. La signature sans réserve du décompte général
par le titulaire ouvre droit au paiement du solde du marché. Le décompte général signé sans
réserve par le titulaire devient de décompte général et définitif et lie définitivement les parties.

Au terme de la procédure indiqué ci-dessus, le titulaire transmet la facture du solde a I'adresse
indiquée a l'article 6.2.3 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
geéneéral, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
gu’apreés la levée de la derniére des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée
a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’aprés
réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour
la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur (Ifremer) régle les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du
désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des
intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
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6.2.3. Présentation des demandes de paiement

Ifremer

Les factures afférentes au paiement des acomptes ou du solde seront établies en un

exemplaire portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

DENOMINATION

Libellé au nom de I'lfremer

Adresse de facturation

Identification du tiers

N°SIRET ou CIF

N° TVA intracommunautaire

N°IBAN

N° Facture

N° Commande (SAP)

Objet de commande (nature)

Objet de commande (quantité)

Montant total HT

TVA (montant, taux)

Les factures non conformes seront rejetées et le délai global de paiement mentionné a 'article

6.3 sera suspendu.

Les factures seront adressées en un seul original a 'une des adresses suivantes :

https://chorus-pro.gouv.fr

NOM : INST FR RECHERCHE POUR LEXPLOIT MER
SIRET : 330 715 368 00032
Code de service : METROPOLE_DOM

afag

6.3. Délai global de paiement

Les factures sont réglées a trente (30) jours a compter de la date de transmission de la facture
sur CHORUS par virement au numéro de compte du Titulaire sous réserve de livraison de
I'ensemble des livrables et de levée de toutes les réserves. Si le délai de réglement par le
Pouvoir Adjudicateur d’'une facture du Titulaire devenue exigible est supérieur a trente (30)
jours, il sera fait application a compter de ce délai d’'un taux d’intérét de retard égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
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cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de
pourcentage.

Pour I’avance : le point de départ du délai global de paiement est la date de notification de
I'ordre de service emportant commencement d’exécution des travaux ;

Pour les acomptes mensuels : le point de départ du délai global de paiement est la date de
réception de la facture du titulaire sur CHORUS.

Pour le solde : le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la
facture du solde sur CHORUS.

6.4. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

6.4.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre payé au titulaire et a ses sous-traitants ou a
I'entreprise mandataire, a ses co-traitants et a leurs sous-traitants. Si I'acte d'engagement ne
fixe pas la répartition des sommes a payer au titulaire et a ses sous-traitants, cette répartition
résulte de l'avenant ou acte spécial visé au 3.6 du CCAG/travaux.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

6.4.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article 3.6 du C.C.A.G-TRAVAUX.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement (lorsque le montant du contrat
de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C.) le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marche, le titulaire doit joindre, en
sus de l'avenant ou de l'acte spécial les piéces administratives sollicitées lors de la
consultation.

6.4.3. Modalité de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Dans le cas d’'un groupement solidaire, la signature du décompte général par le mandataire
vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer
a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

afag 241000204 CCAP — Version 18.12.2024 Page 15 sur 32

150 9001
Qualité




REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté

Fraternité I

7. DELAI D’EXECUTION - DUREE D’EXECUTION

7.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution remis par le titulaire dans son offre, précise les dates
supposées d’interventions. Ce délai est confirmé ou modifié par le calendrier détaillé
d’exécution.

7.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution confirme ou modifie les dates prévisionnelles d’exécution
des travaux en tenant compte du délai global d’exécution et du calendrier prévisionnel
d’exécution. Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de service du
représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire au moins 5 jours calendaires avant I'expiration
de la période de préparation. A défaut, c’est le calendrier prévisionnel d’exécution qui
s’applique.

7.3. Durée de validité du marché — délai d’exécution

Le délai global d’exécution de chaque lot comprend la période de préparation et le délai
d’exécution des travaux.

Le délai global d’exécution est indiqué dans I'acte d’engagement de chaque lot.
Le mois d’ao(t n’est pas pris en compte pour le décompte du délai d’exécution des travaux.

Le délai global d’exécution court & compter de la date de début de la période de préparation.
Pour chaque lot, un ordre de service notifié au titulaire indique la date de démarrage de la
période de préparation. A défaut, la période de préparation débute a compter de la date de
notification de cet ordre de service.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/Travaux, la période de préparation est inférieure a 2
Mois.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai global d’exécution
du marché de I'ensemble des travaux tous corps d’état confondus selon le calendrier détaillé
d’exécution élaboré par le maitre d’ceuvre.

Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux.
Ce délai global ne comprend pas les OPR, la réception et les levées de réserves.

Les délais objet du présent paragraphe s’entendent y compris périodes de congés payés et
intempéries

L'entrepreneur est tenu, pendant le délai global d'exécution, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont
impartis.

Le présent article déroge a l'article 18.1 du CCAG/Travaux.

7.4. Prolongation des délais d’exécution

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés dans les cas suivants :

- Pluie : 20 mm pendant 12h ouvrables
- Gel : 5 degrés pendant les heures ouvrables pendant 4h ouvrables
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- Vent : Vitesse supérieure a 45 km/h en continu pendant 8h ouvrables ou 72 km/h en
pointe pendant 4h ouvrables
- Neige : Epaisseur supérieure a 10cm

La station météo de référence est celle de Brest-Guipavas.

8. PENALITES

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 € HT, pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2, les pénalités ne peuvent excéder 20% du montant total hors
taxe du marché.

En toute hypothése, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas appliquer la
pénalité, notamment s'il juge que linfraction, 'absence ou le retard constaté est due a des
causes indépendantes et imprévisible pour le titulaire.

8.1. Pénalités pour retard

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux qu’il s’agisse du délai
global d’exécution ou des délais d’exécution des travaux défini par le calendrier détaillé
d’exécution, il est appliqué, par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, une pénalité calculée
comme suit :

Pénalité = (montant du marché en € HT / 1000) x nombre de jour calendaire de retard

Cette pénalité est exprimée en € HT.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le
représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires
appliquées, a la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de
I'ouvrage.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul
des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux lorsque le maitre d’ouvrage envisage
d’appliquer des pénalités de retard, il invite par écrit le titulaire a présenter ses observations
dans un délai de 7 jours calendaires, sous peine de forclusion. A défaut de réponse, le maitre
d’ouvrage applique les pénalités.

8.2. Autres pénalités

Les pénalités ci-dessous sont applicables :
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Pénalités

Occurren

Valeur

Ifremer

Précision

ce

HT

Absence aux réunions de | Forfaitaire 75,00€ | Applicable de plein droit suite a la constatation de

chantier 'absence. Une absence est constatée a compter de
20 minute de retard a une réunion.

Non-respect des régles | Journaliére | 300,00€ | Pénalité par jour calendaire et par infraction

relatives a la sécurité, a constatée.

'hygiéne et a

'environnement

Travaux sans Journaliere | 250,00€ | Pénalité par jour calendaire et par infraction

signalisation ou constatée.

protection efficace

Dépbét en dehors des | Journaliére | 250,00€ | Pénalité par jour calendaire et par infraction

zones  prescrites de constatée.

matériels, matériaux,

terres

Retard dans la remise ou | Journaliere | 250,00€ | Pénalité par jour calendaire de retard suite a la

la diffusion de documents demande de transmission du maitre d’ceuvre, du

en cours d’exécution des maitre d'ouvrage ou de I'OPC. La pénalité

travaux ou nécessaire a s’applique a compter de I'expiration du délai de

I'exécution des travaux remise indiqué dans la demande.
Les documents concernés sont ceux nécessaires a
la réalisation des travaux conformément a l'article
29.1 du CCAG/Travaux ou tout autre document
demandé par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage
ou 'OPC.

Retard dans la production | Journaliére 75,00€ | Pénalité par justificatif et par jour calendaire de

de justificatif de prix des retard.

ouvrages non prevus

Retard dans la production | Journaliere | 250,00 € | Pénalité par jour calendaire de retard a compter de

des documents a fournir la date des OPR (art.16 CCAP). Les plans et

apres exécution document sont indiqués aux CCTP, a l'article 15 du
CCAP, aux articles 29.1 et 40 du CCAG/Travaux pu
tous autre document demandé le maitre d’ceuvre ou
le maitre d’ouvrage.

Retard dans la production | Journaliere | 200,00€ | PPSSP : pénalité par jour calendaire de retard

du PPSSP ou d’éléments
demandé par le CSPS

conformément au délai indiqué a I'article R. 4532-56
du Code du travail.

Autres documents : pénalité par jour ouvré de retard
au terme du délai dont dispose le titulaire pour
transmettre les informations.
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Non-respect du délai | Journaliére | Formule | Pénalité = (montant du marché en € HT/ 100) x
maximal de levée de de calcul | nombre de jour calendaire de retard

reserve Pénalité applicable par jour de retard au terme du
délai laissé au titulaire pour lever les réserves.
Pénalité applicable par réserve non levée.

Non-respect du délai | Journaliére | 1000,00€ | Pénalité applicable au terme du délai de remise en

d’intervention de remise état du bachage, selon les conditions de larticle
en état du bachage 13.9 du CCAP (4h décompté sur les heures ouvres).
Anoter, la pénalité est applicable au jour d’expiration
du délai.
Pénalité applicable a [I'entreprise utilisatrice de
I'échafaudage.
Utilisation non autorisée, | Forfaitaire | 1000,00€ | Pénalité applicable par infraction constatée outre le
perte, vol ou dégradation remplacement ou paiement de I'équipement le cas
d’'un équipement Ifremer échéant.

Les pénalités ci-dessus sont applicables sans mise en demeure préalable.
Le présent article compléte I'article 19 du CCAG.

9. CLAUSE DE FINANCEMENT SURETE

Une retenue de garantie de 5% du montant initial de chaque lot (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

En cas d'avenant, elle devra étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée, et les personnes ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérées au plus tard un mois aprés l'expiration du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur
caution ou leur garantie, et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de
garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un
mois aprés la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement des
personnes susmentionnées que par main levée par la personne publique contractante.
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10. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

A la demande du pouvoir adjudicateur ou de son représentant, le titulaire doit pouvoir justifier,
en cours d’exécution du marché ou pendant la période de garantie des prestations, qu’il se
conforme bien aux prescriptions législatives ou réglementaires en vigueur en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Tout
manquement a ces obligations pourra faire I'objet de la pénalité définie a I'article 8.2 ci-avant.

En cas d’évolution de la législation en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur ou son représentant afin de se conformer
aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

11. PROVENANCE QUALITE CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

11.1. Provenance des matériaux

Le CCTP fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux
normes visees par le cahier des charges. |l sera fait exclusivement usage de matériels neufs
de premiere qualité. Le titulaire vérifie tous les matériels livrés avant de procéder a leur pose.
Tout produit dégradé ou présentant des défauts d’aspect sera refusé. Le titulaire réalisera la
liste des témoins définis au CCTP dans les prescriptions générales.

11.2. Caractéristique, qualité, vérification, essais et épreuves des
matériaux et produits

Les types et marques des matériels mentionnés dans les pieces du DCE seront donnés a titre
indicatif de référence. lls ont servi de base a I'étude de la Maitrise d'CEuvre pour obtenir les
performances attendues. L'entrepreneur pourra proposer des matériels équivalents de son
choix, tout en restant engagé par l'obligation d'obtenir au moins le méme niveau de
performances.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de
construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Par dérogation a l'article 24.4 du CCAG/Travaux, sauf accord intervenu entre le maitre
d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées
par le titulaire.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérification ou de surveillance de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carriéres
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des modalités différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le titulaire.

afag 241000204 CCAP — Version 18.12.2024 Page 20 sur 32

150 9001
Qualité




REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté

Fraternité I

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

* s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés sur justification des dépenses.
* s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

En complément de I'article 23 du CCAG il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par le titulaire de I'avis
technique du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité
décennale est nécessaire, le titulaire doit justifier de cet accord.

12. DOCUMENT A FOURNIR AVANT L’EXECUTION DES
TRAVAUX

Tous les documents seront impérativement rédigés en langue frangaise.

Tous les plans seront réalisés selon la charte graphique de I'lfremer. Chaque édition papier
des plans sera accompagnée des fichiers informatiques correspondants.

Le Titulaire soumet a l'accord du Maitre d'CEuvre, en deux exemplaires, tous les plans et notes
de calculs qui seront nécessaires, et notamment :

- un planning exact des travaux,

- les procédures et modes opératoires relatifs a I'exécution des différentes prestations
(notamment lorsque ces prestations ont une incidence éventuelle sur la fiabilité des
installations, la continuité d’alimentation du site ou la sécurité des biens et des
personnes),

- les dispositions particulieres concernant le passage du matériel et son stockage
éventuel pendant la durée du chantier,

- les schémas de principe de tout ou partie de l'installation, les notices techniques des
matériels et appareils proposés.

Dans le cas de modifications d’installations existantes, le Titulaire effectuera la mise a jour des
documents correspondants (y compris nomenclature compléte et détaillée).

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les
plans a l'approbation du Maitre d'CEuvre, s'effectuera sous la seule responsabilité du Titulaire.
Les modifications qui pourront lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris
les conséquences du retard sur le planning des travaux.

13. SUIVI, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

13.1. Ordre de service

Les ordres de service sont notifiés au titulaire par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.
Par dérogation a larticle 3.8.2 du CCAG/Travaux, lorsque le titulaire veut émettre des
observations a I'ordre de service qui lui a été notifié, il doit les notifier au signataire de I'ordre
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de service dans un délai de 7 jours calendaires a compter de la date de réception de 'ordre
de service sous peine de forclusion.

13.2. Réunions

Sur convocation du Maitre d'CEuvre, le titulaire est tenu d'assister aux diverses réunions
techniques se déroulant sur le lieu de travail ou d'y déléguer un de ses Agents ayant pouvoir
de décision. Le Titulaire s’engage a participer et/ou organiser les réunions suivantes :

- Une réunion de lancement,

- Des réunions de mise au point technique durant la période de préparation du chantier,

- Des réunions de chantier hebdomadaires (sur site) durant la période d’exécution des
travaux,

- Une réunion de fin de fin de chantier.

A chacune de ses réunions, I'entrepreneur présentera au Maitre d’CEuvre :

- Le planning d'avancement,

- Lebilan des études, développements, travaux et essais effectués depuis la précédente
réunion,

- Le planning des opérations a venir,

- Les points particuliers définis a I'ordre du jour et devant faire 'objet d’'une préparation
préliminaire.

Le nombre de ces réunions variera en fonction des phases de travaux : il en sera prévu autant
gue nécessaire et leur programmation pourra étre imposée par la Maitrise d’CEuvre pour les
besoins de la conduite du projet.

En dehors des réunions suscitées, les Parties se réservent la possibilité d’organiser d’autres
réunions si 'une ou l'autre des deux Parties estime cela nécessaire, sans frais supplémentaire.

13.3. Identification du personnel

Toute personne de l'entreprise Titulaire, dés lors qu’elle intervient sur le site, devra
obligatoirement porter un badge ou seront clairement indiqués son nom et le nom de
I'entreprise Titulaire.

L'entreprise Titulaire du marché fournira le nom de I'ensemble des personnes amenées a
travailler sur le chantier avec leurs fonctions dans la société.

L'lfremer Centre de Bretagne étant classé Zone a Régime Restrictif, 'accueil de ressortissants
etrangers sur le campus de Plouzané est conditionné par des régles strictes, qui sont
applicables a tous les demandeurs et toutes les institutions quels que soient leur employeur.

L'accueil de ressortissants étrangers, quelle que soit la nationalité de la personne, doit faire
I'objet d’'une demande d’autorisation préalable adressée au Fonctionnaire Sécurité Défense
de l'lfremer. Les informations détaillées concernant lidentité (date et lieu de naissance,
passeport etc.) des ressortissants étrangers seront demandées au Titulaire du marché.

Les trois points ci-dessus sont valables pour I'entreprise Titulaire ainsi que pour 'ensemble de
ses sous-traitants.
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13.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage
a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 & 3, L 4532-1 & 18 et R 4532-1 a4 4533-7
du Code du travail.

13.4.1. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Le coordinateur SPS est en charge de la rédaction du Plan général
de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS). Ce document
est transmis aux titulaires avant la fin de la période de préparation du chantier.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par l'entreprise au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du
travail dans un délai de 15 jours aprés la notification de I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus
par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant,
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément
du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel.

Le plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par le titulaire qui en signale les modifications
au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que
ses mises a jour. |l est conservé par le titulaire pendant une durée de 5 ans a compter de la
réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

13.5. Etude d’exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution, de
synthése, des réservations et les notes de calculs sont a la charge de l'entreprise. lls seront
fournis pendant la période de préparation et soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.
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Concernant le lot 2, tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent
aussi étre visés par le contréleur technique mentionné au présent CCAP.

13.6. Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a l'installation.

13.7. Coordination

Durant I'exécution des travaux, un Chef d'Equipe responsable des travaux et de la sécurité
sera en permanence sur le site en zone d'intervention. Il veillera a la parfaite réalisation des
travaux de ses sous-traitants et de ses propres équipes et sera l'interlocuteur privilégié des
exploitants en cas de probleme. Les colts engendrés pour la coordination des travaux sont
réputés inclus dans le prix global et forfaitaire de son offre.

13.8. Dépose et démolition des anciennes installations

Le titulaire prendra les lieux dans leur état actuel. Il devra la dépose et la démolition des
anciennes installations a rénover dans les limites d’emprise de 'opération et I'évacuation des
matériels, matériaux, déchets, gravois, etc. occasionnés lors des travaux.

L'évacuation se fera au fur et & mesure de leur émission, aucun stockage sur place (hors
benne) ne sera admis. Le titulaire devra indiquer, pour chaque type de déchet généré par les
prestations liées au marché (chiffons souillés, gravois, cables, ferrailles déchets d’emballage,
etc.), ce qui est prévu. Il s’engagera a respecter la Iégislation en vigueur notamment pour le
transport et le traitement des déchets.

Le titulaire devra prendre en charge tous les colts afférents en matiére de conditionnement,
de stockage, d’enlévement, de transport et de traitement de ces déchets (tri sélectif des
déchets, mise en place d’'une benne).

13.9. Echafaudage - bachage

L'échafaudage est au lot 01 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEMOLITION / DEPLOMBAGE,
il sera mis a disposition des autres lots, suivant le planning prévisionnel joint. Ce planning sera
recalé et validé en début de chantier par 'ensemble des intervenants. Aprés validation du
planning, tout décalage entrainant un prolongement de la durée de location sera assumé
financiérement par I'entreprise responsable de ce décalage.

Le bachage réalisé par I'échafaudeur devra étre maintenu durant toute la durée du chantier. Il
sera maintenu successivement par les entreprises utilisatrices de I'échafaudage, I'entreprise
utilisant I'échafaudage le libérera avec le bachage conforme a son installation d’origine et en
parfait état. Si le bachage venait a étre abimé de son fait (lors de manutention d’ouvrage par
exemple) ou non (intempérie par exemple), c’est I'entreprise qui utilise I'échafaudage a cet
instant qui devra sa remise en état dans un délai de 4h. Ce délai s’applique a compter de la
constations de la dégradation. Le délai de remise en état est décompté sur les heures ouvrés
(9h-17h). Ainsi, le délai peut étre décompté sur plusieurs journées. A défaut de remise en état
avant le terme du délai, le titulaire s’expose a une pénalité définie a I'article 8.2.

L'entreprise qui doit intervenir sur 'échafaudage réalisera un constat avant de commencer son
intervention afin de déclarer tout dégat sur le bachage afin qu’ils soient repris par son
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prédécesseur. Une fois son intervention commencée il en devient le seul responsable. Une
copie de ce constat est transmise au maitre d’ceuvre.

Si, malgré le bachage complet de I'échafaudage, une infiltration est constatée a l'intérieur du
batiment, c’est I'entreprise présente sur le chantier au moment de cette infiltration qui devra
assurer les mesures conservatoires d’'urgence (mise en place de sceaux, évacuation de I'eau
par aspiration et serpillére...) le temps de la réparation du désordre par le lot compétent. De
méme, tout sinistre sera de sa responsabilité et 'engagera a effectuer des travaux de remise
en état des locaux (nettoyage, peinture, faux plafond...) et a prendre en charge les dommages
causés, sur les équipements scientifiques notamment. Si deux entreprises se trouvent sur le
chantier en méme temps, c’est I'entreprise présentent sur le chantier depuis le plus longtemps
qui assure les mesures conservatoires.

Un constat de I'état du bardage sera fait avant la dépose de I'échafaudage entre les titulaires
des lots 1 et 3. La dépose de I'échafaudage se fera avec soins afin de ne pas abimer le
bardage. Si le bardage est abimé lors de la dépose de I'échafaudage, le titulaire du lot 1
assumera le cout des réparations.

13.10. Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions
concernant les nettoyages, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une
entreprise de son choix, aprés mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect
des obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce dernier.

En cas de retard, le titulaire s’expose a l'application des pénalités prévu a l'article 9.1 du
présent CCAP.

14. PREVENTION DES RISQUES DE CONFLIT D’INTERET
ET DE CORRUPTION

Durant I'exécution du marché, le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et
d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intéréts, ceux de I'lfremer et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a
participer a I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a avertir I'lfremer de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit
d'intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire
disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de
I'lfremer les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors
d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le
titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans
le cadre du présent contrat :
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- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et
a la lutte contre la corruption ;

- Informe I'lfremer de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention
d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat

- Fournit toute assistance nécessaire a I'lfremer pour répondre a une demande d'une
autorité diment habilitée relative a la lutte contre la corruption

15. RECEPTION

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le titulaire de la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule dans les conditions définies a l'article 41 du C.C.A.G.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG/Travaux, le maitre d’ceuvre procéde aux opérations
préalables a la réception dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la
lettre du titulaire 'avisant de 'achévement des travaux.

Par dérogation a larticle 41.1.3 du CCAG-Travaux, si le pouvoir adjudicateur ou son
représentant n’a pas fixé de date aux opérations préalables a la réception, la réception tacite
des travaux prévus par ce méme article ne s’applique pas.

Les opérations préalables a la décision de réception font I'objet d’'un procés-verbal dans les
conditions de l'article 41.2 du CCAG/Travaux. Le maitre d’ceuvre indique dans le procés-verbal
le délai dont dispose le titulaire pour lever les réserves indiquées au procés-verbal. Par défaut,
le délai maximal dans lequel le titulaire procéde a la levée des réserves suite aux opérations
préalables a la réception est fixé a 30 jours calendaires a compter de la date de notification du
proces-verbal.

La réception prend effet a la date d’achévement de I'ensemble des travaux. Cette date est
fixée par le maitre d’ouvrage dans la décision de réception. Dans tous les cas, la réception
des travaux ne pourra étre prononcée avant I'exécution des repérages, signalisations, essais
et contrOles et la remise au Maitre d'Ouvrage des résultats, procés-verbaux, attestations ou
rapports correspondants, ainsi que les plans de récolement, notices de conduite et d'entretien
de tout le matériel mis en ceuvre. Le titulaire établira une recette compléte (calculs, mesures,
relevés) de l'installation aprés réglages, afin que puissent étre vérifiés les engagements fournis
avec la proposition initiale.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la
charge du maitre de I'ouvrage si celui — ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise
responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrbles sont pris en charge
par le titulaire.

16. DOCUMENT A FOURNIR APRES EXECUTION

En application de I'article 40 du CCAG/Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le
délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a
I'établissement du DIUO.
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Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'ceuvre.

La transmission des documents est une condition de réception des prestations.

En cas de retard dans la transmission des documents, le titulaire s’expose a des pénalités de
retard prévue a l'article 8.2 du présent CCAP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- Les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire,

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose,
les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou
collectés par le titulaire, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements,

- Les dossiers de test des matériels, avec tous les résultats d’essais,

- Les constats d’évacuation des déchets

L'ensemble des documents a remettre par le titulaire au maitre d'ceuvre seront présentés dans
les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf les stipulations ci-dessous :

¢ Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format : pdf.

o Les plans et les autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format :
dwg.

e Les fiches des produits mise en ceuvre.

Le DIUO contient un document regroupant les gammes de maintenance pour les différents
équipements installés. |l contient également le dossier de maintenance des lieux de travalil
(DMLT).

Le cas échéant le CCTP indique les documents du DOE et DIUO.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ces documents seront également fournis sur support informatique (CD, DVD, autres) ou sous
forme électronique. Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support
informatique.

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre pourra demander des documents
supplémentaires, notamment en indiquant ces documents dans les comptes rendu de chantier.

17. MODIFICATION DU MARCHE - CLAUSE DE REEXAMEN

Les parties envisage de bonne foi la modification du présent contrat.

En toutes hypothéses, les éventuelles modifications ne doivent ni changer la nature
globale du contrat, ni modifier substantiellement les caractéristiques techniques de
I'offre présentés par le Titulaire lors de la mise en concurrence.

Le titulaire ne pourra pas se prévaloir du refus du pouvoir adjudicateur de mettre en ceuvre les
clauses de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou contester les
conditions d'exécution du présent contrat.
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17.1. Modification a caractere technique en cours d’exécution du marché

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique relatif a la clause de
réexamen, des modifications d’ordre technique peuvent intervenir au cours de I'exécution du
marché dans les conditions ci-dessous.

Pendant l'exécution du marché, le Pouvoir Adjudicateur peut demander au Titulaire des
modifications a caractére technique. Le Titulaire peut également proposer des modifications a
caractére technique.

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le pouvoir adjudicateur au Titulaire, I'ordre de service fixe provisoirement les
prix nouveaux retenus pour le réglement des prestations supplémentaires ou modificatives.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le pouvoir
adjudicateur aprés consultation du titulaire. lls sont utilisés pour le réglement des acomptes
jusqu'a la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si,
dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas
présenté d'observation au pouvoir adjudicateur en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu'il propose. En cas de désaccord, le pouvoir adjudicateur régle provisoirement les
sommes qu'il admet.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-
ci font I'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs.

17.2. Modification des délais d’exécution

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique relatif a la clause de
réexamen, la modification du délai d’exécution peut intervenir au cours de I'exécution du
marché dans les conditions ci-dessous.

En cas de difficulté rendant impossible le respect des délais d’exécution contractuels, le
titulaire pourra adresser une demande de modification des délais d’exécution. Le titulaire
signale a I'acheteur, par tout moyen permettant de déterminer avec précision une date de
réception, les causes faisant obstacles au respect des délais contractuels. Il dispose, a cet
effet, d'un délai de quinze jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues ou
d'un délai courant jusqu'a la fin du marché, dans le cas ou le marché arrive a échéance dans
un délai inférieur a quinze jours. A cette occasion, il indique la prolongation sollicitée. Les
parties pourront organiser une réunion afin d’examiner conjointement la situation. A la suite de
la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais.

S'’il entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation sera notifiée par ordre de
service au titulaire. Le ou les délais prolongés remplacent les délais en vigueur.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du pouvoir adjudicateur s’impose
au titulaire qui devra se conformer aux délais fixés par le ou les bons de commandes
correspondants, sans pouvoir prétendre a une modeération ou une annulation des pénalités
applicables.

L'lfremer se réserve le droit de prolonger les délais d’exécution par ordre de service. Au
préalable, les parties pourront examiner conjointement la prolongation nécessaire a la bonne
exécution des prestations.
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17.3. Modification du plafond de la clause butoir

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique relatif a la clause de
réexamen, les modifications suivantes sont autorisées :

e La suppression ou modification ponctuelle ou définitive du plafond fixé par la clause
butoir.

Le réexamen est déclenché par la survenance d’'un évenement imprévue au sens de l'article
R. 2194-5 du code de la commande publique. Le titulaire signale a I'acheteur, par tous moyens
permettant de déterminer avec précision une date de réception, les difficultés financiéres
justifiant la modification visée ci-dessus. Le titulaire produira tous les justificatifs nécessaires
a sa demande.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'lfremer.

18. MODIFICATION DU MARCHE- AVENANT

18.1. Avenant modificatif

Le marché peut étre modifié par avenant dans les conditions prévues aux articles L2194-1 et
R2194-1 et suivants du Code de la commande publique, notamment si des services
complémentaires sont devenus nécessaires.

18.2. Prestations supplémentaires

Conformément aux articles R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique, le marché
peut étre modifié dans la limite de 50 % du montant du marché initial avec le titulaire du marché
initial, pour des prestations supplémentaires devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans
le marché initial. Il faut en outre qu’un changement de titulaire :

e soit impossible pour des raisons économiques ou techniques
e et présente un inconvénient majeur ou risque d’entrainer une augmentation
substantielle des colts pour I'acheteur.

La modification prend alors la forme d’'un marché complémentaire.

18.3. L'avenant de transfert

Le marché initial peut étre modifié par avenant de transfert, quand le titulaire initial est
remplacé par un nouveau titulaire suite a une opération de restructuration du titulaire initial.

19. MARCHE NEGOCIE SANS MISE EN CONCURRENCE

En application de I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des contrats négociés
sans publicité ni mise en concurrence pourront étre passés ultérieurement dans les conditions
suivantes :
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- Pour la réalisation de prestations similaires. Sont considérées comme prestations
similaires toutes prestations qui se rapportent directement a I'objet du marché.

- La durée de ces contrats ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du
contrat public initial.

La modification prend alors la forme d’'un marché complémentaire.

20. GARANTIE

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception des travaux,
pendant ce délai, le titulaire est tenu a une obligation dite de « parfait achévement » au titre
de laquelle il doit exécuter les travaux ou prestations définis a l'article 44.1 du CCAG.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toutes les piéces défectueuses dans le délai de deux jours, que la
défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux,
aux conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d’'urgence, le Titulaire s’engage a intervenir dans un délai de 24 heures, étant entendu
que dans ce laps de temps, le Titulaire aura pris toutes mesures conservatoires permettant
d’assurer la continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n’excédant pas
deux heures a compter de l'incident si celui-ci présente un caractére ordinaire, et sans délai
s’il s’agit d’'un désordre susceptible d’affecter la sécurité de I'établissement.

Le Titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait du
Maitre d’Ouvrage ou d’un Exploitant ddment mandaté par lui.

En cas d'indisponibilité d’'une partie de l'installation pour réparations importantes durant la
période de garantie, la ou les périodes d'arrét se rajouteront a la durée contractuelle de
garantie pour cette partie d’installation.

En application de l'article 1792-3 du Code civil, les éléments dissociables de I'ouvrage font
'objet d’'une garantie de bon fonctionnement pendant deux ans a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

21. ASSURANCES ET DIVERSES ATTESTATION

21.1. Assurances

Avant toute notification du marché, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) et le cas
échéant ses sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.
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- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du
Code civil.

Le titulaire et ses sous-traitants devront fournir une attestation d’assurances de responsabilité
civile, décennale et de qualification professionnelle valables a la date d’ouverture du chantier.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire et ses sous-traitants doivent étre
en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande.

21.2. Attestations

Conformément a la réglementation issue du code du travail, le Titulaire fournit a ''lFREMER a
la signature du présent contrat et tous les six (6) mois, jusqu’a sa date d’expiration, les
documents suivants :

- Extrait Kbis de moins de trois (3) mois ou équivalent ;

- Liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation (articles D8254-2 a
D8254-5 du code du travail). Le titulaire fourni une liste indiquant pour chaque salarié
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre valant
autorisation de travail ;

- Attestation de vigilance en cours de validité (daté de moins de 6 mois) ;

- Attestation de régularité fiscale en cours de validité (daté de moins de 6 mois) ;

Chaque cotraitant et/ou sous-traitant présenté dans I'offre devra également transmettre ces
certificats et attestations

22. RESILIATION

Les dispositions des articles 49 et suivants du CCAG/travaux sont applicables au présent
marché auxquelles s’ajoutent les stipulations suivantes :

e Dans 'hypothése d’une résiliation pour faute prévue a l'article 50.3, le titulaire n’a droit
a aucune indemnisation.

e En complément a l'article 50.3 du CCAG/travaux, la résiliation pour faute du titulaire
pourra se faire aux frais et risques de celui-ci. La décision de résiliation doit dans ce
cas indiquer que le pouvoir adjudicateur fera procéder par un tiers a I'exécution des
prestations prévues au marché au frais et risques du titulaire.

e Dans 'hypothése d’une résiliation pour motif d’'intérét général, 'indemnité de résiliation
est fixée a 5% du montant du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.

La décision de résiliation, quelle qu’en soit le motif donne lieu a la notification d’'un décompte
de résiliation au titulaire du marché.
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23. EXECUTION AU FRAIS ET RISQUE

En dehors du cas de la résiliation pour faute du titulaire, le Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues au marché
et que le titulaire ne peut effectuer, quand la prestation, par nature ne peut souffrir aucun retard.

24. DIFFEREND ET LITIGE

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

Si des difficultés surviennent a I'occasion de I'exécution du contrat, I'lfremer et le titulaire
pourront recourir a la conciliation par le biais du médiateur des entreprises conformément aux
dispositions des articles R.2197-23 et R.2197-24 du Code de la Commande Publique. Le
médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les
parties, qui en ont exprimé la volonté, a trouver une solution mutuellement acceptable a leur
différend.

La saisine du médiateur des entreprises interrompt le cours des différentes prescriptions et les
délais de recours contentieux jusqu'a la notification du constat de cl6éture de la médiation. En
cas de recours, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Rennes.

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent
étre rédigés en langue francaise.

25. DEROGATIONS AUX DOCUMENT GENERAUX

* Larticle 2 déroge a l'article 4.1 et 4.4 du CCAG/Travaux

* L’article 6.3 déroge a l'article 12.4.3 du CCAG/Travaux

* Larticle 7.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG/Travaux

* Larticle 7.3 déroge aux articles 18.1 et 28.1 du CCAG/Travaux
* Larticle 8 déroge a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux

* Larticle 8.1 déroge a l'article 19.2.3, 19.2 .4 et 19.2.2 du CCAG/Travaux
* L’article 8.2 déroge a I'article 19 du CCAG/Travaux

* L’article 11.2 compléte l'article 12 du CCAG/Travaux

* Larticle 13.1 déroge 3.8.2 a 'article CCAG/Travaux

* L'article 15 déroge a l'article 40 du CCAG/Travaux

* L'article 15 déroge a l'article 41.1 et 41.1.3 du CCAG/Travaux
* Larticle 22 compléte I'article 49 du CCAG/Travaux
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