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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACHETEUR

1.1 - Acheteur

Institut d’Etudes Politiques

25 rue Gaston de Saporta

13 625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

Représenté par son administrateur provisoire, Monsieur Franck BIGLIONE

L'Acheteur est dénommé « maitre d’ouvrage » dans le présent CCAP.

1.2 - Représentant du maitre d’ouvrage dans I’exécution des travaux

Durant I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté par le directeur du patrimoine
immobilier et de la logistique (DPIL) dont les coordonnées sont les suivantes :

Monsieur Hugues MERI

Mél : hugues.meri@sciencespo-aix.fr

Il est dénommé « représentant du maitre d’ouvrage » dans le présent CCAP.

1.3 - Renseignements d’ordre administratif

Tout renseignement d’ordre administratif durant I'exécution du marché peut étre obtenu par mail a
I'adresse marches.publics@sciencespo-aix.fr

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU MARCHE

2.1 - Objet de la consultation

Le présent marché concerne les travaux destinés a la modernisation et la construction des
infrastructures de sécurité des batiments visant a renforcer la protection électronique des installations,
en matiére de controle d'accés, de vidéoprotection et de sonorisation PPMS du site « Espace Philippe
Seguin » de I'Institut d’Etudes Politiques.

Dans le présent CCAP, le terme général «le Titulaire » au singulier est employé pour désigner
I’entreprise titulaire du lot unique « Sécurisation ».

2.2 - Intervenants

Maitre d'ceuvre

CETAB

Bat D - 61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033 - 33041 Bordeaux cedex
T:0557191200

E : cetab.bx@cetab.fr

SIRET: 322 826 983 00106

La mission de maitrise d’ceuvre comporte les éléments de mission suivants :

PRO Etude de Projet

ACT Assistance pour la passation des marchés de travaux

VISA Visa des études d’exécution

DET Direction de I'Exécution des marchés de Travaux

AOR Assistance pour les Opérations de Réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement

Coordonnateur des systémes de sécurité incendie
2LSECURITE

4 rue Marie Louise

Résidence Marie louise - Batiment A
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13008 MARSEILLE

Représenté par Monsieur Franck ODDONE - Coordonnateur SSI
Tel : 06 01 85 54 74

mail : franck.oddone@gmail.com

Controle technique

QUALICONSULT

Agence des Bouches du Rhone

Domaine de I'Escapade

Avenue Paul Julien - Palette

13100 Le Tholonet

Email : aixenprovence.qc@qualiconsult.fr
Missions : L + LE + SEI+ F

2.3 - Forme du marché et montant
Il s’agit d'un marché ordinaire de travaux.

Le montant prévisionnel du marché est estimé a 250 000 € HT

2.4 - Allotissement

Le marché n’est pas alloti.

2.5 - Tranches ferme et optionnelles

Le marché est composé d’une tranche ferme et de 6 tranches optionnelles (art. 2113-4 du Code de la
commande publique).

La tranche ferme sera obligatoirement exécutée.

2.6 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

2.7 - Durée et délais d'exécution

2.7.1 - Durée du marché
La date prévisionnelle de début du marché est février 2025 et sa durée d’exécution est fixée a 8 mois
hors période de garantie de parfait achévement comprenant :
- la période de préparation de 3 semaines a compter de l'ordre de service de démarrage de la
période de préparation.
- 6 mois de travaux

2.7.2 - Délai d’exécution :
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux
défini ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux est fixé au sein du délai global d’exécution des travaux et conformément
au planning prévisionnel. Ce dernier sera confirmé ou modifié pendant la période de préparation du
chantier.

Le délai d’exécution comprend le repliement des installations et la remise en état des lieux.

Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre :
- la période de préparation;
- le délai d'exécution des travaux.

2.7.3 - Prolongation des délais d'exécution:
En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG TRAVAUX, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

2.8 - Lieux d’exécution des prestations

Les prestations, objet du marché, seront exécutées sur le site du maitre d’ouvrage :
IEP - Espace Philippe Seguin
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31 avenue Jean Dalmas
Aix en Provence.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 - Piéces du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG TRAVAUX, les piéces du marché sont par ordre de priorité les
suivantes :

1. L’Acte d’engagement (ATTRI1),

2. Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi,

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du lot unique « Sécurisation » et ses

éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait

seul foi

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G. - TRAVAUX) du 30 mars 2021.

L'ensemble des piéces graphiques de la maitrise d’ceuvre

Le calendrier d’exécution

L'offre technique détaillée, comprenant le mémoire technique ainsi que les fiches techniques

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuelles actes modificatifs, postérieurs a la

notification du marché

9. Les décompositions du prix global et forfaitaire (DGPF) sous réserve de la mention ci-dessous.

©Nounk

Les DPGF ne seront considérées comme documents contractuels que pour la détermination des prix
unitaires servant au réglement des situations mensuelles d'acomptes et des travaux supplémentaires
régulierement commandés par le maitre d’ouvrage. Elles ne pourront donc pas servir a donner quelque
indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a
exécuter par |'attributaire du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Toutefois, il est précisé que :

- Toute indication qui figurerait sur les piéces graphiques mais ne serait pas écrite dans le devis
descriptif, a la méme valeur que si les indications étaient portées a la fois sur les piéces écrites et sur
les piéces graphiques.

- En cas de contradiction entre des piéces graphiques de méme rang, le Titulaire exécute, comme étant
prévu dans son prix forfaitaire, la solution la plus avantageuse pour le maitre d’ouvrage ou présentant
la meilleure qualité. Le choix est fait par le Représentant du maitre d’ouvrage.

- Les documents écrits et graphiques constituant le dossier de consultation des entreprises ont pour
objet de renseigner les concurrents sur la nature des travaux a effectuer, leurs quantités, leurs
dimensions et leurs emplacements. Ces documents ne sont remis qu'a titre indicatif et n'ont pas un
caracteére limitatif, ni celui de documents d'exécution.

- Dans le cadre de I'ensemble de I'opération, le Titulaire doit exécuter, comme étant prévu dans son
prix, sans réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement
complet de son marché, selon les régles de I'art, les normes, décrets et textes en vigueur, de maniére
a livrer un ouvrage fonctionnel et a permettre son utilisation satisfaisante.

En conséquence, le Titulaire ne peut pas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans et devis
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux nécessaires ou fassent l'objet d'une demande de
supplément de prix.

- Le mémoire technique remis par le Titulaire du marché au cours de la consultation ne peut, en aucun
cas, changer la nature ou la qualité des prestations définies dans les autres piéces contractuelles.

3.2 - Références
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date limite de remise
des offres. En particulier, sont pris en considération :

A. Le Code de la commande publique,

B. Le CCAG TRAVAUX du 30 mars 2021 sauf dérogation(s) prévue(s) dans les documents du
marché
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C. L'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, et tous les textes administratifs
nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I’'exécution du présent contrat pour autant
qu'ils soient d’ordre public, ou qu’ils suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

D. Les normes professionnelles applicables a la date de notification du présent marché.

Ces documents, non joints au marché, constituent des régles de droit et sont supposés connus du
Titulaire du marché qui reconnait expressément leur caractére contractuel; celui-ci ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’‘exonérer de ses engagements.

ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché. Les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat.

4.1 - Notifications et communications

Les décisions ou communications qui doivent faire courir un délai sont notifiées :
- Soit directement au Titulaire, ou a son représentant, contre récépissé,
- Soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
- Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception de la décision
ou de l'information.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

4.2 - Représentation du Titulaire

Dés la notification du marché, le Titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
Titulaire en cours d'exécution du marché et aprés accord du maitre d’ceuvre.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leur nom au représentant du maitre d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le Titulaire.

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du maitre d’ouvrage les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent:

- aux personnes ayant le pouvoir de I’engager;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination;

- a son adresse ou a son siége social;

aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement, et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

4.3 - Ordres de services

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d'ceuvre, datés et numérotés. Le Titulaire
en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions d’exécution
du marché, notamment en termes de délais d’exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG TRAVAUX, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un
ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre
d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de cinq jours.

Le Titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non
fait I'objet de réserves de sa part, a I'exception des seuls cas que prévoit le CCAG Travaux.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au Titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.
En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour

présenter des réserves.
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4.4 - Réunions

Dés la notification, une réunion de lancement du marché sera organisée avec le représentant du maitre
d’'ouvrage et le Titulaire, afin d‘ajuster la liste des contacts pour chacune des parties, et plus
généralement toutes les informations disponibles pour la réalisation des prestations. Les consignes
particulieres d’exécution, dans I'Etablissement, en matiére de sécurité et d’accés aux locaux lui seront
si possible remises lors de cette réunion de lancement.

Des réunions d’exécution du marché seront programmées conformément aux prescriptions du CCTP.
Les Titulaires ne pourront refuser de participer a ces réunions sous peine de pénalités.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s'applique a tous ses membres.

4.5 - Interventions sur les installations

Le maitre d’'ouvrage s'engage a :
e Laisser au Titulaire le libre accés aux locaux et équipements et ce, autant que nécessaire, pour
la bonne exécution des prestations,
¢ Ne pas intervenir, par lui-méme ou au travers de tiers désignés par lui, sur les installations sans
I'accord du Titulaire, sauf pour ce qui concerne les opérations normales d'exploitation ou en cas
de carence manifeste du Titulaire.

Pendant leur séjour dans les locaux du maitre d'ouvrage, les préposés du Titulaire sont assujettis aux
régles d’acces et de sécurité établies par celui-ci.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel et s'interdit de divulguer les informations dont il peut avoir
connaissance a l'occasion de son intervention pour le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE

5.1 - Contenu des prix

Les prix s’expriment en euros (€£).
Ils sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, et assurer au
Titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont réputés tenir compte également, des frais généraux, impoOts et taxes ainsi que de toutes

les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et

de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colits résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- des conditions d’'acces au site et de stationnement ;

- des spécificités indiquées dans le CCTP du marché.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle,
par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

5.2 - Forme des prix
Les prix sont forfaitaires.

5.3 - Variation des prix
Les prix sont réputés fermes.

Ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le Titulaire a fixé
son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations.
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L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d’exécution des prestations selon la formule suivante :

P = Po x [BT01(m-3)/BT01(mO0)]
Dans laquelle :

P : prix actualisé

Po : prix initial du marché (janvier 2025)

BTO1 (m-3) : valeur de l'index BT01 3 mois avant la date de début des travaux
BTO1 (mO) : valeur de I'index a la date de début des travaux

Le prix de chaque tranche optionnelle est actualisé dans les mémes conditions.

5.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)
Les réglements sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur au moment de |'exécution des
travaux ou des prestations correspondants sauf disposition réglementaire différente.

5.5 - Avances

Le régime de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-3 et suivants du Code de la
commande publique

Le maitre d’ouvrage accorde une avance au Titulaire du marché lorsque le montant initial du marché
est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5% (option B du CCAG TRAVAUX) du montant initial TTC du marché.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R. 2191-12 du Code de
la commande publique.

5.6 - Retenue de garantie
Une retenue de garantie est appliquée dans les conditions prévues par les articles R. 2191-32 a R. 2191-
35 du Code de la commande publique.
La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande dans les conditions
prévues aux articles R. 2191-36 et suivants du Code de la commande publique.
Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.
Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire
de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le reéglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
indiqué dans les articles suivants.

Les projets de décompte seront présentés conformément au modeéle qui est remis au
Titulaire.

6.1 - Demandes de paiement mensuels et acomptes mensuels

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2du CCAG
TRAVAUX.

6.2 - Demande de paiement finale

Apreés I'achevement des travaux, le Titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce
dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du Titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le Titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
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Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de
décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements
et des avances.

Le Titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le Titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre
d’ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue dans
le CCAG TRAVAUX.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et apres mise en demeure restée sans
effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du Titulaire.
Ce décompte final est alors notifié au Titulaire avec le décompte général tel que défini a I'article 8.3.

6.3 - Décompte général - Solde
Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
- le décompte final ;
- I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;
-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du maitre d’ouvrage dans
un délai de 30 jours.

Le projet de décompte général est signé par le maitre d’ouvrage ou son représentant devient alors le
décompte général.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au Titulaire le décompte général a la plus tardive des

deux dates ci-aprés :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le Titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le représentant du maitre d’ouvrage de la demande de
paiement finale transmise par le Titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas
connues, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au Titulaire la révision de prix afférente au solde
dans les dix jours qui suivent leur publication.

La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues
apreés révision définitive des prix.

Lorsque les sommes dues au Titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement, celui-ci
a droit a des intéréts moratoires dans les conditions prévues par l'article R2192-32 du Code de la
commande publique.

Dans un délai de 30 jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le Titulaire envoie au maitre d’ouvrage ou son représentant, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le
signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ du
délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intéréts moratoires
afférents au solde.

OP2ISECURISATION_EPS CCAP Page 10 sur 17



o
sciencespo.aix AP

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de
30 jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves
émises par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Titulaire refuse de signer,
les sommes admises dans le décompte final.

Apreés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y
a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le Titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG TRAVAUX.

Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage ou son
représentant du dans le délai de 30 jours, ou encore dans le cas oU, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a
pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de
ses réclamations comme indiqué a I'article 55.1 du CCAG travaux, le décompte général notifié par le
représentant du maitre d’ouvrage est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général
et définitif du marché.

6.4 - Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Sont concernées les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au
bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a
pas prévu de prix.

Les modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont fixées par
I'article 13 du CCAG TRAVAUX.

6.5 — Modalités de transmission
La demande de paiement final (projet de décompte final) et le décompte général signé sont adressés
par le Titulaire au maitre d’‘ouvrage avec copie maitre d’ceuvre.
La transmission au maitre d’ouvrage est effectuée via le portail Chorus.

Ce portail mis a disposition par I'Etat permet de déposer et suivre le paiement des factures électroniques,
il est accessible depuis :
https://chorus-pro.gouv.fr

Lorsqu'un de ces documents est transmise en dehors de ce portail, le maitre d’ouvrage la rejettera,
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
Cette solution est gratuite et sécurisée.

La procédure est décrite dans le lien ci-dessous :
https://www.sciencespo-aix.fr/contenu/espace-fournisseurs/

Cette mesure est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2020.

6.6 — Intéréts moratoires
Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la réception de la facture conforme par le
maitre d’ouvrage.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé a 40 €.
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6.7 - Rémunération et paiement des cotraitants
Les dispositions des article 10.7 et l'article 12.5 du CCAG TRAVAUX s’appliquent.

6.8 - Rémunération et paiement des sous-traitants
Le maitre d’ouvrage rappelle qu’un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d'une part, que le représentant du maitre d’ouvrage I'ait accepté et ait agréé ses conditions
de paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection
de la santé des travailleurs, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément
a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

Les prestations exécutées par les sous-traitants ayant droit au paiement direct ou dont les conditions
de paiement ont été agréées par le maitre d'ouvrage, sont payées dans les conditions financiéres
prévues par lacte spécial de sous-traitance.

La signature d'une situation ou du projet de décompte par le Titulaire vaut, pour chacun des dits sous-
traitants, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de
la partie du projet de décompte afférente a la partie qui lui est assignée.

ARTICLE 7 : RECEPTION

7.1 - Réception des ouvrages

Les stipulations de l'article 40 du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments
suivants :

- Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

- Les opérations préalables a la réception, les essais et consuels, le nettoyage général, la remise des
clés, la formation des utilisateurs, la remise des DOE, les levées de réserves, etc.... s’effectueront
conformément aux dispositions du CCTP du lot unique « Sécurisation ».

7.2 - Réceptions partielles

Les dispositions du CCAG TRAVAUX sont seules applicables.

7.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 8 : GARANTIE

8.1 - Garantie et prolongation de garantie

Les dispositions de I'article 44-1 du CCAG TRAVAUX s’appliquent.

En cas de privation de jouissance durant la période de garantie, le délai de garantie est prolongé du
délai de cette privation de jouissance.

8.2 - Prolongation de la garantie
Les dispositions de I'article 44.2 du CCAG TRAVAUX sont applicables.

ARTICLE 9 : PENALITES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG TRAVAUX, le Titulaire n’est exonéré d'aucune prestation.

9.1 - Pénalités de retard relatives aux délais d’exécution

En cas de retard imputable au Titulaire dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité
journaliere de 150 euros a déduire du montant hors taxes du marché.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.
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Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte
d'un des cas prévus a l'article 50.1 du CCAG travaux.

9.2 - Pénalité de retard pour la remise de documents pendant la période de préparation
et I'exécution

En cas de retard dans la remise de documents pendant la période de préparation ou pendant I'exécution,
il est appliqué une pénalité de 150 euros par jour a déduire du montant hors taxes du marché.

Cette retenue est opérée sur le décompte mensuel et ne nécessite aucune mise en demeure préalable
du Titulaire.

9.3 - Pénalité en cas de retard aux rendez-vous de chantier

En cas de retard de plus d'un quart d’heure aux rendez-vous de chantier du Titulaire ou de son
représentant, il est appliqué une pénalité de 50 euros par retard a déduire du montant hors taxes du
marché.

Cette retenue est opérée sur le décompte mensuel et ne nécessite aucune mise en demeure préalable
du Titulaire.

9.4 - Pénalité en cas d’absence aux rendez-vous de chantier

En cas d'absence du Titulaire ou de son représentant aux rendez-vous de chantier, il est appliqué une
pénalité de 500 euros par absence a déduire du montant hors taxes du marché.

Cette retenue est opérée sur le décompte mensuel et ne nécessite aucune mise en demeure préalable
du Titulaire.

9.5 - Pénalité en cas d’infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité

En cas d’infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité, il est appliqué une pénalité de 100 euros par
manquement a déduire du montant hors taxes du marché.

Cette retenue est opérée sur le décompte mensuel et ne nécessite aucune mise en demeure préalable
du Titulaire.

9.6 - Pénalité en cas de retard dans la remise d’échantillon et/ou de documents
techniques pendant la durée du marché

En cas de retard dans la remise d’échantillon et/ou de pieces techniques, il est appliqué une pénalité de
150 euros par jour a déduire du montant hors taxes du marché.

Cette retenue est opérée sur le décompte mensuel et ne nécessite aucune mise en demeure préalable
du Titulaire.

9.7 - Pénalités en cas de non repliement des installations de chantier

En cas de non-exécution, ou de retard d’exécution, des opérations de repliement des installations de
chantier et la remise en état des lieux, une pénalité de 500 euros est appliquée pour non-exécution ou
exécution partielle et une pénalité de 100 euros par jour de retard. Ces deux pénalités ne sont toutefois
pas cumulatives.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS

10.1 - Obligations particuliéres du Titulaire
Le Titulaire s'engage a respecter tous les réglements, circulaires, décrets auxquels il serait assujetti de
par ses activités ou I'objet des présentes dispositions.

10.2- Obligations particuliéres du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage s'engage a :
- Laisser le libre accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne exécution des
prestations du Titulaire,
- Ne pas intervenir, par lui-méme ou au travers de tiers qu’il aura désignés, sur les travaux et
installations sans l'accord du Titulaire, sauf pour ce qui concerne les opérations normales
d'exploitation
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10.3 - Responsabilité du Titulaire

Le Titulaire a I'entiére responsabilité de ses personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour exécuter
la prestation.

La rémunération, les charges sociales et fiscales correspondantes et les frais inhérents a I'emploi de ce
personnel sont a la charge du Titulaire qui a seule compétence pour en assurer la discipline, I'inspection
et la direction.

En cas de manquements graves du Titulaire, au regard de la législation sociale, celui-ci pourra étre mis
en demeure (voie recommandée avec accusé de réception) de faire cesser ces manquements. La lettre
restée sans effet sous huitaine, entrainera la rupture du présent marché, sans préavis, le maitre
d’ouvrage se réservant le droit de demander, par voie judiciaire, des dommages et intéréts compensant
le préjudice subi.

10.4 - Obligation de discrétion

Le Titulaire (ou I'un de ses agents) qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son
exécution, a recu communication, a titre confidentiel ou occasionnel, de renseignements ou documents,
de données personnelles, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements
ou documents ne peuvent sans autorisation étre communiqués a d’autres que celles qui ont qualité pour
en connaitre.

Toute recherche de renseignements sur le personnel ou enregistrement de communication ou de
numéros entrants ou sortants sont expressément interdits

En cas de violation par le Titulaire ou un de ses sous-traitants des obligations mentionnées au présent
paragraphe, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le Titulaire s’expose
a l'application des mesures de résiliation du marché a ses torts exclusifs.

10.5 - Protection de la main d’ceuvre, des conditions de travail et de I'environnement

10.5.1 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail
Les obligations qui s‘imposent au Titulaire, ainsi qu’a I'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants,
sont celles prévues par les lois et réglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions
de travail du pays ol cette main-d’ceuvre est employée. Il est également soumis aux huit conventions
fondamentales de I’'Organisation Internationale du Travail (conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111,
138 et 182).

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect
des principes contenus dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen
significatif, ayant une force probante et facilement vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées
par voie d'avenant. Néanmoins, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire
de justifier l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

10.5.3 Protection de I'environnement
Le Titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Le cas échéant, il respecte les mesures auxquelles il s’est engagé dans son
offre technique.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du représentant du maitre d’ouvrage.

A cet effet, le Titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les
émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la
faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

OP2ISECURISATION_EPS CCAP Page 14 sur 17



o
sciencespo.aix AP

En cas d'évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d'exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le représentant du maitre d’ouvrage, afin de se conformer
aux regles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

10.6 - Régularité de la situation fiscale et sociale

Dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage se fait
remettre, par le Titulaire, tous les six mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la
fin de son exécution :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a l'article L.243-15 du Code de la Sécurité sociale émanant de I’'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6
mois.

Lorsque I'immatriculation du cocontractant au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s'agit d’une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

e Une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, |'adresse compléte et le numéro
d’'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers ou a
une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépot de déclaration aupres d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d’inscription.

Le Titulaire établi a I'étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D.8222-7 du Code
du Travail ; ces piéces doivent étre rédigées en langue francaise ou étre accompagnées d’une traduction
en langue francaise, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Le Titulaire doit adresser au maitre d’ouvrage tous les six mois jusqu’a la fin de I’'exécution du marché,
les documents cités ci-dessus.

ARTICLE 11 : DONNEES PERSONNELLES (RGPD)

Le maitre d’ouvrage a la qualité de responsable de traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'Informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin
2018 et de I'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018) et du Réglement Général de la Protection
des Données (RGPD) du Parlement européen et du Conseil lors de sa mise en application le 25 mai
2018, et le titulaire a la qualité de sous-traitant intervenant dans le cadre de la mise en ceuvre du
traitement pour le compte du maitre d’ouvrage.

Au sens de la réglementation francaise et européenne, est considérée comme une donnée personnelle
toute information relative a une personne physique identifiée ou qui peut étre identifiée, directement
ou indirectement, par référence a un numéro d’identification ou a un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres.

Les parties conviennent que les données personnelles ne peuvent étre traitées que conformément aux
finalités qui ont justifié leur communication a l'autre partie.

De maniére générale, le titulaire s’engage dans I'exécution de ses prestations a :

= Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui font/fait I’'objet de la sous-
traitance qui nous est confiée,

= Traiter les données conformément aux instructions que nous avons définies ensemble,

Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées,

= Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu
du présent contrat :

g
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. S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité,

. Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére

personnel, si besoin
= Notifier au maitre d’ouvrage toute violation de données personnelles dans un délai de 24 heures
apreés en avoir pris connaissance si le Titulaire estime que celle-ci représente un risque pour le
maitre d’ouvrage,

Déployer les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la bonne
sécurité et confidentialité de vos données personnelles.

ARTICLE 12 : RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant
I'achevement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a
I'article 50.2 du CCAG Travaux, soit pour faute du Titulaire dans les conditions prévues a l'article 50.3
de ce méme CCAG, soit dans des circonstances particulieres mentionnées a son article 50.1.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un
motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnise du préjudice qu'il subit du fait
de cette décision, selon les modalités prévues a I'article 50.4. du CCAG Travaux.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulieres
mentionnées a l'article 50 du CCAG Travaux, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Le reglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues a l'article 8 du présent CCAP,
sous réserve des stipulations de I'article 51 du CCAG Travaux.

L'article 50 du CCAG Travaux précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnise du fait de la
décision de résiliation.

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG travaux, la résiliation du marché pourra également intervenir dans
le cas :

- De carence répétée et de non-respect des clauses contractuelles par le Titulaire en dépit d’'une
mise en demeure adressée par le maitre d’ouvrage afin que ce dernier respecte les termes du
marché.

Dans cette situation, le maitre d’ouvrage pourra ainsi résilier le marché sans indemnité, aprés
avoir invité le Titulaire a présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

- D’interruption des prestations du Titulaire sans accord préalable du maitre d’ouvrage, celui-ci
pourra faire assurer provisoirement, par un tiers et a la charge du Titulaire, le service d{i par ce
dernier a la condition expresse d’adresser au Titulaire défaillant une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Si la défaillance du Titulaire se prolongeait pendant plus d'une semaine, le maitre d’ouvrage
pourra de plein droit, huit jours aprés la mise en demeure, exiger la résiliation pure et simple
du marché.

- Sile montant total annuel des pénalités, viendrait a dépasser 25 % des sommes dues par le maitre
d’ouvrage,

- En cas d'impossibilité de trouver un accord entre le maitre d’ouvrage et le Titulaire sur I’élaboration
d’un devis, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché sans indemnité

En cas de résiliation, le Titulaire est tenu de laisser les équipements en parfait état de fonctionnement
et de remettre la documentation technique des matériels mis a jour a la date effective de la résiliation.

ARTICLE 13 : ASSURANCES

En complément il est précisé, qu’a tout moment durant I'exécution du marché, le Titulaire doit étre en
mesure de produire cette attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande.
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Ces éléments s’appliquent de la méme maniére aux sous-traitants.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont les seuls compétents.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent
étre rédigés en francais.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes.

Articles du C.C.A.P par :
Champs d’application lesquels sont introduites ces D e (e
> : TRAVAUX
dérogations

Ordre de priorité Article 3.1 Article 4.1

Ordres de service Article 4.3 Article 3.8.2
Pénalités Article 9 Article 19.2.1
Réception Article 7.1 Articles 41.1.2 et 41.1.3
Résiliation Article 12 Articles 50.3
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