CENTRE
HOSPITALIER
AVIGNON

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Le Maitre d’Ouvrage / Acheteur :
Centre Hospitalier d’Avignon
305 Rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

Service acheteur chargé de I'exécution du marché : Cellule Terrah

Objet du marché :

Réhabilitation du niveau A7 de la tour A
du Centre Hospitalier d'Avignon

La forme du marché est la suivante : Marché "simple" (a prix forfaitaires)
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Article 1 Dispositions générales

1.1 Présentation

L’acheteur est un établissement public de santé :
Centre Hospitalier d’Avignon

305 rue Raoul Follereau

84902 AVIGNON Cedex 9

Le CHA est représenté par son directeur Monsieur Pierre PINZELLI.

1.2 Intervenants et parties contractantes

L’Acheteur / Maitre d’Ouvrage est :

Le Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon ou son représentant
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le service acheteur en charge du suivi général de I'exécution du marché :
Cellule Terrah

CH d'Avignon
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le Titulaire au sens de l'article 2 du CCAG est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le
maitre d’ouvrage. Il est désigné dans l'acte d'engagement, ci-aprés «le Titulaire ». En cas de
groupement d’opérateurs économiques, le Titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.
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1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et a celles du Code de la Commande Publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe
ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG.

En cas de sous-traitance directe, le Titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

Celui-ci peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu
du Centre Hospitalier d’Avignon I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures
a 600 € TTC, selon les modalités détaillées ci-apres.

Lorsque le Titulaire souhaite sous-traiter I'exécution d’'une partie de son marché, celui-ci doit faire
parvenir a la cellule des marchés du Centre Hospitalier d’Avignon (dont les coordonnées postales
figurent en page de garde du présent CCAP) une déclaration de sous-traitance complétée et signée en
originale par le Titulaire et le sous-traitant.

Cette déclaration doit prendre la forme d’un formulaire DC4 ou équivalent, accessible a I'adresse
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En cas d’erreur de destinataire ou de dossier incomplet (case non cochée, document non signé,
documents relatifs au sous-traitant absents...), seule la date réelle de réception du dossier complet a la
cellule des marchés est prise en compte.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du Titulaire
(Article 50.3 du CCAG).

En cours d’exécution du marché, le Titulaire doit produire également 'exemplaire unique du marché ou
le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque 'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du Titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG, le Centre Hospitalier d’Avignon notifie, aprés signature, au
Titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le Titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre d'ouvrage
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre
d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-
traitées.
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Article 2 Objet du marché et intervenants

2.1 Objet du marché - Emplacement des travaux

Le présent marché concerne les travaux de réhabilitation du niveau 7 de la tour A du Centre Hospitalier
d’Avignon.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

Lieu d’exécution des travaux : CH Avignon — 305 rue raoul Follereau — 84000 AVIGNON
Emplacement : Tour A 7éme étage

2.2 Intervenants

Les intervenants sont les suivants :
La conduite d’'opération est assurée par :
Cellule Terrah
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON Cedex 9

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

IG BAT & Co

2 bis chemin neuf

13570 BARBENTANE

Tél: 06 89 73 15 81 - Email : contact@igbatetco.fr

Et

HBMORE

9 Quai de la Fontaine
30 000 NIMES

Tél : 04 66 67 10 95

Elle assure les missions suivantes :

DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Ainsi que les missions complémentaires suivantes :
OPC, QED, CSSl et ACS

Le contr6le technique est confié a :
APAVE — M. Richard CASSANDRI

La mission de coordonnateur, en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
est confiée a :
SPS CONSEIL, M. Maingonnat, opération de 2éme catégorie
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Article 3 Décomposition, durée et forme du marche

3.1 Lots

Les travaux sont répartis en 12 lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N° Lot Intitulé
1 Démolition / Gros CEuvre
2 Etanchéité
3 Désamiantage
4 Menuiseries extérieures aluminium
5 Cloisons / Doublages / Faux plafonds
6 Menuiseries intérieures
7 Revétement de sols
8 Peinture / Signalétique / Nettoyage
9 CVC / Plomberie / Désenfumage
10 Fluides Médicaux
11 Courants forts
12 Coutants faibles

3.2 Durée du marché

Le marché débute a la date de sa notification et se termine a la fin de la garantie de parfait achévement.

3.3 Forme du marché

Le présent marché public est un marché "simple" (a prix forfaitaires).

3.4 Tranches

Sans objet
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Article 4 Documents contractuels

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG applicables aux marchés publics de Travaux, les documents
contractuels dont seuls les exemplaires originaux conservés dans les archives du Centre Hospitalier
d’Avignon font foi, sont les suivants par ordre de priorité décroissante :

1. L'Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe « décomposition et répartition du
montant forfaitaire entre mandataire et co-traitant(s) » dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles ou par avenant ultérieur

2. Le Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :

e Annexe 1.1 « Dép6t Chorus Situation »
¢ Annexe 1.2 « Modéle Etat d’'acompte »

3. Le Cabhier des Clauses Techniques Communes (CCTC), dans la version résultant des
dernieres modifications et additifs éventuels

4. Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dans la version résultant des
derniéres modifications et additifs éventuels, opérée lors de la négociation

5. Les plans, carnets de détails ou de plans et documents graphiques divers présents dans le
DCE

6. Le calendrier détaillé d’exécution général des travaux mentionné a I'article 8.1.1 du présent
CCAP

7. Le rapport initial de contréle technique (RICT)

8. le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses annexes

9. Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations objet
du marché

10. Le Cabhier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021)

11. Les diagnostics amiante et plomb avant travaux

12. Les recommandations du SLIN

13. Le dossier d’autorisation de travaux et ses prescriptions

14. Le livret des consignes générales du maitre d’ouvrage aux entreprises

15. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

16. Les éléments de la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ainsi que les
engagements rendus contractuels lors de la mise au point du marché

La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, pour
I'établissement des situations, et le cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs. Les
guantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives, le marché étant forfaitaire. Il appartient a
I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte
de I'ouvrage décrit dans le cahier des charges techniques (pieces écrites et graphiques) et
réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces
contractuelles

17. Le mémoire technique

La signature de l'acte d’engagement vaut acceptation des piéces particuliéres au présent marché.

Les dispositions contenues dans ces piéces particulieres apportent des précisions, complétent et parfois
dérogent au CCAG.

Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du Titulaire et du sous-traitant
contraire ou modifiant les dispositions des autres pieces contractuelles citées ci-dessus est réputée non
écrite. Les conditions générales du Titulaire et du sous-traitant sont en particulier concernées par cette
disposition.
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Article 5 Délais d’exécution

5.1 Délais d'exécution du marché, des travaux et période de préparation

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, un seul ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage précise la
date a partir de laquelle débute la période de préparation ainsi que la date a partir de laquelle démarre le délai
d’exécution des travaux.

Le délai d’'exécution du marché est fixée a 10 mois a compter de la date fixée par l'ordre de service émis et
notifié par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation de chantier est fixée a 8 semaines, elle fait
partie du délai d’exécution.

Conformément a l'article 18.1.4 du CCAG, le délai d'exécution des travaux incombant au Titulaire du présent
marché est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les
dates d'intervention relatives & chacun des lots.

5.2 Prolongation des délais d'exécution en cas d’intempérie

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le hombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-apres dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénoméne Intensité limite | Durée du phénomeéne Organisme ou
documents

de référence

VENT 20M/S Plus de 4 H Jjour Météo France
PLUIE 50 MM jour Météo France
NEIGE 5CM jour Météo France

GEL -5°C A10H Météo France

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre d’oeuvre.
Par dérogation au troisiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliquent

gu'aprés consommation du nombre de journées d’intempéries définies ci-dessus en application du premier
alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution des travaux.
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Article 6 Implantation des ouvrages

6.1 Piquetage général

Le Titulaire / sous-traitant est tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre
d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il doit, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications
que désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le
personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par le Titulaire / sous-traitant a cette occasion sont censés
étre implicitement compris dans le prix du marché.

6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens, tels que canalisations ou cébles situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le Titulaire / sous-traitant a regu du maitre d'ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, est effectué dans les mémes conditions qu'a l'article
6.1 ci-dessus.

Article 7 Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au Titulaire / sous-traitant ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le Titulaire / sous-traitant est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux a utiliser préalablement a leur mise en ceuvre.

7.2 Mise a disposition de lieux d’emprunt ou d’extraction

Sans objet.

7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

7.3.1 Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction & utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire / sous-traitant sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle proposé par le maitre
d'ceuvre.

7.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carriéres du Titulaire /
sous-traitant, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire / sous-traitant sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées dans les mémes conditions qu'au deuxiéme alinéa de l'article 7.3.1
ci-dessus.
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7.3.3 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le Titulaire / sous-traitant, ils sont rémunérés sur justificatifs, par dérogation
al'article 24.7 du CCAG,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont réglés par le maitre d'ouvrage.

7.4 Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire / sous-traitant des
matériaux et produits fournis par le maitre d'ouvrage

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le maitre
d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par le Titulaire / sous-
traitant, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par le Titulaire / sous-
traitant.

Ces opérations font 'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix
forfaitaires portés a I'état des prix forfaitaires.

Article 8 Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage

Cette procédure s'applique chaque fois que, pour un ouvrage donné, le maitre d'ouvrage décide d'y recourir.
Chaque marché comporte le présent CCAP et un acte d’engagement particulier.

Le maitre d'ceuvre compléte ces documents par un calendrier prévisionnel de travaux ; celui-ci peut étre modifié
en cours de chantier en accord avec les différents Titulaires et signé par eux. Il est alors notifié a chaque Titulaire
par ordre de service par le maitre d’ouvrage.

8.1.1  Calendrier prévisionnel d'exécution

Conformément a l’article 28.2 du CCAG, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par TOPC du chantier
en avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par TOPC a l'approbation du maitre d’ouvrage et
adressé pour avis au maitre d’ceuvre, au plus tard quinze jours avant I'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’a l'intervention
d’'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel s’applique.

Le calendrier détaillé d’exécution établi par le maitre d'ceuvre peut étre modifié par ordre de service et notifié
par le maitre d’ouvrage en cours de travaux, mais cette modification ne peut, sauf accord des Titulaires / sous-
traitants, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié devient le calendrier détaillé
d’exécution contractuel au lieu et place du précédent et doit servir a l'application de I'article 5.1 et de I'Article 16
du présent CCAP.

La notification d’un nouveau calendrier détaillé d’exécution des travaux ne préjuge pas, sl y a lieu, de
lapplication des pénalités de retard et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maitre
d’ouvrage. Toute prolongation de délai contractuel doit faire 'objet d’'une mention expresse et I'ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage ou I'avenant, s'’il y a lieu, doit en fixer l'importance.

8.1.2  Répartition des dépenses communes

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.

Les dépenses d'intérét communs qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP
et le présent CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiquée ci-dessous et dans le CCTC, seront inscrites
a un compte spécial dit « compte-prorata ».

Le gestionnaire du compte prorata sera le lot 01 — Gros ceuvre. Ce dernier établira une convention a signer par
lensemble des intervenants avec prévisionnel financier pour toute la durée du chantier.
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Le compte PRORATA sera régi suivant la norme NFP 03 001, sauf dérogation particuliere dans les
prescriptions ci-aprés ou dans le Cahier des Charges Techniques Communes.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissemen.t, d'entretien
ou de consommation.

A) Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont rémunérées
par les prix du marché conclu avec le Titulaire qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxiéme
colonne dudit tableau.

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements

provisoires d'eau et d'électricité Lot n° 01
Etablissement des clbtures et panneaux de chantier Lot n° 01
Installations communes de sécurité et dhygiéne (sanitaires,
vestiaires, réfectoires, infirmerie...) Lot n° 01
Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y
compiris celles nécessaires au préchauffage de I'équipement et le Lot n° 01
séchage de la base vie
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Lotn° 01
Branchements en eau et égout des de la base vie

Lot n° 01
L’alimentation électrique provisoire et les coffrets d chantier des Lotn° 01
zones
Alimentation en eau des différentes zones de chantier et leur Lot n°09
entretien
Panneau de chantier Lot n°01

B) Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par
les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au Titulaire du lot n° 01 :

- les charges temporaires de voirie et de police,
- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque Titulaire / sous-traitant doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ; il fait son affaire de I'évacuation de ses propres déchets
jusqu’aux lieux de stockage prévus a cet effet. Les entreprises sont invitées a trier correctement les
déchets et a déposer ceux dans les bennes correspondantes.

- L’enlévement des déchets a partir de ceux-ci ainsi que leur transport aux décharges publiques sont
exécutés par le lot 01. Les dépenses y afférent sont portées au compte prorata.

- chaque Titulaire / sous-traitant doit procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages
déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies
ou détériorées.

- le Titulaire du lot n° 3 a la charge de I'enléevement de ces déchets jusqu’aux décharges publiques et
points de collectes et n'utilisera pas les bennes collectives et a ce titre ne participera aux dépenses
liees) ces bennes.
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C) Dépenses de consommation

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'un Titulaire ou d’'un sous-traitant déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

- quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie
- frais d’exploitation des ascenseurs de chantier

- chauffage des locaux du chantier et, s'il y a lieu, de 'ouvrage, objet du marché de travaux, y compris
combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais

- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

. lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert
. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés au Titulaire d'un lot déterminé
. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

8.2 Programme d'exécution des travaux - Ordres de service

Le Titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a larticle 28.2 du CCAG
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d’hygiene, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG.

L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec les Titulaires et les sous-traitants des différents lots conformément aux dispositions de l'article 8.1.1 du
présent CCAP.

8.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.
Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études de synthése des ouvrages.

Si des études de synthése sont nécessaires, elles commenceront dés le le début de la période de préparation
pour déboucher sur les documents d’exécution des ouvrages. Les Titulaires / sous-traitants sont tenus d'étre
representés au sein de la cellule de synthése.

Les études d'exécution des ouvrages seront soumis au visa du maitre d'oeuvre et au visa du contrdle technique
a la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29 du CCAG.
Elles seront également transmises au maitre d’'ouvrage pour avis éventuel.

Ces documents seront fournis en nombre suffisant par rapport aux nombres d'intervenants (au minimum 3).

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de 'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.

Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, précede
des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui

lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant
de ces documents.
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Article 9 Obligations du Titulaire

9.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

9.1.1 Laproportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

9.1.2 La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

9.1.3 Respect des obligations en matiere de travail

Le Titulaire se doit de respecter les obligations en matiére de travail non dissimulé et de travail des salariés
étrangers citées ci-apres :
= Non dissimulation d'activité : article L.8221-3 du code du travail

= Non dissimulation d'emploi salarié : articles L.8221-5 du code du travail, L.1221-10 (déclaration
préalable d’embauche des salariés) et L.3243-2 (obligation de délivrance d’un bulletin de paie)

= Pour le cocontractant établi en France : article D.8222-5 du code du travall
= Pour le cocontractant établi a I'étranger : article D.8222-7 du code du travail

= Emploi d'étrangers non autorisés a travailler : articles L.8251-1, D.8254-2 et D.8254-4 du code du
travail

A cet effet, le Titulaire doit remettre périodiqguement les documents suivants :
= Attestation(s) fiscale(s)
= Attestation(s) sociale(s) (type URSSAF ...)
= Encas de recours a des travailleurs étrangers, liste nominative des salariés étrangers

Le Titulaire est responsable du respect de ces obligations par ses sous-traitants éventuels.
Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG, le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas
échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux

sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en
permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

9.2 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
9.21 Emplacement des installations

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition du Titulaire / sous-traitant, pour ses
installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par le Titulaire / sous-traitant.

9.2.2 Installation de chantier
Les installations de chantier sont détaillées au CCTC.
9.2.3 Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale

Aucun emplacement gratuit n’est mis a la disposition du Titulaire / sous-traitant.
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9.24  Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les Titulaires / sous-traitants
conformément aux articles L. 4531-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants du code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes
sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements
et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis éventuellement a la mise en place d'un Plan Général de Coordination, de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS) et de Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS).

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé doit étre transmis par le Titulaire au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 4532-56 a R. 4532-74 du code du travail dans
un délai de 30 jours apres la notification du marché.

Le Plan Particulier prend en compte les obligations du Plan Général et précise notamment :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution
des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les
circulations verticales et horizontales des engins ;

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan Particulier est tenu a jour par le Titulaire qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est
tenu constamment a la disposition de I'lnspecteur du travail ainsi que ses mises a jour.

Il est conservé par le Titulaire pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. I
appartient aux Titulaires de les répercuter.

Dans le cas ou ces dispositions ne seraient pas applicables, un plan de prévention doit étre établi au titre
du décret n° 92-158 du 20 Février 1992.
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C) College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Un college interentreprises n'est pas prévu.

D) Voies et réseaux divers

Lorsqu'un chantier excede un co(t de 760 000 euros, le maitre d'ouvrage prévoit une voie d'acces au
chantier, ainsi que le raccordement a des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi
['évacuation des matiéres usées conformément aux réglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, a la demande du maitre d'ouvrage par le
Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre, sous réserve de la mise en ceuvre de mesures
compensatrices d'hygiéne et de sécurité.

9.25 Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier.

9.3 Protection de la main d’ceuvre, des conditions de travail, de I’environnement, de
la sécurité et de la santé

Le Titulaire / sous-traitant s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes et de préservation du voisinage dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du CCAG.

Le Titulaire / sous-traitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution
du marché et pendant la période de garantie des travaux, dans un délai de 8 jours, sur simple demande.

9.4 Formation

Le Titulaire sera chargé, lors de la prise de possession des installations par le maitre d’ouvrage,
d’expliquer le fonctionnement des nouvelles installations aux personnels de I'établissement et de leur
formation.

9.5 Contrble technique

Le Titulaire doit communiquer au contrdleur technique tous les documents et éléments nécessaires a ce dernier
pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si le Titulaire est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il doit procéder a leur établissement et obtenir les
visas du contréleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de controle technique est effectué directement par le maitre d'ouvrage sans
aucune retenue au Titulaire.

9.6 Développement durable

Sans objet.
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Article 10 Assurances

10.1 Assurances de responsabilité

10.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Par dérogation aux articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG, le Titulaire du marché doit justifier au moyen d’'une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie avant la signature du marché, puis une fois par an, en
début d’année civile, pendant la durée du chantier qu'il est titulaire d’un contrat garantissant l'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris
du fait de ses sous-traitants, ou co-traitants si le Titulaire est mandataire du groupement, a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d’ouvrage du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché, tant pendant toute la
durée des travaux qu’aprés 'achévement des travaux.

Les montants de garantie devront étre suffisants et cohérents avec le colt de la construction, les
caractéristiques du chantier et les risques encourus.

10.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Le Titulaire / sous-traitant doit justifier au moyen d’une attestation, d'une assurance de responsabilité décennale
pour les lots dont ils sont titulaires, couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a41792-6 et 2270 du Code Civil. Cette assurance doit étre en cours de validité a la date d’ouverture
de chantier quelle que soit la date d’intervention du Titulaire.

Le Titulaire fait son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

10.2 Assurance des travaux

10.2.1 Assurance Tous Risques Chantier
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de police tous risques chantier

10.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage a prévu une police dommages ouvrage.

Dans ce cas, l'architecte et les Titulaires / sous-traitants fournissent au maitre d'ouvrage les éléments
nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance est fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue au
Titulaire. Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d'un cocontractant ou d'un sous-traitant,
est mise a la charge des Titulaires concernés, et recouvrée par prélevement sur les sommes qui lui sont dues
au titre de son marché.

Au cas ou le montant du chantier I'exigerait, le Titulaire obtient aupres de ses assureurs une abrogation de la
regle proportionnelle.

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire ne peut s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des
assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-
4 du Code Civil, des fournisseurs et du controleur technique.

Le Titulaire ne peut s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages - ouvrage
constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait 'objet d'une indemnisation
apres sinistre.
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Article 11 Contréles, réception des travaux, délais de garantie,
documents fournis apres exécution

11.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

11.1.1 Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG et de l'article 7.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contrdles objet du présent
article.

11.1.2 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché :

Par dérogation a I'article 38 du CCAG, le présent paragraphe s’applique.

Les essais et controles des ouvrages, définis dans les documents particuliers du marché, sont a la charge du
titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du maitre
d'ouvrage.

Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants sont a la charge du
Titulaire ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser sont, dans chaque cas, définis par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

11.2 Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, I'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41.1 & 41.8 du CCAG.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il peut étre
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG.

Conformément a l'article 42.2 du CCAG, la prise de possession par le maitre d’ouvrage, avant 'achévement
de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’'ouvrage doit étre précédée d’'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par le maitre d’'ouvrage et notifiées par ordre de service par le maitre
d’ouvrage.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché, sont
maintenues jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

La date de réception est unique pour tous les lots, et prend effet a la fin de 'ensemble des travaux relatifs a la
réalisation de 'ouvrage, sauf identification d’'une partie d’'ouvrage constitutive d’un lot qui ferait 'objet d’'une
réception partielle comme indiquée ci-dessus. Cependant, un constat d'achévement des travaux peut étre
établi lorsqu’un Titulaire en fera la demande.

Dispositions particuliéres :

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achevement des travaux
ou de remise des ouvrages ;

- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de l'année ;

- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financieres en fonction des résultats obtenus.
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11.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est fait application de l'article 43 du CCAG.

11.4 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire remet au maitre d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
éléments nécessaires a l'établissement du DIUO qui le concerne et définis dans le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le
Titulaire,

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en oeuvre établis ou collectés par le Titulaire, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements,

- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

- les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a Il'article 40.1 du CCAG, les plans et autres documents conformes a I'exécution ainsi que
I'ensemble des documents a remettre aprés exécution doivent étre remis au maitre d’'oeuvre au plus tard a la

date des OPR fixée par le maitre d’'oeuvre.

Les documents doivent étre transmis par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le
maitre d’ouvrage.

lIs sont fournis sur support informatique (CD, DVD, clés USB, autres) au format DWG et PDF pour I'ensemble
des plans. Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Deux exemplaires papier seront mis a la disposition de la maitrise d’ouvrage.

Tous les documents doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de
calcul courants.

11.5 Délais de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG (délai d’'un an a compter de la date d’effet de la réception)
ne fait 'objet d'aucune stipulation particuliére.

Conformément a l'article 42.3 du CCAG, pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant
donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie court 8 compter de la date d’effet de cette réception
partielle.

11.6 Garanties particulieres

Aucune garantie particuliére n'est prévue.
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Article 12 Prix, variation et indemnités/rabais en cas de tranche(s)
optionnelle(s)

12.1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est
détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Les prix sont établis :

- en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries,
phénomenes naturels, habituels dans la région d’exécution des travaux

- entenant compte des sujétions suivantes :

e Maintien des activités de I'établissement et maintien des circulations au sein du site,
stationnement des véhicules, accés urgences et secours

e Mise en place de signalisation, balisage et prestation de chantier pour restrictions de
circulation selon phasage des travaux.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les prix du marché sont réputés comprendre, toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, imp6ts et taxes ou autres, la marge pour risque et bénéfice, ainsi que tous les frais
consécutifs a pallier d’éventuelles défaillances des cotraitants, membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix afférents au marché assigné au mandataire ou au Titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

Le Titulaire et chacun des sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Le Titulaire / sous-traitant reconnait avoir, avant la remise de son offre :
e pris connaissance compléte et entiére du(des) site(s), de ses abords et des conditions d’acces,
e apprécié toutes les difficultés inhérentes au(x) site(s),
e contrdlé les indications des documents du présent marché public,
e pris tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d’ouvrage et auprés de tous
services ou autorités compétents,
e pris connaissance des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
lots, et notamment les sujétions techniques décrites dans le(s) CCTP,
e pris connaissance des dépenses communes de chantier,
en considérant comme normalement prévisibles les autres phénomeénes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas
les intensités limites plus longtemps que la durée indiquée a l'article 5.2 du présent CCAP.

Il n'y a pas de facilités particulieres accordées au Titulaire / sous-traitant au-dela de celles prévues a l'article 9.2
du présent CCAP.

Sauf si ces documents ont été demandés a la remise des offres et conformément a I'article 9.3.4 du CCAG, le
Titulaire doit fournir dans les 20 jours a compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre un sous-détail de
chacun des prix du bordereau des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de I'état des prix
forfaitaires désignés par le maitre d'ceuvre.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde font apparaitre :
- les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur,
- les montants de la TVA résultant de l'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les
conditions édictées par cette réglementation.
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12.2 Modalités de variation des prix
Les prix sont révisables

Les index de référence choisis pour la révision des prix des travaux sont :

N° lot Intitulé Index
01 Démolition / Gros CEuvre BTO6
02 Etanchéité BT53
03 Désamiantage CPF 39.00
04 Menuiseries extérieures aluminium BT43
05 Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds BTO8
06 Menuiseries Intérieures BT18a
07 Revétement de sols BT10
08 Peinture / Signalétique / Nettoyage BT46
09 CVC / Plomberie / Désenfumage BT41
10 Fluides Médicaux CPF 32.50
11 Courants forts BT47
12 Courants faibles BT47

La formule d’actualisation est la suivante :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule :

(Im- 3 mois)
Cn=0,15+0,85 X ----------mmmm-
(lo- 3mois)

avec : lo-3= Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG, valeur de l'index de référence | prise au mois
« Mo » moins 3 mois ;

Im-3 = Par dérogation a I’article 9.4.4 du CCAG, valeur de l'index de référence | prise au
mois "m" d’exécution des travaux moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, la clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo correspondant
au mois de signature de I'avenant par le Titulaire du marché.

L offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de février 2025 (mois « Mo »).
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12.3 Indemnités et rabais en cas de Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

Article 13 Acomptes mensuels et décompte final

13.1 Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont présentés conformément au modéle agréé par le maitre d'ouvrage
En application de I'article 12.1.8 du CCAG, ils sont transmis par tout moyen permettant de donner date certaine.

Les travaux sont constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés.

13.2 Décompte final

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG, le délai de remise au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage par
le Titulaire du projet de décompte final dressé par lui commence a courir a compter de la plus tardive de ces
dates :

- date de notification du PV de réception,

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du présent
CCAP,

- date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies a l'article 16.1.5 du présent
CCAP.

Les autres dispositions de l'article 12.3 du CCAG s’appliquent.

Le reglement du solde intervient a compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le
Titulaire dans un délai de 50 jours maximum.

Par dérogation a l'article 12.4. du CCAG, I'absence de notification du décompte général par le maitre
d’ouvrage, dans un délai de 10 jours, ne rend pas définitif le projet de décompte général transmis par le Titulaire.
Les autres dispositions définies a l'article 12.4 du CCAG relatives au décompte général et au solde sont
applicables.

Article 14 Paiement — établissement des projets de décompte

14.1 Mode de réglement

Conformément a l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique, le délai global de paiement
ne peut excéder 50 jours.

Le paiement s'effectue suivant les régles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

14.2 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au Titulaire et & ses
co-traitants et sous-traitants éventuels.
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14.3 Présentation et transmission des projets de décompte

Les projets de décompte sont a transmettre par voie dématérialisée au moyen de la solution
« Chorus Pro ».

Les factures dématérialisées doivent étre adressées au Centre Hospitalier d’Avignon via les
procédures et informations décrites a I'annexe 1.1 « Dép6t Chorus Situation » au présent document.

Un projet de décompte transmis a tort sous format papier ou par courriel sera rejeté par le service
chargé de la réception et du traitement des factures.

Le délai de paiement ne court qu’a compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non a
compter de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la
solution Chorus Pro.

Les coordonnées indiquées sur le Relevé d’ldentité Bancaire (RIB) joint a I'acte d’engagement sont
celles qui seront utilisées pour le reglement des projets de décompte.

Tout autre RIB joint a un projet de décompte ne peut étre pris en considération que dans le cas ou le
Titulaire du marché a effectué une demande écrite de changement.

14.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique
donne droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, sans qu'il ait a le demander.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

14.5 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les reglements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés a l'accord
écrit et daté du Titulaire ou du mandataire, pour le reglement de la somme considérée due au cotraitant ou au
sous-traitant au titre du marché.

Le point de départ du délai de réglement s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article 14.1 du présent
CCAP.

Le paiement du sous traitant est effectué dans les conditions de I'article 12.5.1 du CCAG.

Article 15 Retenue de garantie et avance

15.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant la date d’expiration du délai de
garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ne seront
libérées qu’'un mois apres la date de la levée effective de ces réserves.
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15.2 Avance

Sauf renonciation expresse du Titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant initial du marché est
supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

L’option B du CCAG (article B.10.1) prévoyant l'application du taux minimum de [larticle
R2191-7 du code de la commande publique est retenue.

Le taux de I'avance est fixé a 5% dans le présent marché.
Le montant de I'avance est déterminé tel que suit ;
e Sila durée du marché est inférieure ou égale a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial du marché TTC *
e Sila durée du marché est supérieure a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial du marché TTC * x 12
Durée du marché (en mois)

* Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au
sous-traitant et donnant lieu au paiement direct, conformément a I'article R2191-6 du code de la commande publique.

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction, conformément a l'article
R2191-15 du code de la commande publique.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance versée au Titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.
15.2.1 Conditions et garanties pour le versement de 'avance

Quel que soit le montant de 'avance, le Titulaire doit produire une garantie a premiére demande en contrepartie
de l'avance. La garantie demandée en contrepartie du versement de 'avance doit couvrir la totalité de celle-ci.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie & premiére
demande.

Le reglement de l'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le Titulaire / sous-traitant remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche.
Dans I'hypothése ou la garantie n'est pas constituée dans les conditions ci-avant et ou en conséquence le
réglement n’intervient pas dans ce délai, le Titulaire / sous-traitant perd jusqu’a la fin du marché ou de la tranche
la possibilité d’obtenir cette avance.

15.2.2 Bénéficiaires de 'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le Titulaire ou le mandataire et, & ceux exécutés par
chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au Titulaire ou sous-traitants s'appliquent
alors au montant TTC des travaux réalisés par le Titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des
sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, Si
les paiements des membres du groupement sont effectués sur un_compte commun, les dispositions
réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du
marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de 'avance a verser au mandataire, ou
aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par 'ensemble des cotraitants
solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, Si
les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement,
les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, a ceux
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exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la méme fagon qu’un
groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis a l'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance qu'il demande, une garantie
a premiere demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que celles
applicables au Titulaire.

En cas d’'agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le Titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
percu une avance, la part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les
sommes qui sont dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés apres la date
d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de 'avance sur la part du marché sous-
traitée, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser 'agrément du sous-traitant.

15.2.3 Modalités de remboursement de I'avance

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 & R2191-12 du Code de la
Commande Publique.

Quand I'exécution des prestations atteint 65 % du montant TTC du marché, le remboursement s'impute sur
chaque demande d’'acompte, par prélévement sur les sommes dues au Titulaire.

Quand I'exécution des prestations atteint 80 % du montant TTC du marché, le remboursement doit étre terminé.

Article 16 Pénalités et primes d’avance

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. Les pénalités
sont cumulatives entre elles.

En cas d’application des pénalités, le Titulaire n’est pas exonéré de sa responsabilité.

16.1 Pénalités de retard

En cas de retard du Titulaire dans I'exécution du marché, I'établissement se réserve la possibilité
d’appliquer des pénalités, aprés avoir invité celui-ci a présenter ses observations selon les modalités

prévues par le CCAG.

En application de l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder
10 % du montant total HT du marché, de la tranche considérée.

16.1.1 Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le Titulaire subit en cas de retard dans I'exécution des
travaux, les pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Pénalité journaliére

Travaux concernés .
Pour chacun des 5 Pour chaque jour de

premiers jours de retard retard ultérieur

1/3000éme du montant HT du 1/2000éme du montant HT du
Totalité du marché marché, avec un minimum de marché, avec un minimum de
500 € (TVA non applicable) 750 € (TVA non applicable)
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Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de rembourser ces pénalités provisoires
au Titulaire, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

Ces dispositions s'appliquent également aux délais de levées de réserves de réception.

16.1.2 Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance

Le maitre d'ouvrage peut appliquer une pénalité de retard égale a 250€ (TVA non applicable) par jour
de retard.

16.1.3 Pénalités de retard dans la remise de divers documents

En cas de retard dans la remise de documents ou de fourniture de documents jugés incomplets par le
maitre d’ceuvre, tels que les plans de synthese, d’exécution, de réservations, fiches de produits, etc...,
la pénalité de retard est égale a 500 € (TVA non applicable) par jour de retard.

16.1.4 Pénalités de retard lors du repliement des installations et remise en état des lieux

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure par ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage, sans préjudice d'une pénalité de 500 € (TVA non applicable) par jour de retard.

16.1.5 Retenues pour retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire, une
retenue forfaitaire provisoire égale a 2000 € (TVA non applicable) est opérée.

Cette retenue s'effectue sur les sommes dues au Titulaire dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG
et au présent article. Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation a I’article 19.3 du CCAG, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage peut I'effectuer sur les
acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des Opérations Préalables a la Réception, si les documents et plans ci-
dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire devient définitive aprés mise en demeure préalable
restée sans effet. Elle suit le régime fiscal des pénalités.

16.2 Pénalités diverses

16.2.1 En cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d'ouvrage peut appliquer sur le décompte une
pénalité par absence constatée de : 100 € (TVA non applicable).

16.2.2 Pénalités pour non nettoyage et absence de gestion ou de tri des déchets

Par dérogation de I'article 37 du CCAG, pour préserver la qualité de travail, la sécurité et la protection
de la santé de tous les intervenants, la propreté est une condition indispensable.

Le Titulaire qui n’effectue pas son nettoyage quotidien au cours des travaux, ou dans la journée sur
demande du maitre d’ceuvre ou de 'OPC ou du maitre d’ouvrage, subira une pénalité forfaitaire
de 250 € par jour (TVA non applicable).

En cas de persistance de cette situation supérieure a 5 jours ouvrés, il sera demandé au Titulaire du lot
n°® 1 d’effectuer le nettoyage en lieu et place du Titulaire / sous-traitant défaillant. Les frais relatifs a la
prestation de nettoyage sont répercutés intégralement a celui-ci et se cumulent avec la pénalité
forfaitaire

16.2.3 Pénalités en cas de non-respect des demandes du Coordonnateur sécurité santé

En cas de non-respect des demandes du CSPS, une pénalité de 150 € (TVA non applicable) par jour
calendaire est appliquée et I'arrét du chantier peut éventuellement étre ordonné par le coordonnateur
en cas de danger immédiat.
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Les infractions pourront étre relevées pendant toute la durée du chantier et pendant la durée des levées
de réserves, sur simple constat du maitre d’ceuvre, de 'OPC, du maitre d’ouvrage et du CSPS.

Par ailleurs, en cas de manquement grave ou en cas de nuisance importante, la direction de chantier
(MOA, MOE, OPC, CSPS) se réserve, sur le champ et sans préavis, le droit ;

- de faire stopper toute nuisance et en cas de nécessité :
- d’exclure du chantier le personnel concerné.
- d’interdire I'acces aux fournisseurs non autorisés

16.2.4 Pénalités en cas d’'absence de production du schéma d'organisation et de gestion des déchets ainsi
que des constats d’évacuation des déchets

En cas d’absence de ces éléments et conformément a I'article 36.2 du CCAG, le Titulaire se voit
appliquer, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 500 € (TVA non applicable).

16.3 Primes d’avance

Sans objet.

Article 17 Modifications en cours d’exécution du marché
et marcheé de prestations similaires

En application de larticle R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché comporte des
modifications « clauses de réexamen ».

17.1 Changement de Titulaire

En vertu de ce méme article R2194-1, le marché peut faire I'objet d’'une modification du Titulaire au
motif d’'une cession d’activité, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres modifications
substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Le nouveau Titulaire doit remplir les conditions qui avaient été
fixées lors de la procédure de passation du marché public initial.

Dans cette hypothése ainsi qu’en cas de cession a la suite d’'une opération de restructuration du Titulaire
initial (article R2194-6 2°), celui-ci s’engage a informer le Centre Hospitalier d’Avignon de tout
changement survenant au cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- laforme de I'entreprise

- laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination

- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- l'acquisition d’'une nouvelle activité

- son adresse bancaire...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des acomptes sera suspendu tant que le Centre Hospitalier d’Avignon ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

La cession ne saurait étre assortie d'une remise en cause par le nouveau Titulaire des éléments
essentiels du marché, tels que la durée, la nature des prestations et leur prix.

Ce type de modification prendra la forme d’'un avenant signé des parties.
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17.2 Evolution de laréglementation

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour de sa notification.

Le Centre Hospitalier d’Avignon peut négocier de bonne foi une modification de type avenant audit
marché afin de prendre en compte I'évolution de la réglementation dans le respect des dispositions du
Code de la Commande Publique.

17.3 Marché de prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de prestations
similaires peuvent étre conclus ultérieurement avec le Titulaire.

L’'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites
dans les documents du marché initial et se rapportant a la méme opération de construction, en
conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

Article 18 Résiliation

18.1 Motifs de résiliation

Le Centre Hospitalier d’Avignon peut mettre fin a I'exécution du marché a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 49 a 54 du CCAG.

La résiliation est prononcée aux torts du Titulaire :
- dans les conditions prévues a l'article 50.3 du CCAG (résiliation pour faute du Titulaire),
- en cas de refus de produire les piéces indiquées a I'article 9.1.3 du présent CCAP,

- en cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L2141-1 a 2141-6 du Code
de la Commande Publique.

S’ajoutent les dispositions suivantes :

- Encomplément al'article 50.3 du CCAG, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus
et du Titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 52.1 du
CCAG, a 8 jours, le marché est résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le Titulaire, des obligations visées a I'article 9.1 du présent CCAP, et
apres mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans
gue celui-ci puisse prétendre & indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a I’article 52.1 du CCAG, le Titulaire dispose de 8 jours a compter de la natification de la
mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter
ses observations.
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18.2 Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 et 50.3 du CCAG (résiliation
pour événements extérieurs au marché et pour faute du Titulaire) n’ouvrent pas droit a indemnité.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, diment justifiée, dans
un délai de deux mois a compter de la natification de la décision de résiliation.

Par dérogation a I’article 50.4 du CCAG, la résiliation pour motif d’'intérét général n’'ouvre pas droit a
indemnité.

Article 19 Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France,

il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communigue un numéro
d'identification fiscal.

Article 20 Attribution de compétence

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de Nimes.

Article 21 Dérogation aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

- ATArticle 4.1 du CCAG par I'Erreur ! Source du renvoi introuvable.du CCAP
- Aux Article 18.1.1 et 28.1 du CCAG par I'Article 5.1 du CCAP

- ATArticle 18.2.3 — 3éme glinéa du CCAG par I'Article 5.2 du CCAP

- ATArticle 24.7 du CCAG par I'Article 7.3.3 du CCAP

- Aux Articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG par l'Article 8.1.1 du CCAP

- ATArticle 38 du CCAG par 'Article 11.1.2 du CCAP

- ATlArticle 40.1 du CCAG par I'Article 11.4 du CCAP

- ATArticle 9.4.4 du CCAG par I'Article 12.2 du CCAP

- Aux Articles 12.3.2 et 12.4 du CCAG par I'Article 13.2 du CCAP

- ATlArticle 19.2.1 du CCAG par I'Article 16 du CCAP

- ATArticle 19.2.3 du CCAG par 'Article 16.1.1 du CCAP

- ATlArticle 19.3 du CCAG par I'Article 16.1.5 du CCAP

- ATarticle 37 du CCAG par 'Article 16.2.2 du CCAP

- ATlArticle 52.1 du CCAG par I'Article Erreur ! Source du renvoi introuvable.18.1 du CCAP
- ATlArticle 50.4 du CCAG par I'Article 18.2 du CCAP
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