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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Agence Territoriale du Limousin, établissement
public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662 043
116 00554 dont le siége est a Le Pastel — 22 rue des Pénitents Blancs - 87032 LIMOGES Cedex 1.

1.2. Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Monsieur Jean-Francois LE MAOUT, Directeur de I’Agence du Limousin
de I'Office national des foréts.

1.3. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

- Mme Manon MOREAU —Tél : 06 27 21 43 69 — @ : manon.moreau@onf.fr
- M. Mickael BLOSSIER — Tél. : 06 23 97 72 31 — @ : mickael.blossier@ont.fr
- M. Erik MADELAINE — Tél.: 06 23 97 72 37 — @ : erik.madelaine@onf.fr

1.4. Service aupres duguel des renseignements d'ordre technigue peuvent étre obtenus

Les personnes habilitées a donner des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique est :
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Madame Manon MOREAU
Le Pastel — 22 rue des Pénitents Blancs — 87032 LIMOGES cedex
@ : manon.moreau@onf.fr

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Pdle Achats - 9 Rue Raymond Manaud — 33520 Bruges
@ : achats-dt.coa@ont.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Service Forét — Le Pastel — 22 rue des Pénitents Blancs — 87032 LIMOGES cedex
@ : travaux-limousin.coa@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent comptable secondaire au siége de la direction territoriale.

2 OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux relatifs a la restauration des sources de la Corréze en
forét domaniale de Larfeuil, sur la Commune de Pérols-sur-Vézere (19).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieéres (CCTP).

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de
la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45111291-4 | Travaux d’aménagement du terrain.

ONF - CCAP n° 2024-8345-005 4/19


mailto:manon.moreau@onf.fr
mailto:mickael.blossier@onf.fr
mailto:erik.madelaine@onf.fr
mailto:manon.moreau@onf.fr
mailto:achats-dt.coa@onf.fr
mailto:travaux-limousin.coa@onf.fr

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE PONCTUEL

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel simple a prix unitaire avec décomposition quantitative estimative.

3.1.2. Allotissement

Le marché est non alloti au motif que la dévolution en lots séparés risque de rendre techniqguement difficile
et financiérement plus colteuse I'exécution des prestations.

3.1.3. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de découpage en tranches.

3.2. Délai d’exécution

3.2.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution du marché commence a courir dés I'ordre de service ordonnant commencement des
travaux et pour une durée initiale de 6 mois et pourra étre amené a évoluer en fonction de contraintes diment
justifiées.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Le délai d’exécution des prestations pourra étre modifié d’apres les conditions posées par l'article 18.2.2 du
CCAG Travaux 2021.

3.2.3. Période d’exécution

La période pendant laquelle le délai d’exécution peut prendre place est préférentiellement la période de
'automne 2026.

3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de I'acceptation expresse du
ou des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du
sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou
acte spécial) :

- les déclarations et certificats prévus aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou
d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession ne
fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.

La déclaration et 'acceptation du sous-traitant se fera dans les conditions décrites aux articles R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique.
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3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans I'acte d’'engagement, soit de fagon
dématérialisée, soit par courrier.

- par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser
réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé
réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent a courir.

- par courrier : courrier recommandé avec accusé de réception.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :
» l'acte d'engagement et le bordereau des prix unitaires ;

> le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dont I'exemplaire original, conservé
dans les archives de 'ONF, fait seul foi ;

» Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), et ses annexes, dont 'exemplaire original, conservé
dans les archives de 'ONF, fait seul foi ;

» le cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) ;
» les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;
» Le mémoire technique de I'entrepreneur.

A noter, les piéces générales étant réputées connues par les opérateurs économiques, elles ne sont pas
matériellement jointes au dossier de consultation. Néanmoins, elles sont disponibles sur le site internet
onf.fr/rubrique professionnels.

Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent
dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et
prescriptions prévues au présent marché.
5.1.1. Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées dans le bon de commande.

5.1.2. Intervenants

5-1-2-1 Maitrise d’ouvrage / Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre sont assurées par I'Office National des foréts, représenté par sa
cheffe de projet, Madame Manon MOREAU, ou ses techniciens forestiers locaux, Messieurs Mickael
BLOSSIER et Erik MADELAINE.

5.1.3. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux

5-1-3-1 Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
des dites piéces.
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5-1-3-2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieéres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

5-1-3-3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le
maitre de I'ouvrage

Sans objet.

5.1.4. Implantation des ouvrages

Sans objet.

5.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant,
et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments
du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification du marché, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours avant le démarrage des prestations pour
permettre 'approvisionnement, I'organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la mise en ceuvre
du plan de prévention ou la production d’'un PPSPS.

5.1.6. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

5.1.7. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

5-1-7-1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas d'une opération faisant l'objet d'une coordination de sécurité et de protection de la santé (précisé
a l'occasion de chague commande), conformément aux dispositions de I'article R237-1 et suivant du code du
travail, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement aupres des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des
mesures de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
conformément a la réglementation suivante :

- Lasignalisation des chantiers doit étre conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére
: *livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui l'ont
modifié, et aux guides techniques : Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux
routes a chaussées séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révéele différente de
celle prévue a l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise.
- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de I'ouvrage.
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- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu'il compte utiliser.

- Avantle début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement
au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable
qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de
Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c¢ : matériels mobiles alinéa 2-feux
spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre 1-8¢me : signalisation.

- En cas de visihilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de
prévention élaborés dans le cadre du marché.
5-1-7-3 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour
les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins
de chantier exceptionnels sont entierement & la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-7-4 Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

5-1-7-5 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif & un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le maitre
d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de 'opération
pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant,
et ce jusqu’a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour cette
mission.

5.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste
exhaustive de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.1.9. Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

5.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés
(art R.2194-1 & R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Opération de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire l'avisant de
l'achévement de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire
qui, par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été
achevés ou le seront.
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6.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en présence du
titulaire diment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :

- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et
par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire
s'ila ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans l'affirmative, la date d'achévement
des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la
réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose
la réception, il fixe la date gu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au
titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour 'achévement des
travaux.

6.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire
s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu & un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois avant
I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

6.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves
au pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux risque de détériorer I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des
locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

6.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de
la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le
titulaire du marché est tenu a une obligation dite « obligation de parfait achévement » au titre de laquelle il
doit :
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a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a I'article "Réception avec
réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier atous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme
a l'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a
l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a l'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet
de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c¢) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause
de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage
ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

6.6. Garanties particulieres

6.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux
ans (article 1792-3 du code civil).

6.6.2. Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le
maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant
le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre par un (des)
matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

6.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard
lorsqu'il demande la réception (en dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux) I'ensemble des documents
D.O.E, les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les documentations des produits, les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations
des normes frangaises en vigueur.

Les documents seront également remis sur support CD-ROM ou clé USB sous les formats suivants :

- Texte: Fichier WORD
- Tableau: Fichier EXCEL
- Plans : Fichier AUTOCAD

7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

7.1.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du
travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiene et la sécurité
font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou
sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de
sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail
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7.1.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
demander I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

7.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
> Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire
Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant avant
intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait
obstacle a tout engagement de travaux y compris I'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travalil

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les
intervenants définis dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir
plusieurs entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses
intervention/s au titre de la garantie de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou
mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-
journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiere
d'hygiene et de sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a l'origine de l'arrét des travaux.
» Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres
documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)
- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

7.2. Gestion des déchets de chantier

7.2.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

7.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité
des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
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Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées
de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG-travaux.

7.3. Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le présent chantier étant soumis a un PGC, le titulaire devra dans les 30 jours suivant la décision d’attribution
de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS).

7.4. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1du code de la commande publique, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché de travaux relatifs a la transformation de I'école du pavillon et
'aménagement d’'un espace muséographique en forét de la Coubre a LA TREMBLADE (17390) dans le
département de la Charente-Maritime.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités
de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent
document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

7.5. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous les
six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché :
sont ici visées les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse sans
gue le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai
d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

7.6. Assurances
Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses

responsabilités que son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de
compagnies notoirement solvables.

7.6.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et
avant tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance
responsabilité civile, pour lI'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents,
dommages causés par I'exécution du marché.
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7.6.2. Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances, justifier
d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

7.7. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative
a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépo6t de bilan ou mise en redressement ou liquidation
judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu'a
régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur
'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et
financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

8 PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

8.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

8.2. Forme et contenu des prix

8.2.1. Nature des prix

Le présent marché est traité a prix unitaire.

Le prix de réglement des prestations est déterminé en affectant aux quantités réellement commandées, le
prix unitaire figurant au bordereau des prix.

8.2.2. Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 10.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujéetions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier,
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du
chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d’'implantation de la centrale repris en annexe 1 de I'AE qui servira de base pour
le calcul des colts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s’entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage.
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8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir
tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

8.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le
justifient.

Qu'il y ait ou non une incidence financiere sur le marché, toute modification dans la description des travaux
du présent marché ne sera prise en compte que si elle fait 'objet d’'un ordre de service établi par le pouvoir
adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’'une
modification du marché.

8.4. Indemnisation

La diminution ou l'augmentation du montant contractuel du marché, quel gu'en soit le montant, ne donne droit
a aucune indemnité pour le titulaire.

8.5. Variation dans les prix

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

8.6. Modalités essentielles de paiement

8.6.1. Avance

Sans objet.

8.6.2. Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux
articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte
devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de
décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du
marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel
le décompte se rapporte.

8.6.3. Facturation
Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.

Les travaux seront facturés aprés achévement complet et aprés éventuelle réception sans réserve, ou aprés
levée des éventuelles réserves.

Les demandes de paiement seront envoyées de fagcon dématérialisée dans les conditions précisées ci-apres
a l'article 8.6.4.

Les factures comportent les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du titulaire ;

- le numéro de consultation : 2024-8345-005 ;

- le numéro du présent marché (n° en 46xxxx communiqué au moment de la notification)
- les références du bon de commande afférent : (n° en 4700xxx indiqué sur le bon de commande) ;
- le nom du service destinataire ;

- le numéro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 03020 ;

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- laou les dates de réalisation des prestations

- les prix HT, TTC et la TVA,;

- les modalités de reglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;

- la date d'établissement de la facture ;

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par ’ONF.
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Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir d’un seul numéro de SIRET, identifié a I’acte
d’engagement.

8.6.4. Transmission des factures

En application des dispositions de l'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible
a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro du marché :
Marché enregistré sous le format 46000xxXx.

- Numéro d’engagement juridique :
Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF sous format 4700xxx.

- Numéro d’identification :
Le SIRET de la DT COA de 'ONF : 662043116003020.

- Numéro de service exécutant :
Ce numéro n’existe pas pour 'ONF.

8.6.5. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est
payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement & chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’'une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

8.6.6. Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de 'ONF
par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte
sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours maximum, conformément aux dispositions
du titre IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation”
du présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son reéglement,

- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.
Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander
au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.
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8.6.7. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

9 RETENUE DE GARANTIE

Pour chacun des lots prévus au marché les dispositions suivantes s'appliquent.
Une retenue de garantie peut étre prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications
du marché en cours d'exécution, et hors variation de prix.

Pour éviter I'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére
demande qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions. Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés I'expiration du délai de
garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés au plus tard un mois aprés
I'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire ou a I'établissement
ayant accordé la garantie a premiere demande, pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées
avant I'expiration du ce délali, I'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard aprés la date
de leur levée.

10 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

10.1. Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de
délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-apres :

CATEGORIE RN APPLICATION
€ HT

Retard dans le délai fixé pour I'exécution des travaux 200 € par jour calendaire

Retard dans les délais fixés par ordre de service ou

compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la remise . .

. ; . 250 € par jour calendaire

en état du chantier en cours de travaux et en fin de

chantier

Retard dans le délai fixé pour I'exécution des travaux 200 € par jour calendaire

Retard dans les délais fixés par ordre de service ou

compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la remise 250 € ar iour calendaire

en état du chantier en cours de travaux et en fin de par]

chantier
par 1/4 d'heure de retard avec
un maximum d'une heure. Au-

Retard aux rendez-vous de chantier 100 € dela le retard sera considéré
comme une absence non
justifiée

Absence aux rendez-vous de chantier non justifice 48

< 250 € par absence

heures a l'avance

Retard dans la remise des pieces techniques dans le délai ar iour calendaire et par

de 10 jours & compter de la notification de I'ordre de service 100 € par | P

. . document
prescrivant le début des travaux
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Retard dans la remise des documents a remettre en fin de
chantier et notamment :

- Données de récolement a fournir dans un délai de ... jours 200 € par jour calendaire et par
avant la réception document

- Proces-verbaux des équipements a fournir dans un délai
de 8 jours avant la réception

1/1000¢me
Retard dans la présentation d'un sous-traitant aprés mise du montant ar iour calendaire
en demeure fixant un délai de 10 jours HT du par)
marché
Retard dans la remise des documents DIUO 200 € par jour calendaire et par

document

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures prévues a
l'article 46 du CCAG-travaux.

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus contre le
titulaire.

Les controles d’exécution pourront étre réalisés par un représentant du pouvoir adjudicateur ou un prestataire
extérieur missionné.

10.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure
restée sans effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application
des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

10.3. Exeécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant
du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques conformément a l'article 48 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

11 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément
aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n‘auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a l'occasion de
I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le
ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a l'appui de la candidature et de I'offre doivent étre
rédigés en frangais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s'ils sont
accompagnés d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur expert
aupres des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront
indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant
parlant francais.

12 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
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e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail,
[égislation fiscale.

12.1. Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations,
objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans Il'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire
est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, et de paiement de ses impots, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou cette
main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément & l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au
titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a
L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques
du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son
employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition du maitre d'ceuvre et
de toute autre autorité compétente.

12.2. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant 'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise
en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur ’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au
regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

12.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre
total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.
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12.4. Pieces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de l'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1
alL8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, 'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a l'adresse :
www.actradis.fr.

13 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié
aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 & R.2143-
5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a I'article R.2143-7 du code de la commande publique
qui sont a fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin
de I'exécution du marché y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.
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