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1. OBIJET DU MARCHE

1.1 Description des prestations

Le présent cahier des clauses administratives particulieres s’applique a la mission de maitrise d’ceuvre relative
a I'opération de travaux de réaménagement du R+3 aile Est de I’'H6pital d’Enfants du CHU Dijon Bourgogne,
de la réfection de I’étanchéité de la toiture terrasse du R+4 aile universitaire et de la réfection de I’étanchéité
de la toiture terrasse du R+8 aile Est.

Pour mener a terme ce projet assimilable a de la réhabilitation, le CHU souhaite s’entourer d’une maitrise
d’ceuvre externe qui apportera une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par

le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon-Bourgogne.

Au jour du lancement de la consultation des entreprises pour sélectionner la maitrise d’ceuvre, I'enveloppe
financiere estimative affectée aux travaux est de 2 530 000 € HT. Les travaux seront dévolus en lots séparés.

1.2 Lieu d’exécution

Les prestations sont exécutées au CHU Dijon Bourgogne.

1.3 Eléments de mission

Le présent contrat est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie réglementaire et partie
|égislative) relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la
maitrise d'ceuvre. Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R.2431-1 a R.2431-
37 du Code de la commande publique et dans I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le présent contrat a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission de base dont les éléments constitutifs
sont définis ci-apres :

Code Libellé
DIAG Etudes de diagnostics

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

ACT-DCE Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA Conformité et visa d’exécution
DET Direction de I’exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie
AOR-GPA s
d’achévement
oPC Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

(mission complémentaire)

CCP — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE EN VUE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DU R+3 DE L’'HOPITAL D’ENFANTS DU CHU DIJON
BOURGOGNE 4/23



Dans le cadre de sa mission de base en phase conception, le titulaire devra notamment effectuer :

La rédaction des piéces du dossier de consultation des entreprises (rédaction du CCTP, DPGF tous lots,
pieces graphiques et de tout document nécessaire au marché),

Une mission d’assistance générale (conseil et assistance technique) pour I'organisation de I'appel a
candidatures des entreprises,

L’analyse des candidatures et des propositions des soumissionnaires, tant sur le plan technique que sur
le plan économique,

L'établissement du rapport de présentation écrit précisant lot par lot, les conclusions de son étude et
classant les propositions des candidats, dans le respect des critéres de choix définis au Reglement de
Consultation,

Une mission d’assistance au maitre d’ouvrage pour la mise au point des marchés aux entreprises, la
délivrance des ordres de service et pour toutes sujétions ayant trait a cette finalisation des marchés de
travaux.

1.4 Piéces contractuelles

Les accords-cadres sont constitués des documents énumeérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

Le présent CCP et son annexe relative a la laicité ;

Le programme ;

La Charte informatique du CHU ;

Le protocole DOE du CHU ;

Le CCAG Maitrise d’ceuvre issu de I'arrété du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au jour du

lancement de la consultation ;

Le CCTG applicable aux prestations;

L’offre technique et environnementale du titulaire ;

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du titulaire ;

Les actes d’exécution et modificatifs contractualisés en phase d’exécution.

1.5 Représentation des parties

Dés la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le

représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours

d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs

personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de

remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai I'acheteur

et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants

sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

1.6 Intervenants

a) Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par les Services Techniques du CHU Dijon-Bourgogne.
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b) Controle technique

L'intervenant chargé du controle technique est ALPES CONTROLE.
Il assure les missions suivantes : L + LE + LP + S + HAND + Att - HAND + VIEL+ SEl + PV + F + Ph + Th + HYS + ENV
+ GTB + Notice Accessibilité + Notice Sécurité

c) Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS)

L'intervenant chargé de la coordination SPS est QUALICONSULT. Il est chargé d’une mission de niveau 2 au
sens du code du travail (Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993).

Conformément a la législation en vigueur, le maitre d’ceuvre doit travailler conjointement avec le coordonnateur
SPS retenu par le maitre d’ouvrage, notamment pour ce qui concerne I'étude de conception, I'élaboration du
PGCSPS et le recueil de pieces et documents nécessaires a la confection du Dossier d’Interventions Ultérieures
a la réception de I'Ouvrage (DIUQ). Le Maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur sécurité toutes les
informations ou documents nécessaires a |'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le CSPS sera soumis au Maitre d’Ouvrage.

d) Coordination Systémes de sécurité incendie (SSI)

L'intervenant chargé de la coordination SSI est NAMIXIS et SSICOR.

2. STRUCTURE ET FORME DES MARCHES

2.1 Décomposition de la prestation

Les prestations sont passées en lot unique en raison de I'impossibilité de décomposer la mission de maitrise
d’ceuvre conformément a I'article L. 2431-3 du Code de la commande publique (mission de base).

2.2 Nature de la prestation

Les prestations faisant I'objet du marché sont des services.

2.3 Forme du contrat

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

3. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION ‘

3.1 Durée du contrat

La durée globale du contrat est de 47 mois a compter de la notification du contrat.

3.2 Délais d’exécution des prestations
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Le délai d’exécution de la mission de maitrise d’ceuvre commence a la notification du marché et se termine a la
fin de la garantie de parfait achevement des travaux.

Le calendrier détaillé est fixé comme suit :

o Délais de remise des Nombre d’exemplaires et
Code Libellé
documents supports
DIAG Etudes de diagnostics 1 semaine 1 papier + 1 numérique
AVP Avant-projet 2 semaines 1 papier + 1 numérique
PRO Etudes de projet 6 semaines 1 papier + 1 numérique
Assistance pour la passation des contrats de . .
ACT-DCE 2 semaines 1 numérique
travaux
VISA Conformité et visa d’exécution 2 semaines 1 numérique
SYNT Synthese 2 semaines 1 numérique
DET Direction de I'exécution des travaux 1 semaine 1 numérique
AOR- Assistance aux opérations de réception et de . .
. . 1 semaine 1 numérique
GPA garantie d’achévement
Ordonnancement, pilotage et coordination de . .
OPC 1 semaine 1 numérique

chantier

Le point de départ de chacun de ces délais est décompté a partir de la date d’acceptation par le Maitre de
I'ouvrage de I'élément précédent. En cas de réduction du délai de validation par le CHU entre chaque élément
de mission, le point de départ de I'élément de mission suivant débute donc le lendemain de la validation
anticipée par le CHU.

3.3 Prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires,
dans un délai de trois (3) ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de
I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

L'acheteur se réserve la possibilité de passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des

livraisons complémentaires en cas de renouvellement ou d'extensions, conformément aux dispositions de
I'article R. 2122-4 du Code de la commande publique.

4. PRIX DU MARCHE \

4.1 Nature du prix

Les prix du contrat sont forfaitaires.

4.2 Variation des prix
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Les prix sont révisables, a la hausse comme a la baisse, chaque année a la date d’anniversaire de la notification
du contrat, selon la formule suivante :

P = Po [0.15 + 0.85*(Im/l0)]

Dans laquelle :
P = prix révisé
Po = prix initial déterminé au mois de la remise des offres finales
Im = valeur de I'indice ING (Ingénierie) au mois M de la révision
lo = valeur de I'indice ING (Ingénierie) au mois de la remise des offres finales

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au mois de remise des offres.

Pour la prise en compte du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
mois de révision (Mois M). Le coefficient de variation ainsi obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme
supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les pieces permettant de
justifier du calcul de cette variation a I'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées en incluant I'effet

de la variation des prix.

4.3 Contenu des prix

Les prix du contrat comprennent :
- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au contrat ;
- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;
- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

4.4 Frais de coordination

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans
le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

4.5 Paiement des membres du groupement

En application de I'article 12.1.1 du CCAG, en cas de groupement solidaire, chaqgue membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition des paiements pour
chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du contrat par cotraitant fixé dans son
offre.

4.6 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur
de la taxe au sens de I'article 269 du Code général des impots. Lors du paiement des acomptes le fait générateur
est réputé intervenir lors de I’expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la TVA issues de
I'article 283 du Code général des imp6éts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations

réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du sous-

traitant.

5. FORFAIT DE REMUNERATION ET ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D’GCEUVRE ‘

5.1 Modalité de fixation du forfait de rémunération

a) Forfait provisoire

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux Co et

fixée dans I'acte d'engagement.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maftre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

- Le contenu de la mission fixée par les pieéces contractuelles ;

- La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux ;

- Les éléments de complexité liés au projet ;

- Les délais des études du maitre d'ceuvre, de validation par le maitre d'ouvrage et des travaux.

b) Rémunération définitive
La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'AVP et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux. Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel
s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrétés par avenant conformément aux

dispositions de I'article R2432-7 du Code de la commande publique.

Ce forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :

Colt des travaux Forfait de rémunération du maitre d’ceuvre
SiCc<CO0 FD = C*t
Si C0 > C 2 C0*1.10 FD = FP+(C-C0)*t*0.85
Si C0*1.10 > C 2 C0*1.15 FD = FP+(C-C0)*t*0.80
Si C0*1.15 > C 2 C0*1.20 FD = FP+(C-C0)*t*0.75
Si C>C0*1.20 FD = FP+(C-C0)*t*0.70
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o
:l

CO = estimation prévisionnelle du maitre d’ouvrage

C = co(it prévisionnel définitif des travails déterminés en phase APD

FP = forfait de rémunération provisoire

FD = forfait de rémunération définitif

t = taux de rémunération du maitre d’ceuvre fixé a I'acte d’engagement

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxieme décimale est arrondie en fonction de la valeur
de la troisieme décimale dans les conditions suivantes :

- Silatroisieme décimale est inférieure ou égale a cing, la deuxieme décimale est conservée ;

- Silatroisieme décimale est supérieure a cing, la deuxieme décimale est majorée au centiéme supérieur.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le

maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

5.2 Colt prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%. Le seuil de tolérance est égal au colt
prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque élément,
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux. Chaque
fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et avant méme
de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
reprend gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5.3 Colit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation travaux, le maitre d'ceuvre établit le co(t
des travaux tel qu'il résulte de la consultation : le colt de référence.

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris
respectivement au mois MO des offres travaux et au mois M0 des études du contrat de maitrise d'ceuvre. Ce
coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co(t est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer la consultation sans suite avec
relance. Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a |l'obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de quatorze (14) jours
calendaires suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre établit un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de dix (10) jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation ou
d'engager une nouvelle négociation.

5.4 Colt de réalisation des travaux

a) Engagement en phase ACT

Le co(it de réalisation des travaux est le colit qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de I’'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le maitre
d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

b) Tolérance sur le colit de réalisation des travaux

Le codt de réalisation des travaux des marchés résultant des contrats de travaux passés par le Maitre d'ouvrage
(en phase ACT) sur lequel s'engage le Maitre d’ceuvre est affecté du taux de tolérance de 3%. Le respect de cet
engagement est contrélé a I'achevement de I'ouvrage (DGD).

Le co(it constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, hors travaux complémentaires demandés
par la maitrise d’ouvrage.

c) Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG, si ce colt total définitif de réalisation des travaux de référence est
supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multipliés par le taux défini ci-apres. Ce taux est égal
au taux de rémunération (t) fixé a I'acte d’engagement multiplié par deux.

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, cette pénalité est plafonnée a 15% du
montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

d) Mesures conservatoires
Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux non prévus
(hors travaux complémentaires demandés par la maitrise d’ouvrage) dépasse le seuil de tolérance défini ci-

avant, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Délai de paiement
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Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de cinquante (50) jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes, et ce conformément a I'article R. 2192-11 du Code de la commande publique.

6.2 Avance

Dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique, sauf renoncement, une
avance de 5% est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur
a 2 mois, sans que le versement de I'avance ne soit conditionné a la constitution d'une garantie a premiere
demande par le titulaire.

Le taux de I'avance passe a 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME.

L'avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations. Le remboursement de |'avance
s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au titulaire, au prorata de I'avancement des

prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

6.3 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- lenom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- letaux de TVA applicable ;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;
- les éventuelles autres mentions demandées par |'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et suivants
du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a 'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Les demandes de paiement seront adressées au Centre Hospitalier concerné.

6.4 Echelonnement et régime des paiements

Les paiements sont réglés par paiements partiels définitifs comme suit :

Périodicité des paiements

80% a la remise du dossier

DIAG Etudes de diagnostic . o . ,
20% a I'admission par le maitre d’ouvrage
. 80% a la remise du dossier
AVP Avant-projet - L . ,
20% a I'admission par le maitre d’ouvrage
. 80% a la remise du dossier
PRO Etudes de projet

20% a I'admission par le maitre d’ouvrage
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. . 50% a la remise du dossier de consultation des entreprises
Assistance pour la passation R . ,
ACT-DCE 30% a la remise du rapport d’analyse des offres
des contrats de travaux . . . .
20% apres la mise au point des marchés de travaux

VISA Conformité et visa 100% apres service fait
d’exécution
SYNT Synthése 100% apres service fait
L S 90% au prorata de l'avancement des travaux par acomptes
Direction de I’exécution des
DET mensuels

travaux . . )
10% apres validation des DGD des entreprises de travaux

20 % a I'issue des opérations préalables a la réception

. L, 40 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
Assistance aux opérations de X i . , . )
i . . 20 % a la levée de la derniére réserve mentionnée dans les
AOR-GPA réception et de garantie Lo i .
L décisions de réception
d’achévement e o . . )
20 % a l'expiration du délai de parfait achevement éventuellement

prolongée

. 90% au prorata de l'avancement des travaux par acomptes
Ordonnancement, pilotage et
OPC o ) mensuels
coordination de chantier R L )
10% apres validation des DGD des entreprises de travaux

6.5 Changement de domiciliation bancaire

Le cas échéant, toute modification de coordonnées bancaires en cours de marché fera I'objet d’une demande
expresse de la part du titulaire, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception a la Cellule Juridique
et Contrats du GHT 21-52 - CHU Dijon Bourgogne — Direction des Affaires Economiques et Logistiques — 5
boulevard Jeanne d’Arc — BP 77908 — 21079 Dijon Cedex, accompagnée du nouveau RIB (IBAN) et stipulant
I'objet du ou des marché(s) concerné(s) par ce changement et la date a laquelle ce changement est effectif. Ce
courrier sera obligatoirement signé par une personne habilitée a engager la société.

La responsabilité du ou des Centres Hospitaliers concerné(s) ne saurait étre engagée en cas de retard pris pour
le traitement de I'information, si le formalisme demandé n’est pas respecté.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1 Assurances

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et apres réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant
I’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie
qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat. Cette attestation doit étre envoyée
a I'acheteur a minima pour chaque année de couverture du contrat et pour toute modification sur ce dernier.
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L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des intervenants a
I’acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance « Tous Risques Chantier » (TRC). Il
tient dans ce cas a la disposition du titulaire un exemplaire du contrat souscrit.

La police TRC aura pour objet de garantir tous les dommages matériels accidentels subis par les ouvrages
pendant la phase de réalisation des travaux résultant notamment d'incendie, explosion, dégats des eaux,
tempétes ou autres phénomenes naturels.

Les franchises sont a la charge de I'entrepreneur responsable. Dans I'hypothése d'une responsabilité partagée
ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du contrat de chaque entrepreneur concerné.
En cas d'absence de responsabilité définie, la franchise sera affectée au compte prorata du chantier.

Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par I'acheteur est répercuté au titulaire. Le montant
de cette prime est calculé par I'application du taux de prime proposé par I'assureur sur le montant total HT du
contrat. Le montant de la prime a la charge du titulaire fera I'objet de I'émission d'un titre de recette lors de
I’établissement du décompte général et définitif des travaux.

Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes aupres des différents
membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré.

7.2 Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de |'acheteur. A ce titre, il
I"avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou
de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- Ason adresse, son siege social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

7.3 Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant |'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin

d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le
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titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre
la corruption ;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;
- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

7.4 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant notifié par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant

la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de
toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir

la bonne exécution du contrat.

7.5 Obligation de vigilance

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans |'affirmative :
- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
- régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l|'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
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I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-
2 du méme code) :

- sadate d'embauche;

- sanationalité ;

- letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins
de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprées de I'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des impots et taxes dus
au Trésor public :
- le certificat social URSSAF ;
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements
et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents
attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a
I'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de
I'authenticité auprés de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le numéro d'immatriculation a
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité
compétente ;

- un récépissé du dépoét de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

7.6 Respect des principes de laicité et de neutralité

Le présent marché peut amener a confier au titulaire I'exécution de tout ou partie d’un service public. Par
conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la
République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- D’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ;

- De respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Le détail du respect de ce principe se trouve en annexe du présent CCP.

7.7 Réglement général des protections des données

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer a des tiers les documents, les informations et les renseignements
communiqués par le CHU Dijon-Bourgogne ou dont il pourrait avoir connaissance a I'occasion de I'exécution du
marché.
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Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et en particulier le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« le reglement européen sur la protection des données »)
et la loi 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée (« Loi informatique et libertés »).

De plus, le titulaire s’engage a faire respecter ces différentes obligations par ses salariés et a ses partenaires
et/ou sous-traitants.

8. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS ET CLAUSE DE REEXAMEN

8.1 Relations avec le coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par les intervenants
des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter

tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS a libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre
pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :
- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission ;
- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.
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Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et integre, le cas
échéant, son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
Registre-Journal de la Coordination (RJC).

8.2 Groupement momentané d’entreprise

En cas de groupement, le mandataire est solidaire et représente I'ensemble des membres du groupement de
maitrise d'ceuvre vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne
communication entre les membres du groupement et avec le maitre d'ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour assurer les missions de coordination portant sur
les études :
- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa mise a jour,
- Informer chague membre du groupement de toute modification du planning et contréler son
application,
- S'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d'ceuvre,
- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d'ceuvre.

Le mandataire doit également :

- Remettre, au maitre d'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise
d'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes,
demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s'assurer de
leur approbation,

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois
que nécessaire, pour l'exécution de la mission de maitrise d'ceuvre ou pour I'examen de questions
importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la répartition des
prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de réclamation,
la défaillance d'un membre du groupement, ...

- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de maitrise
d'oeuvre,

- Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre,

- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes,

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maftrise d'ouvrage et le groupement
de maitrise d'ceuvre.

8.3 Délais de vérification des prestations

En application de l'article 20.2 du CCAG, la décision par le maitre d'ouvrage d'admission, d'ajournement,
d'admission avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant |'expiration d'un
délai de 2 mois maximum. Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage
du document d'étude a admettre.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG, si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai mentionné ci-
dessus, le titulaire en fait part par écrit au maitre d’ouvrage, qui dispose alors d’un délai de 1 mois a compter de
la réception de cette relance, pour notifier sa décision ou préciser dans quels délais il notifiera sa décision. A
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défaut de notification de sa décision dans ce délai d’'un mois ou d’indication d’un délai supplémentaire qu’il
s’accorde pour décider, les prestations sont considérées comme admises avec effet a compter de I'expiration
de ce délai d’'un mois a compter de la relance.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose du méme délai pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés.

A titre indicatif, les délais dans lesquels le maitre d’ouvrage s’engage a vérifier les documents d’études sont les

suivants :
Code Libellé Délais de validation du maitre d’ouvrage
AVP Avant-projet 7 semaines
PRO Etudes de projet 8 semaines
Assistance pour la passation des contrats de .
ACT-DCE 3 semaines

travaux

Par dérogation a l'article 21 alinéa 2 du CCAG, la décision de lancement d'un élément de mission ne vaut pas
admission tacite de I'élément de mission précédent.

8.4 Clause de réexamen

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d’apporter des modifications au marché en cours d’exécution par le biais de la clause de
réexamen dans les conditions suivantes :

- Modification financiere pour l'article 5 du présent CCP en vue de passer au forfait de rémunération
définitif du maitre d’ceuvre ;

- Modification financiére et/ou du délai d’exécution en cas de découverte d’amiante et/ou de plomb lors
de I'exécution des travaux.

9. LITIGE ET SANCTION \

9.1 Fait générateur et mode de calcul des pénalités

Phase Type de o
) o Fait générateur Mode de calcul
concernée pénalité
Pénalité de En cas de retard dans la présentation des documents 1/50%™ du montant de
retard dansla | d’étude ou dans le visa des études d’exécution, le = I’élément de mission par
Etudes présentation titulaire se verra appliquer une pénalité. jour calendaire de retard,
des documents et au minimum 300 € par
ou dans le visa jour de retard.
Vérification des = Le maitre d’ceuvre doit, dans un délai de 10 jours 1/100*™ du montant de
Travaux projets et calendaires a compter de leur réception, vérifier les I'acompte de travaux
décomptes projets de décomptes mensuels des entrepreneurs, concerné par jour
mensuels déterminer le montant de I'acompte mensuel a régler a calendaire de retard
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Vérification du
projet de
décompte final

Vérification du
décompte
général

I’entrepreneur et transmettre au maitre d’ouvrage et a
I’entrepreneur I'état d’acompte correspondant.

En cas de retard, le titulaire se verra appliquer une
pénalité.

Nota : Le point de départ du délai global de paiement des
acomptes est la date de réception du projet de décompte
par le Maitre d’CEuvre, la date de réception devant étre
obligatoirement apposée sur I'état d’acompte, faute de
quoi, le décompte sera retourné au Maitre d’ceuvre et
celui-ci pourra étre tenu pour responsable des retards de
paiements et du versement des intéréts moratoires.

Le maitre d’ceuvre doit, dans un délai de 15 jours a
compter de sa réception, vérifier (accepter ou rectifier)
le projet de décompte final et le transmettre au maitre
d’ouvrage. En cas de retard, le titulaire se verra appliquer
une pénalité.

Le maitre d’ceuvre doit, dans un délai de 20 jours a
compter de la réception du projet de décompte final,
établir le projet de décompte général et le transmettre
au maitre d’ouvrage. En cas de retard, le titulaire se verra
appliquer une pénalité.

9.2 Modalités d’application des pénalités

Par dérogation a l'article 16 du CCAG :

le montant total des pénalités n’est pas plafonné.
les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

9.3 Réglement des différends

Il est précisé que seul le droit francais est applicable.

Si le retard entraine le
versement d'intéréts
moratoires a I'entreprise,
le montant des pénalités
encourues par le Maitre
d'ceuvre sera au moins
égal au
montant de ces intéréts
moratoires.

1/100%™¢ du montant du
décompte final concerné
par jour calendaire de
retard

1/100%™e du montant du
décompte général
concerné par jour
calendaire de retard

les pénalités de retard sont applicables sans observations préalables du titulaire.

Avant de se diriger vers la voie contentieuse, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable soit de

leur propre initiative, soit en faisant appel au Comité consultatif Interdépartemental de Reglement Amiable des

différends ou Litiges relatifs aux marchés publics prévu par I'article R. 2197-1 du Code de la commande publique

ou au Médiateur des entreprises prévu par |'article R. 2197-23 du Code précité.

Ces deux instances peuvent étre saisies de tout différend ou litige survenu au cours de I'exécution d’'un marché

public. La premiere recherche les éléments de fait et de droit afin de proposer une solution amiable et équitable

alors que la seconde agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties a trouver une

solution mutuellement acceptable a leur différend.

Il est précisé qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre

le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause

d’arrét ou de suspension méme momentanée des prestations a effectuer.
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9.4 Compétence du tribunal

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Dijon
22 rue d'Assas
BP 61616
21016 Dijon cedex
Téléphone : 03 80 73 91 00
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Télécopie : 03 80 73 39 89

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

10. FIN DU CONTRAT \

10.1 Achévement de la mission du maitre d’ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a l'article 44.1
du CCAG Travaux ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

10.2 Utilisation des résultats

Le maitre d’ouvrage ne pourra publier ou faire reproduire les documents établis par le maitre d’ceuvre que sous
réserve de mentionner les nom et titre de leur auteur et aprés autorisation de celui-ci.

10.3 Certificat de bonne exécution

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, I'acheteur peut, a
la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat.

10.4 Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire sur les bons de commande émis ou les marchés subséquents notifiés. L'indemnisation
est fixée a 5 % du montant HT du marché diminué du montant des prestations déja réalisées et payées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et
non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs
utiles pour apprécier l'indemnité.
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11. LISTE DES DEROGATIONS AU CCAG APPLICABLE ‘

Par dérogation a I'article 1 du CCAG, les articles dérogatoires au CCAG non-récapitulés dans I'article 11 du CCP
demeurent néanmoins applicables. Il est prévu dans le présent marché des dérogations au CCAG Maitrise
d’ceuvre sur les articles récapitulés ci-dessous :

Article du CCP Article du CCAG Objet de la dérogation
5.4c) 16.2 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
8.3 21 Délais de vérification des prestations
9.2 16 Modalités d’application des pénalités
11 1 Dérogations au CCAG applicable

1 ! Signature numérique
ChrIStIne de Christine PHILIPPON

Date :2024.12.20
P H I LI P PO N O§:2e3:41 +01'00'
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12. ANNEXE 1 : ANNEXE RELATIVE A LA LAICITE ‘

7 ANNEXE N°1 :
7T\h RESPECT DES PRINCIPES DE LAICITE ET DE
w‘m’bsmdg U(Wsnue N EUTRALITE GEDU?-TM[NT2HD.ISPHAL§R2D[ TERRITOIRE

Dijon Bourgogne

Le présent contrat confie a son titulaire I'exécution de tout ou partie d’un service public.

Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la République,
le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public;

- de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Lorsqu'il participe a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a ce que ses salariés ou toutes
autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

- traitent de facon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;

- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :

- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

- de remédier aux éventuels manquements.

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de I'exécution du service objet du présent
contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus a ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations a la charge
de ses cocontractants.

Le titulaire communique a I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-
traitant a I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la demande d’acceptation du
sous-traitant, sous peine de refus du sous-traitant.

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement
tout manquement aux principes d’égalité, de laicité et de neutralité qu’ils constatent.

Il informe sans délai I'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend
mettre en ceuvre afin d’'y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut exiger que les personnes
affectées a I'exécution du service public soient mises a I'écart de tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille a ce
que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance.

Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I'acheteur le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui
prescrit. Si la mise en demeure s’avere infructueuse, I'acheteur se réserve la faculté de prononcer la résiliation du présent contrat
pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques, selon les modalités définies a I'article 50 du CCAG Travaux.

Le suivi de I’exécution des clauses relatives au respect des principes de laicité et de neutralité est assuré par :

CHU DIJON BOURGOGNE
Direction des Affaires Economiques et Logistiques
Cellule juridique et contrats
cellule.marches@chu-dijon.fr

Le titulaire lui adresse toute question relative a I’application de ces principes.
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