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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE :

SUIPPES (51) — Camp de Suippes — Contrat de Performance Energétique
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé de 1" catégorie pour les phases

ID COSI : 443152
Projet n°2024-PC0O001-025

conception et réalisation

1.1 Procédure

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
en application des articles R.2122-4, R.2124-7 du code de la commande publique

1.2 Type d’opération
Article R4532-1 du Code du Travail

X 1" catégorie (college interentreprises)
U] 2¢ catégorie (déclaration préalable)
] 3¢ catégorie

1.3 Décomposition en parties

Le délai global d’exécution du présent marché est de trente-neuf (39) mois, y compris une
période de préparation de quatre (4 mois) et hors la période de levée des réserves. Il se
décompose en 3 parties techniques :

techniques / Délai
d’exécution

Délais
marché de travaux

5 mois fractionnés
(3 mois : offres initiales
et 2 mois offres finales)

Délais du présent

N° Parties techniques .
marché

2 mois fractionnés

1 | CONCEPTION phase APS (2 x 1 mois)

2 | CONCEPTION phase APD/PRO
3 | REALISATION

Par dérogation a ’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution de
chaque partie technique ou fraction de partie technique court & compter de la date fixée par
I’ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

36 mois 37 mois

1.4 Délai de validité des
offres

Six (6) mois a compter de la date de la remise d’offre

1.5 Description sommaire du

projet

L’opération fait I’objet d’un marché global de performances. Elle consiste a la mise en ceuvre
d’un contrat de performance énergétique (CPE) sur I’ensemble du camp bati de Suippes. Le
périmétre de ce CPE comprend :
e environ 120 batiments chauffés ;
o I’ensemble des systémes de production de chaleur du site dont notamment :
une chaufferie centrale & FOCH 0020 (Charbon+FOD) d’une puissance cumulée
totale de 13,5 MW alimentant 61 batiments.
une chaufferie FOD a LANGLE DE CARY 0070 d’une puissance cumulée totale de
1,8 MW alimentant 12 batiments.

Ce type de marché ne répondant pas a un besoin définit de travaux mais a des performances
énergétiques et environnementales, la maitrise d’ouvrage ne connait pas au stade de la présente
consultation la nature exacte des travaux qui seront proposés par les 3 candidats retenues.
Cependant et par retour d’expérience, les travaux potentiellement pressenties par la maitrise
d’ouvrage sont :

o laréalisation d’une nouvelle installation de production de chaleur centralisée ;
la déconstruction de la chaufferie centrale existante ;
la rénovation des sous-stations et des réseaux de chaleur ;
le démantélement de toutes les productions de chaleur fioul isolées ;
installation de nouvelles productions de chaleur isolées ;
I’isolation par I’intérieur ou par ’extérieur de certains batiments ;
I’installation de panneaux photovoltaique/thermique.

1.6 Mode de dévolution des
travaux et montant

[] Marché alots
XI  Marché unique (groupement d’entreprise) ;
Montant travaux estimé : 25 550 000,00 € TTC
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1.7 Travaux a risques

particulier
arrété du 25 février 2003

OX XOXXXOXX

Risque de chute de hauteur de plus de 3 meétres ;

Risque d’ensevelissement ou d’enlisement ;

Travaux exposant a des substances chimiques ou a des agents biologiques ;
Travaux de retrait ou de confinement de I’amiante friable ;

Risque de contact de piéces nues sous tension > TBT ;

Travaux a proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
Travaux exposant les travailleurs a un risque de noyade ;

Travaux de démolition, de déconstruction, impliquant des structures porteuses d’un
volume supérieur a 200 m3;

Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds
Utilisation d’appareils de levage d’une capacité supérieure a 60 t/m.

1.8 Confidentialité du
marché

Sans objet
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CCP 5/17




ARTICLE 2 - INTERVENANTS

Les compétences de maitrise d’ceuvre font 1’objet de prestataires désignés au sein des

2.1 Maitrise d'ceuvre groupements du marché unique. Celui-ci sera connu a la notification du contrat de

performance énergétique.

2.2 Controle technique

Oui : en cours de consultation

Non

2.3 Coordination SSI

Oui : mais intégré au CPE dans les compétences du groupement titulaire

Non

2.4 Coordination des travaux

Oui : mais intégré au CPE dans les compétences du groupement titulaire

X |OX| OX

Non

2.5 Etablissement(s) utilisateur

USID : pour tout ce qui est CVC ;
Utilisateurs des batiments sur site potentiellement impactées :
- 40°™ Régiment d’ Artillerie (40°™ RA - principale utilisateur) ;
- Centre d’Appui et de Préparation au Combat InterArmes — 51°™ Régiment
d’Infanterie (CAPCIA — 51¢™ RI) ;
- 8% Régiment du MATériel (RMAT) ;
- CIRISI;

- CMA;

-  DRH-MDI/IGESA ;

- ELOCA;

-  ESP;

- GSBdD;

- Société de Chasse Militaire ;
- ONACVG;

Par dérogation a I’article 3.6 du CCAG/PI, et au regard des articles 4532-17 a R 4532-

2.6 Sous-traitance 19 et R 4532-29 du code du travail, la sous-traitance des opérations de coordination est

interdite.

2.7 Inspection du travail

Contrdle général des armées — Groupe des inspections — Inspection du travail dans les

armées — 60 boulevard du général Martial VALIN — CS 21623 — PC066 — 75509 PARIS

compeétente Cedex 15

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant
que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi :

KXKXNKNX XX X

L’acte d'engagement et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées
par avenant ;

Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) ;

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(C.C.AG./P.L)

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;

Le cadre du détail estimatif (DE) ;

Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour la protection en matic¢re de sécurité et de santé ;

L’ Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs ;

Le code du travail.
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ARTICLE 4 -PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

4.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire, ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération
détient les informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage
strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion,
méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du titulaire, le marché peut étre
résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a 1’article 39 du
CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article 5.1 du CCAG/PIL.

4.2 Mesures de sécurité propre
aux armées-Protection du secret

Les prestations faisant ’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G./P.1.

De plus les prescriptions faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées mais ne
comportent pas de mesures particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans
I’objet du marché, soit dans ses conditions d’exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :
- Tout personnel fera I’objet de contréle individuel.

- Le titulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage, une fiche de
renseignement ainsi qu’une photocopie lisible de la carte d’identité ou de celle de la
carte de sejour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené a accéder
sur le site.

- Comme I’autorise I’article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture
des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date
de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

- Tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particuliéres d’accés au
site ou se déroulent les prestations.

Toute personne étrangére au ministére des armées doit, pour accéder et/ou séjourner dans
les enceintes militaires, étre autorisée par l'autorité militaire exergant les prérogatives du
Commandant d'Armes de I'enceinte considérée.

L’autorisation d’accés est subordonnée au contrdle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, aprés enquéte, d'un laissez-passer accordé,
selon le cas, & titre permanent ou temporaire.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-
passer par les services compétents. Ces derniers ne sont pas obliges de justifier leur
décision et le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité.

Le titulaire du marché devra soumettre a 1’agrément les personnels chargés d’exécuter ce
marché. Ceux-ci devront faire I’objet d’une procédure de contrdle primaire.

Tout changement, méme temporaire de ces personnels, est immédiatement porté a la
connaissance du conducteur d’opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et I’immatriculation est également
remise au responsable de I’emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des
participants a la mission ainsi que la liste des numéros d’immatriculation et assurances des
véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d’affaires du PCO en charge
du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document
ci-aprés annexé au présent CCP :
- L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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ARTICLE 5 -CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Utilisation des
connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I’article 32.2 du CCAG PI. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par I’article 34.1 du CCAG PIL.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 1‘objet d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une
convention spécifique.

5.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 1’article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I’article 35.1 du CCAG PI.

5.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de 1’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a
’article 35.2.1 du CCAG PI. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
conditions résolutoires de I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une
durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I’acte d’engagement.
5.2.2  Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de ’auteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

5.2.3  Utilisation des connaissances antérieures.
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales
des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ot le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats
du marché, il sollicite I’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de I’exploitation ;

- Les finalités de ’exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- Les modalités de controle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de I’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.
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ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION

6.1 Principes généraux
d'intervention et étendue de la
mission

Le coordonnateur intervient sur le chantier ou sont appelés a intervenir plusieurs
travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants inclus et veille & ce que les
principes généraux de prévention définis par les articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du code
du travail soient respectés par I’ensemble des intervenants a ’acte de construire.

Sa mission vise a prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs
d'intervenants indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
La mission de coordination porte sur les parties conception et réalisation de 1’opération y
compris la période de levée des réserves.

6.2 Contenu de la mission
pendant la partie technigue
n°l : CONCEPTION phase
APS

- Analyser les offres initiales (type APS) des 3 candidats retenus, élaborer et
transmettre le rapport d’analyse correspondant.

- Analyser les offres finales (type APS) des 3 candidats retenus, élaborer et
transmettre le rapport d’analyse correspondant.

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de ne pas demander la réalisation des
prestations suivant 1’état d’avancement du projet ou la pertinence du premier
rapport d’analyse sur les offres initiales.

6.3 Contenu de la mission
pendant la partie technigue n°2

: CONCEPTION phase
APD/PRO

- Analyser les dossiers établis par le titulaire du CPE en phase APD, élaborer et
transmettre les avis correspondants ;

- Initialiser et élaborer le DIUO ;

- Analyser les dossiers établis par le titulaire du CPE en phase PRO, élaborer et
transmettre les avis correspondants ;

- Participer aux réunions et visites diverses ;

- Définir les aménagements de chantier (cloture, VRD, voies d’accés) avec le titulaire
du CPE ou son représentant ;

- Ouvrir, suivre et mettre a jour le registre journal (R.J.C.) ;
- Elaborer et transmettre le PGC en phase PRO ;
- Participer a la rédaction de la déclaration préalable d’ouverture du chantier.

- Elaborer le réglement du C.1.S.S.C.T.
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6.4 Contenu de la mission
pendant la partie technigue n°2

: REALISATION

Participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les
aménagements de chantier (cloture, VRD, voies d’accés) en liaison avec les
représentants du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pendant la périodr de
préparation.

Réaliser, préalablement au commencement des travaux, les inspections communes
avec chaque entreprise et sous-traitant et transmettre un rapport d’inspection.

Cela comprend la communication aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier
les consignes de sécurité.

Faire établir, examiner et transmettre par tous les intervenants du chantier les
PPSPS. Harmoniser ceux-ci.
Ces plans integrent les mesures prévues pour l'acces des fournisseurs au chantier.

Participer a la premiére partie des réunions de chantier (1 réunion par semaine)

La premiére partie est destinée a traiter les questions relatives a I’hygiéne et la sécurité
des travailleurs sur le chantier. Le coordonnateur SPS est destinataire des comptes
rendus de chantier établis par le maitre d'ceuvre (titulaire du CPE) et formulera le cas
échéant toutes les observations. Le jour de la réunion de chantier hebdomadaire sera
défini en premiere réunion en accord avec les différents intervenants ;

Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information
mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé. Veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il
a définies ainsi que des procédures de travail qui interferent ;

Tenir, mettre a jour et adapter le PGC ;
Tenir, mettre a jour et conserver le registre-journal (RJC) ;

Assurer une présence réguliére sur le chantier, a raison d’une (1) visite inopinée toutes
les (2) deux semaines au minimum pendant les heures de service et hors du jour de la
réunion de chantier, établir et transmettre un rapport de visite ;

Adapter, finaliser et transmettre le DIUO ;

Fourniture au maitre d’ouvrage en trois exemplaires (version définitive) avec procés-
verbal joint au dossier. La transmission du DIUO final intervient dans les 15 jours
suivant la transmission du DOE par la maitrise d’ouvrage. Si besoin 1’adaptation du
document peut étre demandé pendant la période de GPA au vu des premiéres
interventions sur I’ouvrage en exploitation.

Elaborer et transmettre le DMLT ;

Fourniture au maitre d’ouvrage en trois exemplaires (version définitive) avec proces-
verbal joint au dossier. La transmission du DMLT final intervient dans les 30 jours
suivant la transmission du DOE par la maitrise d’ouvrage.

Organiser, présider et piloter le collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT), conformément au code du travail.
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6.5 Prestations a exécuter
pendant la période de levée des
réserves du marché de travaux

En cas de réception ou de mise a disposition avec réserves du marché de travaux, le

coordonnateur a pour mission de :

- tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a I'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées
par l'article R 4532-13 du code du travail ;

- tenir a jour le registre-journal ;

- participer aux visites concernant les interventions, visiter le site du chantier et définir
les aménagements de chantier (cléture, moyens de levage, VRD, accés) et de
protection nécessaires aux interventions en liaison avec, les représentants du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ;

- procéder avec le chef de I’établissement en activité, préalablement aux interventions,
a une inspection commune visant a délimiter les zones d’intervention dans lesquelles
se situent le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel
des entreprises appelées a intervenir ;

- auvudes interventions sur lI'ouvrage en exploitation, constater la validité des mesures
définies dans le DIUO ou DMLT et si besoin adapter les documents, au vu des
interventions sur I'ouvrage en exploitation.

Les prestations a exécuter pendant la période de levée des réserves du marché de
travaux seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les
conditions fixées a I’article 6.7 ci-apres. La rémunération de ces prestations se fera
par application du prix prévu au bordereau de prix unitaires.

6.6 Prolongation de délai du
marché travaux : Incidence sur
la mission du SPS

Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG/PI, une prolongation de délai de la méme durée
gue celle du marché de travaux sera accordée au titulaire du marché de coordination SPS
sans demande de sa part. Elle fera I’objet d’une décision du RPA notifiée par ordre de
service.

Pendant cette période, le coordonnateur assure sa mission dans les conditions fixées ci-
avant.

Les prestations a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront
commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a
Particle 6.7 ci-aprés. La rémunération de ces prestations se fera par application du
prix prévu au bordereau de prix unitaires.

6.7 Vacations supplémentaires

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux
ou pendant la période de levée des réserves feront 1’objet d’un ordre de service du maitre
d’ouvrage notifi¢ au titulaire précisant leur nombre, leur fréquence et 1’incidence
financiére sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de 1’ouvrage et
le titulaire du présent marché.

Le réglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant
indiqué au bordereau de prix unitaires (BPU).
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6.8 Moyens accordés par le
maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage s’engage :

- afaire entretenir ses VRD durant toute la phase de réalisation ;

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent
dans le présent marché ;

- afournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piéce modificative, et notamment dés
qu'il est établi le DOE afin de finaliser le DIUO et le DMLT ;

- & donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une
facon générale, a fournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

- aprévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est
par ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique
qui lui est faite des comptes rendus de réunion ; il assiste systématiquement aux dites
réunions ;

- a fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a
accéder au chantier.

Les documents d'études relatifs aux éléments DCE seront transmis pour avis avant leur
approbation.

6.9 Autorité du coordonnateur
SPS

Le coordonnateur SPS aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir tout
document aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination

SPS qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires

en matiere de SPS, le coordonnateur procédera sans délai de la maniere progressive

suivante :

- remarque verbale ;

- mention de I'anomalie sur le registre-journal de coordination (RJC) ;

- remarque écrite & I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste;

- remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant
adressée au maitre de l'ouvrage.

6.10 Danger grave et imminent

En cas de danger grave et imminent, le maitre de l'ouvrage autorise le coordonnateur a
arréter le chantier et a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles
nécessaires pour supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :
- laoules entreprises concernées ;

- la maitrise d'ouvrage ;

- la maitrise d'ceuvre.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal de coordination (RJC). Les
reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le RJC.

6.11 Accidents du travail

Le coordonnateur s'engage a saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur
de tout accident survenant a I'un de ses agents au cours de la mission de coordination objet
du présent marché.
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ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT
DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

7.1 Réglement des comptes

Le reglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Sous forme d’acomptes

Le paiement pourra intervenir sous forme d’acomptes, afin que I’intervalle entre deux
acomptes successifs ne soit pas supérieur a trois (3) mois, proportionnellement au
montant des prestations effectuées.

b) A I'achévement complet de la mission d’un paiement pour solde
Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'aprés I’achévement complet de la mission et
sa réception par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 9 du présent CCP.

7.2 Demande d’acompte

La demande d’acompte est faite sous forme d’une demande de paiement établie par le
titulaire suivant le modéle fourni par le représentant du maitre d’ouvrage (situation + projet
de décompte). Elle comporte le compte rendu et le pourcentage d'avancement de son
exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, aprés accord du représentant du pouvoir adjudicateur, sert de base au
calcul du montant de I'acompte correspondant.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce
cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuitement
en utilisant le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre
de ces procédures se trouvent sur le site https://chorus-pro.gouv.fr. Ce dispositif permet
d’économiser les colits d’édition et d’envoi postal des factures, et de suivre par internet
I’état d’avancement de leur traitement ;
Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :
- numéro d’engagement juridique
- code service exécutant ESID de METZ/PCO de METZ : D107111057_16

si bascule au PCO de CHALONS en cours de marché : D107111057_13

- SIRET : 130001 902 00 373

7.3 Acompte

A partir de la demande de paiement présentée par le titulaire, le représentant du pouvoir
adjudicateur établit I'état de I'acompte a verser au titulaire. 1l tient compte de I'effet de la
variation prévue par l'article 7.7 du CCP ainsi que des pénalités et réfactions applicables.

7.4 Demande de paiement
final

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9
du présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une demande
de paiement final correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement final. Dans
ce cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

7.5 Décompte général du
marché

Article 8.1 du C.C.A.GPI
Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui
comprend la récapitulation des paiements déja réglés ainsi que du solde a verser.

7.6 Date d'établissement des
prix du marché

La date de remise de I’offre par le titulaire est appelé « mois zéro (mo0) ».

7.7 Mode de variation des prix

] Les prix sont fermes (aucune variation de prix)
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] Les prix sont fermes actualisables

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois m0 et
la date de commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci
d'actualisation, donnée par la formule :

. Im—3

i~ IO
dans laquelle lo est I'index ingénierie du mois mO0 et Im-3 est I'index ingénierie du mois
antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des
prestations.
Les coefficients d'actualisation seront arrondis au millieme supérieur.

X Les prix sont révisables

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est
donné par la formule :

[
C, = 0,125+ 0,875 X I—“
0
dans laquelle Io et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au

mois mO et au mois n.

Le mois n étant :
pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;
pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont
celles atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

7.8 Choix de I'index de
référence

] Sans objet
X Index | « INGENIERIE »

7.9 Délai global de paiement

Le delai global de paiement des avances, acomptes et solde est fixé a 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

7.10 Suspension du délai
global de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

- En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le
Représentant du pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement
défini ci-dessus pour chaque acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde.
Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde.

- Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de I’acompte, du paiement partiel définitif ou
du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de 1’ouvrage, un

nouveau délai global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la

suspension est inférieure a 30 jours.

7.11 Retenue de garantie

Le coordonnateur est dispensé de constituer une retenue de garantie.

712 Avance X Marché non soumis a octroi d’une avance forfaitaire
—— ] Marché ouvrant droit a percevoir d’une avance forfaitaire
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ARTICLE 8 -DELAIS - PENALITES POUR RETARD

8.1 Délai pour I’analyse des 3
offres des candidats (type
APS)

Trente (30) jours apres la date de réception de I'ordre de service prescrivant d’analyser et
de transmettre un rapport d’analyse des offres transmises par la maitrise d’ouvrage.

8.2 Délai pour fournir un avis
sur document transmis par
maitre de ’ouvrage

Sept (7) jours, a compter de la réception de chaque document d'étude que lui transmet le
maitre d'ouvrage pour formuler un avis

8.3 Coopération avec les
autres intervenants

Quinze (15) jours a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces propositions, le
maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

8.4 Délai pour fournir le
PGCSPS

Huit (8) jours a compter de la réception de ’ordre de service fixant le début de sa mission.

8.5 Délai pour fournir le
DIUO

Trente (30) jours apres la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.
Le DIUO (version définitive) est remis par le coordonnateur SPS au maitre de I’ouvrage
dans un délai maximal de de quinze (15) jours suivant la réception des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE) transmis par le maitre d’ouvrage

8.6 Délai pour fournir le
DMLT

Trente (30) jours apreés la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.
Le DMLT (version définitive) est remis par le coordonnateur SPS au maitre de 1’ouvrage
dans un délai maximal de de trente (30) jours suivant la réception des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE) transmis par le maitre d’ouvrage

8.7 Pénalités

Les clauses de variation des prix sont applicables aux pénalités.

Les pénalités se cumulent.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document
ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI, aucune exonération d’office de penalités
ne sera consentie.

8.8 Pénalités pour retard dans

la_remise des documents
d’étude ou des avis

Montant de pénalité €/ jour par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PI.

e Rapport d’analyse des offres type APS : 150 €
e  Avis sur document transmis par maitre de 1’ouvrage : 100 €
e  Coopération avec les autres intervenants : 50 €
e  Fourniture du PGC : 100 €
e Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO) : 200 €
o Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) : 200 €

8.9 Pénalités pour absence
aux réunions

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle
il aura été diment convoqué par le maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se verra
appliquer une pénalité forfaitaire d’un montant de 150 €.

8.10 Pénalités pour absence
de visite inopinée

Par dérogation a Particle 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une visite inopinée,
le coordonnateur SPS se verra appliquer une pénalité forfaitaire d’un montant de 150 €.

8.11 Prolongation du délai
d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des
dispositions prévues a I’article 13.3 du CCAG/PIL.

Toutefois par dérogation a P’article 13.3 du CCAG/PI, toute prolongation du délai
d’exécution du marché de travaux fera 1’objet d’une prolongation du marché SPS d’une
méme durée sans demande du coordonnateur.
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ARTICLE 9 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages
causés par 1’exécution des prestations.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le coordonnateur devra justifier qu'il est titulaire de ces
contrats d’assurance au moyen d’une attestation établissant 1’étendue de la
responsabilité garantie.

9.2 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiére
de travail dissimulé

(marché supérieur a 3 000 € TTC)

Il sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur a 3 000
€ TTC les documents suivants :

e une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a Iarticle L.243-15 émanant
de I’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
contributions

o les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au
31 décembre de I’année précédant la consultation (volets 3666), ou 1’état annuel
des certificats recus (formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)

e la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a 1’autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail

9.3 Admissions des
prestations

L’admission des prestations ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des
documents qui s'y rapportent.

Conformément a I’article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA,
le titulaire est tenu de reprendre a nouveau ses prestations a ses frais.

En cas de non-exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du prestataire.

Toute demande de paiement recue avant achévement de la totalité des prestations dues
au titre du marché sera refusée par I’administration.

9.4 Achévement de la mission

La mission du coordonnateur SPS s'achéve a I’issue de la levée de la derniére réserve
en cas de réception avec réserves du marché de travaux et aprés fourniture de
I’ensemble des documents dus au titre de sa mission.

9.5 Non renouvellement ou
perte de ’attestation de

compétence

En cas de non renouvellement ou de perte de l'attestation de compétence du
coordonnateur portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera
résilié sans indemnité.

9.6 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiere
de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une
situation irréguliere du titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du
travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser
immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe 1’instance de contréle
du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du
travail, pour répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6 mois, le pouvoir
adjudicateur en informe I’instance de contrdle et peut résilier le marché, sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire du marché, conformément a I’article 32.1.
du CCAG/PI.
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Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.1. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
- Atrticle 3.6 du C.C.A.G./P.I, relatif aux prestations confiées en sous-traitance,

- Article 4.1 du CCAG/P], relatif a ’ordre de priorité des pi¢ces contractuelles du marché
- Article 13.1.1 du C.C.A.G./P.1, relatif au début du délai d’exécution,

- Article 13.3 du C.C.A.G./P.I. relatif a I’octroi des prolongations de délai,

- Atrticle 14.1 du C.C.A.G./P.1. relatif aux pénalités

- Article 29 du CCAG/P], relatif a I’admission des prestations
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