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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE :

SUIPPES (51) — Camp de Suippes — Contrat de Performance Energétique

ID COSI : 443152
Projet n°2024-PC0O001-037

Marché de contréle technique

1.1 Procédure

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
en application des articles R.2122-4, R.2124-7 du code de la commande publique

1.2 Décomposition en parties

techniques / Délai
d’exécution

Le délai global d’exécution du présent marché est de cinquante (50) mois, y compris une
période de préparation de quatre (4 mois). Il se décompose en 3 parties techniques :

Délais
marché de travaux

5 mois fractionnés
(3 mois : offres initiales

Délais du présent

N° Parties techniques .
marché

1 | CONCEPTION phase APS 2 mois fractionnés

et 2 mois offres finales) (2 x 1 mois)
2 | CONCEPTION phase APD/PRO 18 mois estimé 36 mois
3 | REALISATION 18 mois estimé
Période de Garantie de Parfaite . .
12 mois 12 mois

Achévement (GPA)

Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution de
chaque partie technique ou fraction de partie technique court a compter de la date fixée par
I’ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

La particularité du marché de travaux type CPE est la non connaissance pendant la phase de
consultation des durées exactes entre la phase conception APD/PRO et la phase de réalisation.
En conséquence le détail sera communiqué ultérieurement une fois le marché de CPE notifié.

1.3 Délai de validité des
offres

Six (6) mois a compter de la date de la remise d’offre

1.4 Description sommaire du

projet

L’opération fait I’objet d’un marché global de performances. Elle consiste a la mise en ceuvre
d’un contrat de performance énergétique (CPE) sur I’ensemble du camp bati de Suippes. Le
périmétre de ce CPE comprend :
e environ 120 batiments chauffés ;
¢ ’ensemble des systémes de production de chaleur du site dont notamment :
une chaufferie centrale a FOCH 0020 (Charbon+FOD) d’une puissance cumulée
totale de 13,5 MW alimentant 61 batiments.
une chaufferie FOD a LANGLE DE CARY 0070 d’une puissance cumulée totale
de 1,8 MW alimentant 12 batiments.

Ce type de marché ne répondant pas a un besoin définit de travaux mais a des performances
énergétiques et environnementales, la maitrise d’ouvrage ne connait pas au stade de la
présente consultation la nature exacte des travaux qui seront proposés par les 3 candidats
retenues. Cependant et par retour d’expérience, les travaux potentiellement pressentis par la
maitrise d’ouvrage sont :

e laréalisation d’une nouvelle installation de production de chaleur centralisée ;
la déconstruction de la chaufferie centrale existante ;
la rénovation des sous-stations et des réseaux de chaleur ;
le démantélement de toutes les productions de chaleur fioul isolées ;
installation de nouvelles productions de chaleur isolées ;
I’isolation par I’intérieur ou par I’extérieur de certains batiments ;
I’installation de panneaux photovoltaique/thermique.

1.5 Mode de dévolution des
travaux et montant

[ ] Marchéalots
XI  Marché unique (groupement d’entreprise) ;
Montant travaux estimé : 25 550 000,00 € TTC

1.6 Confidentialité du
marché

Sans objet

Projet n°2024-PC001-037
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitrise d'ceuvre

Les compétences de maitrise d’ceuvre font 1’objet de prestataires désignés au sein des
groupements du marché unique. Celui-ci sera connu a la notification du contrat de
performance énergétique.

2.2 Coordination SPS

Oui : en cours de consultation
Non

2.3 Coordination SSI

Oui : mais intégré au CPE dans les compétences du groupement titulaire
Non

2.4 Coordination des travaux

Oui : mais intégré au CPE dans les compétences du groupement titulaire
Non

X |OX| OX

2.5 Etablissement(s) utilisateur

USID : pour tout ce qui est CVC ;
Utilisateurs des batiments sur site potentiellement impactées :
- 40°™ Régiment d’ Artillerie (40°™ RA - principale utilisateur) ;
- Centre d’Appui et de Préparation au Combat InterArmes — 51°™ Régiment
d’Infanterie (CAPCIA — 51¢™ RI) ;
- 8% Régiment du MATériel (RMAT) ;
- CIRISI;
- CMA;
- DRH-MD/IGESA ;
- ELOCA;
-  ESP;
- GSBdD;
- Société de Chasse Militaire ;
- ONACVG;

2.6 Sous-traitance

En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contréleur technique ne peut faire appel
gu'a un autre contréleur technique agréé selon I’article 5 du décret n°99-443 du 28 mai
1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
contrdle technique.

2.7 Inspection du travail
compétente

Contrdle général des armées — Groupe des inspections — Inspection du travail dans les
armees — 60 boulevard du général Martial VALIN — CS 21623 — PC066 — 75509 PARIS
Cedex 15

ARTICLE 3 -PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant
que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi :

L’acte d'engagement et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour le contrdle technique

X
par avenant ;
X Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) ;
X
(C.C.AG./P.L);
X
X Le cadre du détail estimatif (DE) ;
X Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
X
X

L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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ARTICLE 4 -PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

4.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire, ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération
détient les informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage
strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion,
méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du titulaire, le marché peut étre
résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a 1’article 39 du
CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article 5.1 du CCAG/PIL.

4.2 Mesures de sécurité propre
aux armées-Protection du secret

Les prestations faisant ’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G./P.1.

De plus les prescriptions faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées mais ne
comportent pas de mesures particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans
I’objet du marché, soit dans ses conditions d’exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- Tout personnel fera I’objet de contréle individuel.

- Le ftitulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage, une fiche de
renseignement ainsi qu’une photocopie lisible de la carte d’identité ou de celle de la
carte de sejour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené a accéder
sur le site.

- Comme I’autorise I’article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture
des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date
de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

- Tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particuliéres d’acceés au
site ou se déroulent les prestations.

Toute personne étrangére au ministére des armées doit, pour accéder et/ou séjourner dans
les enceintes militaires, étre autorisée par l'autorité militaire exercant les prérogatives du
Commandant d'Armes de I'enceinte considérée.

L’autorisation d’accés est subordonnée au contréle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, aprés enquéte, d'un laissez-passer accordé,
selon le cas, & titre permanent ou temporaire.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-
passer par les services compétents. Ces derniers ne sont pas obliges de justifier leur
décision et le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité.

Le titulaire du marché devra soumettre a I’agrément les personnels chargés d’exécuter ce
marché. Ceux-ci devront faire I’objet d’une procédure de contrdle primaire.

Tout changement, méme temporaire de ces personnels, est immédiatement porté a la
connaissance du conducteur d’opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et I’immatriculation est également
remise au responsable de I’emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des
participants a la mission ainsi que la liste des numéros d’immatriculation et assurances des
véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d’affaires du PCO en charge
du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document
ci-aprés annexé au présent CCP :
- L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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ARTICLE 5 -CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Utilisation des
connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a ’article 32.2 du CCAG PI. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par ’article 34.1 du CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 1‘objet d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une convention
spécifique.

5.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I’article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I’article 35.1 du CCAG PI.

5.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de 1’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a
I’article 35.2.1 du CCAG PI. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
conditions résolutoires de I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une
durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I’acte d’engagement.
5.2.2  Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I’auteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

5.2.3  Utilisation des connaissances antérieures.
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite I’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de I’exploitation ;

- Les finalités de ’exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- Les modalités de contr6le des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de I’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.
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ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires
relatives au contr6le technique pouvant s'appliquer a l'opération susvisée.
La prestation comprendra la réalisation des missions de contréle suivantes selon le décret
n°99-443 du 28 mai 1999 dont le contenu est normé selon la NF P03-100 :
o o Type Incluse
Missions Descriptions au
(B/C)* )
marché
Solidité des ouvrages et des éléments
L R A B X
d'équipement indissociables
Conditions de sécurité des personnes dans les
constructions
Compris/Nen-cempris dans le cadre du projet :
S e SH: batiments d’habitation B X
e  STI : batiments relevant du code du travail
e SEI : batiments recevant du public
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas c
de séisme
p1 Solidité des éléments d'équipement non C
6.1 Etendue de la mission indissociablement lies
F Fonctionnement des installations C
Isolation acoustique des batiments
Ph Compris/Nen-compris dans le cadre du projet : c
Th Isolation thermique et aux économies d'énergie C X
Accessibilité des constructions pour les personnes
Hand N C
handicapées
Brd Transport des brancards dans les constructions C
LE Solidité des existants C
Av Stabilité des avoisinants C
GTB Gestion technique du batiment C X
ENV Environnement C X
Hygiene et a la santé dans les batiments
Compris/Nen-compris dans le cadre du projet :
HYS o HYSh-batiments-d habitation ¢
CcO Coordination des missions de controle C
*B : Base / C : Complémentaire
Les missions qui ne sont pas mentionnées incluses au marché sont par déduction logique
non incluses au marché.
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La prestation comprendra la réalisation des missions d’accompagnement suivantes :

Incluse
Missions Descriptions au
marché

Vérification des aménagements mobiliers réalisés dans un
SEI
ERP avant ouverture
VT Diagnostic préalable d’une construction existante sous

solidité | I’angle de solidité

ATT Attestation de vérification de I’accessibilité aux personnes

Hand handicapées
Vérification initiale des installations électriques
selon la prescription de ['article R4226-14 du code du travail et
VIEL conformément a [’arrété du 26 décembre 2011 relatif aux X
vérifications ou processus de vérification des installations
électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants
Vérification avant mise sous tension des installations
électriques

VAMST

Les missions d’accompagnement qui ne sont pas mentionnées incluses au marché sont par
déduction logique non incluses au marché.

6.2 Conditions d’exécution

Le contrble technique intervient dans les conditions fixées par le CCTG/CT (notamment
les articles 10, 11, 12, 13 et I’annexe B) et la norme NF P 03-100 de septembre 1995
(notamment son paragraphe 4) relative aux critéres généraux pour la contribution du
contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Le cas échéant, la mission de contréle technique s'applique également aux variantes ou
options présentées lors de la consultation du marché de travaux.

6.3 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°l : CONCEPTION phase
APS

- Analyser les offres initiales (type APS) des 3 candidats retenus, élaborer et
transmettre le rapport d’analyse correspondant.

- Analyser les offres finales (type APS) des 3 candidats retenus, élaborer et
transmettre le rapport d’analyse correspondant.

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de ne pas demander la réalisation d’une des
deux prestations suivant I’état d’avancement du projet ou la pertinence du rapport
d’analyse sur les offres finales au vu des éléments du rapport d’analyse sur les offres
initiales.

6.4 Contenu de la mission
pendant la partie technique n°2

: CONCEPTION phase
APD/PRO

- Analyser les documents de conception (APD, PRO) établis par le titulaire du CPE,
élaborer et transmettre les avis correspondants ;

- Participer a des réunions relatives aux études de conception dans les bureaux de la
maitrise d’ouvrage, y compris transport ;

- Rédiger et transmettre le rapport initial de contrdle technique.
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6.5 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°3 : REALISATION

a) période de réalisation des travaux :

Missions de controle :

- Examiner les documents d’exécution, formuler et transmettre les avis
correspondants ;

- Participer a des réunions de mises au point techniques dans les bureaux de la maitrise
d’ouvrage ou sur site, y compris transport ;

- Participer aux réunions de chantier ;

- Suivre et examiner sur chantier les ouvrages et éléments d’équipement soumis au
contrdle, formuler et transmettre les avis correspondants ;

- Rédiger et transmettre le rapport final de contrdle technique avant réception des
travaux ;

- Participer aux opérations de réception et formuler les avis correspondants.
Mission(s) d’accompagnement :

- Réaliser la/les vérification(s) initiale(s) des installations électriques, rédiger et
transmettre le(s) rapport(s) correspondant(s). Estimé a une installation de production
de chaleur centralisée mixte (inclus au forfait) et 80 sous-stations ou petites
productions de chaleurs indépendantes (au BPU).

b) période de levée des réserves des travaux et de garantie de parfait achévement (GPA) :
- examen des travaux et des documents pendant la période de levée des réserves et la
période de garantie de parfait achévement.

6.6 Prolongation de délai du
marché travaux : Incidence sur
la mission

Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG/PI, une prolongation de délai de la méme durée
que celle du marché de travaux sera accordée au titulaire du marché de contrdleur
technique sans demande de sa part. Elle fera I’objet d’une décision du RPA notifiée par
ordre de service.

Pendant cette période, le contrdleur assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront
commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a
I’article 6.7 ci-apres. La rémunération de ces prestations se fera par application du
prix prévu au bordereau de prix unitaires.

6.7 Vacations supplémentaires

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du (ou des) marché(s)
de travaux ou pendant la période de levée des réserves ou pendant la période de garantie
de parfait achévement seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage et feront
I’objet d’un ordre de service du maitre d’ouvrage notifié au titulaire précisant leur nombre,
leur fréquence et 1’incidence financiére sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de I’ouvrage et
le titulaire du présent marché.

Le réglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant
indiqué au bordereau de prix unitaires (BPU).

6.8 Moyens accordés par le
maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent
dans le présent marché ;

- afournir au contréleur technique, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires
a ses opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece modificative ;

- a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une
fagon générale, a fournir toute facilité au contrdleur technique pour I'exercice de sa
mission ;

- a prévenir le contrbleur technique de la date de commencement des travaux. Ce
dernier est par ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication
systématique qui lui est faite des compte-rendu de réunion ; il assiste
systématiquement aux dites réunions ;

- ainformer le controleur technique de l'intervention de toute entreprise au titre de la
garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.
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6.9 Autorité du contrdleur
technigue

Le contréleur technique aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir tout
document auprés de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

Tout différend entre le contrdleur technique et les autres intervenants dans l'opération, y
compris la maitrise d'ceuvre, est sous la gestion du maitre d'ouvrage.

Le contrdleur technique est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants,
y compris la maitrise d'ceuvre et le coordonnateur SPS, tout document et information
nécessaire a I'accomplissement de sa mission.

6.10 Mesures COVID

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application
les mesures permettant d'assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier.

Pour cela, il se conformera au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le
gouvernement, rendu public le 2 avril 2020 modifié (1ére modification du guide le 11
janvier 2021), permettant l'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des
salariés.

Projet n°2024-PC001-037

CCP 11/16




ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT
DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

7.1 Réglement des comptes

Le reglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Sous forme d’acomptes

Le paiement pourra intervenir sous forme d’acomptes, afin que I’intervalle entre deux
acomptes successifs ne soit pas supérieur a trois (3) mois, proportionnellement au
montant des prestations effectuées.

b) A I'achévement complet de la mission d’un paiement pour solde
Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'aprés 1’achévement complet de la mission et
sa réception par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 9 du présent CCP.

7.2 Demande d’acompte

La demande d’acompte est faite sous forme d’une demande de paiement établie par le
titulaire suivant le modele fourni par le représentant du maitre d’ouvrage (situation + projet
de décompte). Elle comporte le compte rendu et le pourcentage d'avancement de son
exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, apres accord du représentant du pouvoir adjudicateur, sert de base au
calcul du montant de I'acompte correspondant.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce
cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuitement
en utilisant le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre
de ces procédures se trouvent sur le site https://chorus-pro.gouv.fr. Ce dispositif permet
d’économiser les colits d’édition et d’envoi postal des factures, et de suivre par internet
I’état d’avancement de leur traitement ;
Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :
- numéro d’engagement juridique
- code service exécutant ESID de METZ/PCO de METZ : D107111057_16

si bascule au PCO de CHALONS en cours de marché : D107111057_13

- SIRET : 130001 902 00 373

7.3 Acompte

A partir de la demande de paiement présentée par le titulaire, le représentant du pouvoir
adjudicateur établit I'état de I'acompte a verser au titulaire. 1l tient compte de I'effet de la
variation prévue par l'article 7.7 du CCP ainsi que des pénalités et réfactions applicables.

7.4 Demande de paiement
final

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9
du présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une demande
de paiement final correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement final. Dans
ce cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

7.5 Décompte général du
marché

Article 8.1 du C.C.A.GPI
Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui
comprend la récapitulation des paiements déja réglés ainsi que du solde a verser.

7.6 Date d'établissement des
prix du marché

La date de remise de I’offre par le titulaire est appelé « mois zéro (mO0) ».

7.7 Mode de variation des prix

] Les prix sont fermes (aucune variation de prix)
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] Les prix sont fermes actualisables

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois m0 et
la date de commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci
d'actualisation, donnée par la formule :

. Im—3

i~ IO
dans laquelle lo est I'index ingénierie du mois mO0 et Im-3 est I'index ingénierie du mois
antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des
prestations.
Les coefficients d'actualisation seront arrondis au millieme supérieur.

X Les prix sont révisables

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est
donné par la formule :

[
C, = 0,125+ 0,875 X I—“
0
dans laquelle Io et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au

mois mO et au mois n.

Le mois n étant :
pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;
pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont
celles atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

7.8 Choix de I'index de
référence

] Sans objet
X Index | « INGENIERIE »

7.9 Délai global de paiement

Le delai global de paiement des avances, acomptes et solde est fixé a 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

7.10 Suspension du délai
global de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

- En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le
Représentant du pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement
défini ci-dessus pour chaque acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde.
Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde.

- Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de I’acompte, du paiement partiel définitif ou
du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de 1’ouvrage, un

nouveau délai global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la

suspension est inférieure a 30 jours.

7.11 Retenue de garantie

Le controleur est dispensé de constituer une retenue de garantie.

7.12 Avance

X Marché non soumis a octroi d’une avance forfaitaire

] Marché ouvrant droit a percevoir d’une avance forfaitaire
(si le marché atteint un montant supérieur a 50 000 € HT)
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ARTICLE 8 -DELAIS - PENALITES POUR RETARD

8.1 Délai pour ’analyse des 3
offres des candidats (type

APS)

Trente (30) jours apres la date de réception de I'ordre de service prescrivant d’analyser et
de transmettre un rapport d’analyse des offres transmises par la maitrise d’ouvrage.

8.2 Délai pour fournir un avis
sur document transmis par
maitre de ’ouvrage

Sept (7) jours, a compter de la réception de chaque document d'étude que lui transmet le
maitre d'ouvrage pour formuler un avis

8.3 Coopération avec les
autres intervenants

Quinze (15) jours a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces propositions, le
maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

8.4 Délai pour fournir un
rapport

Le contréleur technique fournira au maitre d’ouvrage chacun de ses rapports de controle
technique au maximum sept (7) jours aprés la date de réception de l'ordre de service
prescrivant de le fournir.

8.5 Délai pour fournir le

Le contréleur technique remettra au maitre d'ouvrage le rapport final de contréle technique
au maximum trente (30) jours avant la date fixée par ordre de service pour les opérations

i 7 by 7 -
rapport final préalables a la réception des travaux.
Les clauses de variation des prix sont applicables aux pénalités.
Les pénalités se cumulent.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
8.6 Pénalités nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document

ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI, aucune exonération d’office de penalités
ne sera consentie.

8.7 Pénalités pour retard dans

la_remise des documents
d’étude ou des avis

Montant de pénalité €/ jour par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PIL.

e Rapport d’analyse des offres type APS 150 €
e  Avis sur document transmis par le maitre d’ouvrage : 50 €
e  Coopération avec les autres intervenants : 50 €
e  Fourniture d’un rapport : 100 €
e Fourniture du rapport final : 200 €

8.8 Pénalités pour absence
aux réunions

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle
il aura été diiment convoqué par le maitre d’ouvrage, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire d’un montant de 150 €.

8.9 Prolongation du délai
d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des
dispositions prévues a I’article 13.3 du CCAG/PL

Toutefois par dérogation a P’article 13.3 du CCAG/PI, toute prolongation du délai
d’exécution du marché de travaux fera 1’objet d’une prolongation du présent marché d’une
méme durée sans demande du titulaire.
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ARTICLE 9 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a ’égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le coordonnateur devra justifier qu'il est titulaire de ces
contrats d’assurance au moyen d’une attestation établissant 1’étendue de la responsabilité
garantie.

9.2 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiére
de travail dissimulé

(marché supérieur a 3 000 € TTC)

Il sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur a 3 000 €
TTC les documents suivants :

e une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I’article L.243-15 émanant de I’organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions

o les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 decembre de
I’année précédant la consultation (volets 3666), ou I’état annuel des certificats regus
(formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)

e laliste nominative des salariés étrangers employés et soumis a I’autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail

9.3 Admissions des
prestations

L’admission des prestations ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des documents
qui s'y rapportent.

Conformément a I’article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA, le
titulaire est tenu de reprendre a nouveau ses prestations a ses frais.

En cas de non-exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du prestataire.

Toute demande de paiement recue avant achévement de la totalité des prestations dues au
titre du marché sera refusée par I’administration.

9.4 Achévement de la mission

La mission du titulaire s'achéve a I’issue de la période de levée des réserves et de la période
de garantie de parfait achévement et aprés fourniture de 1’ensemble des documents dus au
titre de sa mission.

9.5 Non renouvellement ou
perte de ’agrément

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du titulaire portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

9.6 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiere
de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation
irréguliére du titulaire au regard des articles L 8221-3 & L 8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser immédiatement la
situation et d’en apporter la preuve. Il informe ’instance de contrdle du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par ’article R.8222-3 du code du travail,
pour répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6 mois, le pouvoir adjudicateur
en informe I’instance de controle et peut résilier le marché, sans indemnités, aux frais et
risques du titulaire du marché, conformément a I’article 32.1. du CCAG/PI.
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Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.I. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
- Atrticle 4.1 du C.C.A.G./P.I. relatif aux piéces contractuelles,
- Article 13.1.1 du C.C.A.G./P.I. relatif au début du délai d’exécution,
- Article 13.3 du C.C.A.G./P.I. relatif a I’octroi des prolongations de délai,
- Atrticle 14.1 du C.C.A.G./P.1. relatif aux pénalités,
- Article 14.3 du C.C.A.G./P.1 relatif a I’exonération des pénalités.
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