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1. DEFINITIONS

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

Le contrat est un accord-cadre passé en procédure avec négociation (Article
R2124-3 3° Prestations de conception - Code de la commande publique). Le
contrat fait référence au CCAG Maitrise d’ceuvre du 30 mars 2021. Le terme
contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres
pieces constitutives de I'accord-cadre.

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur en tant que maitre d'ceuvre. En cas d'attribution a un
groupement d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

= Objet de la prestation

La présente consultation porte sur la réalisation de missions de maitrise d'ceuvre urbaine, paysageére et
infrastructures VRD des espaces publics, relatives a la réalisation de la ZAC Centre-Ville a Grigny (91).

Dans ce cadre, le titulaire du marché et ses cotraitants auront pour mission de poursuivre les
aménagements engagés depuis 28 ans sur la ZAC.

Les différentes missions qui seront confiées a la maitrise d'ceuvre seront basées sur les études urbaines
menées par I'agence AUPA et les études techniques établies par les BET Paule Green et BATT. Ces
documents sont annexés au CCTP.

p10)\/AIN[=88 [ a mission de maitrise d'ceuvre porte sur des ouvrages de type :

Infrastructure — Construction neuve.

VI el N ERelel RS SVAER Y PARE=S MISSIONS DE COORDINATION URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE
DHOISUNR=RE ET TECHNIQUE :

» Actualisation du plan masse de la ZAC ;

» Mise a jour et suivi du programme de construction de la ZAC ;

» Actualisation du cahier des prescriptions urbaines, architecturales,
paysageres et environnementales (CPAUPE) ;

Elaboration des fiches de lots ;

Assistance a la désignation des opérateurs immobiliers ;

Animation des réunions de conception et de coordination ;

Suivi des projets en phase conception et réalisation.

Y V VYV

MISSIONS DE MAITRISE D’CEUVRE VRD :
> Etudes d’avant-projet (AVP) pour le secteur Damier et les abords du
lotE;
> Etudes de projet (PRO) ;
> Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)
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> Visa et synthése des études d'exécution réalisées par les entreprises
(VISA + SYN)

> Direction de I'exécution du (ou des) travaux (DET)

> Assistance aux opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR).

SNDIESES (=R e maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d’exécution des ouvrages —
Visa du maitre d'ceuvre des études d'exécution des ouvrages réalisés par
I'entreprise de travaux.

La description de ces missions figure dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) joint
au dossier de consultation.

La présente opération n’est pas soumise au livre IV du Code de la commande publique.

Sans que cela ne révele une quelconque intention du maitre d’'ouvrage de se soumettre audit régime
juridique, le présent marché et le CCTP se réferent par commodité a la description des missions, tel
gu’elles figurent dans les dispositions de ce livre IV du Code de la commande publique, complétées par
les dispositions de l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé, annexé au Code de la commande publique.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Paris (75) — Réunions a prévoir a Paris (75019) et a ZAC Centre-
Ville a Grigny (91).

3. FORME DU CONTRAT

Le présent contrat prend la forme d’'un accord-cadre qui donnera lieu a I'émission de bons de commande
en application des articles R. 2162-1 et R. 2162-6 du Code de la commande publique.

Cet accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de commande de
588 000 € HT sur toute sa durée d’exécution (soit 6 ans).

Cet accord-cadre est mono-attributaire.

4. PARTICIPANTS A L'OPERATION

4.1. Acheteur

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Grand Paris Aménagement, représenté par Stéphan de
Fay Monsieur le Directeur Général qui assure la maitrise d'ouvrage.

Grand Paris Aménagement
CS 10052
11 rue de Cambrai
75945 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 40 04 66 00
Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr
Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr

4.2. Titulaire

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné sous le nom de « Maitre d'(Euvre » sont précisées
dans l'acte d’engagement.
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En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer I'acheteur
par écrit et communiquer un extrait Kbis ou tout autre document de nature a prouver ce changement et
I'absence de modification de son identité, dans les plus brefs délais.

Le Titulaire doit également informer le I'acheteur e de tout projet de fusion ou d'absorption ainsi que tout
projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire tous documents et renseignements
utiles. La cession du marché est subordonnée a I'acceptation de I'acheteur et a la conclusion d'une
modification au marché au sens des articles R. 2194-1 et R. 2194-2 du Code de la Commande Publique
(« avenant »).

4.3. Autres intervenants

= Coordination Sécurité Protection de la santé :

QUALICONSULT
127/131 Chemin des Bassins
Zone Europarc
94035 Créteil

= Mission OPC
360
44 rue Gassendi
75014 PARIS

L'acheteur communique au Titulaire, dés qu'il en a connaissance, les coordonnées de tout autres
intervenants susceptibles d’intervenir sur 'opération et leurs missions respectives.

L'intervention, en quelque cas que ce soit, d'un autre intervenant, méme spécialisé, ne modifie pas la
nature, ni I'étendu des responsabilités générales du maitre d’'ceuvre dans la réalisation de 'opération.

5. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Par principe, la dévolution des marchés de travaux en phase de réalisation est prévue conformément aux
articles L. 2113-10 et L. 2313-5 du Code de la Commande Publique, en lots séparés, par corps d'état.

En cas de lots séparés, le nombre de lots est arrété par I'acheteur sur proposition argumentée du Titulaire
au terme de la mission PRO.

Le Titulaire veille a définir de la maniére la plus stricte et la plus précise les limites de prestations de chaque
lot.

Il est rappelé au Titulaire le caractere obligatoire de I'allotissement et il doit s’engager, a ce titre :

- ajustifier expressément toute dérogation a ce principe sur la base de fondements objectifs et
propres a l'opération, au regard des dérogations a l'obligation d’allotissement prévue par les
dispositions du Code de la commande publique ;

- ajustifier la pertinence de l'allotissement le cas échéant, de maniére a ce que I'acheteur ne puisse
étre juridiquement recherché sur ce fondement.
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6.

LISTE DES PIECES DU MARCHE

6.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/MOE, I'accord-cadre est régi par les pieces contractuelles suivantes
qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre ci-dessous établi :

1)
2)

3)

L'acte d'engagement ;
Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

Le cahier des clause techniques particulieres (CCTP) et ses 12 annexes :
- Annexe 1: Plan des lots restant a développer ;
- Annexe 2 : AVP - secteur Cceur de Ville ;
- Annexe 3 : Plan guide secteur — Corbeil Sablons ;
- Annexe 4 : Plan périmeétre de la ZAC Centre-Ville ;
- Annexe 5: Réeglement de chantier type de GPA ;
- Annexe 6 : Socle d’exigences ;
- Annexe 7 : Tableau de suivi de déchets ;
- Annexe 8 : Fiche Visa PC logements - activités;
- Annexe 9 : Fiche Travaux Modificatifs ;
- Annexe 10 : Suivi budgétaire AVP-PRO-DCE-MARCHE ;
- Annexe 11 : Suivi colts travaux ;
- Annexe 12 : Suivi visa exécution travaux.

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG/MOE) approuvé par l'arrété n°ECOM2106877A du 30 mars 2021 pour les
dispositions auxquelles il n’est pas expressément dérogé par le présent CCAP. L'offre technique
du titulaire

Le registre des questions et réponses a la consultation, le cas échéant ;

Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) ;

Le mémoire technique du Titulaire remis a I'appui de son offre ;

Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché.

La signature de I'acte d'engagement vaut engagement contractuel sans réserve du Titulaire sur I'ensemble
des piéces énumérées dans le présent article.

En outre, les textes suivants s’appliquent :

Le Code de la Commande Publique ;

Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

Le Code de I'Urbanisme ;

Le Code du Travail ;

L'ensemble des textes normatifs en vigueur a la date de consultation et a venir.

Par ailleurs, dans le cadre de ses missions d’assistance a la passation et a I'exécution des marchés de
travaux, le Titulaire doit appliquer les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable
aux marchés publics de travaux dans sa derniére version en vigueur (CCAG/Travaux).

Les « clauses générales de vente » remises par les candidats/soumissionnaires/Titulaire avec leur offre
ou leur devis remis a la demande de l'acheteur qui seraient contraires, pour tout ou partie, aux
dispositions Iégales et / ou aux documents contractuels précités dans le présent CCAP sont réputées
nulles, non écrites et non avenues.
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Au sein du présent marché, et en I'absence de précision, les délais exprimés en jour doivent s’entendre
en jours calendaires, et ce tels que mentionnés au sein du CCAG/MOE.

6.2. Pieces non contractuelles

Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE).

7. REPRESENTATION DES PARTIES

Des la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d'exécution.

Le titulaire désigne dans l'acte d'engagement les noms et coordonnées professionnelles de la personne
chargée de le représenter pour I'exécution des prestations.

Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG, la bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire
désigne un seul interlocuteur chargé de le représenter aupres de I'acheteur, quelle que soit la nature des
questions évoquées. Ce responsable désigné par le titulaire est l'interlocuteur unique de l'acheteur
pendant toute la durée du contrat.

En cas d'empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le
titulaire en avise sans délai I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du
nouveau responsable qui devra justifier de compétences au moins égales. Ce représentant est réputé
disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par le titulaire. A défaut
de remplagant accepté par l'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié.

8. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, I'acheteur
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur
réception :

- Remise contre récépissé daté.

- Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes : courriel
avec accusé de réception, échanges via la messagerie électronique du profil acheteur
PLACE.

- Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

9. EXECUTION PAR BONS DE COMMANDE

9.1. Présentation des bons de commande :

Les prestations a réaliser sont définies au fur et a mesure des besoins au moyen de bons de commande
qui comportent :

- nom et adresse du titulaire,

- numéro et date du contrat,

- numeéro et date du bon de commande,

- numéro de I'engagement juridique,

- lieu de réalisation des prestations,

- adresse de facturation si elle differe de celle prévue au contrat,

MOEU - ZAC Centre-Ville CCAP 9/34



- désignation et quantités des prestations a réaliser,
- délais maxima de réalisation des prestations,

- montant total hors taxes de la commande,

- taux et montant de la TVA,

- montant total TTC.

9.2. Passation des bons de commande

L'exécution des missions sera ordonnée par bons de commande délivrés par le maitre d'ouvrage au fur
et a mesure des besoins. Chaque bon de commande spécifique déterminera le délai partiel d'intervention
du groupement de maitrise d'ceuvre.

Il est précisé ici que conformément au CCTP, les missions de maitrise des espaces publics seront
commandées séparément et au fur et a mesure des besoins.

Les missions de maitrise d'ceuvre des espaces publics seront commandées comme suit :

> La mission AVP global fera I'objet de deux bons de commande spécifique :
o Secteur Damier;
o Abords dulot E.
> Ensuite, chaque ensemble de missions PRO a AOR correspondant a une phase de travaux fera
I'objet d'un nouveau bon de commande.

A la demande de Grand Paris Aménagement, le Titulaire devra établir un devis dans un délai de 5 jours.
Ce devis devra indiquer :

> L'objet de la mission,

» Ladate de démarrage et les délais de réalisation,

> La référence du prix et son montant conformément au BPU notifié dans le cadre du présent
marché,

» Les quantités et les montants totaux.

Ce devis sera transmis par mail. Aprés vérification de ce devis et accord, Grand Paris Aménagement
émettra le bon de commande correspondant sur la base des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires.

La réalisation des travaux fera l'objet d’'un découpage opérationnel. Ce découpage pourra évoluer durant
toute la durée du présent accord-cadre.

Les missions de maitrise d’ceuvre feront I'objet de bons de commande spécifiques portant sur une phase
opérationnelle.

Pour chaque phase opérationnelle, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de commander une partie

seulement de la mission de maitrise d’ceuvre ou d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacun
des éléments de mission si la commande porte sur les missions PRO a AOR.

10. DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET DELAIS D’EXECUTION

10.1. Durée de lI'accord-cadre

Le présent accord-cadre est conclu a compter de sa notification pour une durée de 6 ans fermes.

Le contrat dépasse la durée maximale prévue a l'article L2125-1 du Code de la commande publique
pour les motifs suivants : I'objet de I'accord cadre nécessite une mise en ceuvre sur une durée
supérieure, compte tenu des délais de réalisation de I'opération.
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L’acheteur ne pourra notifier des bons de commande sur la base de cet accord-cadre que pendant la
durée de validité de l'accord-cadre. En cas de reconduction, cette disposition s’appliquera a chaque
période de reconduction.

L'exécution des bons de commande émis pendant la durée de I'accord-cadre pourra se prolonger au-
dela de la durée de I'accord-cadre conformément a I'article R. 2162-5 du code de la commande publique.

10.2. Délais des bons de commande

Le délai d'exécution des prestations est fixé pour chaque bon de commande conformément aux délais
indiqués dans le CCTP. Il tient compte de la nature et de la quantité des prestations a réaliser.

Le délai court a compter de la date prescrite par le bon de commande ou, a défaut, a compter de la
réception du bon de commande par le titulaire.

10.3. Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 15.3.4 du CCAG/MOE, la prolongation de plus de 10% de la durée du chantier
n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire. Les autres dispositions de l'article 15.3 s'appliquent.

11. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Il est précisé que le Maitre d'Euvre est le premier des sachants. Il ne saurait en aucun cas transférer sa
responsabilité de concepteur sur les entreprises chargées de la réalisation des travaux. En conséquence,
il lui appartient de définir avec la plus grande précision et la plus grande exhaustivité I'ensemble des
besoins nécessaires au parfait achévement, dans les régles de I'art, de I'ouvrage objet du présent marché.

11.1. Consultation des entreprises

Dans ses contacts avec les entreprises, la maitrise d’ceuvre respecte les regles de confidentialité et de
concurrence, notamment au sens du Code de la commande publique.

Il tient I'acheteur informé de ses contacts avec les entreprises.

Toute discussion ou mise au point éventuelle avec une entreprise, s'inscrivant dans le cadre de
I'assistance apportée a I'acheteur pour la passation du marché de travaux, ne peut étre engagée qu'apres
accord écrit donné par I'acheteur.

En cas de marché de travaux en corps d'état séparés, la maitrise d'ceuvre doit vérifier la cohérence des
offres des entreprises.

11.2. Intempéries

Le Maitre d’Euvre vérifie le nombre réel de journées d’intempéries.

Si celui-ci est supérieur au forfait contractuel de journées d’intempéries, forfait dont il est tenu compte
dans le calendrier d'exécution, le délai d'exécution des travaux des entreprises est prolongé
automatiquement d'un nombre de jours égal a la différence entre les deux nombres, réel et prévu, des
journées d'intempéries.

Sont qualifiées de journées d'intempéries, les journées proposées comme pouvant étre acceptées comme
telles par la maitrise d’'ceuvre et consignées par elle, au fur et a mesure de leur survenance, dans les
comptes-rendus de chantiers. Les journées non mentionnées dans ce cadre sont considérées comme
forcloses.

MOEU - ZAC Centre-Ville CCAP 11/34



Le Titulaire s’engage a transmettre sous 24h, sur demande de I'acheteur, la justification exhaustive des
journées d’'intempéries qu'il propose d'accepter. Ces journées sont des journées de constat d’absence
d’activité sur le chantier. Elles sont déterminées par le maitre d'ceuvre, en fonction du cahier de relevé des
intempéries de I'entreprise, confronté aux relevés de la station météorologique la plus proche du chantier
conformément aux dispositions du Code du travail, éventuellement précisée au sein des dispositions
contractuelles spécifiques

11.3. Controle des sous-traitants des entreprises

Le Titulaire est tenu d'assurer pour le compte de 'acheteur le contrble des sous-traitants des entreprises
intervenant sur le chantier de telle sorte que 'acheteur ne soit ni inquiété ni recherché au titre des
obligations pesant sur les entreprises au regard de la Iégislation sur la lutte contre le travail illégal prévues
au Livre deuxiéeme du Code du travail (partie |égislative et réglementaire) ainsi que celles prévues par la loi
n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale.

A ce titre, le Maitre d'Euvre est notamment tenu :

- De vérifier régulierement que les entreprises respectent les dispositions des articles L 8222-1
(travail dissimulé), L8232-1 (marchandage), L8241-1 (prét illicite de main d’ceuvre), L 8254-1
(emploi de travailleurs étrangers) du code du travail ;

- De demander tous les six mois a chaque entreprise autorisée a intervenir sur le chantier
I'intégralité des documents prévus aux articles R 8222-5 du code du travail (entreprise établie en
France) et R 8222-7 du code du travail (entreprise établie a I'étranger).

Le Maitre d’(Euvre a a ce titre une obligation de vigilance renforcée et doit signaler sans délai a I'acheteur
toute anomalie constatée tant au stade de la présentation des demandes d'agrément que dans I'exécution
des travaux (notamment en cas de présence de personnes non autorisées sur le chantier).

L'acheteur peut exiger a tout moment auprés de la maitrise d’ceuvre la justification des documents et
informations qu'il a sollicitées et obtenues de tous les intervenants directs et indirects sur le chantier en
vue du respect de leurs obligations au regard de la Iégislation sur le travail illégal et plus généralement en
matiere de sécurité et d’hygiene.

En cas de non-respect de cette obligation, le Maitre d’'Euvre se verra appliquer des pénalités. En outre, le
non-respect de cette obligation pourra entrainer le cas échéant la résiliation du présent marché pour faute.

11.4. Assurances

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard de I'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés aux
personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Il doit également souscrire une assurance de responsabilité décennale.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.
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11.5. Devoir d'information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siege social ou a I'adresse d'exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu'il a communiqués pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

11.6. Mission du mandataire du groupement

En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise
d'ceuvre vis-a-vis de I'acheteur, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication
entre les membres du groupement et avec I'acheteur.

A ce titre, il regoit mandat des membres du groupement pour assurer les missions de coordination
portant sur les études :

- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa mise a jour,

- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et controler son
application,

- S'assurer de l'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d'ceuvre,

- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d'ceuvre.

Le mandataire doit également :

- Remettre, a I'acheteur, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise
d'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de
décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché
et s'assurer de leur approbation,

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque
fois que nécessaire, pour l'exécution de la mission de maitrise d'ceuvre ou pour l'examen de
questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la
répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un
mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du groupement.

- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de
maitrise d'ceuvre,

- Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre,

- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes,

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d'ouvrage et le
groupement de maitrise d'ceuvre.

11.7. Obligation de vigilance
Le titulaire remet :
1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son

intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
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- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche;
- sanationalité;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impots et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de I'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque I'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des meétiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

11.8. Prévention des risques de corruption

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

11.9. Confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
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Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

12. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect

de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

13. PRIX DU CONTRAT

13.1. Nature des prix

Les prix du contrat sont unitaires et forfaitaires. lls sont exécutés au moyen de bons de commande.

Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) indique la nature du prix de chacun des éléments
de mission.

Les éléments de mission AVP, et PRO a AOR seront rémunérés par un forfait de rémunération déterminé
par un taux appliqué au montant de travaux a réaliser sur la phase concernée. La méthode de calcul des
forfaits de rémunération est précisée dans I'annexe financiere.

La méthode de calcul des forfaits de rémunération est précisée dans I'annexe financiere.
13.2. Contenu des prix

Par dérogation a l'article 10.1.3 du CCAG/MOE, les prix sont réputés comprendre toutes sujétions et
toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, y compris les
frais généraux, impots et taxes, les marges pour risques et marges bénéficiaires, ainsi que tous les frais
afférents a la prestation de Maitrise d'ceuvre elle-méme et notamment :

- Les frais de personnel,

- Les frais de déplacements,

- Les frais d'assurances,

- Les frais nécessaires a la collaboration éventuelle avec des tiers participant aux opérations de

travaux (collectivités locales, CSPS, pilotes, contréleurs techniques...)

Les prix sont donc exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mission de
maitrise d’'ceuvre confiée, et toute indemnité par dérogation notamment a I'article 3.7.5 du CCAG/MOE.

Le Maitre d'(Euvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.
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En complément de I'article 10.1.3 du CCAG/MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire,
y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que
tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des membres
du groupement et les conséquences de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle par
le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances

13.3. Révision des prix

Les prix sont fermes pendant un an a compter de la notification de I'accord-cadre. Ils sont ensuite révisés
annuellement a la date anniversaire de notification de I'accord-cadre par I'application aux prix de I'accord-
cadre (P) de la formule décrite ci-dessous, a la hausse comme a la baisse.

Les prix sont fermes entre chaque période de révision.

L'index utilisé est :

ING Ingénierie Ingénierie paru au Moniteur

La formule de variation utilisée est :

P =P, x[0,15 + 0,85 x (ING My/ING My)].

Dans laquelle :

> ING My.Valeur de I'index ING « Ingénierie » correspondant au mois Mo, (mois de remise de I'offre
initiale ou négociée en cas de négociation),

> ING M, : Valeur de I'index ING « Ingénierie » correspondant au mois M de la date anniversaire de
notification du marché,

> P :Prix révisés au mois M correspondant a la date anniversaire de notification du marché,

> P, : Prix initiaux indiqués au mois M, de référence.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le pouvoir adjudicateur procede
au réglement sur la base de la valeur du dernier coefficient publié. Le pouvoir adjudicateur ne procede pas
a la revalorisation définitive dés que les index correspondants sont publiés.

Si la définition ou la contexture de I'un des parameétres entrant dans les formules d’indexation venait a étre
modifiée ou si un parameétre cessait d'étre publié, de nouveaux parameétres seront introduits par avenant
afin de maintenir conformément aux intentions des parties, la concordance souhaitée entre la tarification
et les conditions économiques.

13.4. TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des imp6ts.
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14. ENVELOPPE FINANCIERE DES TRAVAUX

L'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est arrété a hauteur de 3 594 000 € HT.

15. ENGAGEMENTS SUR LE COUT DES TRAVAUX

15.1. Engagement du maitre d’'ceuvre avant I'établissement du coiit prévisionnel

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise de 'AVP est
supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre d'ouvrage dans l'acte d'engagement, aprés avoir
été ramené au mois d'établissement de I'enveloppe financiére tel que fixé dans l'acte d'engagement, le
maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y
engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiere citée ci-dessus. En cas de refus ou d'impossibilité de rendre compatible le projet avec
I'enveloppe financiere prévisionnelle, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent
accord-cadre a bons de commande aux torts du titulaire.

L'acceptation par la maitrise d'ouvrage d'éléments AVP prévoyant un colt prévisionnel supérieur a
I'enveloppe arrétée par le maitre d'ouvrage n'ouvre droit a8 aucune rémunération complémentaire pour le
maitre d’ceuvre.

La mission AVP fera l'objet de deux bons de commande :

- Aménagement des espaces publics secteur Damier
- Abord dulot E.

Le maitre d'ceuvre s’engage a justifier lors de la remise de chaque PRO que les propositions du PRO sont
compatibles avec le respect du co(t global.

Des études de projet seront réalisées pour chaque séquence temporelle de travaux. Si le montant
prévisionnel de réalisation proposé dans le PRO est supérieur a la somme des montants des espaces
composant cette séquence de travaux tels que chiffrés dans I'AVP, le maitre d'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement
ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére. En cas de refus ou
d’'impossibilité de rendre compatible le projet avec I'AVP, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de
résilier le présent accord-cadre a bons de commande aux torts du titulaire.

Le contréle du respect de 'engagement du maitre d'ceuvre s'effectue sur chaque phase opérationnelle.

15.2. Engagement sur le cout prévisionnel des travaux a l'issue de la phase
études

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de chaque PRO sur la base de l'estimation définitive
du codt prévisionnel des travaux de l'opération de travaux considérée.

Le seuil de tolérance est égal a 3%.

Le respect de cet engagement est controlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux,
sur la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d'ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le colt prévisionnel arrété des travaux a l'issu du PRO et le colt
résultant de la consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le co(t prévisionnel
seront ramenés a la date du mois Mo par utilisation des index TPO1. Ce coefficient de réajustement sera
arrondi au millieme supérieur.
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En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions de l'article « Non-respect des
engagements sur colts de travaux en phase études »), le maitre d'ouvrage peut demander par ordre de
service au maitre d'ceuvre la reprise des études pour aboutir @ un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les
conditions définies dans le présent CCAP.

15.3. Engagement sur le cout des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d'ceuvre comporte la direction de I'exécution du contrat de travaux
et l'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance a chacune des phases de travaux
est fixé a 3 % par rapport au montant du marché de travaux notifié.

Le respect de l'engagement du maitre d'ceuvre est controlé aprés exécution compléte des travaux
nécessaires a la réalisation d’'une phase de travaux. Le montant des dépenses de travaux résulte des
décomptes généraux des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de
l'opération.

La comparaison entre le cot résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s'effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités,
primes.... et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de
base différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement des
besoins dans le temps), le montant initial et le colt constaté de chaque marché de travaux sera ramené
en valeur de base du premier marché signé.

Le maitre d'ceuvre présentera dans son décompte mensuel intégrant la partie de I'élément de mission
« remise du décompte général des travaux » de I'élément DET tous les calculs permettant un premier
controle par le maitre de I'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et
montants réalisés des travaux et les raisons de |'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra
étre bloquée si ces calculs ne sont pas fournis.

Le maitre d’'ceuvre présentera un tableau complémentaire intégrant les éventuelles réclamations des
entreprises avec son projet de décompte général. Le solde de I'accord-cadre a bons de commande pourra
étre bloqué si ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d'ceuvre calcule I'écart entre :

> le co(t initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés,
augmenté du colt des commandes qu'il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de
I'ouvrage en valeur de base.

> le colt constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des
décomptes généraux des marchés, augmenté du colt des factures conclues pour la réalisation
de l'ouvrage, ramené, s'il y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du maitre d’'ceuvre est réduite
conformément aux dispositions citées dans le présent CCAP.
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16. NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SUR COUTS DE TRAVAUX
EN PHASE ETUDES

16.1. Dépassement du coit prévisionnel

Au cas oU aprés consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’'ouvrage
dépasse le montant du co(t prévisionnel résultant de 'AVP augmenté de son seuil de tolérance de 3% ;
si le maitre d'ouvrage décide de ne pas résilier le présent accord-cadre a bons de commande, le maitre
d’ceuvre recommence ses études a ses frais afin de respecter le co(t de travaux prévisionnel augmenté
de la marge de tolérance. Le maitre d'ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des
études. Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées dans
le présent CCAP sont applicables.

16.2. Surestimation du cout des travaux par le maitre d’ceuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co(t des travaux, tel qu'il résulte du montant
des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au co(t prévisionnel
résultant des engagements du maitre d’ceuvre pris en application dans I'acte d’engagement, le maitre
d’ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s'applique a I'écart entre le co(t toléré résultant de I'application du taux
de 15% au colt prévisionnel fixé dans I'acte d’engagement, et le montant des travaux résultant du marché,
ramené en valeur du mois Mo défini dans I'acte d'engagement.

Cette pénalisation est plafonnée a 15% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs
a l'attribution des contrats de travaux (hors ACT).

16.3. Modalité de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de la phase travaux

Si le colit constaté des travaux excede le colt résultant des marchés initiaux signés augmentés du seuil
de tolérance de 2%, la rémunération du maitre d’ceuvre sera réduite en appliquant les pénalités résultant
de la formule suivante :

P=(Cc—-Ct)xT

P : le montant de la pénalité
Cc: le colt constaté de travaux résultant des décomptes généraux des marchés de travaux
Ct : le montant des marchés initiaux signés augmentés du seuil de tolérance de 2%

T : le taux de rémunération du maitre d'ceuvre appliqué lors de la commande de la mission ACT pour les
travaux concernés.

Le colt constaté de travaux ne prendra pas en compte les travaux supplémentaires demandés par le
maitre d'ouvrage ou entrainés par une modification des informations fournies par celui-ci, ou en cas de
force majeure (comme par exemple un changement de réglementation ou conséquences financiéres de
la liquidation judiciaire d'une entreprise), si cette modification n'a pas fait I'objet d'un avenant au présent
contrat.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux : VISA, DET et AOR.
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Mesures conservatoires : Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages
augmenté du co(t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs et devant faire 'objet d'un avenant)
dépasse le seuil de tolérance défini dans le CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées,
a titre conservatoire, a la diligence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, par fractions réparties
sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

16.4. Modification du projet

Elle peut intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Modification dans la consistance du projet apportée par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution,
par suite d'imprévisions dans ses études, de réserves du contrbleur technique, de non
observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord du maitre
d’'ouvrage ; si elle entraine des plus ou des moins-values sur le colt constaté des travaux, la
rémunération du maitre d'ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des formules
d’incitation a la réduction des co(ts des travaux et du non-respect de I'engagement sur co(t des
travaux.

b) Modification dans la consistance du projet résultant de modification du programme demandée
par le maitre d’ouvrage, son incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux et
sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera alors fixé par avenant.

c) Modification dans la consistance du projet qui s'impose au maitre d'ouvrage (par suite d’'un
changement de réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux par
exemple). Se reporter au cas précédent (b).

16.5. Modification du coit prévisionnel des travaux sans modification de la
consistance du projet

Ce cas peut se produire, si surviennent certaines difficultés, au cours de la réalisation des travaux,
ainsi lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que I'estimation
prévisionnelle du colt des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu'elle aurait été si
I'entreprise défaillante avait terminé le chantier. Le maitre d’ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il
devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

17. CONDITIONS DE PAIEMENT

17.1. Avance

Il n'est pas prévu d’avance.

17.2. Modalités de reglement

Laremise des demandes de paiement intervient en début de chaque mois pour les prestations effectuées
le mois précédent. A la fin des prestations, le titulaire établit un décompte final dans les conditions
définies a l'article 11.7 du CCAG/MOE sur la base duquel I'acheteur établit le décompte général dans les
conditions de l'article 11.8 du CCAG/MOE.

17.3. Echéancier de paiement des acomptes

MISSIONS DE COORDINATION URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET TECHNIQUE :
» Actualisation du plan masse de la ZAC;
» Mise a jour et suivi du programme de construction de la ZAC ;
» Actualisation du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysageres et
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environnementales (CPAUPE) ;

Elaboration des fiches de lots ;

Assistance a la désignation des opérateurs immobiliers ;
Animation des réunions de conception et de coordination ;
Suivi des projets en phase conception et réalisation.

VVVYVY

MISSIONS DE MAITRISE D’GCEUVRE VRD :
> Etudes d’avant-projet (AVP) : 30% a la remise du dossier provisoire d’AVP, 50% a la remise du
dossier définitif et 20% aprés approbation;
> Etudes de projet (PRO) : 80% a la remise du dossier et 20% aprés approbation ;
> Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) :
o Etablissement du DCE : 50% aprées approbation du dossier de consultation ;
o Analyse des offres : 25% apres analyse des offres ;
o Mise au point du marché : 25% aprés notification ;
> Visa et synthése des études d’'exécution réalisées par les entreprises (VISA + SYN) : 100%
proportionnellement a I'avancement des travaux
> Direction de I'exécution du (ou des) travaux (DET) : 80% a I'avancement des travaux, 10% a la
remise du registre du chantier lors des OPR, 10% a la remise du décompte général des travaux ;
> Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement
(AOR) : 25% a la réception, 25% a la remise du DOE, 25% a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

17.4. Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- letaux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/

17.5. Régime des paiements

Les prestations du contrat sont réglées par acompte mensuel, sous réserve des dispositions
spécifiques précisées ci-avant dans le paragraphe

Demande d'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chagque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état,
dans les conditions ci-aprés définies. Cette demande d'acompte est transmise au maitre d'ouvrage, par
tout moyen permettant de donner date certaine.

Décompte périodique
Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes

dues au maitre d'ceuvre depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant
étant évalué en prix de base.
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En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG MOE, le décompte périodique est daté et
comporte, selon le cas :

> les références du marché;

> le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,

le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations
correspondant a la période en cause;

> la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et
TTC;
en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique;

I'application de la révision de prix ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
les pénalités éventuelles pour retard ;

le montant de la TVA;

le montant TTC.

Y

VVVYVYVY

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au
titulaire la demande de paiement rectifiée.

Acompte périodique
L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.
Décompte général, paiement pour solde, paiement partiel définitif

La demande de paiement du solde est établie, conformément aux dispositions ci-dessus et a l'article
11.7 du CCAG MOE par le titulaire, dans un délai de 30 jours a compter de I'achévement de sa mission
constaté dans les conditions définies ci-aprés ou dans un délai de 10 jours suivant la parution de l'index
de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est
postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

> un récapitulatif des acomptes et/ou reglements partiels définitifs pergus pour I'ensemble des
prestations du marché,

» le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

» aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;

» au solde du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage qui se réserve le droit de compléter
ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait incomplet. En cas de
modification du décompte remis par le titulaire, le maitre de l'ouvrage ou son représentant notifie le
décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

Le maitre de l'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé dans l'acte
d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit étre présentée par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte.

MOEU - ZAC Centre-Ville CCAP 22 /34



17.6. Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

En cas de retard de paiement, le Maitre d’'Ouvrage sera de plein droit débiteur auprés du Titulaire du

marché de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi
n° 2013-100 du 28 janvier 2013.

18. REALISATION DES PRESTATIONS

18.1. Relation avec le coordonnateur SPS et 'OPCIC

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par les
intervenants des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS et 'OPCIC auront libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition
du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS et a 'OPCIC :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS et 'OPCIC de toutes les réunions qu'il organise dans le
cadre de 'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS et a I'OPCIC, a sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS, 'OPCIC et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre
d'ceuvre, qui est annexé au présent CCAP.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.
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Tout différend entre le maitre d'oeuvre et le coordonnateur SPS ou I'OPCIC est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS et I'OPCIC.

Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et intégre, le
cas échéant, son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC) et des documents produits par I'OPCIC pour la garantir
la bonne organisation des chantiers

18.2. Suivi de I'exécution des travaux et de leur réception

La direction de I'exécution des travaux incombe au titulaire qui est le seul responsable du controle de
l'exécution des ouvrages et l'unique interlocuteur des entrepreneurs intervenants sur les travaux.

Il est tenu de faire respecter I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

Role du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui incombent aux
termes du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction (voir article ci-
dessus) en tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.
Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux, les ordres de
service destinés aux titulaires des marchés de travaux seront préparés, datés et signés par le maitre
d’'ceuvre puis transmis au maitre de l'ouvrage pour notification au titulaire. Seuls les ordres de service
notifiés par le maitre de I'ouvrage lui seront opposables.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG Travaux, doivent étre soumis
al'accord préalable du maitre de I'ouvrage qui apposera son visa sur le document avant toute notification
au titulaire du marché de travaux. Seuls les ordres de service comportant ce visa seront opposables au
maitre de l'ouvrage.

Les réserves émises par une entreprise destinataire d'un ordre de service seront portées a la
connaissance du maitre de l'ouvrage, par transmission a celui-ci d'une copie.

Registre de chantier
En application de 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre doit tenir un registre de chantier.

Le maitre d'ceuvre signera ce registre et devra le faire signer par le titulaire du marché de travaux ou
chacun des membres, en cas de groupement, lors de chaque réunion de chantier.

Le maitre d'ceuvre doit tenir ce registre a la disposition du représentant du maitre de l'ouvrage ou des
intervenants autorisés dans les 7 jours qui suivent leur demande formulée par écrit ou lors des réunions
de chantier.

Augmentation du montant des travaux

Conformément a l'article 14.4 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre doit notifier au maitre de l'ouvrage,
dans un délai de 5 jours a compter de la réception de la lettre du titulaire l'informant de la date probable
a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel, son avis sur la décision a prendre
par le maitre de l'ouvrage sur la poursuite des travaux.
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Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Réception

Le maitre d'ceuvre s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG travaux relatives a la
mise en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions relatives
aux abattements et pénalités applicables.

18.3. Veérification des prestations
Niveau d'obligation prévu au contrat
Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat et de moyen.

Concernant l'obligation de résultat, celle-ci s'impose au titulaire dans I'exécution de ses engagements
contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au contrat. Le titulaire s'engage a exécuter les
prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour
ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne
exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des intervenants amenés a participer au
contrat.

Concernant l'obligation de moyen, le maitre d'ceuvre est simplement tenu de mettre a disposition de
I'acheteur les moyens dont il dispose. C'est également une obligation de prudence et de diligence.

Opérations de vérification

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a l'acheteur de
contréler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions qui y sont
fixées ;

- aréalisé les prestations définies dans le contrat comme étant a sa charge, conformément aux
dispositions contractuelles.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, I'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour
procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction
ou de rejet.

Par dérogation a l'article 21 alinéa 2 du CCAG, la décision de lancement d'un élément de mission ne vaut
pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

19. CLAUSES DE REEXAMEN ET PRESTATIONS SIMILAIRE

En complément des clauses permettant le réexamen du contrat qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du contrat et des dispositions de I'article 26 du CCAG/MOE, il est convenu entre les parties
la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

19.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours
d’exécution
Le Titulaire pourra proposer a lI'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

- Cessation d'activité,
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- Cession de contrat,

- Déces,

- Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles, - défaillance
dans I'exécution des obligations contractuelles.

L'acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner
et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes pieces
que celles produites par le Titulaire.

A lissue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du marché.

Le remplagant proposé pourra étre :
- dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.

- dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d'un des membres du groupement ou du Maitre d’Ouvrage sur la
substitution :

- dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement,

- dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été
confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut,

- dans le cas du groupement solidaire : conformément a l'article 3.5.4 du CCAG/MOE, le
cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du contrat a la
date de cette modification devient le nouveau mandataire.

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d'Ouvrage se réserve la
possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
apres désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement,

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

19.2. Remplacement du mandataire en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement par dérogation a
I'article 3.5 du CCAG/MOE.

19.3. Prestations supplémentaires ou modificatives

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service aprés
consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére concertée
puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG. Les modifications prescrites
ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues nécessaires pour la bonne
exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.
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19.4. Solution technique innovante

Siau cours de I'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique
innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en dérogeant
aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition titulaire. Ces
modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat
pour un co(t équivalent, réduire les colts de revient ou l'impact environnemental du processus de
fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

19.5. Mesure transitoire de prévention et de sécurité

Dans le cadre d'évenements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité. L'acheteur transmets les consignes particulieres a
appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les refuser. Dans le cas ou ces mesures
engendreraient des adaptations de délais ou des colits supplémentaires, le titulaire demande leur prise
en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas échéant un acte modificatif
est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués. En cas de désaccord sur les conséquences
financieres, la résiliation du contrat pour événements extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans
indemnité pour le titulaire.

19.6. Prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations
similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans la limite de 1 176 000 € HT,
montant maximum du présent accord-cadre compris.

20. DELAIS - PENALITES - PRIMES

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent de I'accord-cadre a bons de
commande doivent étre transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de
réception par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités sont appliquées sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, sauf s'il en est
expressément disposé autrement dans le présent document.

En conséquence, s'agissant des pénalités de retard, il est entierement dérogé a l'article 16.2.4 du
CCAG/MOE.

Par dérogation a I'article 16 du CCAG/MOE, les pénalités commencent a courir le lendemain du jour ou
le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG/MOE, le montant des pénalités n'est pas plafonné sauf mention
expresse dans le présent article. Dans le cas de la résiliation du marché, les pénalités sont appliquées
jusqu’au premier jour inclus de la notification de la décision de résiliation.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG/MOE, il n'est pas prévu d’'exemption de pénalités. Toutefois, le
Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que motif que ce
soit.

Etablissement des documents d'études :

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans la remise des documents d'études,
le maitre d'ceuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard,
est fixé a 1/100e en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concernée.
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Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG MOE, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date a
partir de laquelle les documents lui seront présentés.

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Délai de transmission au maitre de l'ouvrage

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 12.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et qui lui sont transmis par l'entrepreneur par tout moyen
permettant de donner date certaine a cette transmission.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux, le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage pour
reglement, I'état d'acompte correspondant dans un délai de 7 jours a compter de la réception de la
demande de paiement par le maitre d'ceuvre. Si le projet établi par le titulaire du marché de travaux a été
modifié, le maitre de lI'ouvrage notifie I'état d'acompte au titulaire accompagné du projet de décompte.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a recu le projet de décompte. Il
devra joindre a la transmission de l'état d'acompte au maitre de l'ouvrage, une copie de l'accusé de
réception ou du récépissé délivré au titulaire du marché de travaux a la réception du projet de décompte.

En cas de co-traitance, c'est le mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre qui visera les projets de
décompte apres, s'il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres co-traitants.

Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE, si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, le maitre
d'ceuvre encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
calendaire de retard est fixé a 1% du montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte de travaux
correspondant.

Aprés mise en demeure restée infructueuse de produire I'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le maitre
d’'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

Absence a des réunions :

En cas d'absence non justifiée a une réunion a laquelle il a été diment convié, le maitre d’ceuvre subira
une pénalité forfaitaire de 1000 € par absence, sous réserve de dispense expresse du maitre d'ouvrage.
Les circonstances que son absence a ces réunions n'aurait pas entravé la bonne exécution du marché et
que les prestations ont été réalisés dans les délais impartis sont sans incidence sur I'application des
pénalités

Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur, conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire
dans la production de son projet de décompte final, le maitre d’ceuvre établit d’'office le décompte final
dans les conditions fixées a I'article 12.3.4 du CCAG Travaux.
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A partir du décompte final, le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a regu le projet de
décompte. Il devra joindre au décompte général une copie de l'accusé de réception ou du récépissé
délivré a l'entreprise a la réception du projet de décompte final.

En cas de co-traitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifiera

le projet de décompte final et établira le décompte général aprés, s'il y a lieu, visa préalable d'un ou
plusieurs des autres cotraitants.

Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé
a 20 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans I'établissement du décompte général, le maitre d'ceuvre encourt, sauf disposition différente dans
l'acte d'engagement, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a 1/ 100eéme du montant Hors TVA du décompte général.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage ou a son représentant les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage ou a son représentant le met en
demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d'ouvrage ou a son représentant peut faire vérifier les projets de
décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de décompte
final par le maitre d’'ceuvre

Le maitre d’'ceuvre subira une pénalité forfaitaire de 500 €, en cas d'absence de mention de la date de
réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et du projet de décompte final des
titulaires des marchés de travaux.

Non réalisation des constatations contradictoires :

Sans préjudice de l'application de l'article "Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre" du CCAP, en cas de
non réalisation par le maitre d'ceuvre des constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5
du CCAG travaux, dans les huit jours de la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une
pénalité forfaitaire de 500 €, sans mise en demeure préalable.

De plus, dans le cas ou, dment convoqué par le représentant du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ne
serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 500 €.
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Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des opérations de
réception :

Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article
41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera
opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou
représenté a la date fixée par le maitre d'ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1000 €.

Par ailleurs, si le maitre d'ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’ceuvre

Délai d'établissement de la proposition de réception des travaux

Le délai d'établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé
dans l'acte d'engagement, ou a défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou
CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contréle du maitre d’ceuvre.

Pénalités pour non-respect du délai d'établissement de la proposition de réception des travaux

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG Prestations intellectuelles, en cas de retard dans I'établissement
de la proposition de réception des travaux, le maitre d'ceuvre encourt, une pénalité dont le montant par
jour calendaire, est fixé a 1/200eme du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission
Assistance aux Opérations de Réception (AOR) et pendant la garantie de parfait achévement.

Pénalités relatives a I'établissement du registre de chantier

Si le titulaire ne met pas le registre de chantier a la disposition du représentant du maitre de I'ouvrage ou
des intervenants autorisés dans les conditions définies a l'article ci-dessous, il sera fait application d'une
pénalité forfaitaire de 400 €.

Cette pénalité sera applicable a chaque demande non satisfaite.
Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du

projet de décompte final, est de 20 jours calendaires a compter de la réception par le Titulaire du mémoire
en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le Maitre d’Euvre encourt une pénalité dont le montant est de 100 € par jour de retard.

Pénalités de retard générales

Pour tous les cas de retard non traités par les pénalités spécifiques ci-dessus, le titulaire subira sur ses
créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 1/200e du montant, en
prix de base hors TVA, hors variation de prix
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Pénalités en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux

Si le délai d’exécution des travaux est dépassé, le Titulaire peut se voir appliquer une pénalité de 250 €
par jour de retard, dés lors qu'il n'a pas pris, en temps utile, toutes dispositions coercitives a I'égard de
I'entreprise (mise en demeure, pénalités de retard, etc...) et n’en a pas avisé par écrit le Maitre d’Ouvrage.

Pénalités en cas de non-contréle des sous-traitants des entreprises

Le Maitre d'Ouvrage peut exiger a tout moment auprés de la maitrise d'ceuvre la justification des
documents et informations qu'il a sollicitées et obtenues de tous les intervenants directs et indirects sur
le chantier en vue du respect de leurs obligations au regard de la |égislation sur le travail illégal et plus
généralement en matiere de sécurité et d’hygiéne.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une pénalité de 100 € par jour de retard, cette
pénalité étant immédiatement déduite de la situation en cours

Pénalités en cas de non-respect des obligations en matiére de réception

Le Titulaire établit les proces-verbaux de réception qui devront étre soumis a la validation du Maitre
d’Ouvrage dans les 5 jours suivant les visites de réception correspondantes. A défaut, il se verra appliquer
une pénalité de 150 € par jour de retard. En cas de présence de réserves non levées dans le délai imparti
(2 mois a compter de la réception), le Titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de 150 € par jour s'il
n'a pas effectué les diligences nécessaires.

Pénalités en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la garantie de parfait
achéevement

En cas de présence de désordres non traités dans le délai d'1 mois a compter de leur survenance ou en
cas de défaut de diffusion mensuelle des tableaux a jour des désordres de parfait achévement, la Titulaire
du contrat pourra se voir appliquer une pénalité de 100 € par jour de retard s'il n'a pas effectué les
diligences nécessaires

21. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG/MOE, le Maitre d’'(Euvre est dispensé d’'aviser par écrit le Maitre
d’'Ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui sont présentés.

22. ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

L'acheteur peut décider au terme de chaque élément de mission de maitrise d’'ceuvre, de ne pas
poursuivre I'exécution des prestations. Cette décision ne donne lieu a aucune indemnité et ne donne pas
lieu a la résiliation du marché mais simplement a I'arrét de la mission.

23. FIN DU CONTRAT

23.1. Documents a remettre

L'acheteur ou son représentant procédera a la réception des documents produits par le titulaire dans un
délai de deux mois a compter de la date de remise de ces documents a l'acheteur ou son représentant,
conformément a l'article 20.2 du CCAG/MOE.

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG/MOE, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours
et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation.
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L'absence de réponse de I'acheteur ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut acceptation
des documents.

23.2. Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin de la garantie de parfait achévement (prévue a l'article
44.1 du CCAG/Travaux), ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve et la
contestation, par I'acheteur de la réparation du dernier désordre.

L'achévement de la mission fait l'objet d’'une décision établie sur demande du Maitre d’(Euvre, par
I'acheteur, dans les conditions de l'article 21 du CCAG/MOE, constatant que le titulaire a rempli ses
obligations, dans un délai de 2 mois a compter de la demande du titulaire. L'absence de décision dans
ce délai vaut admission des prestations.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG/MOE, |la décision de 'acheteur d'ordonner le démarrage d'un
élément de mission de maitrise d'ceuvre ne vaut pas admission tacite de I'élément de mission précédent.
Il peut étre mis fin a l'exécution du marché, qu'il y ait faute ou non du Titulaire, par une décision de
résiliation qui en fixe la date d'effet

24. RESILIATION ET EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

24.1. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
Pour I'application du présent article, le contrat est conclu a titre non exclusif.

Les dispositions de I'article 34 du CCAG/MOE s'appliquent. L'acheteur peut faire exécuter aux frais et
risques du Titulaire, par un tiers les prestations objet du présent marché :

- soit en cas d'inexécution, de défaillance, par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne
peut ne souffrir d'aucun retard,
- soit en cas de résiliation du contrat prononcée pour faute du Titulaire.

Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

24.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de I'article 31 du CCAG/MOE et par dérogation a cet article,
aucune indemnité de résiliation ne sera versée au Titulaire, a I'exception des frais engagés diment justifiés
pour I'exécution des prestations objet du contrat, dont I'indemnisation doit étre demandée dans un délai
de 15 jours a compter de la notification de la décision de résiliation.

24.3. Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 30 et 34 du CCAG/MOE avec les
précisions suivantes :
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- L'acheteur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par l'accord-
cadre a bons de commande aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a l'article
34 du CCAG/MOE. La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par
dérogation a l'article 32.5 du CCAG/MOE, la notification du décompte de résiliation par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois apres le réglement définitif du
nouveau marché passé pour I'achévement des prestations.

- Letitulaire n'a droit @ aucune indemnisation.

25. UTILISATION DES RESULTATS

Par dérogation a l'article 24.1 du CCAG/MOE, le titulaire concede ses droits sur l'utilisation des résultats
des prestations du contrat a titre exclusif. Ces droits sur l'utilisation des résultats sont également
concédés a tout tiers désignés ultérieurement par le maitre d’'ouvrage pour les besoins de I'opération,
notamment les collectivités territoriales partenaires de I'opération. La rémunération du titulaire
comprend cette concession telle que définie au présent article du CCAP.

26. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

26.1. Reglement des différends

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de réglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la
commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

26.2. Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Télécopie : 01 44 59 46 46
Site internet : paris.tribunal-administratif.fr

27. CONFIDENTIALITE

Nonobstant les dispositions du CCAG/MOE, en participant a cette mission, le Titulaire est susceptible
d’'avoir connaissance d'informations commerciales, économiques ou administratives. Il s’engage a ne
rien divulguer a I'extérieur sans accord formel de I'acheteur.
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Le Titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel, et, le cas échéant, de ses sous-traitants et
fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les
faits, informations, études, données, illustrations, dont il a ou aura eu connaissance au titre de I'exécution
du présent contrat.

Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise
d'informations et/ou de données sur quelque support que ce soit a des tiers. Le non-respect de ces
dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire a la résiliation du marché aux torts du
Titulaire, a ses frais et risques, sans préjudice des réparations éventuelles demandées par I'acheteur au
titulaire, au titre de l'article 1242 du Code Civil.

Liste des dérogations au CCAG Maitrise d'ceuvre :

Par dérogation a I'article 1er du CCAG/MOE, les dérogations aux dispositions du CCAG/MOE ne sont
pas récapitulées dans le dernier article du présent marché mais sont indiquées expressément au fil
de la lecture de celui-ci en caractéres gras.

@ Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Maitrise d’ceuvre du 30 mars 2021
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