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1. CONTEXTE

1.1 Grigny

1.1.1 Des atouts géographiques

Grigny est un territoire bénéficiant d’'une bonne situation géographique dans le nord de I'Essonne avec
une desserte par l'autoroute A6, la RN7, la Francilienne complétée par un réseau de transports en
commun : le RER D aujourd’hui, le T12 entre Massy et Evry depuis décembre 2023 et le Tzen 4 des

2025.

La ZAC Centre-ville est desservie par une station de T12 et de Tzen 4, les deux étant en intermodalité.

1.1.2 Un dynamisme économique

Dans les secteurs des Radars, du Moulin et des Chaulais, la ville a réussi a développer un tissu
économique créateur d’emplois. A noter : 25% des nouveaux emplois de I'Essonne, ces quinze
derniéres années, ont été créés a Grigny. Cet essor économique a bénéficié en partie a la population
mais dans des proportions encore insuffisantes.

La ZAC Centre-ville s’inscrit dans cette dynamique de développement économique. La grande surface
alimentaire envisage la création de plus de 120 emplois a terme. A cela viendront s’ajouter I'ensemble
des emplois des rez-de-chaussée actifs (commerce et services), estimés a ce stade a prés de 50
emplois.
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1.1.3 Un patrimoine naturel exceptionnel

25 % du territoire est occupé par des espaces verts avec la présence de la plus grande zone humide en
Ile-de-France en milieu urbain (les lacs de I'Essonne).

1.1.4 Un territoire engagé dans la transition écologique

La ville de Grigny dés 2014, a élaboré une stratégie locale énergétique par le déploiement de la
géothermie profonde. Ce sont prés de 90% des logements qui seront concernés a terme : le centre-
ville et Grigny 2 sont raccordés depuis 2017, la Grande Borne bénéficie de la géothermie uniquement
I’été pour I'eau chaude sanitaire et des 2028, elle sera entiérement reliée au réseau de géothermie
profonde. La ville de Grigny a donc fait le choix d'inscrire dans le projet de territoire I'efficacité ainsi
que la sobriété énergétique, la réduction du recours aux énergies fossiles et I'augmentation de la part
des énergies renouvelables propres et pérennes dans la consommation d’énergie finale a un co(t
maitrisé pour les Grignois.

En complément, Grand Paris Sud dont la ville de Grigny se sont engagées dans la mise en ceuvre d’une
transition écologique, sociale et inclusive, qui s’appuie sur deux outils opérationnels pour décliner la
dimension Climat — Air — Energie, a savoir le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Contrat de
Transition Ecologique (CTE), que I'agglomération a signé avec I'Etat le 19 juillet 2019.
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L’engagement de Grand Paris Sud et de la ville de Grigny pour la transition écologique et sociale porte
I’'ambition d’agir fortement pour la rénovation énergétique des batiments, pour des mobilités plus
vertueuses et le développement des énergies renouvelables et de récupération. De plus, Grand Paris
Sud souhaite s’engager dans une stratégie agricole et alimentaire territoriale ainsi que dans
I’élaboration d’un schéma directeur de la biodiversité.

En synthése, la stratégie Climat — Air — Energie du PCAET de Grand Paris Sud porte I'ambition de :

e Réduire notamment de 20% les consommations énergétiques des logements et de 21% celles
liées aux transports, entre 2013 et 2030 ;

e Multiplier par 5 la production des énergies renouvelables et de récupération entre 2013 et
2030;

e Développer les réseaux énergétiques et notamment les réseaux de chaleur ;

e Réduire les émissions de gaz a effet de serre du territoire de 45%, entre 2013 et 2030 ;

e Compenser les émissions de gaz a effet de serre résiduelles grace a un développement du
territoire favorisant la préservation et la création de puits de carbone : vers une neutralité
carbone du territoire.

L'ensemble des logements et batiments de service de la ZAC Centre-ville seront raccordés au réseau
de géothermie profonde.

1.1.5 Un territoire morcelé

Sur le plan urbain, 90% des logements ont été construits en moins de 10 ans entre les années 60 et 70.
Deux grands ensembles, Grigny 2 et la Grande Borne, ont été congus pour des publics différents,
comme des quartiers « dortoirs » en dehors de toute volonté d’unifier la ville, cette logique a été
renforcée par la présence de I'autoroute A6 qui coupe la ville en deux. A ces deux ensembles,

s’ajoutent une partie de I’ancien village et une zone résidentielle.

Le projet de ZAC Centre-ville vise a unifier ces quartiers en créant un vrai centre-ville doté de toutes
les fonctions.
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1.1.6 Une population trés jeune

La démographie se caractérise par une proportion importante de la jeunesse : les moins de 10 ans
représentent plus de 21% contre 13% en lle de France. L'indice jeunesse est de 3.4 contre 2.2 en lle de
France et 1.41 en Essonne.

La population de Grigny vient du monde entier, plus de 80 pays d’origine sont référencés. Véritable
richesse, cette diversité exige un travail de communication particulier pour permettre au plus grand
nombre d’accéder a I'information.

2 W i O

25 23% 50% + de 80

naissances de moeins de 10 ans a moins de 30 ans pays d’origine
pour 1000 habitants (contre 15% en Essonne)
(contre 15 pour 1000

en Essonne)

1.1.7 Une réalité du décrochage social

Le revenu fiscal médian est de 13 026€, contre 23 127€ en Essonne. 46% des habitants vivent sous le
seuil de pauvreté contre 13% en Essonne.

1/3 des foyers sont imposables contre 2/3 en Essonne

Le taux de chdmage s’éléve a 16%, et plus de 30% pour certaines catégories de la population. Un taux
de chémage 2 fois plus important que la moyenne départementale

L'espérance de vie est plus faible sur Grigny que sur la région (raccourcie de 2,5 ans pour les femmes
et de 3,7 ans pour les hommes).

1.1.8 Un territoire déficitaire en matiere d'équipements a la population

Pour exemple, dans le sport, alors que la moyenne régionale est de 24 équipements pour 10 000
habitants ; Grigny en compte seulement 21, un ratio insuffisant a fortiori pour la ville la plus jeune de
I’'Essonne.

Ainsi, un programme d’intervention sur les équipements publics a été proposé dans le cadre du dossier
ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) visant a restructurer les batiments, augmenter
I’offre existante a destination des scolaires, du tissu associatif.

1.1.9 Un territoire en mouvement

Le 17 décembre 2019, le territoire — la ville de Grigny et la communauté d’agglomération Grand Paris
Sud —associé a I'ensemble de ses partenaires notamment le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne
et les opérateurs d’Etat (Grand Paris Aménagement et I'Etablissement Public d’lle-de-France) a
présenté a ’ANRU une vision globale de transformation de la ville pour les 10/15 prochaines années
intégrant les deux quartiers en renouvellement urbain (Grigny 2 et Grande Borne) ainsi que le centre-
ville, maillon urbain entre les deux grands ensembles et le village historique.
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Le projet présenté a posé le principe de passer d'un urbanisme de périmétre a un urbanisme
d'itinéraire, d'attractivité, de destination qui se caractérise par I'ambition de faire une ville complete
de gare a gare, d’espaces publics en espaces publics, d’équipements en équipements. Plusieurs enjeux
ont été posés :

e La mobilité avec les nouvelles infrastructures de transport (Tzen4 et T12) se veut étre un
élément déterminant pour un désenclavement physique dans son bassin de vie et d'empilois.

e La mixité sociale est un objectif fort du projet bénéficiant d’un réel atout de par la disponibilité
fonciére de I'ordre de 20 hectares pour moitié mutable a court terme (terrain nu sous maitrise
publique notamment le cceur de ville) et pour une autre moitié a recycler et renouveler autour
de la gare RER de Grigny ou au niveau des Places Hautes a la Grande Borne.

e La Cité Educative considérant que les stratégies résidentielles attachent une importance
déterminante a la qualité de ce service public essentiel qu’est la qualité de I’éducation des
enfants. C'est donc un enjeu fondamental pour le devenir de Grigny : Convaincre les familles
de rester sur le territoire tout autant qu’en faire venir d'autres de par une ambition éducative
forte. Un programme d’équipement est donc envisagé notamment en matiére de petite
enfance, pole éducatif, sportif et culturel.

Vers une ville compléte avec un centre-ville fédérateur et amplificateur des changements dans les
quartiers.

Le devenir La Grande Borne et Grigny2 est intimement lié au quartier qui les fédéerent. Le centre-ville
avec l'ouverture programmé des chantiers d’accession sociale, d’accession libre et de logements
sociaux, de la surface alimentaire venant recréer I'armature commerciale concourt a la dynamique
urbaine. L'arrivée du T12, le positionnement par le bloc communal d'un équipement culturel majeur
au bénéfice des populations de tous les quartiers dans un nouveau centre-ville, favorisent I'insertion
urbaine et sociale des 2 quartiers emblématiques de la politique de la ville.
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1.2 La ZAC du Centre-Ville

Fiche d’identité

Surface de I'opération : 70 ha

Programme (310.000 m? SPC) :

1100 logements,

146.000 m?2 SPC d’activités, bureaux,
46.000 m? SPC de commerces, services,
35.000 m? SPC d’équipements.

Objectifs :

Augmenter le nombre d’emplois par I'implantation d’entreprises (PME-PMI, commerces et
services),

Créer un centre-ville assurant la mixité des fonctions logements, commerces et équipements,
Améliorer les liaisons et le désenclavement des quartiers,

Réaliser la trame verte de liaison entre la grande plaine de la Grande Borne et les Lacs de
Grigny,

Permettre un parcours résidentiel aux Grignois en rééquilibrant I'offre de logements.

Etat d’avancement :

929 logements réalisés dont 40% en accession,

642 logements programmés et fléchés a des opérateurs dans le Coeur de ville-République
élargi dont 582 bénéficiant d’une autorisation d’urbanisme

72.000 m? SPC d’activités économiques développées.

Les missions du maitre d’ceuvre se concentreront sur la poursuite de la réalisation du quartier Coeur
de Ville — République, dont les travaux de la 1ére tranche sont réceptionnés, et 'aménagement du
secteur Corbeil Sablons, dont I’AVP est en cours d’élaboration.

Ponctuellement, le maitre d’ceuvre pourra étre amené a intervenir sur d’autres secteurs de la ZAC,
en cas d’opportunité de développement de certains lots, dédiés a I’accueil d’activité économique
notamment.
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1.3 Le Cceur de Ville — République

1.3.1 Un quartier inscrit dans le grand territoire

Il existe des rives de la Seine a la limite ouest de Fleury ou Viry-Chatillon, un grand nombre d’espaces
qui permettent a la nature et aux écosystémes de se développer. Il s’agit de mettre en lien les espaces
paysagers existants comme les étangs de la Justice s’ouvrant sur la rive opposée de la Seine ou se
développe la forét de Sénart, les étangs de I'Orme de Maziéres, puis les coteaux de Grigny, le sentier
des Hauts du Loups, le pré Renoir, et le Jardin de la Ferme neuve, puis le lien paysager traverse le coeur
de ville, place de la République et rue de la Fraternité, retrouve le cheminement doux de I’Aqueduc de
la Vanne et du Loing. Puis I'autoroute franchie, les jardins en coeur de la Grande Borne, la Plaine des
enfants, les terrains de sports et les pépinieres avenue Emile Aillaud et ses alignements enrichissent et

contribue a cette unité paysagere d’un bout a 'autre de la ville.
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1.3.2 Un quartier qui connecte

Le projet du Cceur de ville de Grigny se développe sur environ 5 ha de terrains inoccupés en plein
centre de la ville de Grigny. Le vide constitué par ces terrains crée une césure urbaine entre le quartier
de la Grande Borne, la copropriété Grigny 2 et le Village historique, les coteaux et les Etangs de la
Justice.

Le projet tente de constituer une unité entre ces deux rives qui bordent I'autoroute A6.

Le projet au service de cette unité, développe des liens forts et physiques permettant de circuler, se
repérer et de lier ces deux parties de Grigny.

La morphologie générale de ce nouveau quartier constitue un ensemble ouvert qui permet le relais
urbain entre la route de Corbeil ou siegent les principales fonctionnalités institutionnelles de la ville et
les grands quartiers d’habitat : Grande Borne, Grigny 2, Sablons, Tuileries, Piketty, Blanc Manteaux.

Le quartier cceur de ville - République, est traversé par une grande variété de modes de transports :

e Laligne de bus en site propre du TZEN4, qui traverse I'autoroute A6, et relie notamment le quartier
de la Grande Borne a la gare RER D Grigny Centre, avec un arrét rue de la Paix, et un deuxiéme
arrét a Saint Exupéry,

e Letram T12 express, qui a une station au niveau du pont sur I’A6 (aqueducs Vanne et Loing),

e Unréseau progressif d’infrastructures routiéres de quatre échelles connectées ; de I'autoroute A6,
puis la RD 310, jusqu’a la rue (type Plessis ou Egalité), et enfin la venelle piétonne (Loing, Ecoles),

e Unréseau de pistes cyclables, a vocation communale,

e Un réseau de circulations douces qui irrigue tout le territoire communal.
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Le Ceeur de ville s’inscrit en un point névralgique de ce systeme. On y rencontre chacun de ces flux et
la forme urbaine, les espaces publics, le projet de paysage, doivent rendre lisible ce maillage, I’enrichir,
le ponctuer de lieux de vie pour tous, mélant une efficacité de déplacements et fabriquant un bien
commun ou chacun trouve sa place, en particulier le plus fragile.

La ville de Grigny, dont les actes d’évolution urbaine ont toujours été drastiques, forts, marquants pour
le territoire (Grigny 2, la Grande Borne, I'autoroute), présente une forte tradition du déplacement
doux.

Les prairies, siege du futur centre urbain grignois sont, depuis les années 1970, traversées d’un
important réseau d’allées piétonnes, d’Est en Ouest, de Nord en Sud, de la Grande Borne vers le centre
actuel et la gare. Mais cette ville des courtes distances est également trés visible dans les tissus plus
anciens, dans la jonction entre Grigny 2 et la mairie par exemple, avec le chemin des Renards qui est
tres fréquenté, ou les liens, surtout estivaux, entre le potager de I’Arbaléte et le plateau.

Le projet urbain, d’espace public et de paysage se veut fidele a cette pratique de la ville. Il entend
I’enrichir, la sécuriser et la pérenniser.

1.3.3 Un quartier qui fédére démarche « Copropriétés durables » et une nouvelle
centralité pour la ville / une réponse aux besoins des habitants

Le Coeur de Ville est amené a devenir le lieu de convergences des Grignois issus des différents quartiers
de cette ville multipolaire.

On y retrouve dans sa programmation, au coeur d’un quartier dense, une grande surface alimentaire,
des commerces et services en rez-de-chaussée des immeubles de logements, un cinéma et un
équipement public culturel multifonctionnel.

Ce sont aussi des espaces publics de qualité, généreux, centre de vie et d’animation du quartier.

Le projet propose de s’appuyer sur ce qui fait 'unanimité : une certaine idée du paysage.

Le bati comme I'espace public sont travaillés de fagon a laisser a Grigny sa grande qualité paysagere.

En effet les terrains du Coeur de ville sont aujourd’hui trés appréciés par la population de par leur
caracteére : un aspect champétre et bucolique, « les herbes folles » en plein coeur de ville.
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En cela il est proposé de garder cet aspect fertile et champétre. De permettre a la nature de s’installer,
de lui laisser I'opportunité de germer. Les graines endogénes, comme celles portées par les vents
viendront prendre racine dans des espaces préparés a cet effet. Cette nature de paysage en ville est
aujourd’hui encouragée par la suppression de I'utilisation des produits phytosanitaires. Une nature qui
élit domicile d’un bout a I'autre de Grigny.

Cette forme de paysage, dont I'informalité et I'imprévisibilité de I'aspect, integre toutes les variations
saisonnieres, la plasticité de la végétation permet en tres peu de temps de s’installer dans les espaces
non goudronnés, non bétonnés, non imperméabilités. Cette réintroduction du monde végétal nous
laisse I'espoir qu’une biodiversité revienne.

1.3.4 Un quartier a taille humaine
1.3.4.1 Une densité cohérente et acceptable

En effet, la densité pensée sur ce site est en de 80 logements a I'hectare, un travail sur la morphologie
a été entrepris et est défini dans les fiches de lots afin de structurer un nouveau quartier ou
s’équilibrent espace bati, espace collectif et espaces publics, mixant des formes urbaines pour éviter
toute monotonie architecturale.

1.3.4.2 Maitrise de la taille des copropriétés, des résidences sociales

L’ambition est de structurer des flots qualitatifs, la taille des ensembles immobiliers a été réfléchie
avec les opérateurs pour garantir une gestion optimum dans le temps. Pour les copropriétés, celles-ci
enchevétrement difficile a gérer dans le temps. Pour les opérations de logement public, la présence
d’un gardien et d’un outil de gestion performant (syndic...) a été posée comme un enjeu, personne
indispensable a la bonne vie des résidences a terme.

1.3.4.3 Limitation des parties communes, du nombre de logements/palier

Il est préconisé dans le cahier des charges annexé aux promesses de vente de limiter a 4 le nombre de
logements par étage, garantie d’'une meilleure cohabitation entre les occupants. S’il est préconisé des
halls d’entrée conviviaux et éclairés naturellement, il est également demandé aux opérateurs d’étre
compacts en termes de parties communes tout en garantissant un usage aisé.

1.3.4.4 Préservation de l'intimité des logements et recherche de qualité

Les logements au-dela du T2 devront avoir un minimum de deux orientations, I'orientation
exclusivement au Nord est proscrite. Il est demandé aux architectes qui viendront concevoir les
espaces de rechercher une cohérence de I'orientation des piéces de vie et des pieces humides et une
partition jour/nuit. Autant que possible et obligatoirement a partir des typologies T3, il est demandé
de concevoir des espaces extérieurs privatifs (balcon, terrasse, loggia) d’au moins 4m2.

1.3.4.5 Lisibilité des espaces

Pour simplifier la gestion future, le quartier a été pensé avec des espaces au statut clair et en
adéquation avec les usages. Ainsi la place, le square, les rues, les venelles auront le statut d’espaces
public et seront gérés par la collectivité. Les opérateurs de logements organiseront I'ensemble des
fonctions nécessaires a la vie des immeubles sur leurs Tlots : stationnements, locaux spécifiques pour
les vélos, les poussettes, zone de pré-stockage des encombrants.
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1.3.4.6 Une recherche systématique d’optimisation des charges
Fort de notre expérience en matiére d’enjeu de mattriser les colts du logement a terme, il est attendu

des opérateurs qu'en complément de la maitrise des prix de sortie, un travail particulier sur le niveau
des charges soit mené dés la phase de conception afin que celles-ci soient maitrisées dans le temps.

1.3.5 Un quartier écologique
1.3.5.1 Energie

Le projet s’appuie sur une stratégie énergétique globale visant a agir a la fois sur I'optimisation des
besoins en énergie et sur le recours aux énergies renouvelables.

Ainsi, la conception des batiments intégrera les données bioclimatiques afin de maximiser les apports
solaires en hiver tout en veillant a préserver les logements des surchauffes estivales. Les batiments
atteindront systématiquement des performances énergétiques supérieures aux exigences de la
réglementation thermique.

En outre, I'ensemble du quartier sera raccordé a un réseau de chaleur alimenté par la géothermie
profonde pour la couverture des besoins énergétiques de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Sous-station

Centrale geothermique
L'échangeur thermigue permet de transmettre
la chaleur géothermale dans le réseau primaire
de chauffage urbain.

Les eaw ne s& mélangent jamais.

Chaufferie gaz

pour le mix-energétique
Le réseau de chaleur ne sera

pas 100% géothermigue,

un mix-gnergafigue est prévu

avec des chaufferies d appoint
pour les périndes de grand froid.
La répariition prévue est

C'est un local abritant

un poste de raccordement,
qui assure le transfert

de chaleur du résesu de
distribution (réseau primaire)
au réseau dutilisation
{réseau secondaire).

C"est le trait—dunion entre

70% en géothermie )
at 30% de chaleur foumie la fourniture de chaleur
par les chaudiéres gaz. et le client final.

?Tl'ﬂ

Le Dogger
Cast una nzppa soulerane Fosw chauds ot saee shos 3 1558m.
La tumparatur do cetfo s gaothermak ext de 71°C.

Schéma de fonctionnement d’un réseau de géothermie profonde

a) Gestion des déchets

Dans le cadre de la collecte des déchets des locaux doivent étre congus a l'intérieur du lot afin d’y
stocker les déchets divers et ordures ménageéres.
La collecte des déchets devra se conformément au réglement de Grand Paris Sud en la matiere.
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b) Gestion des eaux de pluie

Un réseau d’évacuation des eaux pluviales (issues des surfaces imperméabilisées des voiries et du
stationnement des véhicules motorisés supérieur a 20 places, etc) sera mis en ceuvre. Il comprendra
des dispositifs de type débourbeur / séparateur avant leur rejet.

Les eaux pluviales propres issues des espaces publics non motorisés (trottoirs, places, square,etc...)
seront traitées de maniére différenciée en favorisant :
e La mise en ceuvre de matériaux perméables sur les surfaces minéralisées,
e Larécupération des eaux pluviales vers les espaces plantés aménagés sous forme d’espaces
de rétention.

Les eaux pluviales collectées a I'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le
réseau d'assainissement.
e Leseaux pluviales seront infiltrées directement dans les terrains, par tout dispositif approprié
: puits d'infiltration, drains, fossés ou noues ;
e Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de facon a limiter a 1 |/s par
hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé pour une pluie a occurrence 30 ans
conformément au réglement d’assainissement collectif de Grand Paris Sud.

c) Lutte contre I'étalement urbain et contre l'implantation des centres commerciaux en
périphérie

Le Coeur de Ville est un quartier compact, dense, proposant la plupart des fonctions urbaines a
I'intérieur de son périmeétre ou a proximité immédiate. Il contribue a ramener notamment les
commerces au plus prés des habitants, luttant de ce fait contre le phénoméne de désertification des
centres-villes dans les villes moyennes périphériques.

Par la méme occasion, il contribue a limiter la consommation d’espaces naturels et/ou agricoles. En
outre, il permet de réduire la production de gaz a effet de serre en permettant aux clients de faire leurs
courses a pied.

Le projet propose de revenir a un urbanisme de centre-ville traditionnel a contre-courant des
stratégies de développement consommatrices d’espace des enseignes commerciales en 2" couronne.

1.4 Le Secteur Corbeil Sablons

1.4.1 Une opération de désenclavement

Le secteur Corbeil Sablons est situé dans 'ORCOD-IN (opération de réhabilitation des copropriétés
dégradés d’intérét national) Grigny 2 qui fait également I'objet d’'un NPNRU.

Les travaux de ce secteur s’insérent dans une opération de désenclavement qui consiste a :
» Créer une voie Nord-Sud qui permettra de connecter la Route de Corbeil au quartier et de
mieux intégrer les Sablons au reste de Grigny ;
» Etréaménager les espaces publics aux abords du nouveau péle éducatif réalisé sous la matrise
d’ouvrage de la Ville de Grigny, afin d’en accompagner sa livraison.
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1.4.2 Aménagement des espaces publics aux abord du futur pole éducatif Corbeil
Sablons

Le projet vise a réaménager les espaces publics, en vue de la livraison du p6le éducatif Corbeil Sablons,
en intégrant les fonctions et les accés de cet équipement public, des espaces récréatifs tels que des
aires de jeux, ainsi que des voiries nouvelles. L'AVP est en cours d’élaboration en lien avec les services
de la ville de Grigny et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

L'aménagement de cet espace se fera en lien étroit avec les services de la ville de Grigny et de la
communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

2. DESCRIPTION GENERALE DU MARCHE

2.5 Objet du marché

Le présent marché concerne les missions de maitrise d'ceuvre urbaine, paysageére et infrastructures
VRD des espaces publics, relatives a la réalisation de la ZAC Centre-Ville a Grigny (91).

Dans ce cadre, le titulaire du marché et ses cotraitants auront pour mission de poursuivre les
aménagements engagés depuis 28 ans sur la ZAC.

Les différentes missions qui seront confiées a la maitrise d’ceuvre seront basées sur les études urbaines
menées par I'agence AUPA et les études techniques établies par les BET Paule Green et BATT. Ces
documents sont annexés au présent CCTP.

Compte tenu de I'avancement de I'opération, il est attendu que le mandataire du marché soit le
bureau d’étude technique, notamment afin de garantir I’équilibre financier et le planning dessinés
dans les études AVP et PRO, réalisées sur cette ZAC.

Le titulaire et les cotraitants seront également chargés d’assister Grand Paris Aménagement dans la
coordination architecturale et urbaine du projet qui portera sur les emprises a construire, quelle que
soit leur affectation (logements, commerces, activités industrielles ou artisanales, etc.), et les espaces
publics a réaliser dans le périmetre de I'opération.

L'équipe de maitrise d’ceuvre urbaine travaillera en étroite collaboration sur I'ensemble des missions
du présent marché.

Le titulaire du marché est tenu de se coordonner, sous la direction du maitre d’ouvrage, avec les
bailleurs et promoteurs du site et leurs éventuels prestataires, avec les gestionnaires de réseaux et des
espaces publics.

La recherche, I'obtention et la compilation des données historiques, techniques, socio-économiques,
administratives ou juridiques nécessaires aux études sont a la charge de la maitrise d’ceuvre quel qu’en
soit leur provenance. L'ensemble des études existantes sera remis au titulaire au démarrage de la
mission. Toute étude réalisée ou en cours sous la conduite de la ville ou des autres acteurs du projet
en lien avec l'opération lui sera également communiquée au fur et a mesure de leur état
d’avancement.

Les documents remis par le maitre d’ceuvre indiqueront précisément les sources utilisées qui devront
pouvoir étre présentées au maitre d’ouvrage s’il en fait la demande.
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Le titulaire sera amené a présenter son travail a 'occasion de comités et de toutes autres réunions
thématiques, de présentation ou de coordination du projet. Dans le cadre de son offre, celui-ci devra
prévoir cette prestation en sus des réunions de travail avec le maitre d’ouvrage de maniére forfaitaire.

2.6 Durée du marché et délais d'exécution
La durée du marché est précisée dans I'acte d’engagement (A.E.)
Les délais d’exécution pour chacune des missions sont précisés dans le détail des missions (article 3).

Les délais d’exécution servent de base au calcul des pénalités prévues au cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP).

3. LES MISSIONS DE LA MAITRISE D’OEUVRE

3.7 Les missions de maitrise d'ceuvre urbaine, paysagere, et
infrastructures VRD sont les suivantes

3.7.1 Missions de coordination urbaine, architecturale, paysagere et technique :

- Mise ajour du plan masse de la ZAC;

- Mise a jour et suivi du programme de construction de la ZAC ;

- Actualisation du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysageres et
environnementales ;

- Elaboration des fiches de lots ;

- Assistance a la désignation des opérateurs immobiliers ;

- Animation des réunions de conception et de coordination ;

- Suivi des projets en phases conception et réalisation.

3.7.2 Missions de maitrise d'ceuvre VRD au sens de la loi MOP (a laquelle la présente
opération n'est pas soumise) :

- Les études d’avant-projet (AVP) ;

- Les études de projet (PRO) ;

- L’assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) ;

- L’'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par I'entrepreneur
(VISA) ;

- Ladirection de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;

- L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

Toutes les prestations incluent I’'ensemble des réunions nécessaires a leur réalisation ainsi que la
production des comptes rendus.

3.8 Compétences du Maitre d'ceuvre

Les missions de la maitrise d’ceuvre nécessitent des compétences suivantes :
e Urbanisme;

Architecture ;

e Paysage;

Ingénierie des « voiries et réseaux divers ».
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La maitrise d’ceuvre s’engage a mettre a disposition du Maitre d’ouvrage I'ensemble des personnes
qualifiées désignées lors de la remise de son offre pour effectuer les prestations du marché. Pour cela,
le prestataire pourra librement s’associer ou sous-traiter a des spécialistes des expertises en
respectant les conditions de désignation de ces derniers et avec I'autorisation de la Maitrise d’ouvrage.

Il désignera au moins :
- un.e chef.fe de projet en urbanisme/architecture ;
- un.e chef.fe de projet en ingénierie ;
- un.e chef.fe de projet paysagiste ;

Il désignera également toute autre personne dont les compétences sont nécessaires tout au long de
I’opération ou ponctuellement.

Pour chacun, il justifiera de ses compétences et qualifications.

Le titulaire du marché a I'obligation de désigner et de maintenir en place pendant toute la durée
nécessaire a I'accomplissement des prestations :
- un.e chef.fe de projet référent, chargé de coordonner I'ensemble des compétences du
groupement et de référer a la Maitrise d’ouvrage ;
- etles membres de I'équipe désignés.

4. DETAIL DES MISSIONS

4.9 Missions de coordination urbaine, architecturale, paysagere et
technique

Le titulaire du marché désignera un interlocuteur principal aupres de Grand Paris Aménagement pour
tout échange de mails, de documents ou encore d’organisation de réunions. Ce dernier participera a
toute réunion pouvant étre nécessaire au bon déroulement de I'opération.

4.9.1 Mise a jour du plan masse de la ZAC

Il est demandé au titulaire du marché d’actualisé le plan masse de la ZAC sur la base du plan masse du
Cceur de Ville, du plan guide réalisé dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU de la Grande
Borne, et du plan, des lots restant a développer de la ZAC avec les nouvelles données inerrantes a
I'avancement de la ZAC et de produire des documents qui soient pertinents et facilement
compréhensibles.

Le plan-masse pourra étre mis a jour sur demande du Maitre d’ouvrage durant toute la durée du
marché (au moins une mise a jour a prévoir). En effet, au cours de I'avancement de I'opération, le
projet d’aménagement d’ensemble fera I'objet de diverses évolutions, précisions, adaptation ou
variations, en relation avec les futures constructions. Le prestataire devra accompagner Grand Paris
Aménagement lors de ces évolutions et traduire I'avancement des décisions prises et des réalisations ;
et ce afin de maintenir la cohérence des orientations générales du plan masse.

Le plan masse de 'opération sera rendu a I’échelle. 1/1000&me. Il représente :
e Le périmetre de I'opération et son insertion dans le tissu existant ;
e Les espaces publics existant et projetés sans distinction ;
e L’emprise des batiments existants et projetés sans distinction ;
e Les principes de délimitation domaine public/domaine privé ;
e Les principes d'épannelage et de volumétrie.

CCTP — Marché de Maditrise d’ceuvre Urbaine - ZAC Centre-Ville a Grigny (91) -



Une attention toute particuliere est attendue sur la qualité et la lisibilité des plans. Il est attendu un
rendu de type réaliste permettant de projeter une image des futurs quartiers.

Le plan sera remis au format PDF et DWG/Adobe selon le logiciel de dessin utilisé.

Délais :
- 4 semaines a compter de |'ordre de service
- 3 semaines apres transmission des remarques du Maitre d’ouvrage.

Prix forfaitaire définitif.
4.9.2 Mise a jour et suivi du programme de construction de la ZAC

Le programme de la ZAC, comme décrit précédemment, est d’ores-et-déja défini. Néanmoins, des
ajustements pourront étre effectués lors de la commercialisation des lots restants.

A ce titre, il sera demandé au titulaire du présent marché de remplir et mettre a jour régulierement un
tableur Excel fourni par le Maitre d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre mettra tout en ceuvre pour récupérer
les informations auprés des opérateurs immobiliers et veillera a la cohérence des plans PC avec le
programme annoncé par le promoteur.

Le Maitre d’ceuvre traduira la programmation de la ZAC dans un plan global des constructions (éch.
1/2000%™¢). Il représente :
o Le périmetre de I'opération et son insertion dans le tissu existant ;
e Les espaces publics existant et projetés sans distinction ;
e Le nom I'emprise, la destination programmatique principale, la surface, et la constructibilité
des lots réalisés et a commercialiser, avec distinction et [égende associée.

Une attention particuliere sur sa lisibilité est attendue.

Le plan sera mis a jour a chaque fois que I'actualisation du tableur sera validée par le Maitre
d’ouvrage

Délais :

- 4 semaines a compter de la réception de I'ordre de service pour la premiére actualisation
- 2 semaines supplémentaires aprés réception des remarques du Maitre d’ouvrage

- Mise a jour : 2 semaines apres réception de la demande du Maitre d’ouvrage

Prix forfaitaire définitif

4.9.3 Actualisation du Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturale, Paysagére
et Environnementales

De méme que pour les missions précédentes, le CPAUPE de la ZAC a d’ores-et-déja été établi. A ce
titre, le Maitre d’ceuvre est chargé d’actualiser les documents et devra intégrer des préconisations
particuliéres applicable dans le cadre d’'une démarche de construction de copropriété durable.

Le travail du Maitre d’ceuvre se basera sur :

e le plan masse de la ZAC;
e lePLU.
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Le CPAUPE integrera les éléments suivants :

e les orientations urbaines, architecturales, paysagéres et environnementales pour les lots a
développer en regard et en cohérence avec les orientations générales du projet urbain ;

e les principes d’organisation, de typologie et de morphologie des logements et des commerces :
orientation et hauteurs des batiments, acces aux véhicules (dont livraison) et piétons,
organisation du stationnement et mutualisation ;

e |e traitement des parties communes des logements (matériaux, dimensions, éclairage naturel
)

e |e traitement paysager des lots privés : clotures, nivellement du terrain, traitement du cceur
d’ilot, palette paysagere, choix des matériaux, du mobilier urbain et de I'éclairage ;

e les principes d’organisation du stockage et de la collecte des déchets ;

e les facades et leurs matériaux ;

e ['organisation du stationnement et les accés ;

e lagestion alternative des eaux pluviales et le traitement paysager de ces ouvrages favorisant le
traitement des eaux de ruissellement par les plantations ;

e les recommandations techniques dans les fiches de lot (nivellement des abords du lot, position
des raccordements aux différents réseaux, implantation des postes de transformation).

Les prestations principales devront étre accompagnées de schémas d’interprétation et de toutes
représentations et rédactions, rendus nécessaires a la bonne compréhension des prescriptions.

Délais :
- 4 semaines a compter de la réception de I'ordre de service
- 2 semaines supplémentaires aprés transmission des remarques du Maitre d’ouvrage

Prix forfaitaire définitif
4.9 .4 Elaboration des fiches de lots

Les fiches de lots compléetent autant que nécessaire le CPAUPE actualisé, et pourront découler des
réunions de conception et de coordination susmentionnées, en définissant les prescriptions
spécifiques a chaque lot notamment quant a :

e [I'emprise fonciere du lot avec l'indication de la surface de plancher (SDP) autorisée et par
orientation programmatique le cas échéant (logements, commerces, activités) ;

e |e volume constructible : ses dimensions, le nombre de niveaux, les acces, I'amorce des
programmes voisins, les transparences éventuelles et/ou les éléments architecturaux
particuliers, I'intégration des indicateurs d’ensoleillement, les grands principes de traitement
parties communes ;

e les orientations du programme avec le schéma d’organisation programmatique et l'incarnation
spatiale programmatique pressentie décrivant le niveau concerné et son affectation (logement,
acces, stationnement, local technique, commerce, etc.) ;

e la définition et la hiérarchisation des espaces extérieurs immédiats avec la matérialisation de la
limite entre espace public et privé ;

e |es éventuelles contraintes administratives (conformité au PLU notamment) ;

e les éventuelles contraintes techniques ;

e e patrimoine paysager a conserver le cas échéant (arbres a conserver) ;

e les plans de raccordement aux réseaux ;

e les principes d’organisation du stationnement ;

e |e nivellement des abords ;

e [l'implantation deslocaux poubelles, encombrants, des postes de transformation électrique, des
boites aux lettres (adressage) ;
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e toutes les coupes nécessaires a la compréhension de I'emprise fonciere, du volume
constructible, des orientations programmatiques, de I'organisation des espaces extérieurs et
intérieurs avec la limite public-privé, etc. ;

e |e cas échéant, un volet « Environnement et développement durable » repris a partir du
CPAUPE de la ZAC.

L'ensemble des fiches de lot doivent permettre de comprendre le parti pris urbain et architectural
développé.

Les fiches de lots feront I'objet d’un travail en collaboration étroite avec la ville de Grigny par le biais
d’un atelier de travail pour chaque Fiche de Lot.

Elles seront approuvées par GRAND PARIS AMENAGEMENT.

Délais :

- 4 semaines a compter de la réception de I'ordre de service

- 2 semaines supplémentaires aprées transmission des remarques du Maitre d’ouvrage.
- Mise a jour : 2 semaines apres réception de la demande du Maitre d’ouvrage

Prix forfaitaire définitif
4.9.5 Assistance a la désignation des opérateurs immobiliers

Le titulaire du marché sera associé a la mise au point du cahier des charges d’une consultation des
opérateurs/ concepteurs des constructions qui seront réalisées. Il participera également a I'analyse
des offres et aux auditions qui orienteront les choix du maitre d’ouvrage et de la collectivité dans le
domaine de la qualité architecturale. Il sera attentif a toutes les étapes au respect du CPAUPE et des
fiches de lots.

A ce titre, le titulaire participera, sur sollicitation du Maitre d'ouvrage, aux choix des
opérateurs/concepteurs de constructions :
- participation aux réunions de travail pour la mise au point du cahier des charges de
consultation,
- analyse des offres,
- participation aux auditions le cas échéant.

A ce titre, le titulaire remettra un rapport d’analyse comprenant :

- les caractéristiques de I'offre ;

- I'évaluation du projet au regard de criteres préalablement définis avec Grand Paris
Aménagement portant notamment sur I'intégration du projet dans le programme d’ensemble
de laZAC;

- la qualité d’interprétation de la Fiche de Lot ;

- les qualités architecturales et constructives du projet le cas échéant,

- les demandes de précision.

A l'issue des auditions, le rapport d’analyse sera complété par les éléments suivants :
- les éléments de réponse et d’évolutions de la nouvelle offre ;
- les éléments restant non négociables et a rejeter ;

- les points de vigilance.

Pendant la consultation, le titulaire apportera les réponses aux questions des candidats.
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Délais :

- Rapport d’analyse des offres : 2 semaines apres transmission des offres par le maitre d’ouvrage

- Réponses aux questions des candidats : 3 jours ouvrés a compter de leur transmission par le
maitre d’ouvrage

Prix forfaitaire définitif
4.9.6 Animation des réunions de conception et de coordination

Afin de s’assurer de la cohérence et des conditions de faisabilité des projets, le Maitre d’ouvrage
souhaite mettre en place des réunions de travail pendant la mise au point des derniers projets
architecturaux et paysagers des opérateurs (estimées au nombre de 3 par projet).

Ces réunions rassembleront a minima le Maitre d’ouvrage, la Ville de Grigny, la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, les promoteurs/ bailleurs et leur équipe de maitrise d’ceuvre.
Cette démarche de conception et de coordination sera I’occasion de s’assurer de la bonne adéquation
des programmes avec le contexte grignois et s’articuleront autour de 4 thématiques :

- Produit architectural ;

- Commercialisation ;

- Communication;

- Phasage.

Elles feront suite, le cas échéant, la consultation pour la commercialisation des lots.

Le maitre d’ceuvre participera a 3 réunions :
- Une réunion de présentation de I'opération, des attendues architecturales et des contraintes
techniques ;
- Deux réunions d’analyse des projets présentés par les promoteurs.

Pour la premiére réunion, le Maitre d’ceuvre devra fournir une présentation du site (sous format ppt.
et PDF) dont les données seront issues du plan-masse et du CPAUPE. La qualité des livrables indiqués
en 3.1.1 en est d’autant plus importante. La présentation contiendra au minimum :

e rappel des objectifs et des invariants de |'opération ainsi que les themes d’évolution

possible des projets ;

e le plan-masse de la ZAC;

e le principe d’organisation urbaine a l'ilot ;

e le principe de gestion des eaux pluviales ;

e les principes d’épannelage et les hauteurs maximales ;

e les contraintes techniques (gestions des eaux pluviales, des déchets, etc ...)

e |a démarche « copropriété-durable ».

Pour la seconde réunion, le Maitre d’ceuvre aura en amont fait une analyse critique des projets
promoteurs transmis par Grand Paris Aménagement.

Délais :

- Fourniture du support de présentation pour la premiére réunion : 1 semaine avant la date de
réunion

- Fourniture d’'un compte-rendu des réunions d’analyse des projets : 1 semaine apres la date de
réunion
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Prix forfaitaire définitif

4.9.7 Suivi des projets en phases conception et réalisation
4.9.7.1 Avis sur les Permis de Construire

Cet élément de mission comprend |'assistance de Grand Paris Aménagement pour I'approbation et le
suivi des projets de construction des lots.

Avant le dépo6t de la demande de permis de construire et de demande de permis de construire
modificatif, le titulaire du marché et ses cotraitants remettront un avis écrit au maitre d’ouvrage, selon
le modeéle qui lui sera fourni issu de la démarche qualité de Grand Paris Aménagement, portant sur :

e Le respect des dispositions réglementaires (PLU) et contractuelles (fiche de lot,

recommandations architecturales, cahier des prescriptions) de la ZAC;

e [lintégration du projet dans le programme d’ensemble de la ZAC;

e lerespect des qualités architecturales et constructives du projet ;

e les évolutions a solliciter de la part des opérateurs.

La présente mission comprend la participation a quatre réunions techniques de suivi des études
d’élaboration du PC, comprenant la participation a la réunion et la rédaction de notes d’analyse des
études sur le volet urbain, technique et paysager. Ces réunions rassembleront I'ensemble des
personnes impliquées dans l'instruction des permis de construire (Villes, services instructeurs,...).

Délais :

- Note d’analyse des études pré-PC : 5 jours ouvrés a compter de la transmission des études pré-
PC par Grand Paris Aménagement ;

- Auvis sur le dossier de permis de construire : 5 jours ouvrés a compter de la transmission du
dossier de demande de PC par Grand Paris Aménagement.

- Auvis sur le dossier de demande de PC modificatif : 10 jours ouvrés a compter de la transmission
du dossier de demande de PCM par la MOA.

Prix unitaire

4.9.7.2 Contréle de conformité et de qualité architecturale de réalisation de PC et coordination
urbaine, architecturale et paysageére

Cet élément de mission comprend |'assistance a Grand Paris Aménagement dans le controle et le suivi
des projets de construction des lots, tout au long des différentes phases. Lors de la réalisation de
chaque opération de construction, la Maitrise d’ceuvre est en charge du contréle global de la
conformité et de la qualité architecturale des projets vis-a-vis du respect des prescriptions applicables
au lot (validation des étapes clés du projet de construction, validation des échantillons de matériaux,
etc.).

Le prestataire participera aux réunions suivantes :
e présentation des témoins de fagade ;
e mise au point technique des projets (altimétrie des seuils, raccordement aux réseaux,...).

Une attention particuliere sera portée tout au long des travaux aux liens entre I'opérateur et les

concessionnaires : la MOE veillera a ce que les demandes de raccordement soient effectuées en temps
et en heure, et a ce que ces derniéres coincident avec les prescriptions techniques de la fiche de lot.
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Délais :
- Transmission d’un compte-rendu de la réunion de présentation des témoins de fagades : 1
semaine apres la date de la réunion

Prix unitaire

4.10 Missions de Maitrise d'ceuvre VRD (au sens la loi MOP).

Le marché de maitrise d’ceuvre, objet du présent lot, porte sur les infrastructures de la ZAC, y compris
les ouvrages de desserte et viabilisation des lots a batir, a savoir :
- terrassements ;
- voirie;
- éclairage public;
- assainissement EU/EP, dont ouvrages de gestion des eaux pluviales par techniques
alternatives ;
- eau potable;
- génie-civil, télécommunications et télédistribution ;
- électricité HTA ;
- gaz,
- aménagement qualitatif et paysager des voiries et espaces publics, dont éventuels dispositifs
de collecte des déchets
- réseau de chauffage urbain, en lien avec le délégataire en charge du déploiement du réseau
de chaleur depuis la centrale thermique.

Elle comprend les missions d’AVP a AOR. Pour rappel, I’AVP du secteur Coeur de Ville est d’ores-et-déja
approuvé par les collectivités. L’AVP du secteur Corbeil Sablons est en cours d’élaboration.

Deux AVP seront nécessaires pour ’'aménagement des espaces publics des secteurs Damier et les
abords du lot E.

4.10.1 Description de la mission

Le marché de maitrise d’ceuvre porte sur les infrastructures de la ZAC, a savoir (liste non exhaustive) :

- Terrassements,

- Voirie,

- Eclairage public,

- Assainissement EU/EP, dont ouvrages de gestion des eaux pluviales par techniques
alternatives,

- Eau potable, défense-incendie,

- Génie-civil, télécommunications et télédistribution,

- Vidéoprotection publique.

- Electricité HTA,

- Géothermie,

- Finitions,

- Végétation et tous les aménagements spécifiques favorisant les continuités écologiques,

- Mobilier et tous les aménagements qualitatifs et paysagers des voiries et espaces publics, dont
éventuellement dispositifs de collecte des déchets.

CCTP — Marché de Maditrise d’ceuvre Urbaine - ZAC Centre-Ville a Grigny (91) -



Elle comprend les missions AVP a AOR, accompagnées d’une mission de suivi technico-financier de
I'opération.

Le montant prévisionnel des travaux restant a réaliser sur I’ensemble de la ZAC (hors secteur Corbeil
Sablons) est de 1 200 k€ HT hors démolitions.

Le montant prévisionnel des travaux d’aménagement du secteur Corbeil Sablons s’éléve a 2 394 k€
HT.

Ce montant intégre les colts de raccordement aux réseaux concessionnaires (HT/BT, eau, gaz,
Télécom, eau potable) qui sera a préciser dans le chiffrage de I’AVP de la maitrise d’ceuvre.

Aussi, le colit prévisionnel global de I'opération a respecter dans le cadre de la mission PRO a AOR
du maitre d’ceuvre est de 3 594 k€ HT hors aléas et actualisations.

La totalité des livrables sera fournie en 1 exemplaire sous format numérique (la nécessité de la
production d’exemplaires papier sera a arréter avec le maitre d’ouvrage)

Le titulaire du marché est tenu de se coordonner, sous la direction du maitre d’ouvrage, avec les autres
prestataires d’études (géometre, géotechnicien, AMO Développement Durable, ...) avec les bailleurs
et promoteurs du site et leurs éventuels prestataires, avec les gestionnaires de réseau et notamment
le gestionnaire du réseau d’assainissement et de géothermie.

Outre les prestations spécifiques a chacune des missions définies, le titulaire du marché devra tout au
long de l'opération assurer la préparation et la participation aux réunions organisées avec le maitre
d’ouvrage : réunions de travail, réunions techniques de travail avec les services des collectivités,
réunions d’arbitrage de présentation aux élus, réunions de travail avec les concessionnaires ou autre
partenaire du projet, réunions publiques, etc.

La recherche, I'obtention et la compilation des données historiques, techniques, socio-économiques,
administratives ou juridiques nécessaires aux études sont a la charge du titulaire quelle qu’en soit leur
provenance. L'ensemble des études existantes sera remis au titulaire au démarrage de la mission.

La prestation comprend I'ensemble des éléments de mission définis par I'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés
par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé (annexé au Code de la commande
publique). Le contenu de chaque élément de mission est ainsi et comprend notamment :

4.10.2 Etablissement des études d’avant-projet (AVP)

L’avant-projet devra se traduire par des plans de viabilisation au 1/500°™® accompagnés d’estimations
financiéres et de tout autre élément permettant de définir I'opération et notamment :

» Un mémoire a caractére a la fois descriptif, explicatif et justificatif, intégrant pleinement
I’ensemble des aspects du projet : paysage, technique, développement durable, gestion.

Il comprendra une note technique caractérisant les réseaux divers, les espaces publics et les
voiries, les types de plantations, la gestion des eaux pluviales dans le domaine public, les
matériaux et le mobilier urbain, carnet de détails particuliers (pierres, ouvrages...) la liaison
avec l'existant, le réseau viaire et les liaisons douces a I'échelle des quartiers riverains et de la
ZAC, avec définition du statut des voies, de leur profil et de leur dimensionnement.
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Cette note de description du projet sera accompagnée d’un « cahier de gestion » décrivant et
chiffrant, pour chacun des espaces et par type d’ouvrage, les modalités de gestion et
d’accompagnement a mettre en ceuvre par le futur gestionnaire.

> Une estimation des dépenses détaillée par nature de travaux suivant un cadre validé par le
Maitre d’ouvrage et découpée en trongon.

Le colt de gestion des espaces publics sera également évalué par le prestataire dans le cadre
d’une approche en co(t global. Sera joint a cette estimation I'ensemble des sous-détails de
prix correspondants.

Le Maitre d’ouvrage arrétera, au regard de cette évaluation, le colt prévisionnel définitif des
ouvrages et des aménagements, sur I'ensemble de la ZAC et pour chacune des tranches.

Le Maitre d’ceuvre établit la version « zéro » du tableau de bord de suivi technico-financier de
I'opération. Le co(t d’objectifs de I'opération y est découpé par nature d’ouvrage et par
troncon. Ce document permettra de suivre I'état de consommation des budgets alloués a
I'opération (le « réalisé ») et de définir le « restant a engager ». Celui-ci fera I'objet d’un suivi
et d’'une mise a jour par le Maitre d’ceuvre dans le cadre d’'une mission définie ci-apreés.

> Des plans détaillés au 1/500°™ permettront la compréhension du projet :

o un plan de nivellement général projeté explicitant I'organisation de I'altimétrie du
projet complété de coupes significatives. Ce plan integrera le principe de gestion des
eaux pluviales dans le domaine public;

o un plan de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, y compris plan d’assemblage
des bassins versants et caractérisation des ouvrages de régulation (volume, régulation
de débit, nivellement, ect...) ;

o un plan des réseaux divers existants et projetés (compris dévoiement éventuels) ;

un plan du réseau d’éclairage proposé ;

o un plan des espaces publics et de composition paysagere déclinant notamment le
principe de traitement des espaces publics et de mobilier urbain, ainsi que des croquis
d’ambiance ;

o un plan de phasage prévisionnel ;

o un jeu de coupe pour chaque voirie, place et cheminement piéton.

o

» Une synthése des enquétes aupres de chaque concessionnaire et gestionnaire de réseaux sera
fournie. Le Maitre d’ceuvre fera valider I'avant-projet (dimensionnement et plans) par chaque
concessionnaire.

Il est établi que, dans le cadre de sa mission, le titulaire réalisera en préalable une enquéte
concessionnaire et effectuera le recensement des servitudes existantes. Cette prestation
consiste a mener une enquéte aupres des concessionnaires (Demande de Renseignements) et
a identifier les compléments de levés nécessaires qui seront réalisés par un géometre expert.
IIs préciseront également les servitudes liées a ces réseaux. Une copie des plans de récolement
et des conventions de servitudes liées a ces réseaux devra étre obtenue de la part des
concessionnaires et transmise au Maitre d’ouvrage sous format papiers. Le cas échéant, en cas
de défaut d’information du concessionnaire, les ouvrages particuliers liés aux différents
réseaux feront I'objet d’un levé de terrain par un géometre expert (pylénes et poteaux en
particulier) missionné par le Maitre d’ouvrage.

Enfin, dans le cas ou des renforcements de réseaux s’avéreraient nécessaires, les colts en
seront estimés dans un volet financier non intégré dans le présent marché.
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» Des synoptiques phasés (format A4 ou A3) correspondants a chaque nature de travaux sus-
évoquée et une notice technique présentant I'estimation des besoins (électricité, gaz, eau
potable, télécommunications, etc...), la description des différents réseaux et les hypothéses de
dimensionnement. Les synoptiques produits devront pouvoir étre repris dans le cadre de
I’établissement du dossier de réalisation de la ZAC.

> L’éclairage du quartier : les principes d’éclairage du quartier devront faire I'objet d’'une étude
particuliere dans I'objectif de favoriser un éclairage plus économe et responsable. Les
éléments suivants devront étre pris en compte :

o I'éclairage public sera réfléchi en concertation avec la Ville (une extinction totale ou
partielle ou la baisse d’intensité pourra étre envisagée, avec une réflexion sur les
détecteurs de présences et systémes passifs) ;

o privilégier les éclairages n’émettant pas de flux lumineux vers le haut (vers les facades
ou les arbres) ;

o lintensité de I’éclairage sera proportionnée aux besoins réels de visibilité et de
sécurité pour prendre en compte les impacts environnementaux et la géne
occasionnée pour les habitants :

o prendre en considération I'impact environnemental global des différents types
d’ampoules.

L’AVP précisera également :

e |es études sommaires pour la conception, les calculs, les caractéristiques ;

e des voies et chemins piétonniers, et pistes cyclables ;

e des réseaux EP et EU, y compris les bassins de retenue des eaux pluviales ;

e des réseaux divers liés a I'alimentation des lots et aux équipements des voies ;

e des prestations a réaliser par les concessionnaires sur les réseaux existants ;

e le déploiement du systéme de vidéo-protection communal dans I'ensemble du quartier ;

e des zones devant recevoir des aménagements paysagers ;

e les dispositions liées a la collecte des déchets (emplacement pour bennes et/ou bornes
d’apport) ;

e des équipements techniques de surface tels que poste de transformation, poteaux d’incendie,
etc...

e de toute les études préliminaires nécessaires a la viabilisation du secteur.

Concernant le niveau de qualité environnementale attendu, le Maitre d’ceuvre aura en charge
d’étudier I'intégration au niveau technique des mesures environnementales prescrites dans le CPAUPE
de la ZAC.

Les études de conception (AVP) seront réalisées par secteur de I’opération, le cas échéant. Le forfait
devraintégrer I'ensemble des colts y compris la modification du dossier autant que de nécessaire pour
prendre en compte les remarques du Maitre d’ouvrage et des partenaires du projet réunis dans le
Comité Technique et dans le Comité de Pilotage de I'opération.

Délais :
- 2 mois a compter de I'ordre de service
- Apres transmissions des remarques du Maitre d’Ouvrage ou des partenaires, 3 semaines pour

produire la version définitive.

Prix forfaitaire définitif.
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4.10.3 Etablissement des études de projet (PRO)

Les études Projet (PRO) sont fondées sur I’AVP et doivent permettre de préciser la solution d’ensemble
définie dans I'AVP et de vérifier la cohérence des dispositions retenues pour une séquence temporelle
de travaux donnée. Les calculs sont effectués afin de fixer les caractéristiques, les dimensionnements
et I'implantation des ouvrages de maniéere détaillée.

Cette phase permet :

e De préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructures qu'elle
implique ;

e De confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la
qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e De fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de
leur exécution ;

e De vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages sont assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront étre soumis
;

e De fournir les notes de calculs détaillées pour les ouvrages et réseaux d’assainissement,
incluant les ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales ;

e De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;

e De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de I'exploitation ;

e D’établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogenes ;

e De permettre 3 GRAND PARIS AMENAGEMENT d'arréter le colt prévisionnel de la solution
d'ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d'évaluer les colts
d'exploitation et de maintenance ;

e De permettre 8 GRAND PARIS AMENAGEMENT de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter,
s'il y a lieu le partage en lots. Le calendrier d’exécution prendra en compte les contraintes de
libération des emprises fonciéres de la ZAC et les chantiers en cours ou a venir.

Plusieurs études de PROJET pourront étre demandées selon le phasage opérationnel et le
séquencage en tranches du projet

4.10.3.7 Contenu du dossier projet
Dans le cadre de sa mission, le titulaire sera tenu de produire I'ensemble des livrables décrits ci-apreés :
a) Descriptif détaillé des travaux

La notice descriptive et explicative des ouvrages a réaliser et permettant d’apprécier clairement les
limites de prestations. Elle est constituée :

» D’une notice explicative et descriptive détaillée
» D’une note de synthése permettant d'apprécier clairement les limites de prestations.

L'ensemble de ces 2 documents servant de base a I'élaboration du (des) CCTP du (des) contrat(s) de
travaux dus au titre de I’ACT.
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b) Notices techniques VRD :

- Voiries : profils en travers des voies avec définition des réseaux

- Assainissement : notes de calcul détaillées de justification et de dimensionnement des ouvrages
EU et EP, y compris ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales

- Electricité : évaluation des besoins supplémentaires

- Eau potable : évaluation des besoins supplémentaires

- Eclairage public : note de calcul photométrique

- Télécommunications : évaluation des besoins supplémentaires

- Gaz: évaluation des besoins supplémentaires

- Réseau de chaleur : évaluation des besoins supplémentaires

c) Concessionnaires réseaux :

Dans le cadre de sa mission, le titulaire sera chargé :
- De produire les conventions finalisées avec les concessionnaires ;
- De fournir une estimation détaillée du montant de leur intervention ;
- Defournir au géometre expert I'ensemble des éléments lui permettant de pouvoir rédiger
les conventions de servitudes (si nécessaire).

d) Dossier graphique (plans, coupes, perspectives et reportage photographique) :

- Plan de situation ECH : 1/15000e

- Plan masse d’ensemble du projet ECH : 1/200e

- Plan superposant |'existant au projet ECH : 1/200e

- Plan des espaces publics spécifiques et du mobilier urbain ECH : 1/200e

- Plan des voiries ECH : 1/200e

- Plan des matériaux de surface et calepinage ECH : 1/200e

- Plan de défrichement ECH : 1/500e

- Plan de I'emprise des surfaces a défricher sur le plan cadastral ECH : 1/500e

- Plan de plantation des espaces verts précisant les essences et les densités ECH : 1/200e

- Coupes en travers ECH :1/100e

- Profils en long ECH : 1/200e

- Carnet de détails des espaces publics et des plantations ECH : 1/200e

- Plan des clotures minérales et végétales ECH : 1/200e

- Le cas échéant avec détails ECH : 1/50e

- Plan de terrassement et nivellement ECH : 1/200e

- Plan des éclairages (mobilier, réseaux et ambiances) ECH : 1/200e

- Plan d'assainissement EU/EP, y compris ouvrages de gestion alternative des EP voire de
rétention ECH : 1/200e

- Plan d'adduction d'eau potable et défense incendie ECH : 1/200e

- Plan de moyenne tension et basse tension ECH : 1/200e

- Plan d'alimentation en gaz ECH : 1/200e

- Plan d'alimentation en réseau de chaleur ECH : 1/200e

- Plan des réseaux de télécommunications ECH : 1/200e

- Plan des raccordements sur les réseaux primaires ECH : 1/200e

- Plan d’implantation des points d’apport volontaire ECH : 1/200e

- Synthese des ouvrages et réseaux enterrés, plans et coupes

- Plans, coupes et descriptif des limites de prestations (maitre d’ouvrage des espaces publics,
constructeur, concessionnaires...)

- Plande gestion permettant de préciser les modalités d'entretien des espaces publics et plantés
: forme et fréquence des interventions, résistance des matériaux et plantations

- Plan de phasage des interventions ECH : 1/200e
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Tous les plans de détails significatifs seront fournis au 1/50° ou au 1/10¢, si nécessaire.

Les plans de réseaux sont validés par le concessionnaire concerné avant la présentation du dossier
complet a la maitrise d’ouvrage des espaces publics.

e) Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux et des colits d’entretien et de gestion :
> Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux :

Le titulaire fournira une décomposition du prix global et forfaitaire :
- parespace
- par corps d'état (par lots);
- le cas échéant, en fonction des tranches et/ou des phases de travaux envisagées.

Ce document mentionnera les prix unitaires et quantités sur base d'un métré détaillé. Il sera établi en
fonction des conditions économiques du mois MO ainsi qu'en fonction des conditions économiques en
vigueur au moment de |'élaboration de I'avant-projet.

Si nécessaire, les différentes options envisagées seront chiffrées, tout comme, le cas échéant, les
mesures transitoires en fonction de différentes hypothéses de phasage des opérations.

Le titulaire devra rechercher de maniére systématique des pistes d’économies et d’optimisation, sans
remettre en question la qualité des aménagements (meilleure organisation des travaux, optimisation
des réseaux, déconnexion des espaces, etc.).

> Estimation définitive du colt prévisionnel de gestion et d’entretien :

Le titulaire fournira une décomposition du co(t de gestion et d’entretien par espace public ou ouvrage
concerné.

L'ensemble des sous-détails de prix correspondants devra étre joint a cette estimation. Cette
estimation devra permettre de préciser le montant des dépenses annuelles supportées par les
collectivités. Le titulaire devra mettre a jour le tableau technico-financier correspondant.

f) Calendrier descriptif détaillé de réalisation des travaux :

Le calendrier sera détaillé par phase envisagée. Il devra tenir compte, sur la base des informations
fournies par GRAND PARIS AMENAGEMENT, de I'ensemble des contraintes administratives liées  la
conduite de I'opération.

Le titulaire devra contacter les concessionnaires, trés en amont et anticiper les dates de raccordement
des opérations afin d'éviter les retards. Il sera de sa responsabilité d'assurer la coordination des
concessionnaires et de gérer les plannings de maniere a permettre le raccordement des constructions
au plus tard a la date de livraison pour les logements et a la date de test de I'exploitation pour I'activité.

g) Plan de phasage, plan de principe d'installation de chantier et notice d'organisation du
chantier :

L’ensemble de ces documents devra étre établi par le titulaire en collaboration avec le coordonnateur

SPS (a désigner) et tous les autres prestataires missionnés sur |'opération et concernés par la
réalisation des espaces publics et des aménagements paysagers (OPC, REC, etc.). lls devront tenir

CCTP — Marché de Maditrise d’ceuvre Urbaine - ZAC Centre-Ville a Grigny (91) -



compte de I'ensemble des contraintes propres au site (maintien des acces, autres chantiers, ...), et
seront joints au DCE.

h) Participation aux réunions

- L'offre financiére du titulaire inclut toutes les réunions nécessaires a la mission.
4.10.3.2 Approbation du dossier projet, nombre de livrables et diffusion

Le titulaire fournira 6 semaines apres le démarrage de la mission PRO un dossier provisoire de Projet
(transmission dématérialisée et un exemplaire « papier » pour support de discussion).

Le titulaire devra fournir 5 exemplaires « papier » du dossier PROJET et transmettre le dossier a
GRAND PARIS AMENAGEMENT sous forme dématérialisé aux formats adaptés : WORD, EXCEL, PDF,
JPEG, MS Project (pour les plannings) et AUTOCAD.

Le marché comprend également la présentation d’échantillons dans le cas ou il est envisagé de mettre
en ceuvre des matériaux de type nouveau et qui n’auraient pas fait I'objet d’'une présentation en phase
AVP.

Les études de conception PROJET feront I'objet d’ateliers d’échanges et de co-conception avec des
partenaires du projet et les services gestionnaires des quatre collectivités.

Les études de conception PROJET seront présentées et validées lors des comités techniques et de
pilotage.

Délais :

- 2 mois a compter de I'ordre de service pour la livraison de la premiére version du PRO

- Apres transmission des remarques du Maitre d’'ouvrage ou des partenaires, 3 semaines pour
produire la version définitive

4.10.4 Assistance pour la passation des contrats de travaux et fourniture (ACT)

Le Maitre d’ceuvre constitue les dossiers de consultation des entreprises (DCE) sur la base des études
de projet diment validées par le Maitre d’ouvrage avec I’'ensemble des plans et éléments techniques
complétés par:
e |e Reglement de Consultation (RC) — établi avec le Maitre d’ouvrage ;
e |’Acte d’Engagement (AE) — établi avec le Maitre d’ouvrage ;
e e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) — établi avec le Maitre d’ouvrage ;
e |e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot considéré (CCTP) ;
e le bordereau des prix unitaires de chacun des lots (BPU)/ Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
ou la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) en fonction de la nature du marché ;
e le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux de chacun des lots ;
e un plan prévisionnel d’installation de chantier ;
¢ le réglement de chantier « faibles nuisances », y compris identification et caractérisation des
nuisances a traiter dans le cadre du chantier.

Le Maitre d’ceuvre doit veiller a la cohérence entre les CCTP et les documents financiers.

La Maitrise d’ceuvre répond également aux questions des candidats en cours de consultation et
reprend éventuellement les documents de la consultation et procede a I'analyse comparative
techniques et financiéres des offres (et des variantes le cas échéant) selon les critéres d’analyses
définis dans le reglement de consultation.
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a) Rédaction des pieces constitutives d’un marché de travaux

Plus particulierement, le Maitre d’ceuvre il sera chargé :

e De fournir a Grand Paris Aménagement les renseignements concernant les références
professionnelles et les capacités techniques a demander aux entreprises (certificats de
qualifications professionnelles, ...) ;

e De renseigner Grand Paris Aménagement les piéces générales en vigueur qui devront figurer
dans le Réglement de Consultation : dispositions des CCTG, normes nationales et européennes
(notamment normes AFNOR), DTU, avis techniques, recommandations applicables aux
prestations du marché de travaux ;

e De proposer a Grand Paris Aménagement les critéres de sélection des offres (sur la base de
sous-criteres détaillés) ;

e D’indiquer a Grand Paris Aménagement s'il s’agit d’un marché de travaux décomposé en lots
ou en tranches ;

e De faire des préconisations quant a la clause relative aux assurances (responsabilité civile et
assurances propres aux travaux) ;

e De relire les documents contractuels administratifs avant le lancement de la consultation.

Variantes exigées (anciennes prestations supplémentaires) /variantes facultatives :

Le titulaire aura préalablement réfléchi :
- aux variantes exigées susceptibles d’étre ajoutées aux prestations prévues de maniere ferme
dans le marché de travaux qu’il aura rédigé ;
- auxtranches optionnelles a inclure dans le marché ;
- aux délais de reconduction de ces tranches et, de fagon plus générale, au délai du marché.

Les variantes exigées que Grand Paris Aménagement se réserve le droit de ne pas lever, doivent étre
prises en compte dans le calcul des seuils et doivent étre distinguées des variantes autorisées.

Grand Paris Aménagement se réserve également le droit de demander aux candidats de proposer,
dans leur offre, des variantes, qu'il se réserve le droit de commander ou non. Ces variantes doivent
étre en rapport direct avec I'objet du marché et le cahier des charges doit définir avec précisions les
éléments intangibles (ou: « l'offre du candidat doit définir avec précision leurs spécifications
techniques »)

Marchés de prestations similaires :

Conformément a I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, Grand Paris Aménagement se
donne la possibilité de lancer des marchés de prestations similaires qui correspondent a des marchés
négociés sans publicité ni mise en concurrence.

La passation de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables peut étre mise en ceuvre
dans certaines hypotheses limitativement énumérées aux article R.2122-1 a R.2122-5 du Code de la
commande publique. A I'exception des cas pour lesquels il est prévu un seuil spécifique, les dispositions
de cet article s’appliquent quelle que soit la valeur estimée du besoin.

Insertion professionnelle :

Les marchés devront contenir des clauses d’insertion professionnelle visant a minima un taux
d’insertion de 8% du montant des travaux.
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En outre, le titulaire devra accompagner Grand Paris Aménagement et s’interroger sur la faisabilité de
recourir a des marchés réservés a des structures d’insertion par I'emploi pour permettre I'insertion
professionnelle des personnes éloignées de I'emploi.

b) Analyse des candidatures et des offres et mise au point des marchés

Apres remise des offres des entreprises, cette mission d’assistance (ACT) consiste a analyser les offres
des entreprises, et, s’il y a lieu les variantes a ces offres, a savoir :

e procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

e analyser les offres, les méthodes ou les solutions techniques en s’assurant qu’elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent
pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions et en vérifiant la cohérence de I'ensemble
des pieces financiéres (absence d’erreur de calcul, cohérence entre les prix unitaires du BPU
et prix unitaire du DQE,...) ;

e établir un rapport d’analyse comparative sur la base de la trame type transmise par Grand
Parsi Aménagement proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. En cas de
négociation, il est attendu une analyse détaillée avant et aprés négociation ;

e proposer, le cas échéant, les mises au point nécessaires dans le respect de I'enveloppe
financiere et du programme, ainsi que la liste des entreprises susceptibles d’étre retenues ;

e présenter avant dép6t final du rapport d’analyse des offres une présentation du rapport par
les membres de I'équipe de maitrise d’ceuvre a I'aménageur ;

e participer ala Commission des Marchés d’attribution pour présenter les résultats de I'analyse
devant les membres de ladite commission ainsi que pour d’éventuels avenants ;

e fournir 'assistance au Maitre d’ouvrage pour la mise au point de chaque offre retenue en
vue de sa signature par le Maitre d’ouvrage et I'entrepreneur.

Il est précisé que la partie financiére de cette analyse des offres comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux fixé au contrat de Maitrise d’ceuvre. Dans ce but,
le Maitre d’ceuvre produit un tableau comparant les estimations AVP, PRO et ACT.

Dans I’hypothése ou la consultation des entreprises a été faite suivant une procédure adaptée et/ou
négociée, le Titulaire doit, en sus des éléments visés ci-dessus pour I'un ou l'autre cas :
e assistance au Maitre d’Ouvrage pour élaborer le cadre des questions préalables a la
négociation avec les entreprises ;
e participation si besoin, aux cotés du Maitre d’Ouvrage, aux réunions de négociations avec les
entreprises (compris compte-rendu) ;
e assistance au Maitre d’Ouvrage pour I'analyse des nouvelles offres ;
e assistance au Maitre d’Ouvrage pour la mise a jour du rapport d’analyse.

En cas de variantes :

- Dans le cas ou des variantes, acceptées par Grand Paris Aménagement, remettent en cause la
conception de la maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire.

- Dansle cas ol la consultation pour le contrat de travaux serait déclarée infructueuse, le Maitre
d’ceuvre devra, autant de fois que nécessaire et ce jusqu’a I'attribution du contrat, reprendre
ses études de PRO si nécessaires ainsi que I'ensemble des éléments composant la mission ACT
et mentionnés ci-dessus.
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Clause de confidentialité :

Le titulaire du marché ne communiquera aucun élément de son analyse des offres en dehors de sa
transmission 8 GRAND PARIS AMENAGEMENT.

c) Livrables

Le titulaire transmettra a Grand Paris Aménagement les pieces constitutives du/des marché(s) et le
rapport d’analyse des offres sous forme dématérialisée, compatible sans conversion avec les logiciels
Word et/ou Excel.

Délais :

- Production du DCE sur la base du PRO (CCTP, DPGF, CDPGF, documents graphiques, carnet de
détails) : 3 semaines a compter de I'ordre de service.

- Rapport d’analyse des candidatures (cas d’un appel d’offres restreint) : 2 semaines apres
transmission des candidatures par le Maitre d’Ouvrage.

- Rapport d’analyse des offres (en appel d’offres restreint ou ouvert) : 3 semaines apres transmission
des offres par le Maitre d’Ouvrage.

- Négociation avec les candidats retenus ayant remis une offre (maximum 5 offres — procédure
négociée) : rendez-vous et conclusion a tenir sur 2 semaines.

- Rapport d’analyse des offres finales : 1 semaine aprés transmission des offres par le Maitre
d’Ouvrage

- Mise au point des contrats de travaux: 1 semaine a compter de la demande par le Maitre
d’Ouvrage

4.10.5 Visa des études d’'exécution — examen de conformité (VISA)

Lorsque, apres notification du (des) contrat(s) de travaux, les études d’exécution sont intégralement
réalisées par le(s) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux, le Maitre d’ceuvre examine la conformité
de I'ensemble des documents constituant les études d'exécution réalisées par les entreprises retenues
et y appose son visa.

Le Maitre d’ceuvre doit, apres notification du (des) contrat(s) de travaux :

- Fournir 'ensemble des éléments nécessaires a I'entreprise pour réaliser ses études d’EXE. Si
besoin, le Maitre d’ceuvre établit des documents complémentaires graphiques ou écrits
(détails, ...) nécessaires a I'entreprise pour la mise au point des études d’EXE ;

- Vérifier, avec VISA de la conformité au projet, les études d’exécution et de synthése faites par
le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

- Veérifier, avec VISA, les notes de calcul établies, pour les lots techniques, par le(s) Titulaire(s)
du (des) contrat(s) de travaux ;

- Proposer au Maitre d’Ouvrage le choix définitif des prestations (marque, type, couleur, etc.)
et mettre a disposition, dans un lieu qui sera désigné par le Maitre d’Ouvrage, des échantillons.

Délais :

- VISA des documents d’exécution remis par I'entreprise : 7 jours a compter de la remise des
documents par I'entreprise.

Prix forfaitaire définitif

4.10.6 Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de :
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s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;
s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelable par un homme de l'art ;
s'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établi un;
délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;
informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général ;
donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de
I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu' instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises. A cette fin, le maitre d’ceuvre doit procéder a
une analyse précise et détaillée du mémoire en réclamation, en examinant notamment sa
recevabilité et en distinguant :
e Les demandes de paiement de travaux supplémentaires,
e Des demandes d’indemnisation relatives a des difficultés rencontrées dans I'exécution
des marchés de travaux.
Le Titulaire devra par ailleurs scinder, au sein de ces demandes, celles consécutives a des
sujétions imprévues, celles relatives a une prétendue faute du maitre d’ouvrage et celles relatives
a des faits ou fautes d’autres intervenants a I'opération. Pour chaque item est attendu une
analyse étayée de la part du Maitre d’ceuvre.

Outre les généralités exposées ci-dessus, le titulaire doit respecter les dispositions particuliéres
suivantes :

» Ordre de Service. Le Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a
destination du (des) Titulaires(s) du (des) contrat(s) de travaux.
Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier, sans avoir recueilli au préalable
I'accord du Maitre d’ouvrage, des ordres de services relatifs :
o Alanotification de la date de commencement des travaux ;
o Au passage de I'exécution d’une tranche conditionnelle de travaux ;
o Alanotification de prix nouveaux au(x) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux pour
des ouvrages ou travaux non prévus.
o La prolongation des délais d’exécution (en cas de dérogation au CCAG Travaux dans
les marchés de travaux).

Les Ordres de Services doivent étres écrits, signés, datés et numérotés.

» Procés-verbaux et fiches de non-conformités. Le Maitre d’ceuvre est chargé d’établir tous les
procés-verbaux et les fiches de non-conformités qu’il soumettra a la signature du Maitre
d’ouvrage.

> Sous-traitance dans les contrats de travaux. Le Maitre d’ceuvre doit, pour tout sous-traitant

présenté par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux aprés notification du (des) dit(s)
contrat(s), vérifier la qualification, les compétences et les références dudit sous-traitant.
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En, phase DET, le titulaire devra systématiquement trouver des pistes d’optimisation en cas de travaux
supplémentaires avant de présenter les dits-travaux a Grand Paris Aménagement en vue de respecter
I’enveloppe financiére arrétée.

4.10.6.1 Plan d'installation de chantier :

Le plan définitif d'installation du chantier est établi par I'entrepreneur général ou par le mandataire du
groupement solidaire d'entreprises générales ou par le mandataire commun du groupement conjoint
d'entreprises dans le cas d'un contrat de travaux unique.

Une fois établi, le plan d'installation de chantier est communiqué au titulaire et au Coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé.

Le titulaire approuve le plan d'installation du chantier, éventuellement modifié compte tenu des
observations formulées par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et le maitre d’ouvrage.
Le titulaire transmet au maitre d’ouvrage une copie du plan d'installation du chantier qu'il a approuvé,
accompagné d'un proces-verbal et de tous les documents nécessaires a sa compréhension.

Le Maitre d’ceuvre approuve le dossier de suivi « chantier faibles nuisances » remis par I'Entreprise
conformément au Réglement de Chantier, dont le Schéma d’Organisation et de Suivi Environnement
des Déchets quantifiant et caractérisant les déchets de chantier pressentis.

a) Etablissement des référés préventifs :

Le TITULAIRE participera aux référés préventifs (rédaction et visites en présence également de
I’entreprise et de I'OPC-IC si nécessaire) avant tout commencement des travaux, le cas échéant dans
le cadre des mesures judicaires que le maitre d’ouvrage aura décidé d'engager.

Il pourra étre également amené a rédiger des constats avant / aprés travaux, en présence des
entreprises, avec reportage photos.

b) Confirmation des accords des concessionnaires :

Le cas échéant, le titulaire avise le maitre d’ouvrage de tout accord qu'il a obtenu de tout
concessionnaire concerné par l'opération ; le TITULAIRE participe a I'ensemble des réunions avec les
concessionnaires. Il établit les comptes rendus consécutivement a ces réunions.

En phase de livraison des programmes immobiliers, le TITULAIRE participe a une réunion pilotée par
I’OPCIC avec les opérateurs 2 mois aprés la signature de I'acte de vente afin de s’assurer que les
demandes de raccordement (gaz et électricité) ont bien été transmises aux concessionnaires par les
opérateurs.

De nouvelles réunions sont organisées a linitiative de I'OPC-IC 6 mois avant la livraison des
programmes afin de coordonner |'aménagement des espaces publics, lintervention des
concessionnaires et les travaux de génie civil des opérateurs. Le TITULAIRE participe a ces réunions.

c) Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Le TITULAIRE doit, dans le cadre de sa mission :

e diffuser au Coordonnateur Sécurité-Santé (CSPS), au Responsable Environnemental Chantier
(REC) et a ’OPC-IC les plans et les documents en sa possession, nécessaires au bon déroulé de
leur mission ;

e prendre en compte toute mesure requise par le CSPS, le REC et I'OPC-IC;
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diffuser au(x) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux tout renseignement nécessaire a
I'établissement des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S);
contrdler la communication aux entreprises (par le biais du mandataire dans le cas d'un
groupement d'entreprises), pour ce qui concerne les P.P.S.P.S et pour ce qui concerne
I'information dues aux diverses administrations ;

organiser et participer aux instances prévues par la Loi n° 83-1418 du 31décembre 1993 et de
ses textes d'application, en fonction de la catégorie de I'opération (C.I.S.S.C.T pour une
opération classée en lere Catégorie) ;

remise des P.P.S.P.S du (des) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux, y compris leurs
éventuels sous-traitants, au maitre d’ouvrage, aprés harmonisation desdits P.P.S.P.S faite par
le/la Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

Obligations en termes de qualité et de sécurité :

d)

Définition et approbation des modes opératoires ;

Définition et approbation des modalités de mise en ceuvre ;

Echanges avec le CSPS, le REC et/ou le responsable de I'entrepreneur pour ce qui reléve de la
qualité et de la sécurité.

Echantillons

Procédure d'approbation des échantillons :

Etablissement et approbation du circuit de vérification des échantillons ;
Approbation des échantillons.

Réalisation d'ouvrages témoins :

Etablissement des cahiers des charges correspondant aux témoins a réaliser ;

Transmission pour accord au maitre d’ouvrage ;

Contréle de I'exécution des témoins (respect des délais et qualité des finitions) ;

Opérations de réception des ouvrages témoins par controle de leur conformité aux cahiers des
charges.

4.10.6.2 Modifications en phase chantier

a)

Travaux complémentaires :

Proposition, si nécessaire, au maitre d’ouvrage de travaux complémentaires (description,
estimation, vérification et mise au point des devis, ...) et recherche, systématique des moins-
values possibles en vue de respecter I’enveloppe financiére ;

Etablissement, si nécessaire, des modificatifs au(x) contrat(s) de travaux ;

En cas de discordance ou d'erreur dans les documents composants le DCE, élaboration de
solutions ne modifiant pas le montant du contrat.

Travaux modificatifs :

Demande de devis modificatifs au(x) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Examen des devis modificatifs, y compris de ceux établis a I'initiative du (des) titulaire(s) du
(des) contrat(s) de travaux ;

Le cas échéant, approbation des devis modificatifs retenus.

Calendrier d'exécution des travaux

Controle des calendriers (général et détaillés) d'exécution des travaux ;

Le cas échéant, réunions de mise au point des calendriers ;

Approbation des calendriers d'exécution retenus.
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4.70.6.3 Phase d’exécution des travaux

a)

b)

c)

d)

Contréle des fournitures, des conditions a mettre en ceuvre et de I'exécution :

Conformité aux prescriptions réglementaires et aux pieces contractuelles, en matiére de
qualité, de délai, de colts et de sécurité (avec vérification du systeme d'autocontréle de
I'entreprise (des entreprises) ;

Vérification de I'existence d'Avis Techniques favorables du C.S.T.B ou, a défaut, mise en route
de la procédure d'ATEX.

Réunions de chantier :

Organisation et direction des réunions de chantier, avec un minimum d'une réunion par
semaine ;

Rédaction et diffusion, apres visa du maitre d’ouvrage, des comptes rendus ;

Fourniture au CSPS, au REC et a I’'OPC-IC de I'acces a ces réunions et intégrations aux comptes
rendus des mentions demandées par ces intervenants.

Veille sur I'ensemble des contacts des intervenant.es nécessaires au bon déroulement du
chantier (concessionnaires, SDIS, autres maitres d'ouvrages ou maitres d'ceuvre ...)

Coordination :

Réglage des interfaces avec les projets mitoyens et dans le cas de modification du projet
mitoyen, élaboration de solutions alternatives prenant en compte la modification a montant
de contrat égal

Participation aux réunions d'interface entre les différents chantiers présents sur le site et, si
nécessaire, participation a certaines réunions de chantiers des autres opérations mitoyennes.

Préparation des réunions périodiques avec le maitre d’ouvrage :

Organisation et direction des réunions périodiques avec le maitre d’ouvrage, avec un minimum
d'une réunion par mois ;
Convocations des intervenant.es (Entreprise, OPC-IC, ...) dont la présence est souhaitée.

Etat d'avancement des travaux :

Pour I'opération, réalisée en contrats séparés, pilotée par le maitre d'ceuvre (titulaire du lot
2), établissement par ce dernier des états mensuels d'avancement des travaux ;

Dans le cas ou l'opération est réalisée en contrat unique, établissement par le maitre d’ceuvre
(titulaire du lot 2) des états mensuels d'avancement des travaux ;

Dans tous les cas, information du maitre d’ouvrage sur I'état d'avancement et sur la prévision
des travaux, avec indications des évolutions notables.

4.10.6.4 Gestion financiére et administrative

a)

Etats d'acomptes de travaux :
Vérification des projets de demandes d'acomptes mensuels établis par le(s) titulaire(s) du (des)

contrat(s) de travaux
Etablissement des acomptes mensuels retenus

CCTP — Marché de Maditrise d’ceuvre Urbaine - ZAC Centre-Ville a Grigny (91) -



b)

c)

d)

Délais :

Transmission au maitre d’ouvrage, dans le délai imparti a I'article 6 du CCAP du présent
marché, des états d'acomptes mensuels vérifiés, arrétés et signés par le/la maitre d'ceuvre
(titulaire du lot 2)

Suivi financier

Préparation et présentation d'états mensuels du bilan financier des travaux concernant
I'opération (mise en évidence des plus et moins-values)

Assistance au maitre d’ouvrage :

Pour toute réclamation présentée par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Pour toute demande de complément de prix (devis, projet d'avenant, ...) présentée par le(s)
Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

Pour toute demande du maitre d’ouvrage deés lors qu'il estime que I'avis du/de la Maitre
d'ceuvre (TITULAIRE) est normalement di quand a un probléme dont il est saisi.

Déclaration d'achévement des travaux :

Remise au maitre d’ouvrage de la déclaration d'achevement des travaux.

- Vérification des situations de travaux : transmission au Maitre d’Ouvrage dans les 7 jours suivants
la réception de la situation.

- Vérification du décompte général et définitif : transmission au Maitre d’Ouvrage dans les 15 jours
suivants la réception de la situation.

- Instruction du (des) mémoire(s) de réclamation du (des) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux
: 15 jours a compter de la réception du mémoire.

- Etablissement, dans le délai imparti, du (des) décompte(s) général (aux) et Définitifs du (des)
contrat(s) de travaux : 15 jours a compter de la réception du DGD.

Prix forfaitaire définitif

4.10.7 Assistance aux opérations de réception (AOR).

Le maitre d’ceuvre :

organisera l'inspection des travaux en vue de la réception, rédigera les proces-verbaux et
listera les réserves éventuelles,

suivra le déroulement des reprises, constatera a la date prévue la levée des réserves en
présence du Maitre d’Ouvrage,

assistera le Maitre d'Ouvrage en tant que conseil pour les désordres pouvant survenir jusqu'a
la période de parfait achevement,

s'assurera que I'ensemble des plans des ouvrages exécutés est conforme a la réalisation telle
que prévue au marché de travaux,

fera établir et visera les Dossiers des Ouvrages Exécutes (DOE),

transmettra I'ensemble des documents au Maitre de I'Ouvrage.

La réception et levée des réserves

o Organisation des opérations de réception des ouvrages.
o Etablissement d’'un document type “ PV de Réception ”.
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o Visite de pré-réception de tous les espaces (y compris les éventuels ouvrages intérieurs);

Recueil des éventuelles observations des utilisateurs.

o Diffusion de la (des) fiche(s) de réception au(x) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux,
et au Maitre d’Ouvrage.

o

- Les opérations préalables a la réception des ouvrages

Les opérations préalables a la réception des ouvrages sont organisées selon les modalités fixées a
I'article 41.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de
Travaux.

Les opérations préalables a la réception des ouvrages comportent :

o Lareconnaissance des ouvrages exécutés.

o Les épreuves éventuellement prévues dans le(s) CCAP du (des) contrat(s) de travaux.

o La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au(x) contrat(s) de
travaux.

o La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons.

o Sous réserve de disposition contraire fixée par le(s) CCAP du (des) contrat(s) de travaux,
la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux.

- Les constatations relatives a I’'achévement des travaux

Ces opérations font I'objet d’un proces-verbal dressé sur le champ par le Maitre d’ceuvre et signé par
lui et I'Entrepreneur, étant précisé que tout éventuel refus de signature de I'Entrepreneur y sera
mentionné.

Dans le délai de 5 jours calendaires suivant la date du proces-verbal, le Maitre d’ceuvre fait connaitre
a 'Entrepreneur s’il a ou non proposé a la personne responsable du contrat de prononcer la réception
des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d’achevement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

- Lalevée des éventuelles réserves

La levée des éventuelles réserves se fera selon les modalités fixées aux articles 41.5, 41.6 et 41.7 du
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de Travaux.

La prise de possession des ouvrages se fera selon les modalités fixées a I'article 41.8 du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de Travaux.

- En cas de réceptions partielles

En cas de réception(s) partielle(s), il sera fait application des modalités fixées par 'article 42 du Cahier
des Clauses Administratives Générales applicables aux contrats publics de Travaux.

En cas de mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera fait application des
modalités fixées par I'article 43 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
contrats publics de Travaux.

- Remise des ouvrages aux Collectivités et Concessionnaires.

La réception des travaux sera effectuée en présence des Collectivités et Concessionnaires de réseaux
destinés a recevoir les ouvrages réalisés, ces derniers formuleront leurs observations lors de la
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réception des travaux. Le Maitre d’ceuvre doit permettre la remise en gestion par le Maitre d’Ouvrage
aux Collectivités et Concessionnaires dans les meilleurs délais.

Cette remise en gestion s’effectue aprées établissement d’un proces-verbal auquel seront consignés
I'achévement de I'ouvrage, la date de réception, et la constatation que cet ouvrage est dans un état
d’entretien normal. Le Maitre d’ceuvre doit permettre au Maitre d’Ouvrage de remettre aux
Collectivités ou aux Concessionnaires I'ensemble des documents nécessaires a I'exécution et a
I’entretien des ouvrages dés la remise en gestion desdits ouvrages.

Pour les ouvrages et réseaux d’assainissement, la réception ne pourra étre prononcée qu’apres une
fourniture notamment des essais de compactage, d’étanchéité et plan de recollement conformes.

Seront transmis aux collectivités notamment les éléments suivants en fonction du type d’opération :
o Les dossiers des ouvrages exécutés (voir paragraphe ci-aprés)
o Les plans de récolement

K2

<> Documents a fournir :
Les notices techniques descriptives,
Les plans de détails des équipements,
Les notes de calculs,
Les fiches techniques des équipements,
Les procés-verbaux de réception.
Les spécifications de pose,
Les notices de fonctionnement,
Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
certificats de garanties correspondants,
o Les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés avec géoréférencement des
équipements,
o Lesrapports de controle des ouvrages réalisés et des performances atteintes, émis par un
contréleur technique,
o Les constats d'huissier réalisés avant et aprés les travaux,
o Les constats d'évacuation des déchets.

O O O O o0 O 0o o0 o

. Les données graphiques et alphanumériques transmises par le titulaire
devront impérativement étre sécurisées, identifiables et interopérables, elles devront étre
fournies sous les 3 formats informatiques suivants :

o Autocad version 2004 minimum (.dwg et .dxf),

o EsriShape (.shp) compatible avec le systéme d'information géographique de Grand Paris
Sud

o Format Portable Document (.pdf).

. Modalités de digitalisation des données graphiques
L'échelle de saisie doit étre réalisée au 1/200°™ (conformément a la réglementation des
DT/DICT, décret n°2011-762 du 28 juin 2011).

Toutes les données produites par le prestataire devront répondre aux spécifications décrites
afin d'étre intégrées dans le systeme d'information géographique de Grand Paris Sud. Le
prestataire utilisera le référentiel cadastre comme fond de plan pour assurer la cohérence des
couches de données (compatibilité) et seuls les éléments géographiques qui ne figurent pas
dans ce référentiel devront étre saisis.
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La table attributaire de chaque couche devra obligatoirement étre renseignée et contenir les
champs « code_Insee» et «type» explicitant chaque objet représenté.

Les objets de type "ligne" ou "polyligne" seront orientés si besoin.

Les objets de type "polygone" seront obligatoirement fermés. Les polygones voisins et jointifs
devront impérativement avoir une limite commune, les polylignes de I'un devront étre reprises
pour la construction de l'autre. Les polygones ainsi constitués seront indépendants mais
parfaitement cohérents.

Chaque type d'objet sera enregistré dans une couche séparée : les polygones seront
enregistrés dans une méme couche, les objets linéaires seront enregistrés dans une couche de
type polyligne et les ponctuels seront représentés dans une couche de type point.

Un contréle de cohérence géométrique sera effectué avant validation du travail réalisé. Les
erreurs géométriques (doublons, chevauchements de polygones, polygones auto-sécants,
etc.) devront étre corrigées au préalable par le prestataire.

. Systéme de projection et coordonnées

Les données doivent étre géoréférencées, c'est-a-dire délimitées précisément par des
coordonnées géographiques (x, y, voire z), et permettront de superposer des plans de diverses
natures. Pour assurer cette superposition, les différentes couches d'informations
géographiques doivent avoir le méme systéme de projection. Les coordonnées seront
exprimées en metres dans le systéme de projection Lambert 93 (décret n°2006-272 du 3 mars
2006).

. Mise en route des installations, formation du personnel (en fonction des
opérations)

Dans le cadre de son marché, et en complément de la réception au C.C.A.P. (ou au cahier des
charges), les entreprises ayant réalisé les travaux d’aménagement, de VRD et / ou -
d’infrastructures, devront la mise en route des installations techniques, matériels ou
équipements qu’ils ont installés dans le cadre de leurs marchés, ainsi que la formation des
personnels utilisateurs (a lister).

Ces taches seront effectuées par du personnel d’encadrement des entreprises et / ou de ses
fournisseurs. L'assistance sera effectuée autant que de besoin et au minimum pendant x
journées compleétes (a préciser) pour I'ensemble des installations, au cours de la période de
démarrage d’un mois de ces nouvelles installations.

Cette assistance pourra, si nécessaire, s'échelonner sur plusieurs demi-journées pendant le
mois de démarrage. La formation se prolongera pendant la premiere année de facon
ponctuelle, suivant les demandes formulées par le personnel utilisateur.
Durant la période de garantie de parfait achevement de I'ouvrage.
La durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage est de un an a compter
de la date de sa réception définitive mentionnée dans la décision de la personne responsable

du contrat.

Durant la durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage, le Maitre
d’ceuvre est tenu d’effectuer, chaque mois, une visite compléte de I'ouvrage.
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Chaque visite mensuelle fera I'objet d’un rapport de visite qui sera transmis au Maitre
d’Ouvrage.

En cas de désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage durant la période de garantie de parfait
achevement de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre devra se rendre sur place dans un délai de sept
jours a compter de la saisine par le Maitre d’ouvrage pour constater le(s) désordre(s)
signalé(s). Il devra suivre et contréler la(les) réparation(s) relative(s) au(x) désordre(s). Il
rédigera tout proces-verbal de constat de réparation d’'un désordre.

Le Maftre d’ceuvre sera tenu de réaliser une visite contradictoire sur I'état des levés de
réserves durant I'année de parfait achévement.

Durant la durée de la période de parfait achevement, le maitre d’ceuvre devra répondre a
I'ensemble des sollicitations et questions des acquéreurs de lot, constater sur place les
désordres constatés et mettre en ceuvre tout moyen pour satisfaire a ces sollicitations et
questions dans le respect des intéréts du maitre d’ouvrage.

Au plus tard, 30 jours calendaires avant I'échéance de I'année de garantie de parfait
achévement, le Maitre d’ceuvre doit convoquer les entreprises a une visite de site pour
constater I'état des ouvrages réalisés afin de faire jouer le cas échéant la garantie de parfait
achevement et devra remettre un procés-verbal de cette visite au Maitre d’Ouvrage. Dans le
cas ou les désordres constatés ne seraient pas levés a la date d’expiration de la garantie de
parfait achevement, le Titulaire devra, par ordre de service, prolonger la durée de cette
derniéere.

Réception des lots auprés des acquéreurs

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre réalisera la réception des lots aupres de chaque acquéreur de
lot. Cette étape donnera lieu a I'établissement d’un proces-verbal signé des deux parties. Ce
dernier sera transmis au maitre d’ouvrage pour qu’il constate la bonne réception du lot par
I"acquéreur. Par ailleurs, le maitre d’ceuvre se tiendra disponible pour toutes interrogations
et précisions techniques des acquéreurs de lots.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre remis par le Maitre d’ceuvre au moment
de la réception des travaux. Ce dossier comprendra :

o I'ensemble des documents graphiques du/de la Maitre d'ceuvre (TITULAIRE) relatifs a
I'ouvrage construit, qui sera remis, au plus tard, dans le mois qui suit la réception des
travaux;

. . - , e s

o l'ensemble des devis descriptifs (C.C.T.P et éventuels avenants) relatifs a I'ouvrage
construit, qui sera remis, au plus tard, le jour de la réception des travaux;

o l'ensemble des plans établis par le(s) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;

o l'ensemble des plans de synthése réalisés durant l'opération, qui sera remis, au plus
tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

o toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et a leur
maintenance, qui seront remises, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des
travaux ;

o l'ensemble des procés-verbaux d'essais et d'analyse réalisés, qui sera remis, au plus
tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux ;

o l'ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en ceuvre sans
modification par I'Entrepreneur, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant
a réception des travaux ;

I tion des t
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o lerapport de synthese, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception
des travaux ;

o l'établissement du bordereau quantitatif des ouvrages exécutés, constitué de
I'ensemble des devis d'entreprises, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant
la réception des travaux.

o le dossier photo, regroupant I'ensemble des photos prises durant le chantier, qui sera
remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux.

Les plans de récolement produits dans le cadre des différents marchés de travaux réalisés seront
compilés au fur et a mesure par le maitre d’ceuvre. Ce plan de récolement général mis a jour sera
remis systématique au maitre d’ouvrage dans un délai maximum de 10 jours a compter de la
transmission du DOE au format dwg et pdf.

Les DOE seront transmis au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires « papier » et dématérialisé aux formats
adaptés : WORD, EXCEL, JPEG, PDF ou AUTOCAD.

- Coordination en matiére de sécurité et de protection de la sante.

Le Maitre d’ceuvre devra établir, voire mettre a jour, et fournir, en préalable a la réception des travaux,
au Coordonnateur SPS tous les plans, notes techniques et documents nécessaires au Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) qui ne l'auraient pas été au cours des phases
précédentes.

- Le(s) décompte(s) général(aux) définitif(s) du(des) contrat(s) de travaux :

Le Titulaire établit le(s) décompte(s) général (aux) du (des) contrat(s) de travaux dans le délai fixé par
le Cahier des Clauses Administratives Particulieres du présent contrat, ou, a défaut de cette indication,
dans le respect du délai fixé a l'article 13.42 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux contrats publics de Travaux.

Le Titulaire procédera :

e ala vérification du (des) projet(s) de décompte(s) final(s) établis(s) par le(s) titulaire(s) du (des)
contrat(s) de travaux

e 3 l’établissement, dans le délai imparti, du (des) décompte(s) général (aux) du (des) contrat(s)
de travaux

e alatransmission au maitre d’ouvrage, dans le délai imparti a I'article 7.3 du CCAP du présent
marché, des décomptes final(s) et définitif(s) du (des) contrat(s) de travaux arrétés et signés
par Le titulaire

e a linstruction du (des mémoire(s) de réclamation du (des) titulaire(s) du (des) contrat(s) de
travaux

e 3 l'assistance au maitre d’ouvrage pour réglement des litiges avec le(s) titulaire(s) du (des)
contrat(s) de travaux.

Délais :

- Transmission du PV de réception des travaux : dans les 7 jours a compter de la date de réception
des travaux avec I'entreprise.
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4.10.7.71 Transmission du DOE : dans les 7 jours a compter de la date de réception des travaux
avec l'entreprise

DIUO : établir, voire mettre a jour, et fournir, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des
travaux, au/a la CSPS tous les plans, notes techniques, et documents nécessaires au Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O) qui ne l'auraient pas été au cours des phases
précédentes.

5. Documents mis a disposition

5.11 Etudes spécifiques et éléments réglementaires
e Plan des lots restant a développer
e AVP —secteur Cceur de Ville

Plan guide secteur — Corbeil Sablons

e Plan périmeétre de la ZAC Centre-Ville

5.12 Eléments de la démarche Développeur Urbain Durable
e Reéglement de chantier type de GPA.
e Socle d’exigences
e Tableau de suivi de déchets
e Fiche Visa PC logements — activités
e Fiche Travaux Modificatifs
e Suivi budgétaire AVP-PRO-DCE-MARCHE
e Suivi co(its travaux
e Suivi visa exécution travaux
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