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1 CADRE DE LA CONSULTATION

1.1 Contexte

(source principale : PPRI Leze-Amont et PPRN Ariege-Léze)
Un territoire en proie au risque d’inondations :

La riviere de la Leze, affluent de I'Ariege et sous-affluent de la Garonne s’étire sur un linéaire de
70 km, ouvrant une vallée alluviale au cceur des coteaux molassiques. La Léze présente un régime
hydrologique de type pluvial, caractérisé par :

> Variations saisonniéres : Les débits sont généralement plus élevés en automne et en hiver
en raison des précipitations accrues, et plus faibles en été.

> Crues : La riviere peut connaitre des crues en période de fortes pluies saisonnales. Ces
crues peuvent entrainer des inondations dans les zones basses et les plaines adjacentes.

> Etiages : En été, la Léze peut connaitre des étiages sévéres, avec des débits trés réduits,
voire des sections de la riviere quasiment a sec, particulierement en périodes de
sécheresse prolongée.

La vallée de la Léze est un territoire soumis a de fortes problématiques de risques. La loi du 2
février 1995, complétée par le décret du 5 octobre 1995, a institué le Plan de Prévention des
Risques pour délimiter les zones a risques naturels prévisibles et réglementer les aménagements et
I'utilisation des sols dans ces zones. En Haute-Garonne, deux PPRN couvrent en majeure partie le
bassin versant de la Léze (voir cartographie du périmétre d’études) :

> Le PPRN « Ariége-Léze » approuvé le 9 février 2001 et couvrant la partie aval de la riviere
Ariege et la confluence avec la Léze sur la commune de Labarthe-sur-Léze. Les communes
de I'axe Ariege sont dans un processus de révision de leurs PPRN et ce, rattachées a leur
bassin de risque « Ariege Hers-Vif ». Le présent projet de révision des PPRN du bassin de
risque de la Leze comprendra l'intégration de la commune de Labarthe-sur-Léze_; avec
I'étude des cours d’eau Leze et Ariége. La commune a fait 'objet d’'une révision de son
PPRN approuvée le 9 avril 2008

> Le PPRN « Leze-Amont» approuvé le 9 ao(t 2002 pour les communes de Castagnac et
Massabrac et le 20 novembre 2002 pour les communes de Beaumont-sur-Léze, Lagardelle-
sur-Leze, Montaut et Saint-Sulpice-sur-Leze.

Le présent marché inclus la mise a jour de la connaissance de |'aléa inondation pour les communes
de Lézat-sur-Léze, Sainte-Suzanne et Saint-Ybars, situées dans le département de |'Ariege. Cette
étude portera sur le risque d'inondation par débordement des cours d'eau sur I'ensemble du
bassin versant, en Haute-Garonne ainsi que partiellement sur le département de |'Ariege.

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de ces communes sont relativement anciens :
le 23 novembre 2010 pour Lézat-sur-Léze, le 22 juillet 2004 pour Sainte-Suzanne, et le 19 octobre
2004 pour Saint-Ybars. Par conséquent, il est essentiel de mettre a jour les connaissances sur le
risque d'inondation dans ces zones.
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Un territoire aux forts enjeux :

Le territoire d’études est a composante majoritairement rurale, ol les densités de population y
sont plus fortes sur la partie aval, aux portes de I'agglomération toulousaine. C’est un axe routier
important vers Toulouse qui se caractérise par une croissance démographique soutenue : +31,7 %
pour la commune de Labarthe-sur-Léze, 34,25 % pour la commune de Lagardelle-sur-Léze ou
encore 24,5% pour la commune de Saint-Sulpice-sur-Léze (source: INSEE). Ce regain
démographique, di pour I'essentiel aux migrations, insuffle au territoire du bassin de la Léze un



dynamisme certain mais aussi une forte pression fonciere dans les vallées et sur les coteaux
(source : PAPI d’intention du bassin de la Léze — janvier 2019).

Des inondations récurrentes :

La Léze a connue plusieurs crues historiques notables. Voici un apercu des événements
marquants :

Crue de juin 1875 : Crue historique de la Leze et de I'Ariege. En plus des dégats tres
importants, la vallée déplore 5 morts, 32 maisons et 15 étables écroulées (source : SMIVAL)

Février 1879 : Cote de 4,29 m de hauteur d’eau au Fossat (source : La dépéche du Midi)

Crue de juillet 1932 : Forte crue de la Léze, on reléve une cote de 4 m de hauteur d’eau au
Fossat (source : La dépéche du Midi)

Crue de 1952 : Cote de 3,95 m de hauteur d’eau au Fossat (source : La dépéche du Midi)

Crue de 1977 : Inondation de toute la plaine de la Léze : dommages importants au Fossat,
Sainte-Suzanne, Saint-Ybars, Massabrac, Lézat, Saint-Sulpice, Montaut, Beaumont, Le
Vernet, Lagardelle et Labarthe (source : SMIVAL).

Crue du 9 au 11 juin 2000 : Crue la plus importante aprés celle de 1875; 5,13 metres de
hauteur d’eau ont été enregistrés a la station du Fossat. Lorigine est un épisode pluvieux
exceptionnel qui a engendré la submersion, caractérisé notamment par la rupture de
berges ce qui a provoquer d’importants courants et affouillements (source : PPRN Leze-
Amont — juillet 2022). Les dégats lors de cette crue sont catastrophiques autant pour les
riverains, les habitations que sur les ouvrages hydrauliques.

Crue de 2007 : Deux événements consécutifs le 26 mai et le 10 juin 2007. Inondation de la
plaine de la Léze ayant pour conséquences 295 habitations et 30 entreprises sinistrées
(source : SMIVAL).

Cette liste, a affiner, montre la fréquence relativement élevée des crues du bassin de la Léze et de
I'Ariege.

Une réévaluation des zones a risque nécessaire :

Cette révision est inscrite comme faisant partie des stratégies régionale et départementale de
priorisation des PPRN.

1.2 Objectifs

La présente consultation a pour objectif :

De réviser les Plans de Prévention des Risques inondation par débordements de cours
d’eau des 7 communes suivantes : Beaumont-sur-Léze, Castagnac, Labarthe-sur-Léze,
Lagardelle-sur-Léze, Massabrac, Montaut et Saint-Sulpice-sur-Léze.



— De réviser I'aléa inondation sur les 3 communes suivantes : Lézat-sur-Léze, Saint-Ybars
et Sainte-Suzanne
La prestation est découpée en plusieurs phases, elles-mémes scindées en plusieurs étapes (parties

techniques), dont le détail est présenté dans les chapitres ci-apres. Les prestations seront aussi
réparties entre des tranches fermes et des tranches optionnelles.

Principales étapes

I. Analyse préalable

II. Etudes d’aléas
Evaluation environnementale (cas par cas)

l1l. Etude des enjeux

IV. Elaboration du zonage réglementaire

V. [Option] Adaptation du réglement

VI. Elaboration du dossier de PPRN

Enquéte publique

Approbation

Concertation, consultations
[Option] Réunions publiques

[Option] Levés topographiques et/ou bathymétriques complémentaires

[Option] Complément d'examen au cas par cas

[Option] Evaluation environnementale

[Option] Réponse a l'autorité environnementale

[Option] Plan et supports de communication

[Option] Scénario de rupture potentielle d'ouvrage

Lachévement de chacune des étapes de la mission ainsi que celui des tranches optionnelles seront
matérialisés par des ordres de services qui seront notifiés au prestataire. Le démarrage du projet
intervient quant a lui dés lors que le marché est notifié.

Il s’agit donc de produire 'ensemble des études, dossiers et éléments techniques, nécessaires a
I'approbation de chacun des PPRi par communes révisées sur le bassin de risque de la Leze. Ainsi
gue de modéliser I'aléa inondation sur les 3 communes de I'Arieége pré-citées afin de mettre a jour
la connaissance de celui-ci.

A chacune des étapes, ainsi que dans les résultats, sera systématiquement réalisée une analyse
comparative des nouveaux éléments avec ceux présents dans les PPRN actuellement en vigueur.

L'attention du prestataire est attirée sur le fait que la qualité des études et des rendus,
notamment les éléments exploitables dans un systeme d’information géographique (SIG), ainsi
que le respect des délais constituent des attentes fortes du pouvoir adjudicateur.

La gestion documentaire des livrables, en particulier l'identification des diverses versions,
constitue également une forte attente.



1.3 Périmetre

Le périmetre se compose donc de 7 communes de la Haute-Garonne et 3 communes de I'Ariege
formant le bassin de risque de la Léze. Le périmétre a été défini selon les besoins du territoire en

termes de connaissance du risque et de réglementation.
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1.4 Le contexte hydrographique

La Léze est une riviere du sud-ouest de la France, longue de 70 km, qui prend sa source dans le
massif du Plantaurel (Ariége) et rejoint I'’Ariége a Labarthe-sur-Leze (Haute-Garonne). Son
bassin versant couvre environ 650 km?.

La crue historique de juin 1875 est un point de référence pour les études hydrologiques et Ia
gestion des risques dans la région. Elle a mis en évidence la nécessité d'améliorer les systémes
de prévision et de gestion des inondations pour protéger les populations et les biens contre de
telles catastrophes naturelles a l'avenir. Elle a également mis en exergue la nécessité
d'améliorer les systémes de prévision et de gestion des inondations pour protéger les
populations et les biens contre de tels évenements (source : PPRN Ariege Léze approuvé le 9
avril 2008).

Dans le cadre du nouveau PPRN, les cours d’eau a prendre en compte sont :

» Beaumont-sur-Léze : La Léze, le ruisseau D Lezat-sur-Léze : La Léze
d’Argent, le ruisseau de Saint Jean

, > ) 2D Massabrac : La Léze et le ruisseau de
d’Argent et le ruisseau du rival

Bouyet

2 Castagnac : La Léze, le ruisseau de
Labarthe, le ruisseau de Bouyet et le
ruisseau de Gilama

2» Montaut : La Léze, 'Aunat, la Garonne, le
ruisseau de Lissandre, de Mourguére et de
Sabatouse

D Labarthe-sur-Léze : UAriege, La Leze et le

. , R D Saint-sulpice-sur-Léze : La Léze, le
ruisseau de I'Aguyere

ruisseau de la Barrique et la Criquonne
D Lagardelle-sur-Léze : La Léze, le ruisseau

des Clotos, de I'Aguyeére, de la Grange et
du Pradaloc 2 Sainte-Suzane : La Léze

2 Saint-Ybars : La Léze et |le Latoue

10
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Lezat-sur-Leze,

Sainte-Suzanne L4,

La liste des cours d’eau est non exhaustive et pourra étre modifiée si lors de I'analyse préalable
cela s’avere pertinent.
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Les événements les plus connus et les plus dommageables restent les inondations de la Leze.
Les crues de la Léze répondent a 5 grands principes :

Phase 2 Phased4 Phase5

l'intensité des le ruissellement le

précipitations sur les versants débordement
delaleze

La décrue

12



2 CONDUITE DE ETUDE

2. 1 Maitrise d’ouvrage

La maftrise d’ouvrage de la révision des PPRn du bassin de risques de la Léze est assurée par la
Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Haute-Garonne, sous l'autorité du Préfet de
la Haute-Garonne

L'unité risques et aménagement du service risques et gestion de crise de la DDT de la Haute-
Garonne est en charge de la conduite des procédures. Les personnes ressources plus
particulierement chargées des relations avec le prestataire seront désignées et communiquées au
prestataire au moment de la notification du marché, de méme que tout au long de la prestation.

La présente étude concernant 3 communes situées dans le département de |'Ariege (étudiées
jusqu’a la fin de la phase « étude des aléas), la DDT de I'Ariege participera également a la fonction
de maitre d’ouvrage pour le suivi de I'étude des aléas et la validation des points d’arréts.

Ces personnes seront les interlocuteurs privilégiés du prestataire et se chargeront :

- de renseigner et d’orienter le prestataire dans la réalisation de sa mission ;

- de fournir les données et documents nécessaires au prestataire pour I'accomplissement de sa
mission ;

- d’organiser et de réaliser le controle qualité DDT ;

- de mobiliser les personnels concernés au sein de la DDT pour tout ce qui concourt a la bonne
exécution de la mission.

2.2 Suivi de 'étude

Afin de superviser le déroulement des études et valider les phases successives de la démarche, le
pouvoir adjudicateur a décidé de mettre en place des instances de consultation, de concertation et
de décision. Elles seront constituées par la DDT au début de la mission.

Les réunions de travail avec la maftrise d’'ouvrage pourront se tenir en distanciel ou en présentiel
selon la nécessité. Ces réunions permettront d’appréhender I'état d’avancement des études,
répondre aux diverses interrogations, ainsi que valider certains points d’arréts.

e Un comité technique : composé principalement du maitre d’ouvrage (DDT/SRGC/URA), du
titulaire, de représentants des collectivités territoriales, les représentants des syndicats de
rivieres et entités chargées de la GEMAPI et de différentes administrations (autres services
de la DDT, DREAL, Préfecture, ...).

o Un comité de pilotage : présidé par le Préfet de la Haute-Garonne ou par son représentant,
ce comité de pilotage sera composé des membres du groupe de travail du comité
technique élargi aux acteurs locaux, en particulier aux élus des collectivités concernées
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Constitué par :

> un représentant du pouvoir adjudicateur

> le correspondant désigné de la DDT de I'Ariege

> le chef de projet désigné par le prestataire

> un représentant de chaque commune concernée

> un représentant de chaque établissement de coopération intercommunale
concerné

> un représentant du syndicat mixte du SCOT

> un représentant du syndicat mixte du bassin versant

> un représentant des structures porteuses de SAGE

> autres organismes : Agence de I'eau, SDIS, STAP, chambre d’agriculture, chambre

de commerce et d’industrie, chambre des meétiers et de I'artisanat, CNPF, C.
Départemental, Région, etc.

Le comité de pilotage sera au minimum associé aux réunions de présentation des différentes
phases de restitution et aura pour fonction, sous l'autorité du préfet ou de son représentant, de
valider la poursuite de la démarche. La mise en place et la convocation des membres de ce comité
aux réunions relevent des attributions du pouvoir adjudicateur. Les acteurs uniqguement concernés
par I'étude sur les communes dans le département de I'Ariege seront conviés jusqu’au COPIL de
présentation des aléas.

Il est rappelé aux titulaires que I'efficacité des réunions repose sur une préparation adaptée et une
diffusion préalable des documents présentés aux membres des comités technique et de pilotage.

Afin de mobiliser au minimum les membres du comité technique, 'option d’une concertation par
messagerie électronique a chaque étape de la prestation sera privilégiée.

La prescription et I'approbation des PPRN se feront a I’échelle de la commune.
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3 CONTENU DE LA PHASE 1 - « Analyse préalable »

Le PPRi est un outil réglementaire dont I'objet est de délimiter les zones exposées aux risques
naturels prévisibles et d’y réglementer les utilisations et occupations du sol. La démarche générale
d’élaboration d’un PPRi se développe au travers de cing grandes étapes :

1. Etablissement d’un diagnostic préalable a partir de la connaissance des phénomeénes
naturels et du contexte historique (bilan de I'état actuel des connaissances) ;

2. Caractérisation et cartographie des aléas (qualification, hiérarchisation et cartographie) ;

3. Identification des enjeux (zone urbaine, zone d’habitats dispersés, équipements publics,
activités économiques, ...) susceptibles d’étre affectés par I'aléa ;

4. Zonage des risques (par croisement entre les aléas et les enjeux) ;
5. Définition des principes réglementaires applicables.

Les communes situées dans le département de I'Ariege seront associées a cette phase 1.

3.1 Objet de I'analyse préalable

L'objectif de cette phase est de collecter les éléments de connaissance disponibles sur le secteur
d’études afin de caractériser le contexte et d’établir une premiére analyse qualitative du
fonctionnement physique du bassin de risques. Ces éléments permettront de mieux orienter la
phase d’analyse quantitative.

Elle s'appuiera sur le recueil des données existantes et une enquéte de terrain.

Au-dela des informations a rechercher, I'enquéte de terrain permettra d’établir et de partager la
connaissance du risque avec les différents acteurs. Dans un premier temps seront évalués I'état et
la nature des ressources de connaissance existantes en matiére de risque (études, compétences,
expériences, mémoire, ...) et envisagés les compléments utiles. Pour ce faire, les questions ci-aprées
pourront étre posées par le prestataire aux acteurs locaux (liste non exhaustive, a compléter par le
prestataire).

- Que sait-on a propos des risques sur le territoire ? : acteurs concernés, fonctionnement des
cours d’eau, axes de ruissellement pluvial, zones de coulées de boue ou de recul de berges
identifiées, événements connus et leur déroulement, repéres de crue existants, dégats recensés
(matériels et humains), arrétés de catastrophes naturelles (CATNAT voir annexe n°2), effets sur
le territoire, sites et les enjeux exposés, ....

- Quelles évolutions prévisibles du territoire ont eu ou pourraient avoir une influence sur le
risque depuis [l'‘approbation des PPRN ?: projets de développement urbain, projets
d’aménagement, travaux d’aménagement des cours deau et de protection contre les
inondations, modifications de I'occupation des sols, évolution des activités.

Au regard du périmetre d’études relativement étendu, le prestataire devra consacrer un nombre
conséquent de jours de terrain. Les rencontres avec les acteurs locaux sont incluses dans cette
présence sur le terrain.
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Le candidat détaillera dans son offre le nombre minimum de jours de terrain qu’il s’engage a
assurer pour cet élément de mission.

3.2 Phénomeéne d'Inondation

Lanalyse préalable consiste a recueillir les données existantes et en faire une analyse critique, a
effectuer des visites de terrain et a réaliser des cartes informatives des données historiques.

Les spécificités propres a chaque bassin seront précisées en tant que de besoin, dans le détail.

. La phase d’étude documentaire :

L'objectif de cette phase est de collecter les éléments de connaissance disponibles sur le secteur
d’études permettant de caractériser le contexte hydrographique, établir une premiére analyse
qualitative et I'’éventuelle évolution du fonctionnement physique des bassins versants. Ces
éléments permettront de mieux orienter la phase d’analyse quantitative.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire les données collectées en sa possession et
I'informera des données a prendre en compte dans le cadre d’études en cours ou a venir. Une liste
non exhaustive des études concernant le secteur est présentée en annexe 1.

Le titulaire devra en faire une analyse critique (qualité, pertinence, méthodologie...) au regard
notamment des nouveaux textes en matiere de risques naturels et d’élaboration de PPRN, des
dispositions du Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) mais aussi des actions mises en
ceuvre dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

Le titulaire prendra également contact avec les acteurs locaux, dont les collectivités concernées,
communes et communautés de communes, EPCI concernés, le Service de Prévision des Crues de la
DREAL et tout autre service qui serait susceptible de fournir les informations nécessaires a I'étude,
les syndicats de bassin versant, les associations syndicales autorisées (ASA), les populations
riveraines, les éventuelles personnes désignées par ces acteurs qui pourraient détenir des
informations supplémentaires. || devra également effectuer des recherches documentaires
approfondies, notamment aupres des archives départementales (et, le cas échéant, municipales),
de la Préfecture (dossiers de reconnaissance de catastrophes naturelles — CATNAT) et autres
(médias, recherches internet, ...).

. La phase de reconnaissance de terrain :

Les reconnaissances de terrain sont une étape essentielle préalable a la suite de I'étude. Il s’agit de
réaliser une approche descriptive du terrain et d’identifier impérativement les éléments
structurants du secteur d’études.

Afin de pouvoir appréhender les enjeux du secteur étudié, le prestataire devra rencontrer les
acteurs locaux dans le cadre de sa mission. Ces rencontres sont incluses dans les jours de
présences sur le terrain déclaré par le prestataire.

La mission de reconnaissance sera préparée a partir de la bibliographie disponible et des
entretiens avec les acteurs locaux. Le prestataire pourra éventuellement solliciter la présence d’un
représentant de la DDT, des collectivités concernées ou de toute personne ressource réputée pour
sa connaissance du secteur.

Le titulaire effectuera une enquéte de terrain sur I'ensemble des rivieres concernées en vue
d’appréhender les contraintes et spécificités locales impactant les conditions d’écoulement. Il
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s’agira d’examiner l'ensemble des secteurs susceptibles de présenter un intérét ou des difficultés
pour la construction du modele hydraulique numérique si besoin.

le prestataire s'attachera donc a relever I'ensemble des éléments ayant un impact sur les
écoulements et qui peuvent présenter un intérét pour la modélisation et I'évaluation de
I'aléa, notamment: I'occupation du sol, les pratiques culturales, les remblais
d’infrastructures routiéres et ferroviaires, les ouvrages hydrauliques recensés (bassins,
digues, barrages, aménagements hydrauliques, systémes d’endiguement, etc.), les
obstacles a |'écoulement, les canaux et ouvrages d’irrigation, les axes de drainage, les
principales caractéristiques des ouvrages de franchissement ou de mise en transparence.

a cette occasion, le titulaire recensera d’éventuels nouveaux repéres et laisses de crues et
complétera I'inventaire réalisé lors de I'analyse précédente.

en particulier, il est demandé au prestataire de réaliser une mise a jour de I'ensemble des
digues, levés de terre et remblais existants dans I'emprise du secteur d'études. En premier
lieu les aménagements hydrauliques classés ou identifiés devront étre visités. Ces éléments
pourront étre complétés par l'utilisation d'autres bases de données disponibles sur le
secteur. lls seront identifiés et leur positionnement sera transcrit sur une carte.

au droit des principaux secteurs a enjeux, les visites seront obligatoirement réalisées a
pied. Elles donneront lieu a un reportage photographique synthétique recensant toutes les
singularités rencontrées et permettant de préparer la modélisation (approche de la
rugosité, points singuliers, éléments structurants, etc.).

A ce stade de lanalyse, le titulaire devra évaluer le besoin de levés topographiques et
bathymétriques complémentaires.

Ces travaux devront permettre :

d’identifier les études et données existantes (AZI, PPRN et références ayant servi de base a
I'élaboration de ces documents, ...) ;

comprendre les phénomeénes naturels ayant affecté les zones d’études (dont examens par
le titulaire des dossiers qui ont généré des arrétés de catastrophes naturelles sur les
communes concernées) ;

recenser des cours d’eau et ravins présentant un intérét pour le fonctionnement du bassin
versant ;

dresser un bilan de la connaissance des crues et sur le bassin versant ;

recueillir des informations sur les axes de ruissellement et les zones de production, de
transfert et d'accumulation ;

appréhender les stratégies communales et intercommunales en matiére de gestion du
pluvial ;

comprendre l'influence de la nappe pour certains secteurs ;

le recensement des reperes et laisses de crues avec leurs caractéristiques (plus hautes eaux
connues, adresse, photographies, ...) dans un format compatible avec la plateforme
nationale des sites et repéres de crues ;
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o faire une analyse détaillée (a I'échelle du bassin versant et a la commune) du
fonctionnement hydraulique (les axes de ruissellement, I'influence des réseaux
d'assainissement, les cours d'eau en crue...).

o les points qui devront faire I'objet de mesures ou études complémentaires ;

o les points qui feront I'objet de modifications importantes par rapport aux documents
existants (AZI, PPRN, ...).

Tout au long de la démarche, le titulaire informera préalablement I'Unité Prévention des Risques
de la DDT de la Haute-Garonne de tout contact qu’il aura avec les collectivités concernées par le
PPRi.

3.3 Phénomeéne de Ruissellement

Les crues sont liées a 'imperméabilisation et a I'état de saturation du sol, elles interviennent donc
aprés des périodes de pluies prolongées ou de fortes intensités. Il est attendu du prestataire qu'il
apporte des éléments sur I|'importance du ruissellement sur le bassin de risque.

L'objectif de cette analyse qualitative est de vérifier si le ruissellement représente un risque
significatif sur le territoire, de qualifier l'impact cumulé potentiel des différentes formes
d'inondation et le cas d'échéant, d'affiner le zonage et de pouvoir sensibiliser les collectivités pour
intégrer ce risque dans les documents d'urbanisme.

Cette analyse permettra également d'apporter des éléments au dossier de cas par cas demandé
par la MRAE.

3.4 Rendus de la phase 1 - « Analyse préalable » :

3.4.1 Rapport intermédiaire

A lissue de la phase d’analyse préalable, le prestataire devra étre en mesure de produire un
rapport intermédiaire détaillant le fonctionnement du secteur d’étude. Les méthodes employées,
les difficultés rencontrées, les résultats obtenus (synthése et analyse critique des données
disponibles), seront clairement présentées et détaillées.

Le titulaire notera les évolutions constatées sur le terrain par rapport aux données mises a
disposition, notamment les évolutions de topographie, et s'appuyant sur ces données, identifiera
les secteurs nécessitant une enquéte de terrain complémentaire, en se focalisant sur les zones
actuellement mal représentées, fortement aménagées, a enjeux majeurs ou ou les phénomenes
naturels sont complexes.

Toutes les rencontres feront |'objet d'un compte-rendu contradictoire (date, lieu, nom,
témoignage) avec une liste des piéces fournies : comptes rendus des visites de terrain, compte-
rendu spécifiques pour chaque entretien mené sur le secteur d'études.

Le prestataire réalisera une fiche de lecture pour les études jugées les plus représentatives qui
comprendra une analyse critique et une synthése des données disponibles.
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La vérification de terrain doit faire 'objet de prise de photographies significatives pouvant aider a
la compréhension des phénoménes et des problemes rencontrés (génération d'embacles,
obstacles a I'écoulement, ouvrages sous-dimensionnés, entretien des berges ou du lit, ...). Le
reportage photographique synthétique des principaux secteurs a enjeux sera matérialisé par un
cahier spécifique, avec un souci de synthéese et de représentativité.

Les éléments produits ont vocation a alimenter le rapport de présentation des projets de PPRi et a
étre utilisés lors de la concertation avec les collectivités. lls seront donc complétés par un résumé
non technique accessible a un public de non-spécialistes.

Sont notamment attendus :

o Le descriptif et la localisation (cartographie SIG) des éléments structurants du réseau
hydrographique seront établis.

e Les états morphodynamiques et biologiques (ripisylve) du réseau seront décrits de fagon
sommaire. Le cas échéant, un bref historique des aménagements de cours d’eau au cours
du temps sera effectué (busage, recalibrage, endiguement, détournement de cours d’eau,
bassins, etc.).

e Les principaux points de controle hydraulique du bassin versant seront identifiés. Le
fonctionnement en crue de ces secteurs clés ainsi que les données disponibles
(topographie, comportement lors des crues historiques) seront explicitées.

o Les ouvrages hydrauliques seront décrits en précisant leur localisation, leur géométrie, leur
état structurel ainsi que leur niveau d'entretien sous la forme d’un tableau de synthése des
ouvrages inventoriés. Chaque ouvrage sera illustré par au moins une photographie.

o Le prestataire synthétisera ces éléments dans un schéma synoptique clair et détaillé du
fonctionnement en crue du bassin précisant notamment :

> le réseau hydrographique principal et ses caractéristiques (surface de bassin drainée,
pente et profil en travers type, etc.) aux nceuds hydrauliques ;

> le fonctionnement hydraulique du bassin versant ;

les axes de ruissellement principaux (talwegs secs, fossés, routes...) ;

les ouvrages, aménagements ou éléments structurant et contrélant I'écoulement des

crues, dont les entités paysageres existantes ;

les ouvrages de protection (digues) ;

les principaux secteurs a enjeux recenseés ;

I'analyse hydrologique envisagée ;

I'étendue des modeéles envisagés.
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3.4.2 Cartographies informatives des phénomeénes naturels

L'ensemble des informations utiles a la qualification des aléas, issu des informations disponibles et
du travail de terrain sera synthétisé sur une ou plusieurs cartes intitulées « Cartographies
informatives des phénomeénes naturels ».

e il s'agit d'une premiere étape qui permet d'avoir une vision d'ensemble des zones
inondables en faisant figurer les données recueillies : lit, repéres de crues, zones inondées,
PHE, secteurs a forte vitesse, zones de stockage, ouvrages hydrauliques, ouvrages de
protection, aménagements ou éléments structurant et contrélant I'écoulement des crues,

oy
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Ces cartes doivent permettre une bonne compréhension de la carte des aléas, définir les
évenements de référence des secteurs d’étude et apprécier les criteres permettant d’établir la
carte des aléas.

A ce stade de I'analyse préalable, les cartes informatives seront réalisées a partir des données
historiques. Elles seront ensuite complétées par de nouvelles cartes de données actualisées et des
cartes montrant les évolutions.

Ces cartes seront dressées sur un fond de plan topographique de I'lGN, a une échelle de restitution
au 1/25 000°™. Cependant, des agrandissements au 1/10 000°™ ou 1/5000°™ sur fond cadastral
pourront étre réalisés pour faciliter la lecture des cartes d’aléas sur certains secteurs particuliers
(centres urbains notamment). Cette cartographie pourra aussi représenter les événements de
différentes fréquences.

Elles ont vocation a informer et sensibiliser les élus et la population, elles doivent donc étre
accessibles a un public de non-spécialistes. Plusieurs cartes informatives pourront étre élaborées si
besoin.

L'analyse experte du fonctionnement du secteur d’étude :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « analyse expert »)

- sur la base de documents minutes

Le prestataire utilisera les identifiants de la base de données Carthage, lorsqu’ils existent, pour
référencer les éléments du réseau hydrographique.
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4 CONTENU DE LA PHASE 2 - « Etude d’aléa inondation par
débordement de cours d’eau »

Le PPRi est un outil réglementaire dont I'objet est de délimiter les zones exposées aux risques
naturels prévisibles et d’y réglementer les utilisations et occupations du sol. La démarche générale
d’élaboration d’un PPRi se développe au travers de cinq grandes étapes :

1. Etablissement d’un diagnostic préalable a partir de la connaissance des phénomeénes naturels
et du contexte historique (bilan de I'état actuel des connaissances) ;

2. Caractérisation et cartographie des aléas (qualification, hiérarchisation et cartographie) ;

3. ldentification des enjeux (zone urbaine, zone d’habitats dispersés, équipements publics,
activités économiques, ...) susceptibles d’étre affectés par l'aléa ;

4. Zonage des risques (par croisement entre les aléas et les enjeux) ;

5. Définition des principes réglementaires applicables.

Les cartographies d’aléas seront validées par la DDT de I’Ariege sur les mémes critéres et
méthodologies que les autres communes du projet.

Les communes situées dans le département de I'Arieége seront associées a cette phase 2.

4.1 Objet de I'’étude d’aléa inondation par débordement

L'aléa inondation est défini comme la probabilité d’occurrence d’'un phénomene d’intensité
donnée. En fonction des différentes intensités associées aux parametres physiques de I'inondation,
différents niveaux d’aléa sont alors distingués.

La détermination des aléas sera réalisée principalement :

- en s'appuyant sur le guide général des PPRN sauf pour la qualification des aléas qui devra tenir
compte du nouveau décret.

- en suivant le nouveau cadre méthodologique défini par le décret dit « PPRi » relatif aux plans
de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion
marine » et 'arrété d’application du 5 juillet 2019 ;

- Les modalités de détermination, de qualification et de cartographie de l'aléa de référence,
ainsi que les principes généraux du zonage réglementaire et du réeglement pour ce qui concerne
les constructions nouvelles, sont codifiés aux articles R.562-11-1 3 R.562-11-9 du Code de
I'environnement.

- en tenant compte des précisions méthodologiques apportées par la DREAL Occitanie pour la
qualification de 'aléa et notamment |'application du décret de 2019.

La méthode utilisée pour définir les aléas sera exposée en détail dans l'offre et devra porter sur
I'ensemble du linéaire de cours d’eau défini par le périmetre d’étude et précisé par l'analyse
préalable.

L'aléa de référence sera qualifié et représenté de maniére cartographique, selon au maximum
quatre niveaux : « faible », « modéré », « fort » et « tres fort », en fonction de la hauteur d'eau et
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de cette dynamique (décret « PPRI » 2019). Le titulaire prendra comme référence les modalités de
qualification de I'aléa de référence ci-dessous :

Dynamique Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide
Hauteur
H < 0,5metre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 meétre Modéré Modéré Fort
1 <H < 2 metres Fort Fort Trés fort
H > 2 métres Tres fort Tres fort Tres fort

La nouvelle méthode de qualification des niveaux d’aléa intégre la nouvelle notion de
« dynamique » liée a la combinaison de la vitesse d'écoulement de |'eau et de la vitesse de montée
des eaux. La dynamique est qualifiée suivant au moins deux classes : « lente » et « rapide ». Une
classe intermédiaire « moyenne » peut étre ajoutée si nécessaire.

La qualification de la « dynamique » et de I'aléa s'appuiera notamment sur le cadre régional établi
par la DREAL Occitanie.

4.2 La démarche générale

Au regard de la complexité de I'environnement et des enjeux, des données et études disponibles
sur le bassin d'étude, le prestataire pourra étre amené a utiliser plusieurs approches. Le titulaire
s’appuiera sur une analyse particulierement rigoureuse de ces éléments et sur le nouveau cadre
méthodologique défini par le décret « PPRi » pour proposer une stratégie de détermination, de
qualification et de cartographie de I'aléa inondation.

La stratégie de détermination des aléas inondation :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « stratégie de
détermination des aléas »)

- sur la base d’une note argumentée (hypothéses ou méthodes précisément justifiées, limites et
incertitudes toutes précisées et évaluées, ...)

Il s’appuiera sur différentes approches qu’il pourra combiner de maniére successive ou
concomitante, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, ...) pour déterminer les aléas et
garantir la pertinence de la méthodologie employée. Les choix proposés seront
systématiquement argumentés et soumis a validation de la DDT.

Compte tenu du nouveau cadre défini par le décret « PPRi », une attention particuliére sera
portée aux candidats proposant des solutions innovantes et une démarche permettant, lorsque
les guides nationaux seront mis a jour, de confirmer les choix méthodologiques.

Dans ce contexte, la démarche générale de détermination a suivre sera la suivante :

1. Recueil et analyse des études et données disponibles, analyse critique des résultats par
rapport aux besoins du présent cahier des charges
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Enquéte de terrain (compréhension du fonctionnement hydraulique du cours d’eau, prise
en compte de I'environnement, recherche de témoignages et de laisses de crue, ...)

Etude hydrologique (analyse critique des données existantes, compléments d’hydrologie)

Définition des besoins en termes de topographie et bathymétrie (définition du cahier des
charges de la prestation topographique / bathymétrique pour les éléments
complémentaires nécessaires a la construction du modele hydraulique)

Identification des éléments répondant aux besoins dans le cadre de I'élaboration des PPRN
(avec justifications), proposition d’études supplémentaires et validation de ces propositions
par le maitre d’'ouvrage

Modélisation hydraulique (construction du modeéle, calage, tests de sensibilité) /
Hydrogéomorphologie

Cartographie de I'aléa inondation : I'étude devra conclure en produisant la carte des aléas
de référence réalisée conformément au guide méthodologique PPRN (ministére de
I'écologie, 1999), au récent décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de
prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion
marine », et a l'arrété du 5 juillet 2019 relatif a la détermination, qualification et
représentation cartographique de |'aléa de référence « débordement de cours d’eau et
submersion marine ».

Toute hypothése ou méthode devra étre trés précisément justifiée. Les limites et incertitudes
seront toutes précisées et évaluées. Le pouvoir adjudicateur doit étre a méme de justifier chaque
élément du rapport lors des phases de concertation et consultation, d’ou I'importance de ce

critere.

Loffre du candidat devra a minima détailler dans une note méthodologique les points suivants
détaillés ci-apres :

le recueil de données : bibliographie et analyse des études existantes.

les points d’échange avec chague commune, sur : les événements connus par la commune,
les dégats occasionnés, les photos, cartes ou études disponibles, les témoignages ou
personnes ressources a contacter, les articles de presse et la localisation des secteurs déja
impactés.

I'enquéte de terrain qui permettra de confirmer les informations préalablement recueillies
ou interprétées et de localiser les aléas, d’en délimiter les zones d’expression, d’en évaluer
ou d’en préciser I'importance.

les compétences et qualifications des personnes qui seront chargées de la réalisation de la
mission.

I'analyse des événements historiques.
le périmetre d’étude.

I’étude hydrologique permettant d’aboutir aux débits retenus pour la crue de référence
de chaque cours d’eau étudié, I'analyse de la potentielle concomitance des crues et pics
de crues. L'analyse d’éventuels besoins complémentaires d’étude hydrologique devra
faire partie de l'offre.

la justification du choix de la méthode employée pour aboutir a l'aléa de référence
(modélisation 1D, 2D/1D, hydrogéomorphologie, ...).
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e la construction et le calage des modeles hydrauliques (modélisations hydrauliques pour la
crue de référence de chaque cours d’eau, tenant compte des concomitances de crues, des
mises en charge d’ouvrages, ...)

o le cas échéant, le détail de I'approche hydromorphologique.
o lecas échéant, le détail d’autres approches méthodologiques.

« la vérification sur le terrain des limites de classes de hauteur d’eau de la cohérence entre
les résultats du modeéle et la topographie observée.

« le traitement des affluents.

o le repérage des ouvrages hydrauliques, considération d’un effacement total (transparence)
dans la définition de l'aléa de référence, prise en compte du sur-aléa lié a la rupture
d’ouvrage (et simulations de rupture associées).

o l'approche retenue pour la qualification des classes de « dynamique », basée sur les
matrices de définition de la DREAL Occitanie (ces derniéres seront fournies au prestataire);

o I'établissement des cartes de hauteur d’eau, de vitesses, de dynamique (lente, moyenne,
rapide) liée a la combinaison de la vitesse d’écoulement de I'eau et de la vitesse de montée
des eaux (nouvelle notion apportée par I'arrété du 5 juillet 2019) sur I'ensemble du tracé.

o [|'établissement des cartes d’aléas de référence sur I'ensemble du périmeétre.
Une vigilance particuliere est attendue sur les secteurs suivants :

- les zones qui seraient identifiées comme sensibles lors de la reprojection des contours de
I'enveloppe inondable sur le LIDAR plus récent ;

- les zones a écoulements complexes ou a présence apparente d’une forte densité d’enjeux.

4.3 Recensement et analyse des données existantes : définition des hypothéses et
références du PPRi

L'objectif de cette phase est de définir, justifier et valider avec le maitre d'ouvrage les principales
hypothéses et références du PPRi en cohérence avec le décret n° 2019-715 du 05 juillet 2019 et
I'arrété du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les «aléas
débordement de cours d’eau et submersion marine ».

Le prestataire devra proposer, sur la base d'une analyse argumentée :

o Les contours du réseau hydrographique a cartographier dans le PPRi. Dans un premier
temps, le recensement des cours d'eau devra étre exhaustif. Il devra tenir compte au
minimum de tous les affluents du bassin de la Leze ainsi que d’autres cours d'eau ayant
déja donné lieu a des débordements par le passé ou pour lesquels des informations
suffisamment exploitables existent. Ces cours d'eau seront pris en compte dans ce PPRi.

e En les justifiant par une approche hydrologique réaliste, les débits de référence des
principaux cours d’eau retenus (au minimum les débits décennaux, centennaux et ceux des
principales crues historiques). Les valeurs proposées devront étre justifiées, critiquées et
rapprochées des ordres de grandeur connus de bassins ayant des caractéristiques
similaires, de celles obtenues avec d'autres méthodes et des capacités hydrauliques des
cours d'eau et ouvrages hydrauliques existants. Les données pluviométriques de référence
des bassins devront aussi étre synthétisées et analysées.
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o Les principaux ouvrages ou singularités pouvant avoir une incidence sur les écoulements
devront étre identifiés.

o Une analyse des différentes études hydrauliques éventuellement disponibles, et proposer
au maftre d'ouvrage une méthodologie globale de caractérisation des aléas inondation en
intégrant les dispositions réglementaires de I'arrété du 5 juillet 2019.

Il devra préciser les lieux concernés, les éventuels ouvrages hydrauliques susceptibles
d'influencer les écoulements ainsi que les enjeux existants. Dans le cas d'ouvrages
influengant sensiblement les écoulements pour la crue de référence au point d'avoir un
impact potentiel sur les secteurs inondés, le prestataire devra expliciter comment il compte
prendre en compte |'effet de ces ouvrages pour définir la zone inondable.

Il devra alors décrire la méthode qu'il compte employer afin de redéfinir les limites
imprécises.

Pour I'étude de I'Ariege au droit de la commune de Labarthe-sur-Léze, le prestataire bénéficiera
des données élaborées dans le cadre de la révision du PPRN Ariege Hers-Vif.

4.4 Analyse hydrologique
Cette partie consiste a :
a) faire un recensement et une analyse des principaux événements historiques ;

b) déterminer le débit de référence et les hydrogrammes de crues historiques ou théoriques, de
différentes fréquences, qui serviront d’entrées aux modélisations hydrauliques ainsi que ceux
des affluents et les conditions limites aval.

Lanalyse hydrologique est réalisée sur le bassin de risque. Lhistorique des crues de la Léze et de
ses affluents est largement documenté dans les études existantes. Il ne s’agit pas de réaliser une
analyse hydrologique compléte en repartant de données initiales sur les débits ou la
pluviométrie si les études et données existantes sont jugées nécessaires. Lobjectif de cette partie
est de recueillir, synthétiser et critiquer I'ensemble des études déja existantes et de vérifier leur
cohérence. Il s'agit de mettre en évidence les éléments de justification et les hypotheses qui seront
retenues pour les modélisations hydrauliques, avec les incertitudes qu’elles comportent.

Cette analyse devra également déterminer si des besoins de connaissances hydrologiques
supplémentaires par rapport aux études existantes sont nécessaires.

4.4.1 Evenement de référence

L'élaboration d’un PPR inondation nécessite la détermination préalable d’un aléa de référence. Cet
aléa de référence est déterminé a partir de I'événement le plus important connu et documenté ou
d’un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important.

L'événement de référence sur le bassin de la Léze correspond a la crue de type juin 1875, la plus
forte crue connue. La deuxieme référence est la crue de juin 2000, la plus importante depuis 1875.
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Cet événement a fortement marqué la conscience collective et provoqué de nombreux dégats, elle
est qualifiée de crue cinquantennale a centennale selon les endroits.

Le titulaire vérifiera le caractére éligible a la crue de référence des crues représentées dans les
études disponibles sur le périmeétre. Il devra caractériser le débit de pointe de la crue de référence
aux points stratégiques du bassin versant (au regard de la modélisation hydraulique), les
hydrogrammes pour la crue de référence (Qref, centennale ou historique), complétée par I'étude
d’une crue fréquente (débordante) et d’une crue extréme dite "millénale".

4.4.2 Analyse hydrologique

L'analyse hydrologique sera menée a I'échelle du secteur d'études. Il réalisera une analyse critique
de I'hydrologie issue des études antérieures et présentera la méthodologie adaptée a la
problématique du secteur qu’il envisage de suivre pour construire les hydrogrammes des cours
d’eau étudiés pour les occurrences retenues.

A l'issue de cette analyse critique, le prestataire déterminera les éléments hydrologiques qui
peuvent étre repris dans le cadre de I'élaboration de ces PPRi et les éléments qu’il est nécessaire
de compléter ou corriger.

Lanalyse hydrologique du bassin versant doit permettre :

o de définir les débits de référence sur les différents troncons qui seront modélisés pour les
différentes crues,

o de décrire le comportement hydrologique des différents sous-bassins versants,

o de proposer un scénario justifié de prise en compte des débits des affluents (débit de
référence de ces affluents, concomitance possible ou non avec une crue de la Leze en
fonction du temps de réaction des bassins, etc.) pour les différentes crues.

Cette analyse hydrologique permettra de construire et de justifier précisément les hydrogrammes
des différentes crues de I'étude. Les marges d’incertitudes seront clairement indiquées.

L'approche hydrologique devra notamment permettre une estimation des débits et volumes
écoulés de période de retour 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, crue de référence du PPRi, 1000 ans,
a l'aide des méthodes classiques de pré-détermination.

Ces grandeurs devront aussi étre estimées pour les événements historiques qui seront pris pour
référence dans la présente étude. Cette analyse devra proposer un ou plusieurs événements
pluviométriques de référence sur la base des informations statistiques de pluie ainsi que les
structures des pluies historiques (hyétogrammes et épicentres).

Dans le cas d'un recours a une modélisation hydrologique, le prestataire veillera a utiliser un outil
le plus simple possible. De plus, il étudiera la fiabilité et la robustesse de sa méthodologie
notamment au travers d’'une analyse de sensibilité des principales grandeurs expliquant les
écoulements (surface du bassin, coefficient de ruissellement, temps caractéristiques, saturation
initiale du bassin, etc.), mais également de I'impact des pratiques culturales, du laminage d{ a des
ouvrages linéaires amont, etc. La capacité des modeles a reproduire les événements observés sera
critiquée et le choix des valeurs retenues pour les parametres de calage justifié. Les
caractéristiques hydrologiques de chaque sous-bassin a I'issue du calage seront établies.
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Le prestataire procédera a une comparaison des résultats obtenus avec les différentes études
disponibles sur le bassin versant et en fera un examen critique permettant d'argumenter les débits
caractéristiques a prendre en compte.

Il est demandé que sur les secteurs que prévoit de modéliser le prestataire, les besoins
d’hydrologie soient identifiés et inclus dans I'offre technique et financiére.

4.4.3 Livrables, validation "Analyse hydrologique"

Lensemble des réflexions et des résultats relatifs a I'analyse hydrologique seront consignés dans un
document intitulé « Rapport hydrologique ». Le prestataire y exposera clairement :

e les données et les méthodes utilisées (exploitation des données hydrométriques et
météorologiques, méthode de transformation pluie débit, calage sur des bassins voisins,
etc.), justifiera les résultats obtenus (débits de pointe, hydrogramme de crue, etc.).

o les éléments hydrologiques qui peuvent étre repris dans le cadre de I'élaboration de ces
PPRi et les éléments qu’il est nécessaire de compléter ou corriger.

e par cours d’eau, un comparatif entre le débit des crues historiques connues et I'évenement
centennal afin de confirmer I'événement de référence PPRi. La question peut également se
poser sur les affluents.

Ces éléments compléteront le schéma synoptique du fonctionnement en crue du bassin
produit a la phase 1 en faisant notamment apparaitre pour chaque cours d’eau,
I’évenement de référence PPRi.

e une carte des événements historiques par commune, qui fera apparaitre tous les
événements que sa recherche de données lui aura permis de recenser (lieux impactés,
date, photos, zones inondées, hauteurs d’eau, laisses de crues, etc.). Cette carte fera
également apparaitre les dispositifs de protection existants. Le choix de |'échelle est laissé
libre au prestataire mais les zones urbanisées et leurs abords seront représentés a une
échelle de 1/5000°™.

e une carte des aléas de référence par commune. L'aléa de référence devra étre classé en
guatre niveaux maximum pour les aléas inondation (faible, moyen, fort et trés fort). La
carte des aléas de référence sera réalisée par commune, a une échelle de 1/5 000°™.

¢ un bilan du fonctionnement hydrologique de chaque bassin d’étude (Leze et affluents) :
- approche historique, critique des données disponibles et de leur validité,
- caractéristiques des bassins d'orages et ouvrages écréteurs de crues,
- étude des concomitances entre la Léze et ses affluents, et entre ses principaux affluents,
- définition des hydrogrammes de référence (Léze et affluents),

- tout test de sensibilité permettant de valider les hypotheéses retenues.

L'analyse hydrologique :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « analyse
hydrologique »)
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- sur la base d’un rapport hydrologique et des cartes associées

Les éléments produits ont vocation a alimenter le rapport de présentation des projets de PPR et a
étre utilisés lors de la concertation avec les collectivités. lls seront donc complétés par un résumé
non technique accessible a un public de non-spécialistes.

4.4.5 Alimentation de la base de repéres de crue (BDRC)

La capitalisation et la diffusion de I'information sur les inondations passées sont parties intégrantes
de la politique de prévention des inondations. La mise en place de la BDRC contribue a la
réalisation de cet objectif en organisant et mettant a disposition des documents de toute nature
sur les phénomeénes anciens ou récents et leurs conséquences.

Le prestataire vérifiera si I'alimentation de la BDRC a été réalisée. Si ce n’est pas le cas, il indiquera
uniquement les évenements recensés et leur caractérisation. Le prestataire complétera le site
Repére de crue, apres validation du maitre d’ouvrage
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/).

La validation s’effectuera en trois temps :

- validation des événements retenus : le prestataire arrétera en lien avec le maitre d’ouvrage
une liste des épisodes les plus remarquables ou significatifs en fonction de la typologie des
phénomeénes, des sites, des impacts, des enjeux exposés et des priorités (cf., note
méthodologique citée précédemment). Il établira pour chacun la liste des principaux documents
permettant de les décrire. Chaque donnée de la fiche descriptive devra pouvoir étre rattachée a
un document source ;

- validation des documents retenus : ces documents sont transmis au maitre d’ouvrage pour
validation avant saisie et chargement sur la BDRC;

- validation des fiches et notes saisies : le bureau d’études saisira directement sur la BDDRC les
données qui sont ensuite validées par le maitre d’ouvrage avant mise en ligne. Des
compléments de saisie pourront étre demandés par la DDT au cours de la phase de validation.

4.5 Levers topographiques terrestres et bathymétrie

4.5.1 Evaluation des besoins

Le périmetre d’étude est couvert par le modéle numérique de terrain (MNT) RGE ALTI, établi en
2013 par I'lGN grace a la technologie LIDAR. Une nouvelle donnée produite par I'lGN également
est aujourd’hui disponible. Dans le cadre du programme national LiDAR HD, I'IGN produit et diffuse
une cartographie 3D de I'intégralité du sol et du sursol de la France en données LiDAR. Au 21 ao(t
2024 dans I'état des lieux d’avancement de production de cette donnée le département de la
Haute-Garonne présentait le nuage de points classés permettant d’établir en post-traitement les
MNT et MNS du secteur.
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Le prestataire réalisera une analyse critique des levés topographiques et bathymétriques
disponibles et il évaluera les besoins complémentaires nécessaires a la conduite de I'étude. Les
besoins topographiques (profils en travers, semis de points, ...) devront répondre pleinement aux
objectifs de I'étude et aux besoins spécifigues des analyses (modélisations,
hydrogéomorphologie, ...). Cette analyse sera impérativement complétée par une reconnaissance
terrain complete du secteur d’étude afin de définir les levés topographiques complémentaires a
réaliser.

Le prestataire fera parvenir au maitre d’ouvrage une note explicitant les besoins résultant de son
analyse et un devis détaillé. Ces levés devront étre justifiés au regard des enjeux qui pourraient
étre touchés par I'aléa inondation. Ce document devra étre remis au maitre d'ouvrage dans des
délais cohérents avec les besoins du prestataire en termes d'études et en intégrant le temps de
réalisation de cette campagne topographique.

Les besoins topographiques et bathymétriques :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « besoins
topographiques et bathymétriques ») : pour valider les données disponibles et déterminer si des
données topographiques et bathymétriques complémentaires sont nécessaires

- sur la base d’un un cahier des charges des études a réaliser

4.5.2 Topographie, bathymétrie [Tranche optionnelle]

Laccompagnement du maitre d’ouvrage pour la consultation des entreprises relative a la

réalisation des travaux topographiques fera I'objet d’une tranche optionnelle du présent marché.

Suite a l'appréciation et a la validation des besoins complémentaires de relevés topographiques et
bathymétriques, le prestataire fournira un cahier des charges détaillé et évaluera le colt de la
mission topographique. Dans le cahier des charges, il sera défini la position exacte de chaque levé
a effectuer, ainsi que le maillage du relevé attendu. Suite a la validation du cahier des charges par
le maitre d’'ouvrage, le titulaire du présent marché I'accompagnera dans la consultation des
entreprises (rédaction des piéces techniques et administratives du marché, analyse des offres,
assistance pendant la consultation ...). Il aura également pour mission d’analyser I'adéquation des
résultats aux prestations commandées, d’intégrer les nouvelles données acquises et de superviser
la réalisation des livrables.

Sauf justification particuliere validée par le maitre d’ouvrage, le cahier des charges (ou CCTP)
intégrera a minima les éléments suivants :

« La campagne de levés topographiques complémentaire englobera I'ensemble du périmétre
d'étude. Le prestataire devra déployer une technique d'acquisition dite a « petite échelle » (levés
terrestres, bathymétrie) pour compléter ou actualiser la description de :

e la morphologie des lits mineurs des cours d'eau (profils en travers, profils en long des
berges) ;

o les éléments ponctuels linéiques ou surfaciques, structurant les vallées et pouvant
contréler les écoulements en crue (digues, ouvrages de franchissement ou de décharge,
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levés des crétes de remblais, particularités topographiques, tout autre obstacle linéaire a
I’écoulement des eaux, etc.) ;

o les Plus Hautes Eaux (PHE) recensées sur le secteur d'études.

L'ensemble des caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants et jouant un role dans le
fonctionnement hydraulique du secteur seront relevées.

La répartition de profils en travers devra permettre une qualification précise de l'aléa, en
particulier au droit du bati, et respectera au minimum les seuils ci-aprées :

e en secteur d'enjeu urbain : distance maximale inter-profils de 50 metres ;

e en secteur d'enjeu non urbain, mais ou la présence d'habitations plus ou moins isolées est
relevée : distance maximale inter-profils de 100 métres ;

e en secteurs d'enjeu non urbain naturels (sans habitat isolé) : distance maximale inter-profils
de 200 métres ;

e en secteurs endigués et d'enjeu non urbain, distance inter-profils de 100 métres ;

o la densité moyenne des relevés est laissée a l'initiative du prestataire en fonction des
particularités rencontrées et des levés (profil en travers lit mineur, profil en travers lit
majeur, profil en long) ;

e pour chaque ouvrage, seuil ou passage a gué, un profil amont et un profil aval seront
prévus. Les éventuels ouvrages hydrauliques secondaires (ouvrages de décharge, cadres,
buses, clapets, vannes, etc.) devront étre relevés avec |'ouvrage principal et apparaitront
sur le plan. Le profil sera complété par les berges.

Les travaux seront effectués selon les régles de I'art et la réglementation. L'ensemble des levés
seront calés en coordonnées géographiques: en planimétrie le systéme de représentation
LAMBERT 93 EPSG:2154 et NGF IGN 69 RGF93 pour l'altimétrie.

Il sera laissé a |'appréciation du prestataire le choix des méthodes d’acquisition des données
topographiques, permettant d'atteindre les classes de précision suivantes dans les trois dimensions

+ pour la coordonnée altimétrique Z : de 'ordre du centimetre ;
+ pour les coordonnées de position X et Y : de I'ordre du décimétre.
Il sera rappelé au prestataire, les éléments suivants :

o le profil en long des berges doit représenter la limite de débordement entre le lit mineur et
la plaine, qu’il s'agisse de la berge naturelle, des merlons de terre ou des digues. Il doit
donc suivre les points hauts le long des berges.

e pour les lignes structurantes du lit majeur : le nivellement de la ligne de créte et des lignes
de pied de part et d'autre des remblais sont impératifs.

o pour les profils en travers en lit mineur : les nivellements du fond bathymétrique du lit, des
pieds, des sommets de berges ou digues et du niveau d'eau, sont au minimum demandés,
ainsi que la date du levé. Des points intermédiaires sont demandés, lorsque la dénivelée
entre deux points successifs sera supérieure a 0,5 meétre, tout en respectant un
espacement minimum entre ces points d’'un metre.
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pour les profils en travers: les relevés seront perpendiculaires a la direction de
I’écoulement. Lorientation de I'axe peut étre différente dans le lit mineur de la riviere et
dans le lit majeur. Dans ce cas, le profil pourrait étre en ligne brisée tenant compte de la
topographie et de la pente générale. Dans le lit majeur, I'axe du levé a prendre en compte
sera indiqué sur le plan de situation fourni.

pour les profils en travers et les profils en long de berges : les sommets des berges
apparaissant sur les profils en travers devront se retrouver sur les profils en long. Une
importance toute particuliere sera accordée a la cohérence des levés.

pour les seuils et ouvrages de franchissement et de décharge : les nivellements du radier et
du tablier sont demandés ainsi qu'un croquis explicite et coté des ouvrages.

pour les levés de semis de points la densité moyenne sera comprise entre 50 et 100 points
par hectare. Elle sera adaptée en fonction de la topographie.

4.5.3 Livrables, validation "Levers topographiques"

Le cahier des charges prévoira également que I'ensemble des levés réalisés soit présenté sous la
forme d’un rapport incluant :

une description détaillée des méthodes employées ;
un plan de situation des profils en travers, ouvrages, et de tous les éléments levés ;

un cahier de profils en travers, précisant les rives droite et gauche, le nom du cours d'eau,
le numéro du profil, le point kilométrique compté depuis I'amont, les points singuliers
(murets, fossés, enrochements...), le fil d'eau pour la crue de référence et la date. Les levés
seront restitués de la rive gauche vers la rive droite, soit une orientation dans le sens de
|'écoulement ;

un cahier des ouvrages hydrauliques, précisant le nom du cours d'eau, le numéro de
I'ouvrage et/ou son nom, le point kilométrique compté depuis I'amont, a partir du premier
profil levé ;

un cahier des profils en long des éléments structurants levés, faisant apparaitre, le nom de
I'ouvrage (routes, berges, digues, etc.) et le cas échéant les points singuliers (ouvrages,
routes,...) et les informations permettant de situer I'élément structurant par rapport aux
profils en travers et aux ouvrages levés ;

un cahier des PHE relevées.

Sur la base d’un rapport complet, les travaux topographiques seront présentés en méme temps
que la stratégie de détermination des aléas, I’'analyse experte du fonctionnement du secteur
d’étude, I'analyse hydrologique, et le recensement des ouvrages et embacles.

4.6 Recensement des ouvrages et des risques d’embacles

Le décret « PPRI » du 5 juillet 2019 précise les conditions d’'une prise en compte des systémes
d’endiguement dans la détermination de l'aléa d’'un PPRi: « En ce qui concerne les systémes
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d'endiguement autorisés au titre de l'article R. 562-14, la détermination de I'aléa de référence
prend en compte des scénarios de défaillance de ces systémes ».

4.6.1 Recensement

Le prestataire se rapprochera des syndicats, collectivités, différentes associations syndicales et
gestionnaires d’ouvrages afin de recenser 'ensemble des ouvrages (déversoirs d’alimentation,
ouvrage de vidange, ouvrages de connexion hydraulique, digues, ....) pouvant jouer un role de
protection contre les crues ou faire obstacle aux écoulements (remblais, remblais d’infrastructures,
murs, ....). Il s‘appuiera également sur les études réalisées dans le cadre du PAPI.

Les différents acteurs du territoire seront également interrogés sur leurs perspectives de travaux
de protection qui seraient susceptibles d’avoir un impact sur la caractérisation de I'aléa.

Le prestataire, durant I'élaboration des PPRi, devra intégrer le cas échéant les études menées dans
le cadre du PAPI.

Le prestataire complétera si nécessaire le recensement des ouvrages présents par des visites
terrain sur le linéaire des cours d’eau traités et une analyse de photos aériennes et de données
topographiques haute résolution.

S’ils ne sont pas déja disponibles, un catalogue des ouvrages ainsi qu’une table SIG devront étre
réalisés et feront figurer pour chaque ouvrage (si information disponible) :

e letype douvrage:

o les barrages, seuils, digues de premier et second rang, les murets, les berges surélevées, les
ouvrages d’art, etc ;

¢ une photographie;

e sa localisation (coordonnées Lambert 93) ;
e la commune sur laquelle il se trouve ;

e son gestionnaire ;

e son année de construction ;

e ses dimensions (section, longueur, etc.) et ses caractéristiques hydrauliques (ouvertures,
passage en seuil, ouvrages de décharge, principe de fonctionnement, caractéristiques de
dimensionnement, etc.) ;

« son état de fonctionnement, notamment vis-a-vis des embacles.

Le recensement de tous les ouvrages sera complété par une liste et une table SIG des lieux
d’embacles, et autres singularités, connus ou probables, si ces tables de données ne sont pas
disponibles.

Le prestataire précisera les méthodes qu’il compte utiliser et expliquera comment il prendra en
compte l'influence des embacles (dont la localisation sera validée par le comité de suivi).

4.6.2 Livrables, validation "ouvrages et risques d’embacles"

Cette partie d’étude fera l'objet d’'un rapport « Ouvrages et risques d’embacles », décrivant de
facon détaillée les méthodes, les principaux résultats et conclusions de cette partie de I'étude,
notamment :
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- un recensement des ouvrages et des risques d’embacles (tableaux, tables SIG et cartographie
au 1/25 000°™ sur fond topographique) ;

- une synthese des caractéristiques et du fonctionnement de ces ouvrages : classement ou non
des digues, autorisation ou non du systeme d’endiguement, réalisation d’étude de danger (et
contenu : quelles fréquences modélisées, avec ou sans ruptures / breches), principe de
dimensionnement des ouvrages (pour quelle période de retour les ouvrages sont-ils
dimensionnés), niveau de protection, gestionnaire, etc... ;

- une synthese des diagnostics des ouvrages : niveau de protection des systemes d’endiguement
autorisés, largeur, constitution, mise en charge, etc.

Le bureau d’études réalisera une carte synthétique au 1/25 000éme susceptible d’étre agrandie au
1/10 000eme sans perte de lisibilité regroupant I'ensemble des éléments relatifs aux ouvrages et
embacles.

Le recensement des ouvrages et embacles :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « ouvrage/embacles »)

- sur la base d’un rapport recensant et caractérisant les ouvrages et embacles

4.7 Modélisations hydrauliques

Cette partie consiste a réaliser les modélisations servant a déterminer I'aléa inondation pour la
crue de référence ainsi que les crues de différents débits. L'objectif est de déterminer pour ces
crues, en tout point du territoire inondé du périmetre d’étude, les hauteurs et cotes d’eau, les
vitesses d’écoulement (orientation, module) et dynamiques de crues.

Une qualification et une cartographie des aléas seront élaborées a partir des résultats obtenus.

Des modeéles hydrauliques ont déja été construits sur le secteur d’études. Ces modeéles feront
'objet d’une analyse critique en amont de toute modélisation (éléments de construction du
modeéle, hypothéses notamment) afin de déterminer si ces modeles permettent de répondre aux
besoins du présent cahier des charges ou si un travail d’adaptation est nécessaire. Si tel est le cas,
les adaptations seront précisément justifiées. Dans le cas d’utilisation d’un nouvel outil de
modélisation hydraulique, il sera nécessaire de comparer in fine les résultats obtenus avec ceux
obtenus avec les outils précédents et d’en expliquer les écarts. Le bureau d’études sera alors
vigilant a ce que les résultats issus de son modele puissent étre comparés aux résultats issus des
modeles existants.

Dans son offre, le prestataire détaillera les caractéristiques du modéle.

La stratégie de détermination des aléas inondation et les grands principes des modélisations
hydrauliques :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « stratégie de
détermination des aléas »)

- sur la base d’'une note argumentée (hypothéses ou méthodes précisément justifiées, limites et
incertitudes toutes précisées et évaluées)
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L'étude consiste en premier lieu a étudier les débits et les localisations des premiers
débordements ainsi qu’a décrire, pour I'ensemble des cours d’eau le champ d’inondation pour les
occurrences de crue suivantes :

- crue fréquente (débordante) : période de retour de 10 ans ;

- deux crues intermédiaires entre la crue fréquente et la crue de référence dont les débits
seront choisis afin de représenter de maniére proportionnelle I'expansion du champ
d’inondation : périodes de retours de 20 et 50 ans ;

- crue de référence des PPRi en vigueur
- crue extréme : période de retour de 1000 ans.
Il s’agit donc de :

- représenter les écoulements en lit mineur, les débits de premier débordement, les volumes
débordés, les écoulements en lit majeur (hauteurs d’eau, vitesses, débits), etc ;

- déterminer les volumes et les débits produits, représenter les différents axes d’écoulement ;
- quantifier les apports des différents sous-bassins versants ;

- prendre en compte les ouvrages (ponts y compris en charge, seuils, digues) et les éléments
pouvant faire obstacle a I'écoulement, aussi bien en lit mineur qu’en lit majeur ;

- produire les cartographies correspondantes.

Le prestataire réalisera une analyse capacitaire des lits mineurs des cours d’eau en état actuel
d’aménagement. Il définira, par troncons homogéenes, leur capacité en termes de débit. Pour la
crue fréquente, qui doit étre débordante, le prestataire présentera au pouvoir adjudicateur pour
validation l'occurrence de crue retenue en fonction de la capacité des lits mineurs. Cette
occurrence peut varier en fonction des différents secteurs de la zone d’étude.

La qualification de l'aléa de référence débordement de cours d’eau sera réalisée en suivant le
nouveau cadre méthodologique défini par le décret dit « PPRi » relatif aux plans de prévention des
risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et l'arrété
d’application du 5 juillet 2019, complété par la grille régionale élaborée par la DREAL Occitanie
fournie par le pouvoir adjudicateur.

Le bureau d’études proposera au maitre d’ouvrage le périmetre de modélisation qui lui semble le
plus approprié.

Pour aboutir a la description, la qualification et a la cartographie des aléas inondation
débordement de cours d’eau sur le secteur d’étude, les phases suivantes d’analyse seront
nécessaires :

1. construction et description d’'un modéle numérique de terrain (MNT) ;

2. constitution et calage des modeéles hydrauliques ;

3. modélisation de I'aléa inondation pour différentes occurrences et différents scénarios ;
4. production des cartographies associées.

A l'issue du présent marché, le prestataire restituera l'intégralité du ou des modéle(s) au pouvoir
adjudicateur et notamment les différents parameétres de calages qui auront été utilisés (débits aux
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nceuds hydrauliques, hyétogrammes, ...), ainsi que les détails des calculs qui auront été réalisés
dans le cadre des modélisations.

4.7.1 Etape 1 : Constitution du modéle numérique de terrain (MNT)

Lobjet est, préalablement a la constitution du modéle hydraulique, de définir le fond
topographique qui servira de base a la suite de I'étude.

Le prestataire compilera I'ensemble des données topographiques existantes sur le secteur afin de
constituer un MNT global et cohérent sur le secteur d’étude. Ce MNT tiendra notamment compte
des éléments structurants du lit majeur. Une attention particuliere sera notamment portée aux
interfaces entre les éléments de topographie d’origines diverses. Ce MNT devra aussi tenir compte
des bonnes pratiques de maillage au regard du code utilisé et de la cohérence de représentation
de la topographie au sein de secteurs homogénes.

Le MNT :

- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « constitution et calage
des modeles hydrauliques »)

- sera présenté avec I'ensemble des éléments de validation préalable des modeéles hydrauliques
(choix des modeles, conditions aux limites, hypothéses de modélisations, calage du modele)

- sur la base d’un rapport méthodologique

4.7.2 Etape 2 : Constitution et calage des modéles hydrauliques

Les modeles hydrauliques qui seront mis en ceuvre par le prestataire devront permettre de
représenter correctement le fonctionnement hydraulique du secteur d’études en identifiant
notamment les zones d’écoulement, les zones de fort écoulement et les zones de stockage. La
capacité des lits mineurs des principaux cours d’eau concernés sera déterminée par trongons
homogenes.

Le pouvoir adjudicateur oblige I'utilisation du systeme de modélisation libre de droits couplé
1D/2D TELEMAC-MASCARET, librement téléchargeable a I'adresse : http://www.opentelemac.org/.
D’autres outils peuvent étre utilisés sur validation du représentant du pouvoir adjudicateur a
condition que ceux-ci soient libres d’accés.

Ceci permettra :

- soit une modélisation simple et unidimensionnelle des axes d’écoulements principaux puis
I'analyse hydraulique bidimensionnelle pour les écoulements de surface en lit majeur. Les
écoulements dans le lit mineur pourront étre représentés en 1D. Les débordements devront
étre représentés en 2D lorsque I’hypothése d’'un écoulement principal mono directionnel n’est
plus valide.

- soit une modélisation intégrale bidimensionnelle.

Les résultats attendus sont des données de hauteurs (h), de vitesses (V), de vecteurs débits (hV) a
chaque pas de temps. Le modele devra permettre de simuler les scénarios de rupture. Les
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données de hauteur et de vitesse devront pouvoir étre cartographiées avec une précision
suffisante afin de permettre une analyse de l'aléa a la parcelle.

Pour toutes les crues modélisées, on considérera une concomitance des crues de tous les cours
d’eau et affluents du secteur d’études. Les hypothéses de concomitance seront examinées
contradictoirement entre le prestataire et le pouvoir adjudicateur.

« Conditions aux limites du modeéle :

Les conditions aux limites aval seront examinées contradictoirement entre le prestataire et le
pouvoir adjudicateur.

En condition limite aval, les occurrences Qref et crue extréme seront modélisées en tenant compte
d’une concomitance de méme probabilité que la crue de référence ou une concomitance
représentative de la situation historique.

Les hydrogrammes pour les différentes crues obtenus lors de I'analyse réalisée dans la partie
hydrologique de la présente étude seront injectés en amont du modéle.

Le prestataire comparera les conditions aux limites qu’il utilisera avec celles utilisées dans les
modélisations réalisées dans les études antérieures et expliquera, le cas échéant, les différences.

« Régime d'écoulement:

Le prestataire devra justifier le choix de régime d'écoulement au regard des spécificités du
territoire et de la représentation de I'aléa attendue.

« Calage du modéle :

Le calage du modeéle a pour objectif de cerner au mieux les paramétres de calcul du modéle de
facon a ce que celui-ci reproduise au mieux la réalité. Si besoin, le maillage et/ou la structure
seront affinés. Une justification précise des parametres qui ont été ajustés et sur le niveau de
calage du modeéle est attendue.

Si le prestataire choisit d’utiliser les modeles existants, il présentera les données de calage qui ont
été utilisées, les différentes hypothéses retenues et les résultats des calages de ces modéles.

S’il utilise un nouveau modele, le calage du modele pourra étre réalisé :

> en tenant compte des informations concernant les crues passées ayant débordé ou proches
du débordement recueillies en phase préalable, y compris les informations qualitatives ;

> a partir des lignes d’eau présentes dans les études hydrauliques ou disponibles chez les
partenaires et dans les PPRN existants.

Les différentes hypotheses prises pour la construction et le calage du modele sont notamment les
conditions limites, les coefficients de rugosité retenus pour les pertes de charges linéaires dans les
différentes zones d’écoulement, le fonctionnement hydraulique des ouvrages et des singularités
hydrauliques, les laisses de crues. Elles seront explicitées et justifiées dans le rapport de rendu.

Le prestataire détaillera la méthodologie et les paramétres de calage et il explicitera les écarts aux
valeurs usuelles et outils passés. Pour chaque cours d’eau modélisé, le calage sera effectué a
minima sur une crue non débordante et une crue débordante.

Des tests de sensibilité devront étre faits sur les différents paramétres du modeéle de facon a
évaluer leur influence sur les résultats.
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La limite des différentes zones (limite du lit majeur hydrogéomorphologique, limite de la zone
inondable et de la zone d’aléa fort correspondant a une hauteur d’eau supérieure ou égale a 0,50
m ou a une vitesse estimée importante) feront I'objet d’un contréle de terrain et d’un contréle de
cohérence avec la topographie.

Le calage des modeéles hydrauliques :

- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « calage des modéles
hydrauliques »)

- sera présenté avec I'ensemble des éléments de validation préalable des modéles hydrauliques
(choix des modeéles, conditions aux limites, hypothéses de modélisations, calage du modéle, ...)

- sur la base d’un rapport méthodologique

4.7.3 Etape 3 : Scénarios a modéliser

Compte-tenu de la diversité des situations, plusieurs scenarios seront potentiellement modélisés
(en fonction du bilan préalable) :

- I'état actuel d'aménagement des bassins issu de la topographie actuelle et du relevé des
ouvrages sans aucune hypothese de rupture d’ouvrage (scénario de base) ;

- le scénario d’effacement complet consistant a modifier la topographie afin de rétablir le niveau
du terrain naturel au droit de chaque ouvrage ;

- [Tranche optionnelle] les scénarios de rupture potentielle des principales digues classées : le
prestataire devra analyser ces différents scénarios, au regard des caractéristiques des ouvrages
et de leur niveau de sollicitation, afin de préciser la localisation, 'ampleur et le mécanisme de
rupture.

Le scénario de base sans rupture et le scénario d’effacement complet seront modélisés pour
toutes les occurrences (fréquente, crues intermédiaires, Qref et extréme). Les scénarios de
rupture potentielle seront modélisés uniquement pour la crue de référence.

Afin de définir ces scénarios de défaillance, une analyse et une prise en compte des résultats des
études de danger seront a faire. Les modélisations a réaliser devront étre complémentaires des
éléments apportés par les études de danger.

Un travail approfondi devra avoir lieu avec la maitrise d’ouvrage sur ces questions spécifiques et les
scénarios finaux de modélisations a retenir devront étre définis précisément et validés au
préalable de leurs réalisations. Le bureau d’études doit donc tenir compte dans son offre de la
nécessité de ce travail et de ces échanges avec la maitrise d’'ouvrage (voir le comité technique) et
de la possibilité de devoir adapter en cours d’études les scénarios a modéliser.

Dans son offre, le bureau d’études présentera en [Tranche optionnelle] une estimation pour une
simulation de rupture potentielle de systeme d'endiguement.

Il indiquera également le prix pour toute simulation de base supplémentaire.
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Les modélisations hydrauliques :

- seront présentées au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « scénarios de
référence des aléas »)

- sur la base de documents minutes de rendu des scénarios modélisés

4.7.4 Livrables " modélisations hydrauliques"

Le rapport de rendu des modélisations hydrauliques comprendra :

>

les différentes hypotheses prises pour la construction et le calage du modéle,
notamment les conditions limites ainsi que l'ordre de grandeur des coefficients de
rugosité retenus dans les différentes zones d’écoulement ;

les justifications des hypotheses citées au point précédent ;

des commentaires sur les résultats du modeéle (fonctionnement hydraulique du secteur,
mécanismes d’inondation, role de certains ouvrages, limites de validité du modele,
critique des résultats, tests de sensibilité...) ;

les justifications ayant amené aux choix des différents scénarios a modéliser ;

pour chagque modélisation (crues de différentes périodes de retour) et les différents
scénarios associés (prise en compte ou non de défaillance dans les ouvrages de
protection) : profils en travers avec les différentes hauteurs et cotes d’eau, des profils en
long des lignes d’eau des crues de calage avec les points de référence a une échelle
adaptée accompagnés d’un tableau de comparaison des cotes d’eau « observées » et
« simulées » ;

pour chagque modélisation (crues de différentes périodes de retour) et les différents
scénarios associés (prise en compte ou non de défaillance dans les ouvrages de
protection) : la position de la bréche, I’'hydrogramme en entrée, le mode de rupture, la
prise en compte éventuelle d’'une fosse d’affouillement au droit des bréches, la longueur,
la durée d’ouverture et cinétique, le débit de pointe, ainsi que les justifications des
caractéristiques des scénarios modélisés ;

un tableau de synthése des résultats (pour chaque point de calcul et chaque
modélisation (et scénarios associés)) : débit, vitesse, hauteur et cote d’eau ;

les fichiers SIG correspondant aux résultats des simulations (en tout point du modéle :
hauteur d’eau, cote d’eau, vitesse, au format raster) ;

tous les éléments graphiques nécessaires a la bonne compréhension du texte.

Chaque scénario modélisé pour les différentes crues étudiées fera l'objet des cartographies
suivantes au 1/10 000°™ sur fond topographique et au 1/5 000°™ sur fond cadastral :

>

classes de hauteurs de submersion (0a0,2m;0a0,3m;0,2a05m;05a1lm;1a1l,5
m;1,53a2m;>2m);

lignes des iso-cotes (sur la base d'un pas de 20 cm), cette carte permettra de vérifier la
cohérence des résultats avec la topographie ;
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> classes de vitesses d’écoulement (<0,2 m/s; de 0,2a0,5m/s;de0,5a1m/s,dela?2
m/s et > 2 m/s) ; cette carte inclura le sens d’écoulement des eaux ;

> classes d’aléas (faible, modéré, fort et trés fort, tels que définis par I'arrété du 5 juillet
2019) issues du croisement des hauteurs et de la dynamique. En chaque point seront
déterminées la hauteur d’eau maximale, la vitesse de montée de I'eau (dynamique) et la
vitesse maximal.

4.8 Approche hydrogéomorphologique

Le nouveau cadre méthodologique défini par le décret « PPRi » relatif aux plans de prévention des
risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et I'arrété
d’application du 5 juillet 2019, précise que I'approche hydrogéomorphologique doit étre réservée a
certains secteurs a faibles ou sans enjeux (ex.: zones non urbanisées qui ont vocation a étre
inconstructibles a l'intérieur du périmétre d’études, pour lesquelles une modélisation et la
détermination de la hauteur d’eau ne se justifieraient pas).

Il est attendu que les choix des secteurs modélisés et ceux ayant fait I'objet de I'approche
hydrogéomorphologique soient argumentés.

4.8.1 Méthodologie

L'hydrogéomorphologie est une approche naturaliste qui propose une lecture poussée du paysage
décrivant les écoulements historiques qui ont faconné le fond de vallée au fil des siécles, au fur et
a mesure des crues successives. Elle s'appuie sur des outils tels que la topographie, I'analyse des
stéréophotographies et la géologie pour identifier les morphologies typiques des plaines
d’inondations.

L'étude des unités hydrogéomorphologiques (différents lits topographiques), résultant d’une
combinaison entre les phénomeénes d’accumulation des sédiments et leur érosion, constitue la
base de la méthode. Elles sont des témoins des crues passées et récentes dont elles traduisent le
fonctionnement et I'extension, ce qui permet d’identifier les zones inondables correspondantes.

Au regard du nouveau cadre méthodologique défini par le décret « PPRi » de 2019, I'objectif de
cette phase sera :

> d’identifier les secteurs ou l'approche hydrogéomorphologique doit étre appliquée
plutét qu’un aléa déterminé sur la base d’'une modélisation hydraulique approfondie ;

> de valider et si besoin compléter les éléments disponibles afin d’atteindre une échelle de
validité au 1/5 000%™ sur les cours d’eau étudiés.

Il est attendu du prestataire :

> qu'il effectue une lecture critique des études hydrogéomorphologiques existantes sur les
bassins versants et qu’il établisse une fiche de lecture synthétisant les anomalies ou les
mangques au regard du secteur d’études ;

> qu’il apporte les compléments nécessaires ;

> qu’il procede aux compléments et modifications nécessaires pour atteindre I'échelle de
validité recherchée.
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4.8.2 Livrables, validation "hydrogéomorphologie"
Le prestataire établira un rapport d’analyse hydrogéomorphologique précisant :
> les principales caractéristiques du bassin versant ;

> des éléments explicatifs des cartes hydrogéomorphologiques et informatives des crues
historiques, indiquant les degrés d'imprécision pouvant affecter ces documents ;

> des sources documentaires utilisées.
Le rapport sera compété par les cartographies suivantes :

1. une carte hydrogéomorphologique de I'ensemble du secteur d’études, au 1/25 000°™ sur
fond IGN SCAN 25. Le cas échéant le prestataire établira un calepinage assurant la lisibilité
des cartes produites ;

2. une carte hydrogéomorphologique par commune au 1/5 000°™ sur fond de plan cadastral
des troncons de plaines alluviales situées dans les aires urbaines et périurbaines et des
réseaux hydrographiques de détail drainant ces aires correspondant a des secteurs a
enjeux.

4.9 Cartographie des aléas

Cette partie consiste en la réalisation des cartographies des aléas pour les différentes crues (crue
fréquente, crues intermédiaires, crue de référence, crue extréme).

La cartographie de I'aléa sera établie selon les étapes suivantes :

a) qualification et cartographie de classes de dynamiques (croisement entre vitesse
d’écoulement et vitesse de montée de I'eau) ;

b) cartographie de I'aléa brut par croisement des cartographies de classes de hauteurs et de
classes de vitesses résultant des modélisations hydrauliques ;

c) cartographie de l'aléa brut par croisement de classes de hauteurs et de classes de
dynamique ;

d) lissage de l'aléa brut par adaptation aux conditions de terrain ;

e) superposition d’une bande de sur-aléa (ou bande de précaution derriére les ouvrages) ;

f) identification en aléa tres fort de certains secteurs compte tenu de leurs caractéristiques ;
g) assemblage des différents éléments pour obtenir la cartographie de l'aléa.

A l'issue de cette phase de cartographie, sur les zones ol l'aléa a été obtenu par la méthode
hydrogéomorphologique, la cohérence des combinaisons hauteurs/vitesses sera vérifiée au droit
des enjeux, au regard de la documentation collectée et de I'analyse hydrologique menée en phase
2.

4.9.1 Qualification et cartographie de la dynamique de crue

Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, relatif aux plans de prévention des risques concernant les
aléas débordement de cours d’eau et submersion marine introduit un nouveau critere, celui de la
dynamique « liée a la combinaison de la vitesse d’écoulement de I'eau et de la vitesse de montée
des eaux ».
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Ce critére et sa méthodologie de définition ne sont pas cadrés par le décret ou le document de
modalités d’application. Le pétitionnaire s’appuiera sur la méthodologie régionale Occitanie
d’application du décret « PPRi » qui fournit une approche de la définition de la dynamique, a
lagquelle il devra intégrer les spécificités du territoire étudié. Cette méthodologie sera fournie au
pétitionnaire par la pouvoir adjudicateur.

La méthode s’appuie sur un faisceau d’indices informatifs sur les différents bassins versants, et
notamment : les temps de concentration/de réponse des bassins versants, les pentes des cours
d’eau principaux, la pluviométrie, la morphologie des vallées, ....

Trois matrices définissent les gradients :

- une matrice de croisement entre vitesse d’écoulement et vitesse de montée de I'eau permet
de définir les trois gradients de dynamique de crue : lente, moyenne, rapide.

- deux matrices de définition de l'aléa, croisant d’une part la dynamique de crue lente ou
moyenne et la hauteur d’eau et d’autres part la dynamique de crue rapide et la hauteur d’eau.

Une attention particuliére sera portée aux candidats proposant des solutions innovantes et une
démarche permettant, lorsque les guides nationaux seront mis a jour, de confirmer les choix
méthodologiques.

La qualification de la dynamique de crue ;

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « dynamique de crue »)

- sur la base d’'une note méthodologique spécifique

4.9.2 Cartographie de I'aléa brut

Laléa de référence est qualifié et représenté de maniére cartographique, selon au maximum
guatre niveaux : « faible », « modéré », « fort » et « tres fort », en fonction de la hauteur d'eau et
de cette dynamique.

Le titulaire prendra comme référence les modalités de qualification de l'aléa de référence ci-

dessous :
Dynamique Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide
Hauteur
H < 0,5 metre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 meétre Modéré Modéré Fort
1 <H < 2 metres Fort Fort Trés fort
H > 2 métres Tres fort Trés fort Tres fort

Le prestataire établira la cartographie de I'aléa brut selon la méthodologie suivante :
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- cartographie des classes de hauteurs de référence par fusion des cartographies des classes de
hauteurs des scénarios étudiés en conservant en chaque point le scénario avec la hauteur la
plus élevée (scénario le plus pénalisant) ;

- cartographie des classes de dynamique ;

- cartographie de I'aléa brut par croisement des deux cartes obtenues aux points précédents
selon la matrice de définition de l'aléa établie au niveau régional. Cette carte comportera
également, lorsque c’est possible, le sens d’écoulement global des eaux.

4.9.3 Lissage de I'aléa brut

L'aléa brut sera validé par une visite de terrain et sera adapté le cas échéant aux conditions réelles
(remontées par l'aval, inondation ou non de zones d’aléa brut isolées du champ d’expansion,
topographie, risque de défaillance, remblais hors d'eau, etc.).

La cartographie générée précédemment subira, lorsque justifié, une purge des zones ou I'aléa ou le
non-aléa est inclus dans une zone de nature différente.

Lorsque ce sera justifié, le lissage consistera également a extrapoler les aléas inondation a l'arriére
des digues résultant des défaillances des ouvrages pour atténuer les éventuels écarts liés aux choix
des localisations de rupture de digues.

4.9.4 Ajout de la bande de sur-aléa/de précaution derriére les ouvrages, de la zone
protégée

Conformément au cadre d’élaboration des PPRI défini par le décret « PPRi » du 5 juillet 2019, les
secteurs protégés par des systemes d’endiguement doivent toujours étre affichés avec un aléa
correspondant a des scénarios de défaillance (effacement de la digue ou bréches), intégrant le fait
gue ces secteurs sont intrinsequement inondables, et par ailleurs soumis a un risque de sur-aléa en
cas de rupture de l'ouvrage. Le choix entre I'un ou l'autre scénario de défaillance est lié au
fonctionnement hydraulique du site ; il sera apprécié avec les services de I'Etat.

Une bande de précaution est appliquée derriere les systemes d’endiguement pour traduire le fait
gue, en cas de surverse ou de rupture de la digue, la zone située a l'arriére de la digue subit de trés
fortes vitesses d’écoulement (on parle de « sur-aléa » lié a la digue) engendrant un danger
important. Les bandes de précaution a l'arriére des systémes d'endiguement sont classées en zone
d'aléa de référence tres fort.

Conformément a l'article R. 562-11-4 du Code de I'environnement et a I'arrété du 5 juillet 2019, par
défaut, la largeur de la bande de précaution est fixée a cent fois la différence entre la hauteur
d’eau maximale qui serait atteinte a I'amont de I'ouvrage du fait de la survenance de l'aléa de
référence et le terrain naturel immédiatement derriére lui, sans pouvoir étre inférieure a 50
metres. Les modalités de calcul sont précisées dans la note nationale sur les Modalités
d’application du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 qui sera remis au prestataire.

En sus de l'aléa de référence, la carte d’aléa indiquera, a titre informatif, la zone protégée par le
systéme d’endiguement, lorsque son niveau de protection est au moins égal a I'aléa de référence.
Sans remettre en cause les niveaux d’aléa, cela permet de visualiser les zones identifiées par le
gestionnaire comme protégées, pour |'aléa correspondant au niveau de protection du systeme
d’endiguement.
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4.9.5 Livrables, validation "cartographie des aléas"

La cartographie des aléas fera I'objet d’un rapport, décrivant de facon détaillée les méthodes, les
principaux résultats et conclusions, notamment :

> la comparaison entre I'aléa brut et les conditions réelles du terrain et la justification des
choix retenus pour l'aléa lissé ;

> la méthodologie retenue pour le lissage de I'aléa brut ;
> la méthodologie de construction de la bande de sur-aléa ;
> les cartographies finales et les tables SIG correspondantes ;

> une note explicative des principaux résultats obtenus.

Ce rapport comportera également en tant que de besoin la présentation des incertitudes liées aux
résultats. Tous les choix pris devront étre justifiés et commentés.

Le bureau d’études inclura dans son offre un temps nécessaire a I'intégration de remarques ou
questions supplémentaires qui pourraient intervenir suite a la communication des résultats aux
différents partenaires.

La cartographie des aléas :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « cartographie des
aléas »)

- sur la base de documents cartographiques et d’un rapport explicatif

4.10 Rendus de la phase 2 - « Etude d’aléa inondation par débordement de cours
d’eau »

Différents rapports, notes et cartographies détaillés ci-avant devront étre produits dans le cadre de
la phase 2 d’étude des aléas :

4.10.1 Notes et rapports

Les éléments produits sont destinés a alimenter la concertation avec les acteurs locaux concernés
et la population. Tout rapport devra contenir un résumé non technique synthétisant les
informations essentielles afin d'expliciter la méthode et les résultats a un public de non-
spécialistes.

Les éléments attendus sont :

« Rapports d’analyses de données : hydrologique, topographique et bathymétrique [Tranche
optionnelle], ouvrages et risques d’'embacles

e« Une note présentant la stratégie qui sera mise en ceuvre pour déterminer les aléas
inondation, et les grands principes des modélisations hydrauliques

e Un rapport détaillant la méthodologie appliquée pour la construction et le calage des
modeéles hydrauliques. Une attention particuliére sera portée a la maniere d’argumenter la
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validation des modéles, ainsi qu’une justification de la qualité du calage selon au moins 2
aspects :

- reconstitution cartographique du ou des événements historiques dont I'enveloppe aura
été reconstituée au préalable ;

- comparaison des résultats du modele avec les éléments disponibles sur les crues
historiques (fiches PHE) et les études antérieures.

Les incertitudes, les imprécisions et toutes les interrogations quant a la validité des résultats
obtenus seront clairement explicitées dans ce rapport. Le prestataire devra pouvoir fournir
au pouvoir adjudicateur toutes les explications lui permettant de comprendre et
d’interpréter les modeles dans leur ensemble comme au droit de certaines singularités, et
les éléments techniques correspondants (profils en travers et en long, ligne d’eau, impact
des ouvrages, données MNT intégrées aux modeles, etc.). Le rapport expliquera notamment
les choix faits en matiere de coefficients de strickler en lit mineur et lit majeur avec un focus
particulier sur les zones urbaines.

Une note spécifique méthodologique « dynamique de crue »

Un rapport présentant les résultats des modélisations : les résultats des modélisations
devront permettre d'identifier les zones de production, les zones d’écoulement et les zones
de stockage. Les secteurs peu ou pas urbanisés ou l'aléa peut entrainer le stockage
d’importants volumes d’eau, devront étre clairement identifiés et distingués des zones
d’écoulement. Seront repérés les champs d’expansions actuels et ceux qui ne sont plus
fonctionnels du fait de I'endiguement ou de tout autre aménagement. lls seront complétés
par un argumentaire détaillé précisant leur domaine de validité en fonction des différentes
incertitudes rencontrées et une critique des résultats obtenus.

Pour chaque famille de simulation, le prestataire précisera, dans le cadre d'une note
d'analyse illustrée des simulations, la précision des calculs, les volumes débordés, écoulés
et accumulés, les hauteurs d’eau, les vitesses, les zones et les débits de premier
débordement, la durée de submersion, etc.

Pour chaque simulation d’un scénario de rupture, il décrira les principales différences avec
le scénario de base.

Pour les secteurs modélisés en 1D, production des cahiers de profils en travers : un cahier
des profils en travers des lits mineurs, représentant les résultats des simulations, sera fourni
par le prestataire. L'échelle de rendu devra en garantir une lecture aisée.

Les lignes d'eau, les lignes de charges, les vitesses maximales, les cotes du fond du lit, celles
des berges, ainsi que celles des digues y seront reportées pour tous les scénarios
modélisés.

La localisation des profils sera représentée sur une cartographie au 1/10 000°™ du réseau
hydrographique sur un fond de plan IGN SCAN 25. Ces éléments seront remis sous la forme
d’un rendu papier et de fichiers au format .pdf.

Pour les secteurs modélisés en 2D, production de cartes : les limites et la structure du ou
des modele(s) hydraulique(s) mis en ceuvre seront représentés sur une cartographie au 1/
10000°™ du réseau hydrographique sur un fond de plan IGN SCAN 25. Le cas échéant, le
prestataire établira un calepinage assurant la lisibilité des cartes produites.
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o Une note méthodologique hydrogéomorphologique et un rapport présentant les résultats
de I'approche hydrogéomorphologique (le cas échéant).

4.10.2 Cartographie informative complétée

L'ensemble des informations recueillies pendant la phase 1 d’analyse préalable a été synthétisé
dans une premiere série de cartes informatives. Elles seront complétées par de nouvelles cartes de
données actualisées ainsi que des cartes montrant les évolutions. Ces cartes doivent permettre
une bonne compréhension de la carte des aléas.

Ces cartes complémentaires seront dressées sur un fond de plan topographique de I'lGN, a une
échelle de restitution au 1/25 000éme. Cependant, des agrandissements au 1/10 000éme ou
1/5000éme sur fond cadastral pourront ont été réalisés pour faciliter la lecture des cartes sur
certains secteurs particuliers (centres urbains notamment).

4.10.2 Cartographie finale des aléas

La cartographie finale des aléas sera constituée de I'aléa lissé et de la superposition de la bande de
sur-aléa.

Elle sera établie :

« au1/10 000°™ sur fond topographique (IGN SCAN 25 et BD ORTHO) : une carte de I'aléa au
1/10 000°™ sera établie sur le bassin de risques et sera valorisée dans le cadre de la
présentation de l'aléa de référence. Le cas échéant, le prestataire établira un calepinage
assurant la lisibilité des cartes produites.

Une cartographie complémentaire comparative présentera le nouvel aléa et celui constitué dans
les PPRN précédents.

e aul1/5000°™sur fond cadastral pour chaque commune :

- une carte des hauteurs d’eau (h) représentant la combinaison la plus défavorable des
hauteurs d’eau modélisées pour les scénarios retenus. Les hauteurs d’eau seront
représentées par tranche d'aprés la décomposition suivante : 0a0,5m;05al1m;1a 1,5
m;1,5a2m;>2m.

- une carte des lignes d’iso-cote d’eau (PHE) cohérente avec la carte des hauteurs d’eau ci-
dessus. Les lignes d’iso-cote d’eau sont les courbes de niveaux représentant les altitudes
atteintes par les eaux lors de l'inondation. Les altitudes seront rattachées au systeme
altimétrique NGF-IGN69. En fonction des résultats, le prestataire proposera a la validation
du pouvoir adjudicateur le pas utilisé pour le tracé des iso-cotes. En zone urbaine, la
distance entre deux iso-cotes ne devra pas excéder 50 métres.

- une carte des vitesses (V) représentant la combinaison la plus défavorable des vitesses
modélisées pour les scénarios retenus. Les vitesses seront représentées d’une part par des
points vitesse avec le sens d’écoulement et d’autre part par un zonage par tranche d'apres
la décomposition suivante : <0,2 m/s;de 0,2a0,5m/s;de0,5alm/s,dela2m/set>2
m/s. Le prestataire proposera a la validation du pouvoir adjudicateur un filtrage des points
vitesse afin d’assurer la lisibilité des documents produits.

- une carte des classes de dynamique : liée a la combinaison de la vitesse d'écoulement de
I'eau et de la vitesse de montée des eaux. La dynamique est qualifiée suivant au moins deux
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classes : « lente » et « rapide ». Une classe intermédiaire « moyenne » peut étre ajoutée si
nécessaire.

- une carte de l'aléa faisant apparaitre les zones d’aléa selon au maximum quatre niveaux : «
faible », « modéré », « fort » et « trés fort », en fonction de la hauteur d'eau et de cette
dynamique. Une cartographie complémentaire comparative présentera le nouvel aléa et
celui constitué dans les PPRN précédents.

LU'étude d’aléa inondation :

- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « cartographie des
aléas »)

- sur la base de documents minutes
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5 CONTENU DE LA PHASE 3 - « Etude des enjeux »

Le PPRi est un outil réglementaire dont I'objet de délimiter les zones exposées aux risques naturels
prévisibles et d’y réglementer les utilisations et occupations du sol. La démarche générale
d’élaboration d’un PPRi se développe au travers de cing grandes étapes :

1. Etablissement d’un diagnostic préalable a partir de la connaissance des phénomeénes naturels
et du contexte historique (bilan de I'état actuel des connaissances) ;

2. Caractérisation et cartographie des aléas (qualification, hiérarchisation et cartographie) ;

3. Identification des enjeux (zone urbaine, zone d’habitats dispersés, équipements publics,
activités économiques, ...) susceptibles d’étre affectés par l'aléa ;

4. Zonage des risques (par croisement entre les aléas et les enjeux) ;

5. Définition des principes réglementaires applicables.

Seront concernés par cette phase uniquement les communes situées en Haute-Garonne.

5.1 Recensement, analyse et cartographie des enjeux

L'une des préoccupations essentielles dans I'élaboration du projet de PPRi consiste a apprécier les
enjeux, c’est-a-dire les modes d’occupation et d’utilisation du territoire communal soumis a I’aléa
inondation.

L'analyse des enjeux a pour objectifs de définir et situer, dans la zone soumise au risque comme sur
ses abords, I'ensemble des éléments susceptibles soit d’étre touchés par les phénomenes naturels,
soit d’intervenir dans la situation de crise (services d’intervention et de secours, centres
d’hébergement...). De plus, il s'agit la d’'une donnée qui entre dans la détermination du zonage,
celui-ci tenant compte de la nature de I'aléa mais aussi de I'impact de cet aléa, et donc de la nature
et de la vulnérabilité des secteurs touchés (zones agricoles, d’habitat, d’activités, équipements
publics, voirie...).

Lanalyse des enjeux au regard de I'aléa permettra de qualifier le niveau de risque, définir le zonage
réglementaire et orienter les prescriptions. Aussi, le recensement devra étre conduit a I’échelle de
la commune.

Le but de cette étape est d’élaborer les cartographies des enjeux pour chacune des communes, a
partir des différentes sources de données mises a sa disposition. Elle fera I'objet d'une
concertation avec les communes concernées avant validation par le pouvoir adjudicateur.

5.1.1 Méthodologie

L’analyse doit se faire a une échelle adaptée pour appréhender le fonctionnement global du
territoire. Elle portera donc a minima sur 'ensemble des communes concernées par les aléas du
PPRi. Elle pourra cependant étre étendue aux territoires limitrophes. Cette analyse doit permettre
d’avoir une vision globale du potentiel foncier et du potentiel de zones naturelles et agricoles, et
d’appréhender au mieux les problématiques de report de développement hors zones soumises a
risques.
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Les enjeux seront définis, dans un premier temps, sur la base des informations détenues par les
services de la DDT lorsqu’elles existent. Ensuite, les collectivités et communes concernées seront
interrogées par le titulaire afin de localiser, en concertation, les zones a enjeux de chaque
territoire.

Le prestataire s‘appliquera a délimiter les espaces urbanisés des espaces non urbanisés, en
différenciant les zones d’expansion de crues, les zones a urbaniser issues des documents
d’urbanisme en vigueur et des projets en cours.

Les données nécessaires a la détermination des enjeux seront recherchées en priorité :

dans les bases de données existantes et images rasters disponibles : telles que la BD ORTHO
(éléments structurants de l'occupation des sols sous forme d’ensembles uniformes : taille,
densité de batiments, ...), la BD TOPO (informations supplémentaires liées a la fonction des
ensembles : usage agricole, industriel, commercial, ...) de I'lGN, le fond parcellaire
cadastral.

Ces données doivent permettre de délimiter les zones déja construites, mais également de
recenser les principaux enjeux (ERP, équipements et établissements sensibles, etc...).

dans les documents récents : données enjeux PAPI, photographies aériennes récentes, etc..

le travail de recensement des enjeux effectué dans le cadre de la mission référent
départemental inondation (RDI). Ces éléments sont disponibles auprés du pouvoir

adjudicateur.

les documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur d’études qui fournissent des éléments
sur les enjeux de développement urbain.

Le prestataire identifiera les compléments éventuels apportés par ces documents quant
aux zones déja physiquement construites.

Il identifiera les zones définies comme non urbanisées par les documents d'urbanisme
(zones dites « a urbaniser fermées », « naturelles » et « agricoles ») et les zones U et AU
ouvertes. L'analyse sera ensuite approfondie dans ces zones.

un questionnaire d'enquéte : afin de récupérer les documents d'urbanisme des communes,
mais également de vérifier I'actualisation des données relatives aux ERP, établissements
sensibles, etc..., le prestataire préparera un questionnaire d'enquéte aupres des communes
et des EPCI compétents dans ce domaine. Ce questionnaire devra également permettre de
préciser les projets envisagés en zone AU ouverte et leur stade d'avancement. Il sera
soumis a la validation du pouvoir adjudicateur qui se chargera de I'envoyer.

A ce stade de I'étude des enjeux, seront identifiés :

- le centre urbain de la commune (défini d'aprés les guides nationaux)

- dans les zones U, les zones non construites, qui seraient en périphérie de la zone et
d'une surface raisonnable pour étre considérées comme utiles a I'expansion éventuelle de
la crue de référence seront identifiées.

- sur la base des réponses des communes au questionnaire précédent, les secteurs en
zones AU ouvertes sur lesquels des projets sont en cours seront précisément identifiés.

- I'ensemble des zones définies, a ce stade, comme non urbanisées : les zones non
urbanisées selon le document d'urbanisme, les secteurs des zones AU ouvertes sans projet
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déja avancé, les parties de zone U non construites et susceptibles d'avoir un intérét pour
I'expansion de la crue de référence.

- les zones U et AU non urbanisées susceptibles d'accueillir des projets.

une visite de terrain : cette phase permettra de confirmer, sur le terrain, l'interprétation
précédente. Le prestataire visitera en particulier :

- I'ensemble des zones AU ouvertes de la commune avec I'objectif d'identifier ou de
confirmer les éventuels projets déja lancés sur ces zones.

- les zones définies comme « champ d'expansion des crues », afin de valider sur le
terrain son analyse initiale. |l portera une attention particuliére aux zones définies comme
tel dans les zones U des communes.

A ce stade de I'étude des enjeux, le prestataire produira une note d'étape récapitulant les
informations collectées, les observations de terrain et I'analyse effectuée, ainsi qu'une
cartographie provisoire des enjeux (une cartographie par commune) permettant de représenter
de maniére lisible I'ensemble des informations précédentes.

La note d'étape et la cartographie associée seront soumises a la validation du pouvoir adjudicateur.
Un jeu complet de cartes sera transmis au pouvoir adjudicateur pour validation. Apres validation,
les cartes seront si nécessaire reprises en fonction des remarques du pouvoir adjudicateur avant
envoi aux communes.

des enquétes sur le terrain et notamment un_entretien systématique avec chagque

commune concernée (maire et services techniques) et un travail collectif avec les services

compétents sur les enjeux respectifs (services de secours, gendarmerie, etc.). L'objectif de
ces rencontres est de vérifier I'exactitude des documents établis et de recueillir I'avis des
collectivités sur ces derniers.

Ces échanges seront également I'occasion de connaitre la vision des collectivités quant aux
contextes humain et économique, a leur stratégie de développement urbain et a I'état de
leur réflexion et de leur organisation quant a la gestion d'une crise éventuelle.

Elles sont souvent l'occasion d’expliciter aux communes de maniére approfondie les aléas
cartographiés, aussi le prestataire devra étre représenté par la personne ayant réalisé cette
cartographie (Phase 2).

Le compte-rendu de ces entrevues sera réalisé par le prestataire et validé avec les acteurs
rencontrés.

Les enjeux seront classés dans deux grandes catégories :

Catégorie 1 : les enjeux liés au territoire et a I'urbanisation :

les centres urbains des communes : les centres urbains se caractérisent par une occupation
du sol importante, une continuité batie et une mixité des usages entre logements,
commerces et services. Il s'agit de zones denses dans lesquelles il reste peu de zones non
construites et ou, en conséquence, les constructions nouvelles n‘augmenteront pas de
maniére substantielle les enjeux exposés. De surcroit, le caractére historique de la zone
peut étre un élément d’éclairage. (voir notamment le guide d’application du nouveau
décret « PPRi », nov. 2019) ;

la délimitation du périmetre urbanisé : sur la base des constructions existantes et apres
analyse des documents d’urbanisme, afin de mettre en évidence les dents creuses et les
enclaves au sein de I'enveloppe du tissu urbain. Cette délimitation distinguera les secteurs
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d’habitat des secteurs d’activités. Les constructions isolées en zone agricole ou naturelle ne
seront pas retenues .

Le caractére urbanisé ou non d’une zone doit s'apprécier au regard de la réalité physique
constatée et non en fonction d’un zonage du document d’urbanisme en vigueur. Ainsi, une
zone déja artificialisée avec présence de batiments pourra étre considérée comme une
zone urbanisée (nota : les constructions illégales ne seront pas prises en compte pour cette
analyse). A contrario, une zone non artificialisée sera considérée comme zone non
urbanisée, méme si elle est dans un zonage AU, voire U, d’'un document d’urbanisme. (voir
notamment le guide d’application du nouveau décret « PPRi », nov. 2019).

les secteurs a urbaniser : issus des documents d’urbanisme applicables et les projets en
cours en indiquant la destination. Ces enjeux potentiels feront |'objet d'une analyse au cas
par cas du pouvoir adjudicateur afin de valider leur intégration aux enjeux urbains ou leur
maintien en secteur d'enjeu non urbain ;

les zones d’habitat isolé ou de cabanisation ;

les établissements recevant du public : en fonction de leur usage (santé, enseignement,
commercial, etc...) et de leur capacité d’accueil, caractérisée par la catégorie de I'ERP.

Services de secours et batiments utiles a| Caserne de pompiers, batiment de la sécurité civile,

la gestion de crise gendarmerie, commissariat de police, etc.
Batiments d’enseignement Ecole, collége, lycée, etc...
Batiments de services publics Mairie, poste, batiment administratif des ministéres

et des collectivités locales, etc...

Batiments et équipements de loisirs Stade (lieu de pratiques sportives en extérieur),
piscine, gymnase, lieu de concert et de spectacle,
bibliotheque, cinéma, etc...

Batiments de soins Hopital, clinique, maison de retraite, etc...

Grands centres commerciaux Grande surface commerciale, etc...

Petits commerces et services aux| Tous les petits commerces hors grandes surfaces
particuliers commerciales et services aux particuliers type
médecin, vétérinaire, etc...

Batiments religieux Eglise, mosquée, synagogue, temple, autres lieux de
culte, etc.

les espaces publics a usage permanent : stades, parkings construits, parcs urbains, terrains
de camping, etc. ;

les espaces publics a usage périodique ou occasionnel : voies et places publiques utilisées
pour les marchés hebdomadaires, les ventes de voitures, les brocantes, les manifestations
(foires, expositions, rassemblements musicaux, défilés, etc.) ;
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les installations de stockage de matieres dangereuses ou polluantes, les décharges et
déchetteries ;

les infrastructures de transport et les axes majeurs de communication ;

les autres réseaux et ouvrages sensibles aux aléas (poste EDF, central téléphonique, poste
de détente GDF, antenne de téléphonie mobile, point de captage d’eau, chateaux d'eau,
réservoirs, etc.) ;

les enjeux majeurs liés a l'activité économique ;

le patrimoine culturel et environnemental.

Catégorie 2 : les enjeux spécifiques liés a I'aléa inondation :

les ouvrages liés au cours d’eau ou nécessitant la proximité d’un cours d’eau (stations
d’épuration, stations de pompage, seuils, ouvrages hydrauliques divers) ;

les obstacles a I'écoulement dans le lit majeur des cours d’eau (route ou infrastructure en
remblai, remblais, etc.) ;

les ouvrages de franchissement ou de régulation des cours d’eau (seuils).

5.1.2 Livrables, validation "étude des enjeux"

Le prestataire établira une note détaillant et qualifiant les enjeux recensés ainsi que l'origine des
informations collectées. Une synthése individuelle sera réalisée pour chague commune.

Les enjeux classés ci-avant seront affinés et décrits en faisant état :

des différents modes d’habitat (centre ancien, urbanisation récente, habitat diffus, ...) ;

de I'état de l'urbanisation: typologie des batiments (habitat, industrie, ERP, service,
artisanat,...), proportion de la population menacée, champs d’expansion de crues, dents
creuses... ;

de la compatibilité des zones constructibles des PLU avec |'existence du risque ;

des établissements sensibles ou difficilement évacuables : creches, écoles, hopitaux,
maisons de retraite, ICPE, camping, ..en précisant leur activité, leur nombre, leur
importance) ;

des établissements nécessaires en gestion de crise : centres de secours, forces de l'ordre,
services techniques... ;

des équipements collectifs ou espaces publics ouverts : conditions d’évacuation prévues ;

des réseaux et équipements sensibles : centraux téléphoniques, réseaux enterrés, réseaux
électriques, gaz, stations d’épuration... ;

des impacts économiques particuliers (établissements industriels et commerciaux en
précisant leur activité, leur nombre, leur importance) ;

des infrastructures de transport (voies coupées ou au contraire disponibles pour organiser
les secours) ;

le cas échéant, des équipements sensibles couverts par un aléa d’occurrence millénale (cf
liste dans PGRI) ;

51



o le cas échéant, du patrimoine culturel et environnemental.

Les enjeux feront également l'objet d'une cartographie provisoire et d'une note d'étape
récapitulant les informations collectées, les observations de terrain et |'analyse effectuée,
préalable aux rencontres avec les communes. Puis une cartographie détaillée définitive
présentant 'ensemble des enjeux ponctuels, linéaires, surfaciques, a I'échelle 1/5 000*™ sur un
fond de plan cadastral. Sur cette cartographie figureront aussi le centre urbain dense, la limite de
la zone urbanisée, les zones a urbaniser ou les projets en cours, les zones non urbanisées, les
champs d'expansion des crues et I'ensemble des enjeux définis ci-avant, I'emprise de la zone
soumise a(aux) 'aléa(s).

La définition exacte des éléments reportés sur cette carte se fera avec le maitre d'ouvrage, a la fin
de cette étape et en fonction des résultats de I'analyse menée.

Le titulaire pourra faire toute autre proposition de nature a améliorer la lisibilité des cartes
d’enjeux du PPRi.

L'étude des enjeux :
- sera présentée au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « enjeux »)

- sur la base de documents minutes (note générale et synthéses communales, cartographies,
comptes-rendus des visites et entretiens le cas échéant)

Il sera important de veiller a la cohérence des référentiels de localisation et de représentation.
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6 CONTENU DES PHASES 4 et 5 - « Elaboration du zonage
réglementaire et adaptation du reglement »

Le PPRi est un outil réglementaire dont I'objet de délimiter les zones exposées aux risques naturels
prévisibles et d'y réglementer les utilisations et occupations du sol. La démarche générale
d’élaboration d’un PPRi se développe au travers de cing grandes étapes :

1. Etablissement d’un diagnostic préalable a partir de la connaissance des phénomeénes naturels
et du contexte historique (bilan de I'état actuel des connaissances) ;

2. Caractérisation et cartographie des aléas (qualification, hiérarchisation et cartographie) ;

3. Identification des enjeux (zone urbaine, zone d’habitats dispersés, équipements publics,
activités économiques, ...) susceptibles d’étre affectés par l'aléa ;

4. Zonage des risques (par croisement entre les aléas et les enjeux) ;

5. Définition des principes réglementaires applicables.

Seront concernés par ces phases uniquement les communes situées en Haute-Garonne.

6.1 Elaboration du zonage réglementaire et du réglement

Une fois I'aléa de référence déterminé, le zonage réglementaire et le reglement associé ont pour
principal objectif de déterminer les zones dans lesquelles les constructions nouvelles sont
interdites, et celles dans lesquelles elles sont soumises a prescriptions, ainsi que de définir ces
prescriptions.

6.1.1 Le zonage réglementaire

La carte de zonage du risque est le véritable document réglementaire de gestion de I'espace. Etabli
sur le fond cadastral au 1/5 000°™, il synthétise le croisement de 'aléa et des enjeux.

A partir des cartes d'aléas et d'enjeux établies en phases précédentes, le titulaire élaborera pour
chaque commune un projet de cartes de zonage réglementaire des PPRi par croisement des
enjeux avec les aléas identifiés en s’appuyant sur :

- les principes et modalités définis dans le guide méthodologique PPRN ;

- le décret « PPRi»: le décret encadre uniquement les modalités d’interdictions ou
prescriptions sur les constructions nouvelles, y compris lors d’'opération de renouvellement
urbain, qu’elles soient a usage d’habitat ou non. Il n’encadre pas les extensions baties ;

- les doctrines actuelles contenues dans les guides et les circulaires, notamment sur la
circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants
en zones inondables : qui concernent les principes généraux du zonage réglementaire et du
réglement des PPR pour les constructions existantes.
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A ce zonage s’ajoutent les isocotes (lighes d’égale hauteur) de référence, qui correspondent
a la crue de référence prenant compte des aménagements et des modifications récents
dans la plaine inondable.

Ces cartes pourront étre amenées a étre modifiées dans la suite de la procédure, pour tenir
compte des remarques des services et personnes consultés, de I'évolution des enjeux et projets, et
des éventuelles précisions méthodologiques.

6.1.2 L'adaptation du réglement [Tranche optionnelle]

Le zonage du risque est accompagné d’un reglement qui établit les régles applicables a chacune
des zones. Les regles sont de deux ordres :

les prescriptions : mesures obligatoires relatives a la prévention du risque d’inondation, a
I'aménagement, |'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés, existant a la date d’approbation du PPRi. Ces prescriptions
doivent étre appliquées par les propriétaires exploitants ou utilisateurs ;

les recommandations : mesures définies par le PPRi sans obligation de réalisation. Il s’agit
le plus souvent de mesures relatives a I'aménagement, |'utilisation ou l'exploitation de
I'espace, en particulier rural.

Le prestataire contribuera a I'élaboration du reglement communal a partir de la trame de
réglement plus récente fournie par le pouvoir adjudicateur. Des adaptations réglementaires et
rédactionnelles seront discutées avec le pouvoir adjudicateur.

En plus des regles décrites ci-avant, il adaptera les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent étre prises par les collectivités publiques ou qui incomberont aux
particuliers concernés, destinées notamment a :

- la réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs ;

- la limitation des risques et des effets ;

- I'information de la population ;

- faciliter 'organisation des secours.

6.1.3 Livrables, validation "zonage réglementaire et reglement"

Le prestataire produira :

1.

une carte simplifiée, & I'échelle 1/5 000°™ sur un fond de plan cadastral, permettant de
comprendre le principe du croisement aléas*enjeux ayant permis d’aboutir au zonage
réglementaire. Cette carte doit donc faire apparaitre uniquement les quelques catégories
d’enjeux surfaciques utilisées pour le croisement (ex : zones urbanisées, naturelles, ...).

pour chaque commune, une carte de zonage réglementaire des PPRN par croisement des
enjeux avec les aléas, sur le fond cadastral au 1/5 000°™ ;

un reglement communal qui établit les régles applicables a chacune des zones
cartographiées, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Le titulaire pourra faire toute autre proposition de nature a améliorer la lisibilité des cartes
d’enjeux du PPRi.
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Le titulaire rédigera une note de synthése qui présentera les principes de croisement
aléas*enjeux, la définition et la lecture du zonage réglementaire et la philosophie du reglement.
L'élaboration des plans de zonage s’accompagnera de la rédaction des principes du multi-aléas
associés a chaque zone identifiée, adaptés aux aléas considérés.

Il est attendu que les éventuelles spécificités communales soient soulignées.

Le pouvoir adjudicateur fournira au prestataire le réglement type et la grille d’analyse des enjeux et
des aléas qu’il entend utiliser pour la détermination du zonage et du réglement associé.

Le zonage réglementaire et le réglement :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « réglementaire »)

- sur la base de documents minutes (note de synthése, cartographies, reglements)
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7 CONTENU DE LA PHASE 6 - « Elaboration du dossier de PPRN »

Bien que basé sur des études menées a I'échelle du bassin de risques, le présent marché comprend
la réalisation d’une procédure de PPRi par commune listée a l'article 1, ce qui implique la
production de tous les livrables spécifiquement pour chaque commune.

Lensemble des taches relatives a la prescription et |'approbation des PPRi des communes
concernées (rédaction des arrétés de prescription, publicité et notifications aux collectivités) est
assuré par le pouvoir adjudicateur.

7.1 Composition du dossier de PPRN

Le dossier de PPRi de chague commune sera composé de :

> une note de présentation du bassin de risque et du PPRIi, ainsi que ses piéces annexes ;
> une note communale ;

> une carte informative, a I'échelle 1/10 000°™, établie sur un fond de plan IGN SCAN 25,
faisant apparaitre les zones d’aléas ;

> une carte d’aléas de référence, a I'’échelle 1/5 000°™, établie sur un fond de plan cadastral,
faisant apparaitre les zones d’aléas ;

> une carte des enjeux, a I'échelle 1/5 000%™, établie sur un fond de plan cadastral ; (cf.
détails article 6)

> une carte du zonage réglementaire, a I'échelle 1/5 000°™, établie sur un fond de plan
cadastral ; (cf. détails article 7)

> unréglement ; (cf. détails article 7)

> le cas échéant, I'évaluation environnementale du projet. (cf. détails article 8)

Le dossier de PPRN :
- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « dossier PPRi »)

- sur la base de documents minutes

7.2 l'évaluation environnementale :

Il résulte de I'article R.122-17-11-2° du code de I'environnement (issu du décret du 2 mai 2012 relatif
a I'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur I'environnement) que les
plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par l'article L.562-1 du méme code sont
susceptibles de faire l'objet d’'une évaluation environnementale aprés un examen au cas par cas.
L'élaboration des PPRN sont également visées par la méme obligation.

Tous les courriers (saisine, réponses, ...) avec I'autorité administrative de I'Etat compétente en
matiere d’environnement, la mise en ligne des dossiers de saisine et des décisions de l'autorité
environnementale seront a la charge du pouvoir adjudicateur.
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7.2.1 Dossier d’examen au cas par cas

Lexamen au cas par cas a pour objectif de déterminer si le PPRi est susceptible d’avoir des
incidences notables sur I'environnement et si, a ce titre, une évaluation environnementale doit
étre conduite. Cet examen se fait en amont de la prescription du PPRi. L’arrété de prescription doit
indiquer si une évaluation environnementale sera réalisée ou non, en application de l'article R.562-
2 du code de I'environnement.

Le prestataire établira un dossier de demande d’examen au cas par cas pour I'ensemble des PPRi
du bassin de risques, qu’il remettra au pouvoir adjudicateur.

Il devra télécharger et compléter le formulaire pour l'examen au cas par cas des PPRIi
(http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/quels-documents-transmettre-a3743.html).
Il produira également les annexes cartographiques demandées dans ce document.

Pour réaliser le dossier, le prestataire s'appuiera sur :

- le cadre d’'une évaluation environnementale défini par le code de I'environnement
(notamment l'article R.122-18) ;

- les recommandations de la DGPR contenues dans la note du 12 février 2019 relative aux
attentes du CGEDD en matiére d’évaluation environnementale des PPRN.

Il est nécessaire pour l'autorité environnementale de disposer d’un minimum d’informations pour
instruire le dossier d’examen au cas par cas. Selon l'article R. 122-18 du code de |'environnement,
la personne publique responsable du PPRi doit transmettre a la formation d’autorité
environnementale du Conseil général de I'environnement et du développement durable (CGEDD) a
un stade précoce dans I'élaboration du plan, les informations suivantes dés qu'elles sont
disponibles :
* une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document
de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres
projets ou activités ;

* une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone susceptible d'étre touchée par la mise en ceuvre du plan, schéma, programme ou
document de planification ;

* une description des principales incidences sur |'environnement et la santé humaine de la
mise en ceuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

Dans la note du 12 février 2019 relative aux attentes du CGEDD en matiere d’évaluation
environnementale des PPRN, la DGPR recommande de :

e fournir un dossier d’examen au cas par cas qui réponde aux questions listées dans les
textes, avec un degré de précision permettant une appréciation;

* donner autant de précisions que possible, sur la base des réunions de préparation et de
concertation, sur les interfaces entre le PPRN et I'aménagement que portera la collectivité
pour éclairer I'impact induit du PPRN sur les milieux naturels, notamment des éclairages en
termes de risque d’étalement urbain induit ;
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* présenter dans une logique « ERC» (éviter, réduire, compenser) les mesures
réglementaires qui conduiraient a une atteinte aux zones d’expansion des crues ;

* justifier de I'évolution de I'exposition au risque du territoire, et des mesures de réduction
de la vulnérabilité retenues ;

» fournir des éléments sur les projets de travaux de prévention ou de protection prévus par
les PAPI dans le secteur couvert par le projet d’élaboration du PPRN.

Lautorité environnementale souhaite disposer d’un niveau d’informations proportionné aux
enjeux du secteur: un niveau faible d’enjeux ne nécessite pas de disposer d’informations
approfondies ; en revanche, I'existence d’enjeux importants nécessite la transmission a l'autorité
environnementale d’un dossier avec des informations bien étayées.

En cas de demandes complémentaires d’éléments d’appréciation par I'autorité environnementale,
la mission du prestataire comprendra [Tranche optionnelle] :

« larédaction d’éléments de réponse aux questions soulevées par le service instructeur ;

o la réalisation des modifications au dossier et la production de tous les compléments
sollicités par le service instructeur et ce jusqu’a ce que l'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d’environnement rende sa décision.

Le dossier de demande d’examen au cas par cas (ainsi que les éventuels compléments) :

- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « évaluation
environnementale »)

- sur la base de documents minutes

7.2.2 Evaluation environnementale [Tranche optionnelle]

La soumission d’un plan de prévention des risques naturels a évaluation environnementale dans le
cadre de I'examen au cas par cas conduit a objectiver et approfondir la connaissance de son impact
et du moyen de |'éviter, le réduire ou le compenser.

Si, aprés examen au cas par cas, l'autorité administrative de I'Etat compétente en matiére
d’environnement conclut a la nécessité de soumettre le PPRi a une évaluation environnementale,
une évaluation environnementale devra étre réalisée.

L'évaluation environnementale est une démarche visant a intégrer I'environnement dés le début et
tout au long du processus d’élaboration et de décision du PPRi. La démarche débutera des I'état
initial et sera menée de maniere continue, progressive et itérative.

Le périmetre d’analyse est constitué du périmetre couvert par le projet de PPRi élargi aux
territoires limitrophes pour apprécier les incidences probables du projet sur le fonctionnement des
territoires voisins et mesurer la cohérence des orientations entre elles avec les enjeux
environnementaux identifiés. L'évaluation environnementale inclura I'’évaluation des incidences
Natura 2000 au regard du site si le projet de PPRi est susceptible de l'affecter de maniére
significative.

La démarche devra étre proportionnée aux enjeux environnementaux, a I'importance du PPRi et
aux effets de sa mise en ceuvre. Les enjeux environnementaux devront donc étre préalablement
hiérarchisés, et une attention particuliéere devra étre apportée aux enjeux identifiés comme
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majeurs pour le territoire. Un niveau faible d’enjeux ne nécessite pas de disposer d’informations
approfondies.

Pour réaliser cette évaluation, le prestataire s'appuiera sur :

e Les remarques formulées par la décision de I'autorité environnementale ;

e Le cadre d’une évaluation environnementale défini par le code de l|’environnement
(notamment ses articles L.122-6 et R.122-20) ;

e Les recommandations de la DGPR contenues dans la note du 12 février 2019 relative aux
attentes du CGEDD en matiére d’évaluation environnementale des PPRN ;

e Le retour d’expérience sur le dossier d’évaluation environnementale du PPRI de Villemur-
sur-Tarn (Haute-Garonne).

Le rapport sur les incidences environnementales est un document distinct du rapport de
présentation, du réglement et des documents graphiques composant le PPRi. Son contenu sera
proportionné et comprendra a minima :

un résumé non-technique ;

une présentation générale du plan (objectifs, contenu, articulation avec d’autres plans ou
programmes...) ;

une description de I'état initial de I'environnement, de ses perspectives d’évolution sans
mise en ceuvre du plan, des principaux enjeux environnementaux, des caractéristiques
environnementales de la zone ;

les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du plan ou du document ;

I'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été retenu, ;

une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur
I'environnement et la santé humaine ;

I’évaluation des incidences Natura 2000 ;

les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que I'application du plan
peut entrainer sur I'environnement et la santé humaine, les mesures prévues pour réduire
celles qui ne peuvent étre évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne
peuvent étre évitées ni réduites ;

les criteres, indicateurs et modalités (y compris les échéances) retenus pour suivre les effets
du document sur I'environnement afin d'identifier notamment, a un stade précoce, les
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré.

Le processus d’évaluation environnementale est con¢u et utilisé comme un outil d’aide a la
décision, servant a éclairer l'autorité publique et a justifier les choix d’aménagement, mais
également a informer le public et a le faire participer au processus de décision.
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I est donc attendu que [I'évaluation environnementale soit facilement accessible et
compréhensible par le grand public afin de pouvoir éclairer celui-ci sur les enjeux
environnementaux liés au projet de PPRi. Une attention particuliere sera notamment apportée au
résumé non technique, dont la rédaction devra permettre I'appropriation des enjeux et des
incidences du PPRi par le grand public. Il permettra de retracer de facon claire et lisible les enjeux
environnementaux et I'ensemble de la démarche employée. De méme, les enjeux pour le territoire
seront hiérarchisés. Le prestataire établira dans la mesure du possible une cartographie
permettant de mieux localiser chacun des enjeux thématiques.

La version stabilisée des livrables sera transmise au pouvoir adjudicateur au moins un mois avant le
comité de pilotage de validation du zonage réglementaire et du réglement du PPRi au cours duquel
I’évaluation environnementale sera également présentée. En cas de remarques du comité de
pilotage, le dossier sera repris avant soumission du projet de PPRi accompagné du rapport sur les
incidences environnementales a 'avis de l'autorité environnementale.

L'autorité environnementale sera saisie pour avis dans le cadre de la consultation des personnes
publiques associées. Elle formulera un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et
le projet de PPRi dans les trois mois suivant la date de réception du dossier (art.R1221-21 du CE).
Cet avis sera ensuite joint au dossier d’enquéte publique du PPRi, accompagné d’'un mémoire en
réponse le cas échéant. Le bureau d’étude proposera une [Tranche optionnelle] pour la réalisation
de ce mémoire ainsi que toutes les mises a jour et productions en réponse aux demandes de
I'autorité administrative de I’Etat compétente en matiére d’environnement.

Le rapport environnemental :

- sera présenté au pouvoir adjudicateur pour validation en méme temps que les éléments de
zonage réglementaire et de reglements

- sur la base de documents minutes

7.3 La note de présentation du PPRN

La note de présentation du PPRi est un document qui se rédige tout au long de la procédure apres
chacune des phases de validation jusqu’a sa version finale. Elle est, entre autres, la compilation des
rapports établis lors des phases antérieures.

L'article R.562-3 du code de I'environnement définit le contenu de cette note : « Une note de
présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomeénes naturels pris
en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de I'état des connaissances ».

Afin d’assurer une bonne compréhension du dossier, le prestataire devra notamment traiter de
maniére claire, étayée et pédagogique les points suivants dans la note de présentation :

> les grands principes de la politique nationale de prévention des risques (avec un rappel des
principaux textes réglementaires)

> le contexte local de la prévention des risques : les différents outils ou démarches antérieurs
au PPRi ou en cours (PGRI, SDAGE, PCS, PAPI, ...).

> lesraisons de la prescription des PPRi ;
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la procédure de révision ;

la présentation du territoire : la justification du choix des limites du bassin de risque et du
périmetre d’étude par une description du secteur géographique concerné, le contexte
morphologique, I’hydrologique ou hydraulique homogenes, géologique,
météorologique, ... ;

les phénomeénes naturels connus : les principaux événements du passé en mettant en
évidence les victimes et dommages dus aux inondations, I'analyse et le fonctionnement des
phénomeénes et les autres éléments de connaissance des phénomenes, I'impact des
aménagements, la définition des aléas (certitudes et incertitudes, qualification et
hypothéses retenues) et éventuellement les interférences avec d’autres aléas ;

les éléments des rapports techniques sur les aléas ;

les enjeux de prévention et protection : inventaire cartographique des enjeux spatiaux, de
fonctionnement et des enjeux d’aménagement existants et futurs, les critéres de
gualification des enjeux et I'analyse du risque par croisement des différents niveaux d’aléas
et d’enjeux ;

les objectifs recherchés pour la prévention des risques : expliquer et justifier les principes
réglementaires. L'objectif général de prévention visé pour chaque zone, les clés de lecture
du plan de zonage réglementaire (légende, mode de représentation choisi, type de fond de
plan, ...);

la justification de la définition du zonage réglementaire, des principes généraux du
réglement associé et des mesures de prévention et de protection retenues : les orientations
et objectifs recherchés pour la prévention des risques, la protection des personnes et des
biens existants, les critéres ayant conduit au choix du zonage réglementaire et les mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde qu’il est souhaitable de prescrire ou
recommander ;

en annexes devront aussi figurer toutes les informations recensées, tout ou partie des
rapports de synthéses des phases précédentes. Notamment, les cartes jugées utiles a la
connaissance du contexte territorial et la compréhension des choix en matiere de zonage et
de reglement seront jointes au dossier en annexe a la note de présentation et commentées
(carte informative des phénomeénes historiques, carte hydrogéomorphologique, atlas des
zones inondables, ...).

le vocabulaire technique et celui spécifique employé dans les réeglements feront I'objet d’un
glossaire en annexe de la note de présentation et du reglement.

Il est nécessaire d’assurer une bonne cohérence entre la méthode et les critéres retenus pour la
qualification du risque et les choix opérés dans les documents opposables du PPRi (zonage
réglementaire et réglement). La pédagogie qui sera apportée a I'explication du réglement est
aussi une des conditions d’acceptation et d’efficacité du PPRi. (cf., guide PPRN, déc. 2016)

7.4 Les notes communales

Les notes communales ont pour objet, outre le rappel synthétique de certains éléments de la note
de présentation, d’expliciter les éléments spécifiques sur chacune des communes, au travers des
différents aspects suivants :

les phénomenes naturels et aléas répertoriés sur la commune ;
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> les enjeux associés a la commune.

La note communale est accompagnée :
> de la cartographie communale des aléas ;
> de la cartographie communale des enjeux ;
> de la cartographie communale du zonage réglementaire ;

> duréglement communal.

Une note synthétique complémentaire réunira dans un seul document I'ensemble des spécificités
relevées sur les communes du bassin de risque, aussi bien sur les aléas, que les enjeux, le zonage
ou le reglement.
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8 ASSISTANCE PENDANT LES PHASES DE
CONCERTATION/CONSULTATION

Lors de la réalisation d’un PPRi, il est indispensable d’associer toutes les compétences en présence,
administratives, techniques et politiques. La concertation doit prédominer tout au long de
I'élaboration de celui-ci. Elle a pour objectif d’instaurer un climat de confiance nécessaire a
I'appropriation des analyses et des choix qui fondent le projet.

Les textes réglementaires et les instructions du Ministere fixent le cadre de la concertation dans
I'élaboration des PPRN : association des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), avis des conseils municipaux des communes concernées, des
organes délibérant des EPCI et de la chambre de I'agriculture, enquéte publique. Les modalités de
I'association et de la concertation sont précisées dans l'arrété de prescription du PPRi.

Le titulaire assurera une mission d'assistance auprés du maitre d'ouvrage (DDT de la Haute-
Garonne/SRGC) lors des différentes réunions de restitution et de concertation organisées. Cet
appui consistera essentiellement a faire évoluer les dossiers de PPRi établis pour la concertation et
a justifier les fondements scientifiques et techniques qui sont a l'origine des projets de PPRi des
communes, lorsqu’ils sont remis en cause par des observations pertinentes.

La périodicité de ces rencontres pourra étre réévaluée en fonction de I'avancement, des besoins de
concertation, des attentes des collectivités et du niveau de complexité des prestations.

8.1 Assistance en phase de concertation et d’association

Le prestataire sera chargé d’élaborer un projet de PPRi conforme a la réglementation en vigueur,
pour chacune des communes concernées. Ce dossier, élaboré en plusieurs phases successives,
aura vocation a servir de base pour l'association des collectivités et la concertation avec la
population.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de I'organisation matérielle des réunions de présentation (lieu,
logistique), de la rédaction de tous les courriers aux collectivités ou aux particuliers, ainsi que de la
mise en ligne des dossiers correspondants sur le site internet des services de I’Etat.

Tout au long de la procédure, le public a la possibilité de connaitre 'avancement du dossier et
consulter les productions réalisées sur le site internet des services de I'Etat, mis & jours
régulierement par le pouvoir adjudicateur :

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-I-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-
en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse

8.1.1 Association des collectivités et acteurs locaux

A chaque phase du projet de PPRi (aléas, enjeux, zonage réglementaire/réglement) les acteurs
locaux et en particulier les élus des collectivités sont associés, notamment a travers :
- un comité technique de bassin de risque, qui constitue l'organe d’association, qui se réunit
régulierement et suit le dossier ;
- un comité de pilotage de bassin de risque, qui constitue I'organe décisionnel, qui se réunit
et valide les éléments du dossier ;

63


https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse

- (selon les besoins) des réunions de travail organisées avec les mairies ;
- (selon les besoins) des réunions de travail organisées avec les riverains.

La mission du prestataire comprendra notamment :
¢ laconception et la production des éléments du dossier correspondant a I'étape concernée ;
o la préparation et la participation aux réunions avec les collectivités concernées ou la
population : préparation des supports d’animation de ces réunions, rédaction des compte-
rendus ;
o la rédaction des éléments de réponse aux collectivités ou acteurs locaux ayant contribué a
cette concertation.
Enfin, des réunions de travail avec la maitrise d'ouvrage DDT de la Haute-Garonne/SRGC sont
prévues. Selon les besoins la DDT de I'Ariege, partie prenante dans ce projet sera également
présente lors des réunions.

La facturation des différentes réunions sera réalisée au réel, selon les réunions réalisées.

Le projet de PPRi (SIG inclus) aura été envoyé suffisamment a I'avance aux membres des comités
de concertation, sous format numérique. A Iissue des réunions des comités, les documents
présentés seront laissés a disposition des collectivités qui disposeront d'un délai supplémentaire
pour réagir.

8.1.2 Concertation du public

La démarche d’association des collectivités est ensuite élargie au public, pour les deux grandes
phases d’élaboration du PPRi : phase d’aléas, phase de zonage réglementaire/réglement. Suite a
la validation des productions par le comité de pilotage, un jeu des cartes, de documents associés,
ainsi que des documents de communication (affiches, dépliants) sont mis a la disposition du public
dans chaque mairie du bassin concernée par le PPRi. Le public peut formuler des remarques ou
observations qui seront ensuite traitées.

Il est prévu 2 phases de mise a disposition des éléments de projet du PPRi dans chaque commune :
« Suite a la validation par le comité de pilotage des aléas ;

« Suite a la validation par le comité de pilotage du zonage réglementaire et du réglement.

La mission du prestataire comprendra notamment :

o La mise a jour et la production des éléments du dossier correspondant a I'étape concernée
qui seront mis a disposition du public dans la commune ;

o La rédaction des éléments de réponse aux particuliers et collectivités ayant contribué a
cette concertation.

Et les prestations communes aux associations/concertations des collectivités et du public :
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e la production d’un rapport d’analyse des observations faites en séance/recues ou de tout
document contradictoire (étude, plan topographique, ...) remis. Ce rapport évaluera
notamment I'impact de la prise en compte de ces remarques sur le projet de PPRi ;

o l'organisation et la participation de réunions ou de visites de terrain complémentaires, la
définition éventuelle de levés topographiques complémentaires [Tranche optionnelle], a
suivre et controler par le prestataire ;

o toutes les modifications éventuelles des dossiers de PPRi résultants de ces échanges et ce
jusqu’a ce que le pouvoir adjudicateur mette fin a la phase de concertation ;

e la production en fin de procédure du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique.
Si le projet de PPRi devait étre modifié de maniére substantielle a I'issue de ce(s) comité(s) de

concertation, un nouveau comité sera organisé pour présenter le projet modifié.

La décision de mettre fin a la concertation fera l'objet d’un ordre de service du pouvoir
adjudicateur qui sera notifié au prestataire suivant les conditions du marché et qui vaudra décision
de produire les dossiers de PPRi en vue des consultations réglementaires.

Les documents de la concertation :

- Seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation suffisamment a I’'avance pour étre
envoyés aux membres des comités

- Sur la base de documents minutes

8.2 Assistance pour les réunions publiques [Tranche optionnelle]

La concertation peut revétir la forme de réunions publiques entre les différents acteurs du territoire
et a leurs occupants.

Le cas échéant, le titulaire, accompagné de la DDT, présentera le projet de PPRi a la population lors
de réunions publiques qui devront avoir lieu au plus tard juste avant ou au tout début de I'enquéte
publique.

La mission du prestataire comprendra notamment :

o la préparation et la participation aux réunions publiques, notamment la préparation des
supports d’animation de ces réunions ;

o la production d’un rapport d’analyse des observations faites en séance ou de tout document
contradictoire (étude, plan topographique, etc) remis. Ce rapport évaluera notamment
I'impact de la prise en compte de ces remarques sur le projet de PPRi;

« les modifications éventuelles des dossiers de PPRi résultant des avis formulés ;

e la production des compléments au bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de I'organisation matérielle des réunions en concertation avec
les collectivités concernées, de la parution d’un avis dans la presse ainsi que de la mise en ligne des
dossiers et documents correspondants sur le site internet des services de I'Etat.
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8.3 Assistance pendant la consultation réglementaire des collectivités et des
services

Le titulaire constituera le dossier numérique et papier de « consultation PPA » (personnes publiques
associées) du projet de PPRi qui sera soumis aux avis des collectivités et des services compétents. Il
apportera, dans le délai imposé par le pouvoir adjudicateur, les modifications et les compléments
nécessaires issus de la phase de concertation aux dossiers de PPRi, en rajoutant le cas échéant le
rapport d’évaluation environnementale. Aprés validation, le prestataire remettra au pouvoir
adjudicateur les dossiers complets aux fins de consultation des PPA.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de la rédaction et de la notification de tous les courriers aux
PPA concernées, de la diffusion des documents, ainsi que de la mise en ligne des dossiers
correspondants sur le site internet des services de I'Etat .

Pendant la phase de « consultation PPA », la mission du prestataire comprendra notamment :

¢ la production d’'un rapport d’analyse des avis émis ainsi que tout document contradictoire
(étude, plan topographique, etc) remis dans ce cadre. Ce rapport évaluera notamment
I'impact de la prise en compte de ces remarques sur le projet de PPRi;

o larédaction des éléments de réponse aux PPA ayant formulé un avis ;
o les modifications éventuelles des dossiers de PPRi résultant de I'analyse des avis formulés ;

o la production des compléments au bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique.

Les avis regus seront transmis sans délai au prestataire. Celui-ci adressera par la suite a la DDT, sous
forme de rapport de synthese « Consultation PPA », son analyse technique des remarques émises
ainsi que des éléments de réponses et propositions d’adaptation du plan.

La DDT procédera a I'examen de cette note en vue des réunions publiques et de I'enquéte publique.

Les dossiers de consultation réglementaire PPA :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « consultations des
PPA»)

- sur la base de documents minutes

8.4 Assistance pendant la phase d’enquéte publique

Dans le cadre de la procédure d’élaboration d’un PPRi, I'enquéte publique est la derniére phase
d’association du public avant la décision du préfet d’approuver le PPRi. L'objectif de I'enquéte
publique environnementale est de permettre au public :

- de disposer d'une information compléte sur le projet,

- de participer au processus de décision en lui permettant de «consigner ses observations et
propositions sur le registre d'enquéte »,

- de veiller a la protection de I'environnement.

L'enquéte a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intéréts des tiers lors de ['élaboration des décisions susceptibles d'affecter
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I'environnement (article L.123-1 du Code de I'environnement). Les observations et propositions
recueillies sont prises en considération par l'autorité compétente pour prendre la décision (art.
L.123-1 du Code de I'environnement).

Lenquéte est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de
laquelle I'enquéte est requise (article L.123-3 du Code de I'Environnement).

L'objectif est de procéder a des enquétes publiques simultanées pour 'ensemble des communes
avec un méme commissaire enquéteur ou une commission d’enquéte.

Lappui du prestataire consistera essentiellement a :

- apporter les modifications et compléments nécessaires afin de produire les dossiers de PPRIi
en fonction des conclusions de la phase précédente de consultations réglementaires (et les
éventuelles réunions publiques). Ces modifications pourront porter aussi bien sur les piéces
écrites que sur les éléments de zonage réglementaire ;

- fournir les éléments actualisés constitutifs du dossier de PPRi « enquéte publique » qui sera
soumis a I'enquéte publique ;

- pendant la phase de I'enquéte : apporter des réponses a des questions d’ordre technique
entrant dans le champ des études ;

- aprés la cloture de I'enquéte publique : analyser les observations émises lors de I'enquéte par
le public et le commissaire enquéteur et fournir des éléments de réponses et propositions
d’adaptation du plan en appui a la rédaction du mémoire en réponse ;

- aprés concertation avec le pouvoir adjudicateur, effectuer les modifications a apporter aux
projets de PPRi.

Les dossiers de PPRN « enquéte publique » de chaque commune :

- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « enquétes
publiques »)

- sur la base de documents minutes

Le pouvoir adjudicateur rédigera la note de présentation générale de I'enquéte publique et se
chargera de:

o lasaisine du tribunal administratif en vue de 'organisation des enquétes publiques;

« larédaction, la publication et la diffusion des arrétés d’ouverture d’enquéte publique (et de
leur prolongation éventuelle) ;

o la réalisation et I'impression des panneaux jaunes réglementaires, et leur transmission aux
communes ;

o la transmission des mémoires en réponse aux commissaires enquéteurs, préparés par le
prestataire ;

o la diffusion des rapports des commissaires enquéteurs ;

e la mise en ligne du dossier d’enquéte publique et des observations (électroniques et
papier) sur le site internet des services de I'Etat ;
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o ettout autre point d’organisation de I'enquéte publique.

A la cléture de 'enquéte publique, le pouvoir adjudicateur adressera au titulaire une copie des
registres d’enquéte et du rapport du commissaire enquéteur.

8.5 Plan de communication [Tranche optionnelle]

Une importance particuliere est donnée a la concertation et a la communication avec les
collectivités concernées et la population tout au long de la phase d’élaboration du PPRi.

Un plan de communication sera mis en place par le titulaire. Lobjectif de cette démarche, dont la
forme, le contenu et le mode de diffusion (exposition, article de presse...) seront exposés dans
I'offre par le titulaire, est d’informer la population sur le risque inondation en général et sur les
dispositions existantes de réduction de la vulnérabilité. Cette campagne doit étre efficace, afin de
toucher au maximum la population exposée.

Dans son offre, le prestataire proposera un plan de communication destinés a un public de non-
spécialistes : forme de la démarche, contenu et mode de diffusion (exposition, article de presse...).
Lobjectif est d’informer la population sur le risque inondation et sur les dispositions existantes de
réduction de la vulnérabilité.

La communication et la concertation seront réalisées de maniere transversale tout au long de la
mission. Les supports de communication seront utilisés notamment lors des différentes phases de
la concertation, de réunion publique, d’enquéte publique. Ills pourront prendre la forme de
plaguettes d’information ou de panneaux d’informations par exemple.

Le prestataire indiquera dans son mémoire technique les types de support qu’il se propose de
réaliser, les volumes d’unités qu’il juge adaptés, les themes d’informations, pour assurer la
communication la plus large possible sur le projet de PPRi.
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9 APPROBATION DU PPRi

A lissue de l'enquéte, le projet de PPRi, éventuellement modifié, sera approuvé par arrété
préfectoral (art. R562-9 du Code de I'environnement). Il vaudra alors servitude d’utilité publique et
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de chaque commune, conformément a l'article L151-43 du
Code de l'urbanisme.

Le Préfet peut modifier le projet soumis a I'enquéte et aux consultations pour tenir compte des
observations et avis recueillis. Les modifications restent ponctuelles, elles ne remettent pas en
cause les principes de zonage et de réglementation. Elles ne peuvent conduire a changer les
fondements du projet, sauf a soumettre un nouveau projet a enquéte publique.

Le prestataire sera chargé dappuyer le pouvoir adjudicateur dans les phases précédant
I'approbation des projets de PPRi. Cet appui consistera essentiellement a faire évoluer les dossiers
de PPRi et a justifier les fondements scientifiques et techniques qui sont a l'origine des projets de
PPRi.

En vue d’établir le mémoire en réponse aux éventuelles observations du commissaire enquéteur
ou de la commission d’enquéte dans le délai prévu par les textes, le prestataire procédera a
'analyse de toutes les observations, propositions, documents contradictoires et
contre-propositions exprimées dans le cadre des enquétes sur le projet de PPRi.

Il adressera au pouvoir adjudicateur, sous forme de rapport de synthése « Enquéte publique »,
une analyse des observations émises lors de I'enquéte par le public et le commissaire enquéteur
ainsi que des éléments de réponses et propositions d’adaptation du plan. Il établira une réponse
individualisée et circonstanciée a chaque observation et il évaluera I'impact de la prise en compte
de ces remarques sur les projets de PPRi a I'attention du pouvoir adjudicateur.

L'attention du prestataire est attirée sur I'importance du respect des délais dans le cadre des
réponses aux observations des commissaires enquéteurs.

Sur décision du pouvoir adjudicateur, le prestataire apportera les modifications et compléments
nécessaires afin de produire les dossiers de PPRi finalisés qui seront proposés a I'approbation du
Préfet. Ces modifications pourront porter aussi bien sur les piéces écrites que sur les éléments de
zonage réglementaire.

Le dossier de PPRi comprendra pour chaque commune :
¢ la note de présentation du bassin de risque et du PPRi, ainsi que ses pieces annexes ;
e lanote communale;
o les éléments cartographiques (aléas, enjeux, zonage réglementaire) ;
o leréglement;

o lecas échéant, le rapport d’évaluation environnementale.

Les dossiers définitifs de PPRi de chaque commune :
- seront présentés au pouvoir adjudicateur pour validation (point d’arrét « approbation »)

- sur la base de documents minutes
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Apreés validation, le prestataire procédera a la reproduction des exemplaires définitifs :
- 2 exemplaires complets pour le pouvoir adjudicateur
- 'exemplaire de la commune (7 communes)

- 1 exemplaire complet pour les autres membres du COPIL

Dans le cadre de I'approbation des PPRi, le pouvoir adjudicateur se chargera de :
o larédaction, la publication et la diffusion des arrétés d’approbation ;
o la diffusion des dossiers ;

« lamise en ligne des dossiers de PPRi approuvés sur le site internet des services de I'Etat.
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10 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le pouvoir adjudicateur attache une importance toute particuliere a la qualité de la prestation et
au respect du calendrier prévisionnel.

10.1 Désignation d’un chef de projet et des responsables de mission

Le prestataire désignera nommément dans l'acte d’engagement un chef de projet et son suppléant
autour desquels s‘articuleront les différentes prestations du présent marché. lls seront les
représentants auprés du pouvoir adjudicateur, pour tous les problemes administratifs et
techniques et ils définiront et coordonneront la fagon dont travaille I'équipe chargée des
prestations (coordination interne).

Le remplacement de ces personnes en cours d’étude sera soumis a l'agrément préalable du
pouvoir adjudicateur.

10.2 Controle qualité

Le prestataire devra mettre en place un controle qualité de la prestation réalisée. Dans le mémoire
technique remis a I'appui de leur offre, le prestataire détaillera I'organisation mise en place afin
d’assurer ce contréle qualité en précisant notamment le curriculum vitae des intervenants prévus.

Le changement des intervenants chargés du controle qualité en cours d’étude sera soumis a la
validation du pouvoir adjudicateur.

10.3 Organisation générale des missions, point d’arrét et validation

La mission est scindée en plusieurs phases techniques au cours desquelles des points d’arrét seront
nécessaires pour poursuivre la prestation. Les points d’arrét listés ci-aprés pourront étre
réorganisés au gré de I'avancement effectif des études, de méme que sur proposition du titulaire
(notamment au travers de son offre).

La réalisation des prestations impliquera la participation du prestataire a un certain nombre de
réunions de travail, ces réunions pourront étre effectuées en distanciel ou en présentiel selon la
nécessité. Ces réunions seront :

- soit des réunions de travail et de présentation des prestations au pouvoir adjudicateur, réputées
prises en compte dans les temps passés de chaque étape du DPGF

- soit des réunions de travail et/ou concertation et/ou de présentation sous la forme de COTECH

- soit des réunions de présentation et décision sous la forme de COPIL (nécessairement en
présentiel)

- soit des réunions publiques, nécessairement en présentiel (tranche optionnelle).

Le nombre de réunions pourrait varier en fonction des besoins de concertation, que le pouvoir
adjudicateur entend conduire, des attentes des collectivités et du niveau de complexité des
prestations.

Le tableau ci-dessous permet d’appréhender les différentes phases et points d’arréts du projet.
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Phase

Lancement | Réunion de démarrage avec I'ensemble de I'équipe projet prévue par le prestataire, le
dela pouvoir adjudicateur programmé des la notification du marché :
mission |- présenter la méthodologie retenue et le plan d’assurance qualité du prestataire

- remise des données disponibles pour débuter ses prestations
Réunion de COPIL de lancement de la mission dans les semaines qui suivent la notification
du marché :
- présenter le projet et la méthodologie retenue
- apporter les éventuelles précisions organisationnelles et techniques nécessaires

Phase Points d’arrét « analyse expert », « besoins topographiques et bathymétriques »

. A la fin de I'analyse préalable (documentaire, enquéte de terrain, besoins topographiques).

Analyse |- diagnostic préalable a partir de la connaissance des phénomenes naturels et du contexte
préalable |historique (bilan de I'état actuel des connaissances)
- évaluer les besoins de relevés topographiques et bathymétriques complémentaires
Phase Points d’arrét « stratégie de détermination des aléas », « analyse hydrologique »,
« ouvrage/embacles », « travaux topographiques et bathymétriques », « constitution et
calage des modeles hydrauliques », « dynamique de crue », « méthode de cartographie »,
« scénarios de référence aléas »

Il A la fin de I'analyse hydrologique et des travaux topographiques [Tranche optionnelle].
Etudes |- définir les hypotheses et références du PPRI pour chacun des phénomeénes considérés sur
d’aléas |l'ensemble de la zone d’étude

- proposer d’une stratégie globale de détermination, de qualification et de cartographie des
aléas
- présenter le catalogue des ouvrages et autres singularités, et les risques d’'embacles
- analyser de maniere critique les modélisations existantes
- pour la validation du modele numérique de terrain (MNT)
- pour la validation des modeles hydrauliques : choix des modeéles, conditions aux limites,
hypothéses de modélisations, calage du modéle, ...
(le cas échéant) scénarios de rupture d'ouvrage [Tranche optionnelle]
- pour identifier les secteurs ol I'approche hydrogéomorphologique doit étre appliquée,
valider la méthode
- pour qualification et cartographier les classes de « dynamiques de crues »
- pour la validation de la méthode de cartographie
- pour la réalisation des modélisations hydrauliques
- pour la validation des scenarios de référence de I'aléa inondation
Points d’arrét « cartographie des aléas »
- pour la validation des éléments de qualification et cartographiques des aléas
- pour la validation définitive de la mission apres réception du rendu définitif
Eval. - dossier d’examen au cas par cas et validation préalable du sommaire
Environne
mentale
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Concertatio | - pour la validation des dossiers d’aléas pour la concertation
n publique o . : , o : . .
- pour la validation du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
[Option] |- pour la validation des éléments de présentation en réunion publique
Réunion
publique
Phase Points d’arrét « enjeux »
1. - pour la validation de la méthode et du contenu de I'enquéte de terrain
Etude des |- remise des données disponibles
enjeux .
Apres les rencontres avec les communes
- présentation des données recueillies lors des visites de terrain
- présentation de la cartographie provisoire des enjeux
- présentation des données recueillies lors des visites de terrain et rencontres avec les
communes
- pour la validation de I'étude des enjeux
- pour la validation définitive de la mission aprés réception du rendu définitif
Phase Points d’arrét « réglementaire »
V. - a la fin de I'établissement du zonage brut (évolution du zonage brut vers le zonage définitif)
Ecllaboratlon - a la fin de I'établissement du zonage définitif
’u zonage | _ préparation du travail d’adaptation des réglements
réglementa
ire - pour la validation de la cartographie de zonage réglementaire
- pour la validation des reglements
- pour la validation définitive de la mission apres réception du rendu définitif
Concertatio | - pour la validation des dossiers de zonages réglementaires et reglements pour la
n publique | concertation
- pour la validation du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
Phase Points d’arrét « dossier PPRi », « consultations des PPA »
VI. - pour la validation de la note de présentation de bassin
Elaboration | - pour la validation des notes communales
d::g:;? - pour la validation définitive de la mission apres réception du rendu définitif
i
Consultatio |- pour la validation des dossiers de PPRi pour la consultation réglementaire
n
réglementa |” pour la validation du bilan de la concertation qui sera intégré au dossier d’enquéte publique
ire

73



Phase Points d’arrét « enquéte publique »

Enquéte |- validant les dossiers de PPRi pour I'enquéte publique
publique

Approbatio | - validant le mémoire en réponse aux observations
n - validant les dossiers de PPRi pour approbation

[Option] |- validant les éléments de présentation en réunion publique
Réunion
publique

Phase Points d’arrét « évaluation environnementale »

[Option] |- présentation de la méthode
Eval.
Environne
mentale |- a lafin de I'analyse des incidences potentielles et proposition de mesures ERC

- a la fin de I’état initial de I'environnement

- pour la validation du rapport environnemental avant saisine de I'autorité environnementale

- pour la validation définitive de la mission apres réception du rendu définitif

[Option] |. pour la validation du mémoire en réponse a l'avis l'autorité environnementale

Réponse a
AE - pour la validation des mises a jour et productions en réponse aux demandes de 'autorité

- pour la validation définitive de la mission aprés réception du rendu définitif

10.3.1 Réunions supplémentaires

Le nombre de réunions prévues au marché est défini dans les paragraphes ci-avant. En fonction
des résultats des différentes phases le concernant, le bureau d’étude pourra étre amené a
participer a une ou plusieurs réunion(s) supplémentaire(s).

Le prix unitaire de la participation du bureau d’étude a une réunion et/ou une visite de terrain
supplémentaire devra étre indiqué dans l'offre.

La DDT se réserve le droit de convoquer le prestataire a une ou plusieurs réunions, aux frais de ce
dernier, dans le cas ou elle constaterait de facon manifeste et répétitive des manquements du
prestataire au respect des obligations de qualité établies par le présent cahier des charges.

10.3.2 Organisation des réunions
La répartition des roles entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont définies comme suit :
¢ le pouvoir adjudicateur se charge de la convocation des acteurs.
o le prestataire est :

- co-animateur de réunion : il réalise un diaporama pour chaque réunion de COTECH et
de COPIL (format compatible Libre Office), transmis préalablement a la DDT pour
validation.

- rédacteur de compte-rendu de réunion : il élabore, aprés chaque réunion, un compte-
rendu a faire valider par le pouvoir adjudicateur qui en assure la diffusion.
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e cas spécifiques des réunions de COTECH : préalablement a chaque réunion, le titulaire
transmet les diaporamas et/ou rapport en format numérigue au pouvoir adjudicateur qui
aura a charge la diffusion aux participants a ladite réunion.

o Cette transmission devra étre faite dans des délais suffisants pour permettre une analyse
rigoureuse par le maitre d’ouvrage, I'envoi aux participants et I'examen des documents par
ces derniers.

e cas spécifiques des réunions de COPIL: préalablement a chaque réunion, le titulaire
transmettra les diaporamas et/ou rapport en format numérique et papier au pouvoir
adjudicateur qui aura a charge la diffusion aux participants a ladite réunion.

o Cette transmission devra étre faite dans des délais suffisants pour permettre une analyse
rigoureuse par le maitre d’ouvrage, I'envoi aux participants et I'examen des documents par
ces derniers. Une attention particuliére devra étre apportée aux dates d’envois aux élus,
pour qu’un échange au sein des municipalités puisse effectivement avoir lieu.

e cas spécifique des réunions publiques [Tranche optionnelle] : dans le cadre de la réunion
publique, le titulaire assure la présentation en collaboration avec le maitre d’ouvrage.

Outre les réunions de travail prévues entre le maitre d’'ouvrage et le prestataire, des revues de
projets sans formalisme particulier pourront étre tenues entre le prestataire et le pouvoir
adjudicateur en fonction des besoins de décisions intermédiaires nécessaires a I'avancement des
études.

Le pouvoir adjudicateur se chargera de I'organisation matérielle des réunions (lieu, logistique), de
la rédaction et de I'envoi de tous les courriers aux collectivités concernées, ainsi que de la mise en
ligne des dossiers correspondants sur le site Internet des services de I’Etat.

Chaque réunion sera préparée par le prestataire (validation des documents projetés une semaine
calendaire avant) et doit faire I'objet par ses soins d’un compte-rendu adressé ensuite au pouvoir
adjudicateur qui se chargera de sa diffusion. Le prestataire rédigera le compte-rendu dans un délai
de 15 jours a compter de celles-ci. La DDT les validera et en assurera la diffusion aux participants.

Le prestataire prendra en compte les remarques formulées lors des groupes de travail et des
comités de concertation et lors des échanges de mails et modifiera autant de fois que nécessaire
les documents pour aboutir a un projet de PPRi le plus consensuel possible, sans pour autant
transiger sur la sécurité des personnes et des biens. Si le projet de PPRi devait étre modifié de
maniére substantielle a I'issue de ces échanges, un nouveau comité serait organisé pour présenter
le projet modifié.

10.4 Modalités techniques et administratives

L'attention des titulaires est attirée sur le fait que les terrains compris dans I'emprise de I'étude ne
sont pas exclusivement la propriété du maitre d’ouvrage, il leur reviendra donc d’obtenir
I'ensemble des autorisations nécessaires a la bonne réalisation de la mission. Dans le cas ou il
serait nécessaire d’établir un acte administratif spécifique ou de mettre en place une signalisation
spécifique, le titulaire devra formaliser toute demande en ce sens a la DDT qui prendra l'attache
des services intéressés pour permettre la réalisation de I'étude.

L'attention du prestataire est également attirée sur la spécificité des interventions en milieu naturel
potentiellement accidenté (talus rocheux, falaise, versant) qui nécessitent du personnel équipé,
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formé et potentiellement habilité au déplacement sur corde (la fourniture du matériel nécessaire
ainsi que I’habilitation des intervenants sont a la charge du titulaire).

Ces derniers veilleront par ailleurs a réaliser une analyse de risques propre a chaque site
d’intervention, afin de garantir la sécurité de leur personnel.

L'utilisation de drones ou de tout autre dispositif d’'observation déporté est laissée a I'appréciation
du titulaire lors de la mission d’étude de site mais ne peut constituer I'unigue moyen de
reconnaissance des zones a expertiser. Le cas échéant, le titulaire s’engagera a respecter la
réglementation en vigueur concernant ledit dispositif.

10.5 Livrables attendus

Les tableaux ci-apres récapitulent I'ensemble des productions que le titulaire devra fournir dans le
cadre de la prestation. Le détail du rendu attendu par le pouvoir adjudicateur est explicité dans le
descriptif de chaque phase.

Le pouvoir adjudicateur a fixé des délais de production et de remise de documents qui sont définis
a l'article 3-3 de I'acte d’engagement.

Toutes les données brutes intermédiaires obtenues et/ou générées par le titulaire seront fournies
au maitre d’ouvrage. Le modele hydraulique, une fois réalisé, deviendra la propriété du maitre
d’ouvrage.

Les éléments produits ont vocation a informer et sensibiliser les élus et la population, elles doivent
donc étre accessibles a un public de non-spécialistes. Tout rapport devra contenir un résumé non
technique synthétisant les informations essentielles afin d’expliciter la méthode et les résultats a
un public de non-spécialistes.

Le pouvoir adjudicateur transmettra au prestataire la charte de représentation graphique qu’il
entend utiliser pour les documents produits dans le cadre de I'étude (piéces écrites, pieces
graphiques, présentation, etc.). Ces éléments seront mis a disposition lors de la réunion de
démarrage.

L'ensemble des productions fera l'objet d’'un rendu numérique. Le tableau ci-aprés fixe les
exemplaires papiers définitifs.

Phase Livrables a fournir Nombre d’exemplaires
papiers
de la version définitive

I - Rapport intermédiaire détaillant le fonctionnement du

Analyse |secteur d’étude 1 exemplaire papier
préalable ; ’ ] o ) DDT/SRGC/URA

- Résumé non technique accessible a un public de non-

spécialistes

- Schéma synoptique du fonctionnement hydraulique et
mouvement de terrain

- Cartographies informatives des phénomeénes naturels
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- Typologie détaillée des phénomeénes qui feront I'objet de la
caractérisation des aléas

- Compte-rendus des visites et entretiens

- Fiches de lecture pour les études jugées les plus
représentatives

- Recensement des reperes et laisses de crues avec leurs
caractéristiques

- Reportage photographique

- Note définissant la campagne topographique et
bathymétrique éventuelle a mettre en ceuvre

- Cahier des charges des relevés topographiques et
bathymétriques complémentaires nécessaires a la réalisation
de I'étude, rapport complet topographique et bathymétrique
[Tranche optionnelle]

Phase Livrables a fournir Nombre d’exemplaires
papiers
de la version définitive
Il Inondation - 1 exemplaire papier
Etudes DDT/SRGC/URA
d'aléas |~ Rapport hydrologique, cartographies associées

- Rapport complet topographique et bathymétrique [Tranche
optionnelle]

- Rapport ouvrages et risques d’embacles, cartographie des
éléments relatifs aux ouvrages et embacles

- Note de stratégie de détermination des aléas inondation et
des grands principes des modélisations hydrauliques

- Rapport méthodologique pour la constitution et le calage
des modeéles hydrauliques (choix des modeéles, conditions aux
limites, hypothéses de modélisations, calage du modéle, ...)

(le cas échéant) scénarios de rupture d'ouvrage [Tranche
optionnelle]

- Note méthodologique « dynamique de crue »

- (le cas échéant) Note méthodologique
hydrogéomorphologique

- Le ou des modele(s), différents paramétres de calages
utilisés, détails des calculs réalisés lors des modélisations

- Rapport de rendu des modélisations hydrauliques

- Cahiers de profils en travers, cartes des limites et la
structure du ou des modele(s) hydraulique(s)

- (le cas échéant) Rapport d’analyse hydrogéomorphologique,
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cartographies associées
- Cartes informatives actualisées, cartes des évolutions

- Cartographies a I'échelle du bassin de risques a I'échelle de
la commune (10 communes): classes de hauteurs de
référence, classes de vitesses de référence, iso-hauteurs,
classes de dynamiques de crues, aléas bruts, aléas définitifs,
cartes comparatives

- Rapport cartographique explicatif (méthodes, principaux
résultats et conclusions)

- Compléments au schéma synoptique

- Résumé non technique

Dossier COPIL :

- Cartes d’aléas a I'échelle du bassin de risques
- Cartes d’aléas a I'échelle de la commune

- Résumé non technique

- Rapport explicatif de la cartographique inondation et
mouvement de terrain (méthodes, principaux résultats,
conclusion, biblio, études...)

1 exemplaire papier complet
DDT/SRGC/URA
+
I'exemplaire papier de la
commune
(10 communes)
+
1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL (dont la
DDT 09)

Mise a jour de la BDRC

saisies en ligne

Evaluation |_ possier de demande d’examen au cas par cas 1 exemplaire papier
environne | e T de ré s o
mentale |- ( e. cas échéant) Eléments de re:ponse a l'autorité
environnementale [Tranche optionnelle]
[Option] |. Eléments de réponse aux questions soulevées par le service 1 exemplaire papier
Compléme |instrycteur
nts cas par e S .
cas - Réalisation de modifications au dossier
Concertatio | pgssiers concertation : 1 exemplaire papier complet
n publique e, ) ] DDT/SRGC/URA
«aléas» | Cartes d’aléas a I'échelle du bassin de risques +
- Cartes d’aléas a I’échelle de la commune I'exemplaire papier de la
commune
- Rapport explicatif
PP P (7 communes)
- Résumé non technique +

1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL

Analyse de la concertation :

- Rapport d’analyse des observations

1 exemplaire papier
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- Eléments de réponses individuelles aux observations

- Bilan de la concertation qui sera intégré au dossier
d’enquéte publique

[Option] | _Rapport d’analyse des observations 1 exemplaire papier
Réunion . . ) . o,
publique |~ Mls.e ajour dl:l\ bilan d.e la concertation qui sera intégré au
dossier d’enquéte publique
[Option] | supports de communication A proposer par le prestataire
Supports . )
de - Plaquettes d'informations
communica | - Autres suggestions du prestataire
tion
Phase Livrables a fournir Nombre d’exemplaires
papiers
de la version définitive
i 1. - Note générale détaillant et qualifiant les enjeux 1 exemplaire papier
Etude des R
enjeux | Notes de synthése communales
- Cartes détaillées des enjeux par commune
- Compte-rendus des visites et entretiens
- Résumé non technique
Dossier COPIL : 1 exemplaire papier complet
o o - _ DDT/SRGC/URA
- Note générale détaillant et qualifiant les enjeux +
- Notes de synthése communales 1 exemplaire papier pour
. < s chacune des communes
- Cartes des enjeux a I'échelle de la commune
(6 communes)
- Résumé non technique +
1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL
Phase Livrables a fournir Nbre d’exemplaires papiers
de la version définitive
i IV. - Note de synthése par bassin qui présentera les principes de 1 exemplaire papier
Elaboration | crgisement aléas*enjeux
du zonage o o
réglementa |~ Ca}rtes S|mplllﬁees p.ermettant de comprendre le principe du
ire croisement aléas*enjeux
- Cartes de zonage réglementaire a I'échelle de la commune
V.

- Réglements communaux
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[Option]

- Résumé non technique

Adaptation
du Dossier COPIL : 1 exemplaire papier complet
réglement . . DDT/SRGC/URA
- Note de synthése par bassin +
- Cartes simplifiées permettant de comprendre le principe du I'exemplaire papier de la
croisement aléas*enjeux commune
. sy s 7 communes
- Cartes de zonage réglementaire a I'échelle de la commune ( N )
- Reglements communaux 1 exemplaire numérique
- Résumé non technique complet pour les autres
membres du COPIL
Concertatio | pgssiers concertation : 1 exemplaire papier complet
n publique . ] DDT/SRGC/URA
« zonage et |~ Note de synthése par bassin +
reglement |- Cartes de zonage réglementaire a I’échelle de la commune I'exemplaire papier de la
» . commune
- Réglements communaux
(7 communes)
- Résumé non technique +
1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL)
Analyse de la concertation : 1 exemplaire papier
- Rapport d’analyse des observations
- Eléments de réponses individuelles aux observations
- Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au
dossier d’enquéte publique
Phase Livrables a fournir Nbre d’exemplaires papiers
de la version définitive
. VI - Notes de présentation du bassin de risques 1 exemplaire papier
Elaboration L o
du dossier | - Nlot'e.s 'cc?mmunales detallllees (\:iecrlvant entre autre,s les
de PPRi spécificités locales, les phénomenes naturels observés et les
zones les plus vulnérables de la commune
- Note de synthese des spécificités communales (aléas,
enjeux, zonage réglementaire, réglement)
- Cartographies : informatives (1/10 000°™), des aléas,
enjeux et zonages réglementaires (1/5 000°™)
- Réglements communaux
- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale
[Tranche optionnelle]
Consultatio | pgssiers consultation réglementaire : 2 exemplaires papier complets
n . ] ) DDT/SRGC/URA
réglementa |~ Notes de présentation du bassin +
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ire - Notes communales I'exemplaire papier de la
] . ) . ] commune
- Cartographie : aléas, enjeux, zonage réglementaire (7 communes)
- Reglements +
Lo ) . . 1 exemplaire papier complet
- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale P pap P
. aux autres structures
[Tranche optionnelle] ,
consultées
Analyse de la concertation : 1 exemplaire
- Rapport d’analyse des observations
- Eléments de réponses individuelles aux observations
- Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au
dossier d’enquéte publique
Phase Livrables a fournir Nbre d’exemplaires papiers
de la version définitive
Vil Dossiers enquétes publiques : 2 exemplaires papier complets
Enquéte . ] ) DDT/SRGC/URA
publique | Notes de présentation du bassin +
- Notes communales I'exemplaire papier de la
. . . . . commune
- Cartographie : aléas, enjeux, zonage réglementaire
(7 communes)
- Reglement +

- Bilan de la concertation publique et de la concertation
réglementaire

- Résumé non technique
- Réponse a l'autorité environnementale

- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale
[Tranche optionnelle]

1 exemplaire papier complet
pour la commune siége de
I'enquéte publique
+
1 exemplaire papier pour la
préfecture
+
1 exemplaire papier pour les
sous-préfectures (7
communes)

+
1 exemplaire papier pour le
commissaire enquéteur

- Pendant I'enquéte : éléments de réponses aux
observations d'ordre technique entrant dans le champ des
études

- Apres lI'enquéte :

*Rapport de synthése (analyse des observations, éléments
de réponses et propositions d’adaptation du plan),
évaluation de I'impact de la prise en compte de ces
remarques sur les projets de PPRN

*Mémoire en réponse aux observations

- (le cas échéant) Modifications des projets de PPRi

2 exemplaires papier
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Approbation | possiers communaux de PPRi définitif tamponné avec la
date d’approbation, comprenant pour chague commune :

- I'arrété de prescription

- I'arrété d'enquéte publique

- I'arrété d’approbation

- la décision de l'autorité environnementale

- les avis des collectivités et services consultés

- le bilan de concertation publique et de la concertation
réglementaire

- la note de présentation du bassin
- la note communale

- le reglement

- une carte de situation

- les cartes : informative, des aléas, des enjeux, le zonage
réglementaire

- (le cas échéant) le rapport d’évaluation
environnementale

2 exemplaires papier complets
DDT/SRGC/URA
+
I'exemplaire papier de la
commune
(7 communes)
+
1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL
+
1 exemplaire papier
complets :
- EPCI
- SIRACED
- Préfecture
- Ss préfecture
- DDT /ST
-DDT/SI

[Option]  |. Rapport d’analyse des observations
Réunion L . . . o
publique - Mise a jour du bilan de la concertation qui sera intégré au

dossier d’enquéte publique

1 exemplaire papier

Phase Livrables a fournir

Nbre d’exemplaires papiers
de la version définitive

[Option] | . Rapport d’évaluation environnementale
Eval.

environne |- Résuménon technique

1 exemplaire papier

mentale . , .
Dossier COPIL réglementaire :

- Rapport d’évaluation environnementale

- Résumé non technique

1 exemplaire papier complet
DDT/SRGC/URA
+
I'exemplaire papier de la
commune (7 communes)
+
1 exemplaire numérique
complet pour les autres
membres du COPIL

Dossiers consultation réglementaires :

- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale
[Tranche optionnelle]

- Résumé non technique

2 exemplaires complets
DDT/SRGC/URA
+
I'exemplaire de la commune
(6 communes)
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+
1 exemplaire complet autres
structures consultées

- Réponse autorité environnementale

Dossiers enquétes publiques : 2 exemplaires papier complets
L i . ) DDT/SRGC/URA
- (le cas échéant) Rapport d’évaluation environnementale +
[Tranche optionnelle] I'exemplaire papier de la
- Résumé non technique commune
. s . 7 communes
- Réponse autorité environnementale ( N )

1 exemplaire papier complet
pour la commune siége de
I'enquéte publique
+
1 exemplaire papier complet
pour la préfecture
+
1 exemplaire papier complet
pour le commissaire

enquéteur
[Option] |_ gléments de réponse pour I'élaboration du mémoire en 1 exemplaire papier
Réponse a | rgépnonse a I'avis 'autorité environnementale
I’AE
- (le cas échéant) modification des productions en réponse
aux demandes de l'autorité environnementale
[Option] | proposition d'un plan de communication a proposer
Plan de ition d d o par le prestataire
communica | - Proposition de supports de communication
tion et
supports

10.5.1 Documents provisoires

Les documents provisoires seront transmis de préférence sous forme informatique avant chaque
réunion ainsi qu’avant chaque rendu de phase. La rémunération des documents provisoires est
comprise dans le co(t de I'étude.

Un document (ou résultat) est considéré comme provisoire tant qu’il na pas été validé par le
pouvoir adjudicateur. Ce dernier peut demander au prestataire de corriger le document provisoire
jusqu’a obtention du résultat définitif sans que le prestataire ne puisse demander de rémunération
complémentaire. Le pouvoir adjudicateur juge du caractere définitif des résultats aussi bien sur la
forme que sur le fond, dans le respect du présent CCTP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’annuler une réunion dans le cas ou il jugerait les
documents transmis insuffisants.

Le pouvoir adjudicateur a fixé le délai minimal de remise des documents provisoires a 15 jours
calendaires avant la réunion ou la date limite de rendu.
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10.5.2 Nature et forme des livrables définitifs

Le prestataire remettra au pouvoir adjudicateur, apres validation de ce dernier, les livrables
attendus (documents définitifs).

Les documents seront remis au pouvoir adjudicateur sous la forme suivante :
- tous les documents (note, rapport, etc.) au format papier ;
- tous les documents (note, rapport, etc.) au format .pdf ;
- toutes les cartes au format .pdf et .jpg avec une résolution minimale de 300 dpi ;
- les pieces écrites du dossier au format .odt ou .ods ;
- le rendu SIG tel que défini au paragraphe 10.6.3.

La mise en forme des documents (présentation, page de garde, logos,..) sera définie préalablement
en concertation avec le pouvoir adjudicateur.

La mise en page des cartes sera arrétée apres concertation entre le bureau d’études et le pouvoir
adjudicateur (insertion logo « Préfet de la Haute-Garonne »). Le bureau d’études s’engage a citer, le
cas échéant, les sources des études et recherches qu’il pourrait étre amené a utiliser pour la
réalisation de la présente étude.

Tous les dossiers et documents (rapports, notes, compte-rendus, sommaire, page de garde, ...) a
produire par le titulaire seront fournis sur support informatique stable compatible avec les logiciels
du maitre d'ouvrage (Libre office 5, Adobe Reader 11), en format éditable et au format PDF. Toute
utilisation d'autres versions (et notamment ultérieures) devra faire l'objet d’'un accord avec le
pouvoir adjudicateur.

Le prestataire fournira le modele hydraulique établi a I'aide d’un logiciel libre de droit ou gratuit.

10.6.3 Format des cartographies

Une attention particuliére devra étre apportée aux cartes afin de permettre une bonne lisibilité du
document final.

Compte tenu des aléas de la concertation, il pourra étre nécessaire de modifier des cartes au fur et
a mesure de |'étude.

Les sorties graphiques (que ce soit de contrdle a la fin d'une phase ou finale pour les différents
dossiers) seront réalisées en tirage couleur a une échelle compatible avec la superficie de chaque
commune concernée par le PPRi et la densité des informations représentées.

Principales cartes Echelles Formats papier

cartes informatives - 1/25 000°™ sur toutes les communes (fond SCAN25) A3

- 1/10 000éme ou 1/5 000%™ sur fond cadastral possible
pour faciliter la lecture des cartes d’aléas sur certains
secteurs particuliers

cartes hydrologiques - carte des événements historiques : échelle laissée libre A3
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Principales cartes Echelles Formats papier

au prestataire mais les zones urbanisées et leurs abords
seront représentés a une échelle de 1/5 000°™

- 1/25 000°™ sur fond topographique susceptible d’étre
cartes ouvrages A3

agrandie au 1/10 000°™ sans perte de lisibilité

- 1/10 000°™ sur fond topographique
scénarios modélisés ) A3
-1/5 000°™ sur fond cadastral

cartes d'aléas - 1/25 000®™ sur fond IGN SCAN 25 sur I'ensemble du
secteur d’études

cartes d'enjeux
- 1/10 000°™ sur fond de plan cadastral a I’échelle du

carte Slmpllﬁée de bassin de risques
croisement aléas*enjeux

A0

- 1/5 000%™ sur fond de plan cadastral pour chaque

cartes de zonage commune

Selon les communes et les enjeux associés il peut étre envisageable de discriminer deux sous-
zones pour : 1/5 000°™ en zone urbanisée / a urbaniser (enjeux), 1/10 000°™ en zone sans enjeux.

A chacune des étapes de validation, les titulaires livreront au pouvoir adjudicateur les fichiers
cartographiques numériques au format conforme a I'lannexe 3.

10.6 Reprographie
Le nombre d’exemplaires papier inclus dans la prestation est défini au paragraphe 10.5

Loffre devra détailler en prestation supplémentaire éventuelle le colt de la reprographie d’un
dossier PPRi complet supplémentaire, ainsi que le colt d’'une carte au format AO supplémentaire.

10.7 Délais d’exécution

L'établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit par arrété du
préfet.

Larticle R.562-2 du Code de l’environnement dispose que le plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent I'intervention de l'arrété prescrivant
son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrété
motivé du préfet si les circonstances I'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité
du plan ou I'ampleur et la durée des consultations.

Le critére du délai de réalisation est trés important. Il sera pris en compte dans les critéres
d’attribution du marché.
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Les délais sont précisés dans l'acte d’engagement du présent marché. Le prestataire pourra
proposer des délais différents et une optimisation des taches s'il le juge pertinent et justifier ces
modifications.

Il proposera un planning et un ordonnancement des différentes taches a réaliser, qui sera joint a
leur mémoire technique. Ce planning sera remis a jour au fur et a mesure de la réalisation des
différentes phases.

Dans son organisation, le prestataire sera vigilant a la prise en compte des temps nécessaires aux
validations a réaliser par le maitre d’ouvrage et a la sollicitation des comités technique et comités
de pilotage.

Dans son offre, pour chaque phase de I'étude, le prestataire précisera :
> la durée prévisionnelle de réalisation ;

> la décomposition par temps et par catégorie d’intervenant (chef de projet, ingénieurs
senior ou junior, techniciens, stagiaires).

10.8 Propriété de I'information

Le fond de plan cadastral (PCl vecteur) est propriété de la direction générale des finances
publiques (DGFIP). Le prestataire s’engagera a n’utiliser le fond de plan cadastral que pour la
prestation qui lui est demandée et a restituer ou détruire les fichiers aprés notification du travail
rendu.

Les résultats de toute nature issus de I'exécution du marché appartiendront a titre exclusif, sans
exception ni réserve, a I'Etat (selon les modalités du Chapitre VI du CCAG « Utilisation des
résultats »). Concernant les données numériques, l'annexe B « cession de droit » apporte toutes
précisions utiles quant a la propriété des données transmises et des données produites.

Les droits cédés comprennent notamment :

o le droit de reproduire ou de faire reproduire les résultats sans limitation de nombre, en
tout ou en partie, par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant
actuels que futurs, connus ou inconnus.

« le droit de représenter ou de faire représenter les résultats par tous moyens de diffusion et
de communication actuel ou futur, connu ou inconnu.

« le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie, les résultats.

o le droit de traduire ou de faire traduire les résultats, en tout ou en partie, en toute langue,
en tout langage de programmation, et de reproduire les résultats en résultant sur tout
support, papier, magnétique, optique ou électronique.

o le droit de mettre sur le marché, de distribuer, commercialiser, diffuser les résultats, par
tous moyens, a titre gratuit ou onéreux.

o le droit de faire tout usage et d’exploiter les résultats, pour les besoins de ses activités
propres ou au bénéfice de tiers, a quelque titre que ce soit.

o le droit de céder tout ou partie des droits cédés, et notamment de consentir a tout tiers
tout contrat de reproduction, de distribution, de diffusion, de commercialisation, de
fabrication, sous quelque forme, quelque support et quelque moyen que ce soit, a titre
onéreux ou gratuit.
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Le cédant cede ses droits pour le monde entier. La cession des droits d’exploitation est consentie
dans la limite légale de la durée des droits d’auteur.

Les parties sont convenues que le prix de la cession est compris de facon forfaitaire et définitive
dans le montant du marché indiqué a l'acte d’engagement, et que le prestataire ne pourra
réclamer aucune somme complémentaire a quelque titre que ce soit.

Le prestataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives
aux brevets, licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre
de propriétés intellectuelles ou industrielles des prestations faisant I'objet du présent marché.

10.10 Confidentialité

Tant pendant le cours du présent marché qu’aprés son expiration, et pour quelque cause que ce
soit, les parties contractantes s’engagent a ne pas divulguer les documents ou renseignements
techniques, financiers ou commerciaux obtenus a l'occasion de I'exécution du présent marché, a
I'exclusion des résultats de toute nature issus de l|'exécution du marché dont le pouvoir
adjudicateur posséde la propriété exclusive (cf: article précédent). Toute divulgation de
renseignements de cette nature doit faire I'objet d’'un accord exprés préalable du pouvoir
adjudicateur et du prestataire.

Le prestataire et le pouvoir adjudicateur s’engagent a prendre les mesures nécessaires et
appropriées, y compris auprés de leurs propres personnels, pour faire respecter les dispositions qui
précédent.
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11 DONNEES ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

La liste des documents n’étant pas exhaustive, le prestataire devra notamment se rapprocher des
services de I'Etat, services du Département, archives départementales et des collectivités pour
compléter sa documentation.

Les éléments déja disponibles seront remis au prestataire par le pouvoir adjudicateur lors de la
réunion de démarrage (support papier ou dématérialisé selon le format disponible).

Dés la notification du marché, la DDT mettra a la disposition du titulaire les données suivantes :
« le cadastre.

=« le modeéle numérique de terrain de type LIDAR (IGN) au pas de 1 m : sa mise a disposition
aupres du prestataire sera soumise a la signature par ce dernier d’un acte engagement pour
I'utilisation de ces données, apres l'attribution du marché.

= les cartes informatives des zones inondables (hors PPRN) :

Les données SIG (couches aléas, réglementaires, isocotes...) concernant les PPRI et les AZI (Zones
inondables en dehors des zones réglementaires des PPRi dans le département de la Haute-
Garonne) peuvent étre téléchargées a l'adresse suivante : http://catalogue.geo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search#/search?resultType=details&any=Haute-
Garonne&fast=index& content_type=json&sortBy=relevance&from=1&t0=20

Le rapport associé, téléchargeable sur le site Internet des services de I'Etat, a 'adresse suivant :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Connaissance-des-risques-naturels/Atlas-des-Zones-Inondables-de-la-
Haute-Garonne/La-Carte-Informative-des-Zones-Inondables-ClZI-de-la-Haute-Garonne

» les Cartographies des Zones Inondées Potentielles et Zones Inondées par Classes de
Hauteurs (ZIP et ZICH)

= les études et documents demandées par le prestataire parmi les archives de la DDT.
» la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)

« le diagnostic réalisé dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention de la SLGRI de Toulouse (Toulouse Métropole, 2019)

= le Référentiel national de vulnérabilité aux inondations : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20160923 Guide GT Referentiel vulnerabilite.pdf

» les documents (rapport, cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation) du
Territoire a risque important inondation (TRI) de Toulouse, mis a jour dans le cadre du 2¢ cycle
de la directive inondation (DREAL, 2019) : http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-des-documents-de-la-a24874.html

= la doctrine régionale Occitanie. PPRN "Inondation". Définition de I'aléa inondation par
débordement de cours d'eau et submersion marine (DREAL, 2021)
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12 PRINCIPAUX TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

La prestation sera effectuée conformément aux textes réglementaires et aux guides en vigueur,
notamment :

12.1 Documents de type législatif ou réglementaire

» Code de l'environnement : les dispositions législatives et réglementaires relatives au PPRN
codifiées par les articles L.562-1 a L.562-9 et R.562-1 a R.562-12 du Code de I’'environnement :
www.legifrance.gouv.fr

» Code de l'environnement — Article R122-17-1l (examen au cas par cas pour |‘évaluation
environnementale) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Ic/LEGIARTIO00042086800/

= Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000038730822&categorielien=id

= Arrété du 5 juillet 2019 relatif a la détermination, qualification et représentation cartographique
de I'aléa de référence et de I'aléa a échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le
cadre de I'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les "aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038730841?r=GZBfEfzXDu

= Décret n° 2019-895 du 28 aolt 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des regles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038987708/2020-11-27/

=« Décret n° 2019-896 du 28 aolt 2019 modifiant [l'article D. 181-15-1 du code de
I'environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038987803/

» Circulaire du 24 janvier 1994 relative a la prévention des inondations et a la gestion des zones
inondables

» Circulaire du 16 ao(t 1994 relative a la prévention des inondations provoquées par les crues
torrentielles

= Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants en
zones inondables

» Circulaire du 21 janvier 2004 relative a la maitrise de l'urbanisme et adaptation des
constructions en zone inondable

s Circulaire du 14 ao(t 2013 relative a I'élaboration des plans de gestion des risques d’inondation
et a l'utilisation des cartes de risques pour les territoires a risque important d’inondation

» Loi du 2 février 1995 (dite « Loi Barnier ») relative au renforcement de la protection de
I'environnement instituant les PPR

= Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (SRU), instituant les Schémas de
Cohérence Territoriaux (SCOT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
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= Loi 2003-699 2003-07-30, Loi relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a
la réparation des dommages

» Loi pour I'Acceés au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 instituant les
Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUI)

= Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne 2016-2021 (mise a
jour en cours): http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-gestion-des-
risques-d-inondation-pgri-a22197.html

12.2 Documents a caractere méthodologique

« Guide général : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), MEEM, 2016 :
https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/354659/plans-de-prevention-
des-risques-naturels-previsibles-pprn-guide-general? lg=fr-FR

= Guide méthodologique pour I'élaboration des Plans de Prévention des Risques d’inondation
par débordement de cours deau(hors cours d’eau torrentiels, MTE, 2024 :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide%20m%C3%A9thodologique
%20-%20PPRI1%20par%20d%C3%A9bordement%20de%20cours%20d%27eau%20-%20version
%202024.pdf

» Géostandard PPR wvalidé par la COVADIS (dans sa version la plus récente):
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-plan-de-prevention-
des-risques-ppr-v1-a2140.html

= document de référence des services de |'Etat en région Midi-Pyrénées pour la prise en compte
du risque « mouvement de terrain » dans I'aménagement, validée lors du comité administratif
régional du 25 avril 2008
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ANNEXES

Liste des annexes :

ANNEXE 1 : Liste des arrétés CATNAT par commune
ANNEXE 2 : Cahier des charges de production SIG
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Annexe 1. Liste des arrétés CATNAT par commune

Jusqu'en 2000, le classement Cat Nat différenciait le type de mouvement de terrain : coulée de
boue, effondrement, glissement, chute de blocs et éboulements. Depuis, tous sont regroupés sous
I'appellation unique "mouvements de terrain" ; exceptions faites des coulées de boue, rattachées
aux inondations, et des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles devenus un
péril a part entiere. Les mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles ne font pas
I'objet de ce PPRN.

ICB : Inondations et/ou Coulées de Boue
MVT : Mouvement de Terrain
GLT : Glissement de terrain

BEAUMONT-SUR-LEZE

NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Beaumont-sur-Leze ICB 15/07/2018 16/07/2018
Beaumont-sur-Leze ICB 06/11/1982 10/11/1982
Beaumont-sur-Léze ICB 11/06/2023 12/06/2023
Beaumont-sur-Léze ICB 10/06/2007 10/06/2007
Beaumont-sur-Léze ICB 02/07/1998 03/07/1998
Beaumont-sur-Léze ICB 09/06/1992 13/06/1992
Beaumont-sur-Leze ICB 23/06/1992 24/06/1992
Beaumont-sur-Leze ICB 25/12/1999 29/12/1999
Beaumont-sur-Léze ICB 10/06/2000 10/06/2000
Beaumont-sur-Léze ICB 11/06/2000 11/06/2000
Beaumont-sur-Léze ICB 24/01/2009 27/01/2009
Beaumont-sur-Léze ICB 13/08/2015 13/08/2015
Beaumont-sur-Leze MVT 25/12/1999 29/12/1999
CASTAGNAC
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Castagnac ICB 06/11/1982 10/11/1982
Castagnac ICB 25/05/2007 26/05/2007
Castagnac ICB 25/12/1999 29/12/1999
Castagnac ICB 10/06/2000 10/06/2000
Castagnac ICB 11/06/2000 11/06/2000
Castagnac ICB 24/01/2009 27/01/2009
Castagnac ICB 10/05/2010 10/05/2010
Castagnac ICB 16/07/2018 16/07/2018
Castagnac MVT 25/12/1999 29/12/1999
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LABARTHE-SUR-LEZE

NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Labarthe-sur-Léze ICB 09/01/2022 12/01/2022
Labarthe-sur-Léze ICB 06/11/1982 10/11/1982
Labarthe-sur-Leze ICB 09/06/1992 13/06/1992
Labarthe-sur-Léze ICB 22/09/1993 26/09/1993
Labarthe-sur-Léze ICB 25/12/1999 29/12/1999
Labarthe-sur-Léze ICB 10/06/2000 10/06/2000
Labarthe-sur-Léze ICB 11/06/2000 11/06/2000
Labarthe-sur-Léze ICB 24/01/2009 27/01/2009
Labarthe-sur-Léze MVT 25/12/1999 29/12/1999
LAGARDELLE-SUR-LEZE
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Lagardelle-sur-Léze ICB 16/07/2018 16/07/2018
Lagardelle-sur-Léze ICB 06/11/1982 10/11/1982
Lagardelle-sur-Léze ICB 08/09/2005 09/09/2005
Lagardelle-sur-Léze ICB 10/06/2007 10/06/2007
Lagardelle-sur-Léze ICB 09/06/1992 13/06/1992
Lagardelle-sur-Léze ICB 25/12/1999 29/12/1999
Lagardelle-sur-Léze ICB 10/06/2000 10/06/2000
Lagardelle-sur-Léze ICB 11/06/2000 11/06/2000
Lagardelle-sur-Léze ICB 24/01/2009 27/01/2009
Lagardelle-sur-Léze MVT 25/12/1999 29/12/1999
LEZAT-SUR-LEZE
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Lézat-sur-Leze ICB 09/01/2022 12/01/2022
Lézat-sur-Leze ICB 06/11/1982 10/11/1982
Lézat-sur-Leze ICB 25/05/2007 25/05/2007
Lézat-sur-Leze ICB 22/01/1992 25/01/1992
Lézat-sur-Leze ICB 24/09/1993 25/09/1993
Lézat-sur-Leze ICB 11/06/2000 11/06/2000
Lézat-sur-Léze ICB 10/06/2000 10/06/2000
Lézat-sur-Leze ICB 15/07/2018 16/07/2018
MASSABRAC
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Massabrac ICB 06/11/1982 10/11/1982
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Massabrac ICB 25/05/2007 26/05/2007
Massabrac ICB 25/12/1999 29/12/1999
Massabrac ICB 10/06/2000 10/06/2000
Massabrac ICB 11/06/2000 11/06/2000
Massabrac ICB 24/01/2009 27/01/2009
Massabrac ICB 10/05/2010 10/05/2010
Massabrac ICB 16/07/2018 16/07/2018
Massabrac MVT 25/12/1999 29/12/1999
MONTAUT
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Montaut ICB 09/01/2022 12/01/2022
Montaut ICB 06/11/1982 10/11/1982
Montaut ICB 09/01/2022 12/01/2022
Montaut ICB 04/06/1985 06/06/1985
Montaut ICB 22/01/1992 25/01/1992
Montaut ICB 21/09/1993 25/09/1993
Montaut ICB 16/06/2010 16/06/2010
SAINTE-SUZANNE
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Sainte-Suzanne ICB 06/11/1982 10/11/1982
Sainte-Suzanne ICB 25/05/2007 26/05/2007
Sainte-Suzanne ICB 22/01/1992 25/01/1992
Sainte-Suzanne ICB 21/09/1993 25/09/1993
Sainte-Suzanne ICB 11/06/2000 11/06/2000
Sainte-Suzanne ICB 10/06/2000 10/06/2000
Sainte-Suzanne ICB 16/07/2018 16/07/2018
SAINT-SULPICE-SUR-LEZE
NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 16/07/2018 16/07/2018
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 06/11/1982 10/11/1982
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 10/06/2007 10/06/2007
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 02/07/1998 03/07/1998
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 29/05/1992 30/05/1992
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 09/06/1992 13/06/1992
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 25/12/1999 29/12/1999
Saint-Sulpice-sur-Leze ICB 11/06/2000 11/06/2000
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Saint-Sulpice-sur-Leze ICB 10/06/2000 10/06/2000
Saint-Sulpice-sur-Léze ICB 24/01/2009 27/01/2009
Saint-Sulpice-sur-Léze MVT 25/12/1999 29/12/1999
SAINT-YBARS

NOM COMMUNE CODE PERIL EVENEMENT_DEBUT EVENEMENT_FIN
Saint-Ybars ICB 06/11/1982 10/11/1982
Saint-Ybars ICB 25/05/2007 25/05/2007
Saint-Ybars ICB 22/01/1992 25/01/1992
Saint-Ybars ICB 21/09/1993 25/09/1993
Saint-Ybars ICB 11/06/2000 11/06/2000
Saint-Ybars ICB 10/06/2000 10/06/2000
Saint-Ybars ICB 15/07/2018 16/07/2018

Annexe 2. Cahier des charges de production SIG
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