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1. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

1.1. PRESENTATION DU MARCHE

1.1.1. OBIET DU MARCHE

Ce marché alloti a pour objet I'exécution par le TITULAIRE, de travaux de rénovation d’un nouveau site
pour la CPAM de la Haute-Garonne (MOA).
Ces travaux seront menés sous la responsabilité des services techniques du MOA.

Le présent CCTP a pour objet :
- de décrire le cadre général d’exécution des prestations attendues,
- d’indiquer les exigences et contraintes d’exécution qui s’ajoutent aux obligations et normes
envigueur : DTU, AFNOR, prescription CSTB ...,
- de définir I'organisation d’une intervention,
- de définir les contraintes et exigences particuliéres du lot

1.1.2. CONTEXTE

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine la CPAM de Haute-Garonne opére un changement de
site sur la commune de St Gaudens.

Le nouveau site intégrera un accueil du public, des espaces de bureaux ainsi qu’'un espace de
restauration et une salle d’archivage

Les espaces dédiés a I'accueil du public doivent répondre aux objectifs du « parcours assuré » défini
par la tutelle nationale de la CPAM et se conformer a la charte accueil définie au niveau national.

1.1.3. DESCRIPTION DU BATIMENT

Le site a rénover se situe au 1 rue du Général Lapene 31 800 SAINT GAUDENS:
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Le batiment est composé d’appartements d’habitation et de bureaux sur le 1°" étage.

Les zones impactées par les travaux du présent marché se situent :

- AuRDC: local commercial destiné a recevoir : I'accueil du public (box d’accueil et 2 bureaux),
un espace de restauration, une salle serveur informatique, une salle d’archivage et un espace
sanitaire

- Au R+2: appartement d’habitation a aménager en bureaux, sans modification du
cloisonnement (desserte CFA et CFO uniguement)

Les contenances et classement sont les suivants :
- RDC-200 m? - Classement ERP 5™ catégorie

- R+2—-80 m?- Classement Code du Travail

1.1.4. REPARTITION DES LOTS

N° LOT INTITULE DU LOT

Démolition - Magonnerie

Platrerie - Cloisonnement - Isolation - Faux plafond - Cloisons amovibles - Peinture
Menuiserie bois - Menuiserie aluminium & PVC - Serrurerie

Sols souples - Sols durs - Faience

Plomberie - CVC

Electricité - CFA - CFO

Controle d’acces

N W|N|F-

1.2. CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION DES TRAVAUX

Ce chapitre a pour objet de présenter le cadre d’intervention, les obligations et contraintes du fait des
spécificités du batiment, des activités en son sein et de I'organisation générale de la CPAM de la Haute-
Garonne.

Il est précisé que lorsque des marques ou des types de matériels sont cités dans I’'une des piéces du
marché (CCTP, CDPGF, ...) ce n’est qu’a titre indicatif afin de préciser au titulaire le type de prestation
attendue. Dans chaque cas, le titulaire a la possibilité de proposer un matériel d’'une autre marque
ou d’un autre type dans la mesure ou il présente des caractéristiques équivalentes.

1.2.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET REPERAGE SUR PLAN

Le TITULAIRE devra présenter son offre au vu des plans et documents annexés au présent CCTP.
Avant la remise de son offre, I'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour assurer la parfaite qualité de ses prestations.

Les plans, tracés et relevés a I’échelle fournis par le MOA devront étre vérifiés par le TITULAIRE avant
toute intervention.

Toute erreur ou incomplétude devra étre signalée au MOA.

Les modifications issues des travaux devront étre portées sur les plans et communiquées au MOA.

En cas de nécessité et aprés autorisation expresse du MOA, le TITULAIRE pourra procéder a des
sondages. Les dégradations provoquées par ces sondages devront étre remises en état par le
TITULAIRE.
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1.2.2. ACCESSIBILITE

Le site devra étre conforme aux normes et réglementations régissant I'accessibilité des PMR :
e précisées par le décret 2006-555 du 17 mai 2006,
e Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de
leur aménagement

Ainsi, le TITULAIRE devra scrupuleusement respecter les dimensions précisées sur les plans. Dans son
role de conseil le TITULAIRE devra alerter le MAITRE D’OUVRAGE sur les dispositions et mesures
contraires a ces textes.

1.2.3. PRESTATIONS COMPRISES

L'offre du TITULAIRE doit inclure I'ensemble des prestations, des fournitures et tous les frais de mise
en ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux de telle sorte que leur
achevement ne donne lieu a aucun supplément.

En conséquence, les propositions du TITULAIRE devront comprendre :

- Toute les études techniques, plans, notes de calcul...,

- Toutes les autorisations administratives (DITC, autorisation d’urbanisme...),

- L’ensemble des approvisionnements et manutention de matériels et matériaux

- L’ensemble des matériels nécessaires a 'intervention, y compris les matériels de levage et
d’acces,

- L’ensemble des matériaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des travaux,

- Les prestations de nettoyage et de protection du chantier,

- Les prestations d’évacuation et de retraitement des déchets,

- L’'ensemble des rebouchages suite aux percements, aux descellements et a I'enlevement de
matériels (goulottes, tubes, chambranle...).

1.2.4. INTERVENTION EN IMMEUBLE D’HABITATION / NUISANCES

Les interventions seront réalisées au RDC d’un immeuble d’habitation.

Le TITULAIRE devra limiter les nuisances de toute sorte tant dans leur intensité que dans la durée,
notamment en prenant soin au choix des matériels et méthodes utilisés et en respectant les
préconisations du responsable de sécurité du MOA.

Le TITULAIRE devra informer le CLENT préalablement a son intervention des périodes et de tous les
types de nuisances générées :

- Olfactive

- Sonore

- Poussiere

- Entrave a la circulation

- Coupure de réseau (eau, chauffage, climatisation, électricité...)
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En fonction de cette définition des nuisances induites et du calendrier, le CLIENT pourra étre amené a
prendre des mesures afin de limiter I'impact sur les usagers du batiment, et/ou a proposer des
aménagements de calendrier au TITULAIRE.

Lors d’une intervention, en cas de « plainte » d’usagers du batiment, le TITULAIRE est tenu de
contacter immédiatement le MOA. Il ne doit en aucun cas se soumettre aux injonctions des usagers de
I'immeuble sans un avis préalable du responsable de sécurité du MOA ou du responsable de
I’opération au sein du service technique du MOA.

1.2.5. HORAIRES D’INTERVENTION
Les interventions devront étre réalisées sur la plage horaire de 8h00 a 18h00, du lundi au vendredi.

Cette plage d’intervention pourra étre adaptée en fonction :

- des contraintes de service du MOA : un calendrier spécifique sera alors défini conjointement
entre le MOA et le TITULAIRE afin de restreindre cette plage et I'adapter aux contraintes ou
d’effectuer des travaux hors de ces plages.

- des contraintes d’autorisation administrative (voirie...) nécessitant des interventions hors
plage.

- des contraintes de sécurité nécessitant une intervention en urgence hors plage horaire et
potentiellement le weekend.

1.2.6. ACCES ET SECURITE DES BATIMENTS

Lors des interventions, le TITULAIRE se verra confier une clé du site, celle-ci devra étre restituée a
I'achévement des prestations.

Le TITULAIRE devra remettre la liste nominative des intervenants qui en seront bénéficiaires.

Le TITULAIRE s’engage a maintenir le site fermé hors des plages d’intervention.

1.2.7. PROPRETE DU CHANTIER ET DE LA LIVRAISON

Préalablement au démarrage des travaux, le TITULAIRE s’engage a mettre les protections nécessaires
au type d’intervention réalise afin :
- de circonscrire les poussiéres a la zone d’intervention et éviter autant que possible la
dispersion vers les espaces occupés de I'immeuble
- d’éviter les dégradations des aménagements et des revétements du site dans les zones
d’intervention
- de faciliter le nettoyage en fin de chantier

Le TITULAIRE s’engage a maintenir le chantier en parfait état de propreté pendant toute la durée des
travaux et a prendre toutes les dispositions utiles a cet effet :

- enlevement des emballages et protections,

- enlevement des essuies mains souillés

- élimination des traces de colles et autres produits résiduels,

- nettoyage du chantier et des sols en fin de journée,

- évacuation des déchets hors du chantier au fur et a mesure.

En fin de chantier, le TITULAIRE devra procéder a I'enlévement
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- des protections et le nettoyage de tous les locaux affectés par les travaux et le passage des
ouvriers,

- des gravats et de tous déchets. L'enlévement des gravats et déchets devra se faire par le biais
de matériel adapté : sacs, sceaux... le cas échéant certains gravats devront étre humidifiés afin
d’éviter toute dissémination de poussiere sur leur trajet d’évacuation.

Le TITULAIRE s’engage a effectuer un tri des déchets issus du chantier avant de les déposer dans une
décharge en fonction de leur typologie.
Le TITULAIRE pourra localiser les sites des décharges sur le site : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr.

En cas de non-respect par le TITULAIRE des obligations découlant des prescriptions concernant le
nettoyage, le MOA le fera exécuter par un prestataire extérieur de son choix, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du TITULAIRE, et aux frais
et risques de ce dernier.

Dans tous les cas, la protection préalable du chantier ainsi que le nettoyage de fin de chantier sont
réputés faire partie de I'offre et n"aménent pas a étre des éléments complémentaires du devis et de
facturation.

1.2.8. STRUCTURE DES BATIMENTS

Préalablement a toute intervention sur des éléments structurels du batiment, le TITULAIRE devra
s'assurer :

- d’étre en possession de I'ensemble des études, notes de calcul, plans et recommandations des
bureaux d’études préalablement mobilisés,

- d’effectuer les étaiements, les banches et les supportages nécessaires a une parfaite
sécurisation du chantier,

- de disposer des personnels et matériels nécessaires a ce type d’intervention,

- de respecter parfaitement le cahier des charges préalablement défini par les bureaux
d’études et de conseil le cas échéant : étaiement, consolidation, ferraillage, niveau d’ancrage,
temps de séchage, qualité des matériaux mis en ceuvre,

- lecas échéant et selon les préconisations de faire vérifier les prestations par un bureau d’étude
et/ou un bureau de contrdle habilité.

Lors de I'approvisionnement et le stockage des matériaux le TITULAIRE devra s’assurer de la portance
des cheminements et des planchers, le cas échéant en faisant appel a un bureau d’étude spécialisé.

1.2.9. RESEAUX

Sauf cas d’urgence (sécurité des personnels ou des biens), aucune coupure de réseau (eau, électricité,
gaz, évacuation, télécommunication...) ne pourra étre réalisée sur initiative du TITULAIRE.

Ces interventions devront avoir été préalablement validées par le MOA et étre réalisées par un
personnel diment habilité.

Dans le cas de coupure des réseaux : télécommunication, eau, gaz, électricité, le service technique du
MOA devra étre avisé au moins une semaine a l'avance afin de prendre les dispositions utiles pour
garantir la sécurité des biens et des personnes et la continuité des travaux.

Ce préavis est porté a 15 jours s’il devait impacter les zones de I'immeuble autres que celles impactés
par les travaux, notamment les parties communes et résidentielles de 'immeuble.
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Dans leur cheminement, les réseaux peuvent étre encastrés. Il appartiendra au TITULAIRE de mettre
en ceuvre des moyens permettant la détection de ces réseaux avant démolition, percage, carottage ....
La prise en charge financiére des éventuelles dégradations ainsi que I'ensemble des conséquences liées
aces dégradations est a la charge du TITULAIRE responsable s’il est avéré que les moyens de détections
appropriés n’ont pas été mis en ceuvre.

Lors d’intervention sur les réseaux d’évacuation, la séparation des réseaux EP (eaux pluviales), EU
(eaux usées) et EV (eaux vannes) devra étre respectée.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement a la charge de
I'entreprise.

1.2.10. APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE

Le TITULAIRE doit faire son affaire de I'approvisionnement du chantier, aucun moyen humain et/ou
technique du MOA ne sera mis a disposition de I’'entreprise du TITULAIRE.

Le stockage des matériaux incorporés au chantier devra se faire en accord avec le responsable de
sécurité du MOA tant au niveau de la dangerosité des produits qu’au niveau des zones de stockage.
Comme le principal du chantier, ces zones devront rester dans un état de propreté et d’organisation.
Dans le cas de stockage sur site, le TITULAIRE devra en assurer toutes les contraintes et responsabilités.

Les approvisionnements et stockage de matériaux lourds devront respecter les contraintes de charges
des zones de transit et de stockage. En cas de doute, il appartient au TITULAIRE de faire étudier la
résistance des planchers et cheminements.

Le stockage devra étre effectué au sein du local et ne devra pas entraver I'activité des autres
intervenants.

Le stockage des matériaux, matériel et ouvrage avancés se feront sous |’entiére responsabilité du
TITULAIRE, il lui appartient donc de mettre en ceuvre les protections nécessaires.

1.2.11. SIGNALISATION ET STATIONNEMENT

Le TITULAIRE est avisé qu’une partie des travaux peut étre accomplie en bordure des voies publiques
ou privées et que, dans ce cas, toutes signalisations et protections nécessaires devront étre installées
a sa charge et dans le respect de la réglementation des voiries, visibles de jour comme de nuit.

Au sein du batiment et sur les zones extérieures privatives, toute intervention devra étre signalée :

- Définition des zones d’intervention et de stockage et de cheminement le cas échéant,

- Interdiction d’acces : inscription et balisage,

- Indication des obligations reglementaires de port des EPI,

- Indication des cheminements et de contournement le cas échéant.
Les véhicules personnels des employés du TITULAIRE ne sont pas tolérés sur le site. Les véhicules des
entreprises intervenantes pourront étre admis dans les zones de parking ou d’intervention apres
accord du responsable sécurité de la CPAM. Ces véhicules ne pourront étre stationnés que sur la
période d’intervention et la pause déjeuner.

1.2.12.BASE DE VIE
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La base de vie sera installée dans le local R+2, il sera mis a disposition du TITULAIRE des sanitaires
ainsi qu’un espace de restauration.

Cet espace doit étre tenu dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiene.

1.2.13. MATERIAUX INCORPORES

L'ensemble des matériaux incorporés devra étre livré neuf, de premiere qualité, estampillé des normes
et réglements régissant ce type de matériaux et en parfait état de fonctionnement et esthétique.

Le service technique du MOA se réserve le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel
ne semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Les matériaux doivent répondre aux normes nécessaires a leur mise en ceuvre en fonction de la
typologie du batiment (ERP de catégorie 5, Type d’activité W).

En cas de doute, le TITULAIRE devra obtenir I'avis préalable du responsable sécurité du MOA ou du
Controleur Technique.

Avant leur mise en ceuvre, L'ENTREPRISE devra fournir, sur simple demande du MOA, un
échantillonnage des produits présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses, tout controles et
choix de structure, de matiére et de coloris

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie totale, pieces
et main-d’ceuvre, d'une durée de 1 an minimum ou des garanties légales minimales.
La garantie prendra effet a la date de réception des travaux.

Le TITULAIRE devra fournir au MOA I'ensemble des fiches techniques, fiches de sécurité, notice et
recueil de normes des matériaux incorporés.

1.2.14. MISE EN GEUVRE

Le TITULAIRE doit respecter la législation, les normes et les regles de I'art applicables a I'exécution des
travaux et jusqu’au parfait achevement.

A ce titre, I’exécution des travaux est notamment soumise :

- Aux exigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT
DTU) applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU)
applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux normes frangaises ou européennes, notamment les normes frangaises homologuées
publiées par ’AFNOR (Association francgaise de normalisation) les fournitures et matériaux
entrant dans les travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux avis techniques du CSTB (Centre scientifique et technique du batiment) en vigueur a la
date du passage de la commande,

- Aux différents textes issus des codes : Code de la construction et de |’habitation, Code de
I'urbanisme, Code de I'énergie,

- Aux prescriptions de mise en ceuvre des fabricants des matériaux incorporés, définies dans les
avis techniques, documents et notices de ces derniers,

- Auxregles de I'art communément admises dans la profession,

- Aureglement de sécurité des ERP,

- Et a toutes préconisations qui auront été faites au préalable : architecte, maitrise d’ceuvre,
bureau d’étude, contréleur technique...).

CCTP lot 2 G2024080-2 Page 10 sur 25



L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un contréle technique qui sera effectué par un organisme
agrée désigné par le MOA et a sa charge.

Ce contréle portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur. Le TITULAIRE
devra se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces controles et il sera tenu de
procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité ou
complément de facturation.

Le TITULAIRE est tenu de remettre, a la demande des Services Techniques du MOA ou de I'organisme
de contrOle désigné par le MOA, toutes les notes de calculs relatives aux prestations techniques
particuliéres telles que : calcul de puissance, de tension, d'éléments porteurs, de résistance des
matériaux, de structure métallique, de débit, de perte de charge, de pression...

Les percements, rebouchages, scellements et ancrages ne devront pas modifier les caractéristiques
d’origine des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds sur lesquelles elles ont été pratiquées
et notamment en terme de résistance structurelle et de résistance au feu.

Le TITULAIRE a un devoir de conseil sur I'ensemble du périmetre de son intervention mais aussi sur
tout élément qu’il est amené a découvrir lors de son intervention.

A cette fin il devra informer sans délai les services techniques du MOA de tout danger,
dysfonctionnement, et différence avec les documents (plan, cote...)

1.2.15. DELAI D’ INTERVENTION

Préalablement a son intervention, le TITULAIRE devra remettre au MOA un planning d’exécution, celui-
ci devra faire apparaitre les délais d’intervention en mettant en évidence les principales étapes de
I'intervention.

Le TITULAIRE devra tenir compte dans son planning d’intervention de tout délais et notamment des
délais liés aux autorisations administratives (voirie...), des délais de commande et de réception des
matériaux, ainsi que des prérequis techniques.

1.2.16. QUALITE DES INTERVENANTS

Le TITULAIRE est responsable de la qualification et du choix de sa main d’ceuvre, la qualification de
tout personnel intervenant sur le site devant pouvoir étre vérifiée par le MOA.
De méme, il appartient au TITULAIRE de s’assurer que les activités sont réalisées par des personnels
possédant les autorisations et agréments nécessaires et en cours de validité (liste non exhaustive):

- Permis de conduire

- CACES pour l'utilisation de certains engins

- Habilitation électrique

- Habilitation et formation au travail en hauteur

Les travailleurs étrangers doivent étre munis des titres les autorisant a exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de dispositions législatives ou

réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

En cas de sous-traitance, le TITULAIRE est tenu de faire parvenir au MOA avant le commencement des
travaux un document DC4 diiment complété accompagné de I'ensemble des documents requis.

1.2.17. CONFORMITE DES MATERIELS UTILISES
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Le TITULAIRE devra veiller a n’utiliser que du matériel conforme a la réglementation et a jour des
controles nécessaires notamment pour les appareils de levage et de travail en hauteur.

Le TITULAIRE s’engage a respecter 'utilisation des matériels nécessaires a la parfaite mise en sécurité
des intervenants et les préconisations décrites dans le plan de prévention le cas échéant.

Le TITULAIRE veillera a mettre a disposition des intervenants tous les EPI (Equipements de Protection
Individuelle) nécessaires et en conformité avec les réglementations en vigueur a la date d’intervention.

Le TITULAIRE veillera a respecter la mise en ceuvre des produits et matériaux utilisés en conformité
avec les préconisations du fabriquant et les recommandations de sécurité notamment celles présentes
sur la fiche sécurité des produits.

Le matériel laissé sur site entre deux interventions (nuit, week-end...) reste sous l’entiere
responsabilité du TITULAIRE tant sur le risque qu’il peut représenter pour les usagers et le batiment
gu’en cas de dégradation ou vol.

1.2.18. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Le TITULAIRE devra informer le MOA des nécessités de déclaration et autorisations administratives en
lien avec son intervention, que ce soit sur la durée du chantier (autorisation de voirie ...) ou définitif
du fait du résultat de I'intervention (urbanisme...)

Le TITULAIRE fera son affaire des autorisations de voirie pour la mise en place de bennes et/ou le
stationnement des véhicules affectés au chantier que ce soit pour la durée limitée du déchargement
des matériaux ou pour une durée prolongée (bennes lors de la démolition par exemple).

Aucun sondage, tranchée, percement ne pourra étre réalisé en bordure des batiments sans que soit
effectué les demandes de passage des réseaux (DICT...) et les autorisations nécessaires.

1.2.19. PERMIS FEU ET SECURITE INCENDIE

Le recours a un permis feu est régi par les texte reglementaires :

— articles R. 4511-1 et R. 4512-2 du Code du travail (travaux réalisés dans un établissement par une
entreprise extérieure)

—articles R.4227-1 et suivants, R.4216-1 et suivants et L.4121-1 du C. trav. (santé et sécurité au travail);
— article R.4512-7 du C. trav. et article 1er, 21° de I'arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention;

— arrétés du 8 décembre 2011 et du 13 octobre 2010 relatifs a des installations classées pour la
protection de I’environnement;

— arrété du 5 aolt 2002 « relatif a la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumis a
autorisation sous la rubrique 1510»;

— arrété du 25 juin 1980 (réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public);

—arrété du 30 décembre 2011 (réglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique).

Un permis feu devra étre accordé systématiquement en cas de travaux par point chaud et ce quel
gu’en soit I'intensité ou la durée, la liste suivante n’est pas exhaustive:

- Génération d’étincelle : meulage, fraisage, découpage, ébarbage...
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- Soudure : soudure arc, MIG, TIG, chalumeau...
- Opération de soudure de matiere plastique : sol souple

Le TITULAIRE devra informer le MOA au moins 5 jours ouvrés a I’avance en cas de nécessité d’un permis
feu, celui-ci sera valable sur 5 jours consécutifs maximum et devra étre renouvelé a chaque période
sur la totalité de la durée d’intervention.

Le permis feu sera affiché dans les locaux de I'intervention.

Le TITULAIRE s’engage a respecter sans réserve les consignes qui lui seront données lors de la remise
du permis feu.

La délivrance d’un permis de feu ne vaut pas transfert de responsabilité, les travaux restant exécutés
sous la seule responsabilité du TITULAIRE.

Les travaux par point chaud devront étre arrétés au plus tard a 15h quotidiennement afin de permettre
le contréle de sécurité postérieur.
Ce contréle sera a la charge du TITULAIRE, toute suspicion devra faire I'objet d’un controle approfondi
et faire I'objet d’une information aupres de la MOA
Le TITULAIRE devra disposer des éléments suivants :

- Extincteur a poudre 6kg

- Extincteur CO2 2 kg

- Bache anti-feu (protection des sols et des parois lors d’intervention par point chaud)
Ces éléments seront portés sur le PGC (Plan Général de Coordination) édité par le CSPS.
Aucune modification ne pourra étre effectuée sur les éléments coupe-feu (cloison, porte...) sans accord
préalable du service sécurité du MOA tant sur la modification envisagée que sur la solution technique

et la conformité des matériaux utilisés.

Tout rebouchage ou scellement effectué dans un élément coupe-feu devra étre effectué en conformité
avec les propriétés coupe-feu du support et devra étre indiqué au responsable sécurité du MOA

Le TITULAIRE veillera a ce que I'ensemble du matériel laissé sur chantier entre 2 interventions soit
débranché et ne représente aucun risque : rallonge, matériel électroportatif, batterie...

Le TITULAIRE veillera a ce que les produits laissés sur site ne représentent pas de risque
d’inflammation.

1.2.20. PILOTAGE ET COORDINATION
Les travaux objets du présent marché seront exécutés sous la direction du service technique de la
CPAM de la Haute-Garonne.
Le suivi, la coordination et le contrdle des travaux seront réalisés par des prestataires extérieurs :
- OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)
- CSPS (Coordonnateur de sécurité et de Protection de la Santé)

- CT (Contréleur technique)
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Le TITULAIRE s’engage a respecter 'ensemble des préconisations et des recommandations émises par
ces prestataires.

L'incidence des dispositions, préconisations et obligations émises par ces prestataires sont réputées
incluses dans les prix proposés.

Coordination entre corps d’état : chaque entrepreneur est censé avoir pris connaissance de facon
approfondie de I'ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et en particulier, le CCTP
concernant les autres corps d’état, afin notamment de connaitre les limites de prestations entre les
différents lots.

Le chantier est soumis aux articles réglementaires aux, L4532.1 a 18 du code du travail.

A ce titre le MOA a désigné un Coordonnateur en Matiére de Sécurité Protection de la Santé.

Les entreprises seront donc invitées a établir un Plan Particulier de sécurité et protection de la santé,
suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination et aprés une visite préalable du chantier avec
le Coordonnateur suivant les articles R4532-56 a R4532-74 du code du travail.

1.2.21. OBLIGATION DE DISCRETION ET RESPECT DU REGLEMENT DE L’ENTREPRISE

Le TITULAIRE s’engage a garder strictement confidentielles toutes les informations portées a sa
connaissance dans le cadre de I'exécution du présent marché. Elle s’engage a faire respecter une telle
obligation a son personnel et a ses sous-traitants.

Le TITULAIRE s’engage a faire respecter par son personnel les reglements intérieurs et de sécurité
propres aux locaux du MOA.

Il est interdit au personnel du TITULAIRE :

- d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier,

- de pénétrer sur le site en état d’ivresse,

- de provoquer du désordre sur le lieu de travail et ses dépendances,

- de manquer de respect aux personnel de la CPAM et aux usagers de I'immeuble,

- de tenir des réunions dans I’enceinte des locaux,

- de se faire aider par une personne étrangére a I'entreprise du TITULAIRE

- d'utiliser des postes radio susceptibles d’engendrer une géne pour les occupants de
I'immeuble

- de fumer a l'intérieur des batiments (méme dans la zone de travaux) ou a proximité des
entrées et parties communes de I'immeuble

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de non-respect des obligations ci-dessus le MOA est en droit, a tout moment, de demander le
remplacement des personnels en infraction, ou de leur refuser I'accés des lieux, en tout ou partie.

1.2.22. DEGRADATION, DEFECTUOSITE ET INACHEVEMENT

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux
frais de I'entreprise dans les meilleurs délais.

Toute malfagon, manquement au respect des régles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a
I'entreprise et inscrits au PV de chantier.
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La réception du chantier ne pourra étre prononcée qu’aprés parfait achevement et le cas échéant
reprise des malfacons et dysfonctionnements.

Le TITULAIRE est responsable de tous dégats survenus sur le chantier pendant les travaux du fait de
ses employés et ses sous-traitants.

Pendant I'exécution et jusqu'a I'achévement des travaux, le TITULAIRE demeure responsable de tous
les matériaux, métaux, matériels, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en ceuvre
et intégrés au batiment ou simplement déposés sur le chantier.

1.2.23. DEVELOPPEMENT DURABLE ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE

La totalité des éléments déposés et les gravats doivent étre évacués en décharge publique, sauf
demande contraire du MOA. Sur demande du MOA, I'entreprise devra fournir les justificatifs de mise
en décharge agréée.

Le MOA entend s’impliquer fortement dans une démarche de Qualité Environnementale des
Batiments (QEB) pour toutes les opérations de travaux dans les batiments, objet des travaux du
présent marché.

Dans ce cadre, le TITULAIRE devra utiliser, des lors qu’ils existent, des matériaux et équipements
marqués conformes a la norme « NF Environnement » ou équivalent a condition qu’ils respectent les
DTU (documents techniques unifiés).

Aussi, sur simple demande du MOA, le TITULAIRE devra porter a sa connaissance les caractéristiques
techniques des produits et matériaux mis en ceuvre notamment en termes de performances
énergétiques.

Ces dispositions concernent notamment, mais non limitativement :
- lesisolants,
- les menuiseries extérieures,
- les appareils de production thermique,
- les appareils de ventilation,
- les appareils d’éclairage,
- les produits volatils.

D’autre part, le TITULAIRE, en respect des démarches du MOA dans ce domaine, doit tenir un role de
conseil dans la mise en ceuvre de techniques et de produits compatibles avec cette approche du
développement durable.

Le choix des produits associés aux travaux d’intérieur devra intégrer des caractéristiques
environnementales et sanitaires. Ainsi un étiquetage sanitaire A+ au sens de I'arrété du 19 avril 2011
est exigé. Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES) si elles sont disponibles,
devront étre fournies au MOA comme outil d’aide au choix.

Tous les matériaux visés par une interdiction réglementaire sont proscrits. Les matériaux recyclables,
réutilisables ou valorisables seront privilégiés.

1.2.24. FIN DE CHANTIER ET DOCUMENTS

En fin de chantier, le TITULAIRE est tenu d’effectuer les actions suivantes :
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- Essais de fonctionnement: les essais de fonctionnement des matériels et équipements
incorporés sont a la charge de |'entreprise et seront effectués en présence d’un représentant
des services techniques de la CPAM a leur demande.

Les essais et la fournitures nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise y compris
en cas de dysfonctionnement et de nécessité de réaliser des essais complémentaires.

Les résultats et les mesures relevées le cas échéant feront I'objet d’'un PV a destination du
MOA et seront intégrés au DOE.

- Nettoyage complet du chantier et toutes les zones et cheminement utilisés, le nettoyage de
fin de chantier ne donnera pas lieu a une facturation complémentaire et est réputé faire partie
de la prestation.

- Fourniture des constats d’évacuation des déchets et de leur retraitement le cas échéant.

- Formation des personnels du service technique aux équipements spécifiques installés.

- La fourniture de I'ensemble des documents dont la liste figure ci-apres (« Réception de la
prestation »).

1.2.25. GARANTIE

Le TITULAIRE est soumis aux régles relatives a I'ensemble des responsabilités et garanties légales de
I’entrepreneur de travaux.
Chaque entreprise est tenue d’assurer I'ensemble de ses ouvrages en :
- Parfait achevement durée un an suivant et article 44.1 et suivants du CCAG travaux.
- Bon fonctionnement et décennale suivant articles 1790 et suivants, du code civil.

1.3. ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Apres notification du marché, le TITULAIRE sera tenu d’effectuer une visite du site préalable a tout
commencement de chantier.

1.3.1. PERIODE DE PREPARATION — ETUDE PREALABLE

Cette période a pour objet de préciser et mettre en ceuvre les prérequis a I'intervention :

- Calendrier: les délais d’intervention devront respecter les délais fixés au chapitre 1.2.15
« Délais d’intervention », cependant les dates d’intervention pourront étre modifiées en
fonction des contraintes de service de la CPAM

- Autorisations administratives : voirie, urbanisme...

- Définition des zones d’intervention, de stockage et de cheminement

- Définition des risques professionnels et mise en ceuvre des documents et procédures ad hoc :
permis feu, plan de prévention ...

A l'issue de cette période et dans un délai de 15 jours apres notification, le TITULAIRE devra remettre
au MOA les documents suivants (liste non limitative), selon son périmetre d’intervention :

- Le calendrier d’exécution des travaux ordonnancé et détaillé par tache

- Plan d’exécution

- Notes de calculs

- Plans de détail, d’adaptation chantier, de réservations et d’attentes en DWG et PDF

- Notes explicatives des solutions techniques proposées incluant un argumentaire sur le choix

effectué
- Plans et schémas d’installation et de mise en ceuvre
e Schémas de raccordement électrique
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e Synoptiques
e Schémas de cheminement des réseaux (évacuation, eau, CVC...)
- Les documents attestant des caractéristiques des matériaux et équipements proposés :
e Fiches techniques
e Fiches de sécurité
e Certificats et/ou PV de conformité
e Echantillons, visuels produits et nuanciers

Il est rappelé que les plans annexés au présent CCTP sont fournis a titre d’information et devront étre
vérifiés par le TITULAIRE avant toute exécution.

Les études d’exécution proposées par le TITULAIRE ainsi que toutes les notes de calcul et notes
explicatives seront soumis a I'approbation du MOA avant tout commencement d’exécution.

Si le TITULAIRE omet de soumettre au MOA les documents, il est entierement responsable des
conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage et sa démolition a ses frais.
Il est également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de
ces documents et des corrections et compléments d’études nécessaires a leur mise au point.

Les modifications prescrites par le MOA engagent la responsabilité du TITULAIRE sauf si celui-ci a
présenté des objections écrites et motivées.

1.3.2. PERIODE D’EXECUTION

Au cours de cette période, le TITULAIRE s’engage a respecter |'intégralité des clauses du présent CCTP
ainsi que les des consignes qui auront été formulées en amont que ce soit :

- par le MOA : permis feu, recommandation préalables diverses, choix techniques et
esthétiques...

- par un prestataire du MOA : OPC, coordonnateur SPS, contréleur technique...

- par tout organisme compétent : service de voirie, service d’urbanisme...

A tout moment, le MOA ou un prestataire du MOA pourra vérifier I'avancement, la propreté et le
respect des réglementations techniques et de sécurité du chantier.

En cas de manquement, le TITULAIRE s’expose a la mise a l'arrét du chantier jusqu’a mise en
conformité.

Lors de ces interventions, le MOA ou le prestataire du MOA pourra se faire remettre tout document
gu’il jugera utile pour vérifier la conformité des matériaux, leur mise en ceuvre, les habilitations des
personnels du TITULAIRE et le cas échéant de son sous-traitant ainsi que les documents de conformité
du matériel utilisé.

Le TITULAIRE est tenu de signaler sans délai au MOA toute modification de mise en ceuvre, tout retard,
et toute nouvelle information concernant son intervention et découverte dont il aurait connaissance
du fait de son intervention.

1.3.3. RECEPTION DE LA PRESTATION
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Le TITULAIRE est tenu de replier le chantier des achévement de son intervention.
Le TITULAIRE devra informer sans délai le MOA de I'achevement du chantier.

Cette opération de cloture comprendra a minima les éléments suivants :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés,
- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché,
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons,
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux,
- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Dans le cas ou la réception définitive ne pourrait pas étre prononcée, Il sera effectué une visite
contradictoire permettant de définir les corrections a effectuer et la date limite de réception, ces
éléments pourront étre formalisé sur un PV de réception provisoire (formulaires EXE par exemple).

Lors de I'achévement complet, il pourra étre dressé un PV (formulaires EXE par exemple) indiquant la
date de parfait achevement. Cette date sera le point de départ de I'ensemble des garanties liées aux
éléments de I'intervention.

Avant la réception, le TITULAIRE devra fournir au MOA I’ensemble des documents en rapport avec son
intervention constituant le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et du DIUO (Dossier d’Intervention
Ultérieur sur Ouvrage)

- Plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté et plans de recollements,

- Notices de fonctionnement des matériels installés

- Notices techniques des fabricants pour I'ensembles des matériaux et éléments installés

- Fiche de préconisation de maintenance

- Fiches de sécurité

- Certificats de garantie des matériels

- Plans de cheminements des réseaux (eau, évacuation...)

- Plans de cheminements des réseaux CVC

- Plan, de cablage, schémas et synoptiques électriques

- Notes de calculs (format PDF et natif)

- PV et/ ou certificats des éléments coupe-feu

- PV d’autocontréle

Les DOE ET DIUO seront a fournir en 3 exemplaires numériques sur clé USB.

Les documents devront étre sécurisés, identifiables et repérables avec logiciel AUTOCAD (DWG) pour
les plans et avec les logiciels Word, Excel ou Adobe Reader pour les autres documents. Ces
documents devront étre exploitable par le MOA.
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERE DU LOT 2: PLATRERIE -
CLOISONNEMENT - ISOLATION - FAUX PLAFOND - CLOISONS
AMOVIBLES - PEINTURES

La déconnexion électrique du local sera effectuée par le lot électricité.

Un tableau de chantier sera posé afin de permettre I'utilisation des matériels électroportatif par les
différents corps d’état.

Un robinet de puisage sera mis a disposition au sein du local.

2.1. COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L'entreprise devra effectuer ses travaux en coordination avec les autres lots, et notamment :
- Avecle lot 3 « Menuiserie bois — Menuiserie alu & PVC — Serrurerie, pour :

Le tracage brut de I'ensemble des cloisons (Cloisons amovibles et cloisons Placoplatre,
complété du tragage des cloisons encadrement bois, afin de s’assurer du respect, des
largeurs de passage, emprise des cloisons, largeur des blocs portes.

Les adaptations nécessaires a I'aménagement des box d’accueil, et notamment le lien
entre les ouvrages Placoplatre et les ouvrages menuisés

La pose des cadres de portes : portes a galandage des box, porte du sanitaire et portes
CF du local archive et du local technique

L'épaisseur de doublage pour la prise en compte de la tapé pour la porte vitrée a
I'arriere du local.

I’harmonisation sur le site des films de vitrophanie et des quincailleries des ouvrants
et de poser les mémes butée de porte

- Aveclelot 4 « sols souples — sols durs — faience », pour :

L’'ordonnancement de la pause des cloisons et des sols, le ragréage devra étre effectué
sur la totalité du local avant implantation des cloisons
Les réservations nécessaires a la pose de la faience dans le sanitaire

- Aveclelot 5 « Plomberie — CVC », pour :

La hauteur de plenum du faux plafond, pour le passage des gaines de VMC, des
réseaux et des terminaux de chauffage-climatisation

Le passage en doublage des réseaux d’eau et d’évacuation pour le sanitaire et la
cuisine

- Aveclelot 6 « Electricité — CFA—CFO » pour :

Le passage des chemins de cables, gaines et cables en faux plafonds
Le passage des gaines et cables en doublage et cloisons Placoplatre
Le passage des gaines et cables en cloisons amovibles

Les réservations pour l'insertion des appareillages

- Aveclelot 7 « Contrdle d’accés », pour :

Le passage des chemins de cables, gaines et cables en faux plafonds
Le passage des gaines et cables en doublage et cloisons Placoplatre
Le passage des gaines et cables en cloisons amovibles

Les réservations pour l'insertion des appareillages

La pose des ventouses

2.2, DEFINITION DES TRAVAUX
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Le TITULAIRE aura a sa charge les prestations suivantes :

2.2.1. HUISSERIES

L'entrepreneur devra la pose des cadres de portes fournis par le lot menuiserie :

portes des sanitaires

caissons des portes a galandage des box

cadres des portes CF (local archive et local technique).
Cadre porte dégagement arriere des box

Il sera rendu responsable de tous vices d'aplomb, nivellement sur hauteur aprés son intervention.

Métré :

2.2.2. DOUBLAGE SUR OSSATURE MURS EXTERIEURS - CF 1H

m? (selon plan projet annexé)

Position : mur périphérique du local (selon plan projet annexé)

Nature

Métré :

: Réalisation des doublages sur mur magconnés de type placostil ou équivalent et constitues de

la fagon suivante (compris):

- Ossature métallique constituée de rails et/ou de montants en acier galvanise d’épaisseur
nominale 6/10e,

- Parement constitue de deux épaisseur de plaque de type BA18 Prégyplac ou de tout systeme
équivalent permettant une tenue au feu de 1H (EI160)

- Ces plaques seront remplacées par des plaques pour locaux humide (Ec) dans les sanitaires,
avec une mise en place selon les prescriptions du fabricant (Joint spécifique, joint silicone en
pied de cloison...).

- Pose d'un isolant minéral d’épaisseur 100 mm et de résistance thermique : R>3.00 W/(m2.K)
- les angles vifs seront traités par des bandes armées

- un film anti remontée capillaire sera appliqué sous I'ensemble des rails, un film spécial piece
humide sera applique au droit du doublage du sanitaire

- Une attention particuliére devra étre portée aux travaux de jointage/rebouchage : I'ouvrage
sera livré prét a peindre

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux
recommandations des fabricants.

- Toute sujétion de pose et d’accrochage en partie haute compris ossature primaire si
nécessaire.

- Toute sujétion de renfort pour éléments suspendus par les autres lots

- Toute sujétions d’attente et de passage d’éléments des autres lots

- Toute sujétion de finition sur I’encadrement de la porte vitrées arriere du site

2.2.3. CLOISONS SANITAIRE — CLOISONS 72/48

m? (selon plan projet annexé)

Position : cloison de distribution sanitaire (selon plan projet annexé)

Nature

: Réalisation des cloisons toute hauteur (hauteur sous dalle) de distribution du type
Pregymetal ou équivalent 72/48 et constituées de la fagon suivante (compris):
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- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanise d’épaisseur
nominale 6/10e, de 48mm de largeur. Les montants seront implantés en fonction des
hauteurs de cloisons.

- Parement constitue d'une plaque de BA 13mm haute dureté en périphérie extérieur du
sanitaire, parement constitué de plaque pour locaux humide (Ec) dans les sanitaires, avec
une mise en place selon les prescriptions du fabricant (Joint spécifique, joint silicone en pied
de plaque...).

- les angles vifs seront traités par des bandes armées

- Laine minérale acoustique déroulée, d'épaisseur 45mm, disposée entre les montants.

- un film spécial piece humide sera applique au droit du doublage du sanitaire sous rail

- Une attention particuliére devra étre portée aux travaux de jointage/rebouchage : I'ouvrage
sera livré prét a peindre

- pose de I'encadrement de porte (fourni par le lot 3)

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux
recommandations des fabricants.

- Toutes sujétions de pose et de finition

- Toute sujétion de pose et d’accrochage en partie haute compris ossature primaire si
nécessaire.

- Toute sujétion de renfort pour éléments suspendus par les autres lots

- Toute sujétions d’attente et de passage d’éléments des autres lots

2.2.4. CLOISONS DES BOX ET D’ADAPTATION AU FINI DE CALEPINAGE DES CLOISONS VITREES -
CLOISONS 96/70

Métré : m? (selon plan projet annexé)
Position : cloison des box avec emprise des portes a galandage (selon plan projet annexé)

Nature : Réalisation des cloisons toute hauteur (hauteur sous dalle) de distribution du type Pregymetal
ou équivalent 96/70 et constituées de la fagcon suivante (compris):
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanise d’épaisseur
nominale 6/10e, de 70mm de largeur. Les montants seront implantés en fonction des hauteurs
de cloisons et de I'emprise des caissons des portes a galandage.
- Parement constitue d'une plaque de BA 13mm haute dureté
- les angles vifs seront traités par des bandes armées
- Laine minérale acoustique déroulée, d'épaisseur 70mm, disposée entre les montants.
- un film anti remontée capillaire sera appliqué sous I'ensemble des rails
- Une attention particuliére devra étre portée aux travaux de jointage/rebouchage : I'ouvrage
sera livré prét a peindre
- pose des caissons pour porte a galandage (fourni par le lot 3)
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux
recommandations des fabricants.
- Toutes sujétions de pose et de finition
- Toute sujétion de pose et d’accrochage en partie haute compris ossature primaire si
nécessaire.
- Toute sujétion de renfort pour éléments suspendus par les autres lots
- Toute sujétions d’attente et de passage d’éléments des autres lots
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2.2.5. CLoisoN CF1H-98/48

Métré : m? (selon plan projet annexé)
Position : cloison du local technique et de la salle archivage (selon plan projet annexé)

Nature : Réalisation des cloisons toute hauteur (hauteur sous dalle — absence de faux plafond) de
distribution du type Pregymetal ou équivalent 98/48 — CF 1 h (EI60), et constituées de la facon
suivante (compris):

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanise d’épaisseur
nominale 6/10e, de 48mm de largeur. Les montants seront implantés en fonction des hauteurs
de cloisons

- Parement constitue d'une plaque de 25mm haute dureté de type Pregytwin BA25S ou de tout
systeme équivalent permettant une résistance au feu minimum de 1h(EI60)

- Les plaques intérieures seront des plaques pour locaux humide (locaux non chauffés) et
permettrons de conserver la résistance au feu CF 1 h (EI60)

- les angles vifs seront traités par des bandes armées

- Laine minérale déroulée, d'épaisseur 45mm, disposée entre les montants.

- Une attention particuliére devra étre portée aux travaux de jointage/rebouchage : I'ouvrage
sera livré prét a peindre

- pose des cadres de porte CF 1/2 (fourni par le lot 3)

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux
recommandations des fabricants.

- Toutes sujétions de pose et de finition

- Toute sujétion de pose et d’accrochage en partie haute compris ossature primaire si
nécessaire.

- Toute sujétion de renfort pour éléments suspendus par les autres lots

- Toute sujétions d’attente et de passage d’éléments des autres lots

- Toute sujétions de mise en ceuvre pour le respect de résistance au feu : CF 1h (EI60)

2.2.6. CLOISONS AMOVIBLES - CLOISONS VITREES RW+C>45DB

Métré : m? (selon plan projet annexé)
Position : cloison des bureaux et de I'espace restauration (selon plan projet annexé)

Nature : Réalisation de cloisons vitrées bord a bord, et constituées de la maniére suivante (compris) :
- Profils aluminium RAL 9010 ou RAL au choix selon choix du Maitre d’ouvrage.
- Pose de 2 verres feuilletés compris toute sujétions de raccords entre verre.
L'épaisseur des vitrages et de la cloison devront étre adaptées afin d’atteindre la
performance acoustique demandée.
- ’ensemble des parties vitrées devra recevoir une vitrophanie de type film dépoli et
permettant une optimisation du passage de la lumiere le choix sera réalisé par le MOA sur
présentation d’échantillons et données techniques du TITULAIRE. La pose devra étre durable
et permettre une dépose sans préjudice pour les vitres et montants en cas de modification
ou de suppression
- Hauteur de plancher a plafonds 2.60 m
- Affaiblissement acoustique Rw+c>45dB
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- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 39 et 35.1 et aux Avis
Techniques et aux recommandations des fabricants.

- 2 portes devront recevoir un contrdle d’acces, les montants a proximité de ces portes
devront pouvoir étre équipé des terminaux de lecture de badge et intégrer les cables de
maniére esthétique.

2.2.7. PORTES VITREES 93 DES CLOISONS AMOVIBLES

Métré : U (selon plan projet annexé)
Position : 2 bureaux (2 portes par bureau), espace restauration: 5 portes (selon plan annexé)

Nature : Fourniture et pose de portes vitrées pour cloisons amovibles, constituées de la maniere
suivante (compris) :
- Porte vitrage sécurit ou feuilleté selon montage et encadrement épaisseur a définir selon
norme
- Bloc porte avec joint isophonique et imposte vitrée
- Dimension 93 X 204 cm
- Toute sujétions de quincaillerie
- Béquilles et emplacement pour serrure a cylindre a clef sur 2 faces : cylindres fournis par le
lot 3 « Menuiserie bois — menuiserie alu et PVC — serrurerie »
- Installation de butoir de porte au sol en inox poli et élastomére/caoutchouc a poser au
scellement chimique (modéle identique au lot 3)
- ’ensemble des parties vitrées devra recevoir une vitrophanie de type film dépoli et
permettant une optimisation du passage de la lumiere le choix sera réalisé par le MOA sur
présentation d’échantillons et données techniques du TITULAIRE. La pose devra étre durable
et permettre une dépose sans préjudice pour les vitres et montants en cas de modification
ou de suppression
- Toutes sujétions permettant une optimisation de I’affaiblissement acoustique
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 39 et 36.2 et aux Avis
Techniques et aux recommandations des fabricants
- 2 portes seront équipée de ventouse pour le contréle d’accés ( voir plan du lot 7 « contréle
d’acces »), le TITULAIRE devra proposer des portes permettant la pose de cet équipement,
une présentation des équipements compatible devra étre réalisé pour orienter le choix du
MOA.
Ventouse électromagnétique en applique 12 volts force 600 kg a rupture avec contreplaques
(le branchement sera effectué par le lot 7 « Contréle d’accés »)

2.2.8. FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUE / THERMIQUE

Métré : m? (selon plan projet annexé)

Position : Ensemble du site hors salle archive et local technique (selon plan projet annexé)
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Nature : Fourniture et pose de faux plafond démontable en dalle, constituées de la maniere suivante

(compris) :
- structure apparente de type T24 ou équivalent, couleur blanche
- dalles en laine de roche de forte densité revétues sur la face apparente d’un voile de verre
peint et sur la face cachée d’'une membrane haute performance
- dimensions modulaires : 600 X 600 mm, selon plan de calepinage annexé
- Hauteur plafond fini (face visible) : 260 cm
- Réaction au feu : Al avec PV d’essais
- Teinte : blanc avec coefficient de réflexion de la lumiére de 86 % minimum
- Stabilité en milieu humide conforme a la classe d’exposition EC, locaux a hygrométrie forte :
plagues supportant sans déformation une humidité ambiante relative constante > 90% a
25°C,
- Absorption acoustique aw > 0.9
- Résistance thermique R > 1 m?K/W
- Toute sujétions de pose et d’ossature primaire si nécessaire
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 58.1 et aux Avis Techniques
et aux recommandations des fabricants
- Une attention particuliere devra étre portée sur I'état de finition au niveau de la partie en
habillage bois (tasseaux verticaux)
- un rattrapage de hauteur par le biais d’une sofitte en placo sera effectuée a distance des
bais vitrée afin de compenser I’écart de hauteur. Cette soffite devra étre adaptée en fonction
du cloisonnement des box du lot 3 « Menuiserie bois — menuiserie alu & PVC — Serrurerie.

2.2.9. FLOCAGE

Métré : m? (selon plan projet annexé)
Position : Ensemble du site (selon plan projet annexé)

Nature : Fourniture et pose d’un flocage CF 1h sous dalle, répondant aux caractéristiques suivantes
(compris) :
- Revétement projeté prémélangé a base de vermiculite et de platre de type PROMASPRAY
P300 ou équivalent pour une protection coupe-feu 1h du plancher béton, y compris primaire
d’accrochage. Les produits utilisés seront agréés par des laboratoires spécialisés comme le
CSTB ou LNE suivant des normes préétablies telles que I’évaluation technique européenne.
- Propriétés et caractéristiques :
e Imputrescible
e Incombustible
e Non toxique
De couleur blanc cassé
Aspect brut de projection
Masse volumique 365 kg/m3
e Réaction au feu Al
e pHB8-8.5
e Température d’utilisation 5° a 45°
e Classement COV A+
e Produit sous avis technique avec P.V.
- 'entreprise fournira la justification de I'épaisseur du produit a appliquer en fonction de
I’objectif a atteindre, soit une protection CF 1 h du plancher béton.
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 27.1 et 27.2 et aux Avis
Techniques et aux recommandations des fabricants
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2.2.10. PEINTURES DES DOUBLAGES ET CLOISONS PLACO

Métré : m? (selon plan projet annexé)
Position : Ensemble des cloisons placo du site (selon plan projet annexé)

Nature : Réalisation des peintures sur 'ensemble des doublages et cloisons placo selon
caractéristiques suivantes (compris) :
- poncage des imperfection et dépoussiérage soigné
- application au rouleau 1 couche d’impression
- application au rouleau 1 couche de peinture d'apprét type « veloutée » - application au
rouleau 1 couche de finition type hydrovelours
- un soin particulier devra étre apporté aux travaux de rechampis
- en cas d’équivalence les peintures devront répondre aux mémes caractéristique et
notamment en matiére d’émission dans I'air intérieur : classe A+ et de teneur en COV : < 1g/L
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et notamment au DTU 59.1 et aux Avis Techniques
et aux recommandations des fabricants
- toutes sujétions de réalisation et de finition
- Teintes au choix du Maitre d’ouvrage, a déterminer sur nuancier
Les peintures utilisées doivent étre de qualité.
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