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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux pour la création de sanitaires au Centre des Finances publiques de
Béziers Verdier, Batiment A, 9 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 - Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est de 15 mois a compter de la réunion de lancement au cours de
laquelle I'OS de démarrage sera remis et s’étend jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

Le délai global de réalisation des travaux est estimé a 4 mois. Il inclut la période de préparation du
chantier dont la durée est définie a l'article 9.1 du présent CCAP.

1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.3.1 - Tranches optionnelles

Le marché ne comprend pas de tranche.

1.3.2 - Variantes

Les variantes sont interdites.

1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles (PSE
Le marché ne comprend pas de PSE.

1.4 — Allotissement

Les travaux sont répartis en 4 lots qui sont traités en marchés séparés, a savoir :

LOT DESIGNATION

Macrolot 01 | Désamiantage

Macrolot 02 | Platrerie

Macrolot 03 Plomberie

Macrolot 04 Electricité CFO

1.5 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure
sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par
le fournisseur initial et /ou similaires au sens de I'article R 2122-7 du Code de la commande publique.
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1.6 - Maitrise d’ceuvre

Le marché de maitre d’ceuvre a été conclu avec la société INGEBAU. Elle est assistée pour la partie
architecturale par entreprise SOIZIC CHOUPIN.

La mission ainsi confiée comporte les éléments de mission suivants :

a) Phase conception : Diagnostic (DIAG), Avant-Projet (AVP), Projet — DCE (PRO-DCE), Assistance a
la passation des marchés de travaux (AMT) ;

b) Phase réalisation (VISA, DET et AOR) et Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
(OPC).

1.7 - Contréle technique (a compléter par le maitre de I’ouvrage)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la construction et de
I’habitation.

La mission de contréle technique définie par le décret n® 99-443 du 28 mai 1999, portant approbation
du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contréle technique est assuré par :

APAVE, 5 Avenue de I'Occitanie, 34760 BOUJAN SUR LIBRON
Les missions de contrble technique définies pour cette opération sont les suivantes :
1/ Les missions de base :

- Hand-ERP : accessibilité des établissements recevant du public

- Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

- LE Solidité des existants
- SEI Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

L - Sont exclus de la prestation (sauf conditions particuliéres) :

- les travaux relatifs aux phases provisoires de chantier et les sollicitations associées ;

- 'examen de la solidité des ouvrages au regard des risques naturels a caractere exceptionnel (cyclones,
tempétes, inondations, séismes, avalanches, ...) ;

- les risques liés a une modification des caractéristiques du sous-sol (cas d'exploitation miniére en
fonctionnement ou d'évolution des caractéristiques du sol du fait de la présence de vestiges miniers ou de
carriéres) ;

- les risques technologiques (explosion, ...) ;

- 'examen des revétements de sols ;

- les aménagements spécifiques des activités professionnelles ;

- la contamination fongique, chimique ou biologique des matériaux ;

- les ouvrages et éléments d'équipement relatifs au nettoyage, a l'entretien, a la maintenance des
constructions.

LE - Sont exclus de la prestation :

- L'établissement ou la participation a I'établissement d'un état des lieux concernant ces existants.
SEI - Cette mission ne concerne pas la sécurité des biens
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1.8 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (a4 complé-
ter par le maitre de I’ouvrage

Le coordonnateur SPS est Alain BOLLINI, APAVE, ZAC Le Monestié, 5, Avenue de I'Occitanie -
34760 BOUJAN SUR LIBRON Accueil : 04.67.15.60.10 — Mobile : 06.22.69.08.29

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur la sécu-
rité, la protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le code du travail.

La mission confiée au CSPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et suivants du code
du travail.

Le CSPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé
(P.G.C.S.P.S.) qui sera tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour transmission au
Coordonnateur et au Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes du Coor-
donnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le Coordonnateur, toutes
remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage,
et ce, pendant toute la durée de son interventions et des travaux, notamment en communiquant au Co-
ordonnateur tous documents, plans, croquis établis par ses soins et de communiquer au Coordonna-
teur toutes précisions ou renseignements que celui-ci pourrait étre amené a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement a toutes les sollicitations provenant du CSPS tant en ce qui
concerne la production de documents que pour la participation aux réunions organisées par ces der-
niers. Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas ou, pendant I'exécution des travaux, des chan-
gements de méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour I'amélioration
de I'hygiene et de la sécurité du chantier. |l ne pourra pas davantage se prévaloir des directives impo-
sées par le Coordonnateur de sécurité - santé pour demander une augmentation du prix de son mar-
ché.

Les missions de CSPS sont de troisieme catégorie.

1.9 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Sans objet.

1.10 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Cette mission est assurée par la société INGEBAU. Elle est désignée dans les différents documents
sous le nom de «OPC ».

1.11 - Innovation

Sans objet.

1.12 - Clause développement durable

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la pro-
tection de I'environnement. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néan-
moins, le Maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de
ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

CFP Béziers Verdier - CCAP — Marché public de travaux



1.13 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats
d’économie d’énergie

Sans objet.

1.14 - Assistance a la démarche d’insertion par I’activité économique

Sans objet.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont 'exemplaire
conserveé par I'administration fait seul foi, sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d’engagement (AE) ;
- le présent CCAP dont I'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;

- le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

- CCTP lot 00 dispositions communes a tous les lots
- CCTP MACROLOT 1 (Désamiantage)

- CCTP MACROLOQOT 2 (Platrerie)

- CCTP MACROLOT 3 (Plomberie)

- CCTP MACROLOT 4 (Electricité CFO)

- Les plans architecte

- Le planning prévisionnel

- Les RAT

- loffre technique du titulaire ;

- la DPGF telle que définie a l'article 3.2.1 du présent CCAP ;
- le rapport initial du bureau de contrdle ;

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) ;

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande
échelle auront la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont
méme valeur que celles des CCTP.

En cas de contradiction entre les pieces écrites et plans, il appartient au maitre d'ceuvre de fixer les
prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit a une ré-
munération complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations apparentées,
remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION
DANS LES PRIXIREGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs -
Exécution complémentaire

3.2.1 - Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de référence por-
té a l'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives, garanties, su-
jétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des ouvrages conforme au
marché, a la réglementation, aux régles de l'art. Le Titulaire ne peut, de ce fait, demander aucune aug-
mentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des prestations et
travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le marché.

La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document contractuel que
pour les prix servant a déterminer :

¢ |le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au présent
contrat ;

o les décomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére figurant a I'Acte
d’Engagement et compte tenu de 'avancement réel des prestations ;

e le montant des réfactions.
La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniére, le caractére global et for-
faitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du vo-

lume ou de I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la parfaite réalisation de I'ouvrage,
tel que défini au présent contrat.

3.2.2 - Travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur linitiative du matitre d’ceuvre, des fiches de
travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles définissent :

¢ les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution ;

o le fait générateur des travaux non prévus ;
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o [identification du demandeur (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, contrdleur technique, utilisa-
teurs, ...);

e le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :
e |a consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;
e le montant des modifications envisagées ;

e |a base de fixation des prix provisoires ;

toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le maitre d’ceuvre fixe
le prix provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Les révisions de prix ne s’appliquent pas dans ce cas, sauf sujétion technique imprévue. En cas de de-
vis daté du mois m0 et non du mois d’établissement, une révision de prix inversée sera appliquée.

Aprés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maitre d’ceuvre
délivre l'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a I'entrepreneur.
L’ordre de service notifie les prix arrétés par le maitre d’ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établis-
sement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir un devis
dans un délai qui ne peut étre supérieur a cing jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le maitre d’ceuvre, celui-ci délivre,

aprés accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d’exécuter ces prestations modificatives ou
supplémentaires au titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de 5 %
du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion
d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.
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3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 — Modalités du réglement des comptes

Le titulaire devra transmettre directement les éléments de facturation pour le réglement des acomptes
mensuels et du décompte général définitif a 'adresse suivante obligatoirement par voie dématériali-
sée, via le portail "CHORUS-Pro", accessible a lI'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ces informations que le titulaire devra renseigner seront communiquées par le maitre de I'ouvrage
dans le cadre de la réunion de lancement prévue a I'article 1.2 du CCAP.

3.3.2 - Réglement des travaux non prévus

Le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des fiches de
travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans
la décomposition de prix visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de
cette décomposition. Le colt de ces ouvrages est révisé a la date d'exécution des travaux et dans les
mémes conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-aprés).

2°) Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés a
ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus entre
les parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient 1,12 s'il s'agit de four-
nitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-aprés. La variation des
prix ne s’applique pas aux pénalités, retenues, primes, indemnités.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
«mois zéro» (m 0), indiqué a I'acte d'engagement.
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3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

LOT DESIGNATION INDEX
Macrolot 01  Désamiantage BT 01
Macrolot 02 Platrerie BT 08
Macrolot 03  Plomberie BT 38
Macrolot 04  Electricité CFO BT 47

3.4.4 - Modalités d’actualisation des prix

La formule mise en ceuvre en vue de I'actualisation des prix est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / indices de la date
de fixation du prix dans I'offre.)

Cette formule sera appliquée en cas de délai > a 3 mois entre la date de I'offre et la date de début
d'exécution des prestations (art. R. 2112-11 CCP)

3.4.5 - Clause de réexamen

Le présent marché pourra faire I'objet d’'une ou plusieurs modifications conformément aux dispositions
de l'article R2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux, il est ainsi envisageable une modification en cours de
marché portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes économiques imprévi-
sibles, extérieures, et bouleversant 'économie du contrat qui étaient non prévisibles au moment du dé-
pbt de l'offre et dment justifié. Cette évolution ne concerne que les prestations qui demeurent essen-
tielles a I'exécution du marché.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire établissant le
dépassement en cause accompagné de toutes piéces justificatives ainsi que de ses propositions pour
faire évoluer les Prestations et leur codt.

3.4.6 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vi-
gueur lors de I'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont éventuellement recti-
fiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
des encaissements correspondants.
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3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la com-
mande publique, sous-traiter sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément de leurs
conditions de paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et selon les modalités prévues
aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique. Il ne peut sous-traiter totalement
la mission qui lui est confiée

En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au
moins équivalentes a celles qu’il a présenté dans son dossier de candidature au regard des prestations
pour lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-traitance
directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de la gestion
de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’'une demande d’acceptation de sous-trai-
tant le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de Coordination en
matiére de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail conformément au Code du
Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n° <...> en date du <...> ayant pour objet <...> Ceci concerne
notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes demandes de
paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en fran-
cais. Je m’engage en outre a ce qu’un responsable ayant regu délégation pour nous représenter et
maiftrisant le frangais lu, écrit et parlé soit présent de maniéere continue pendant la durée de notre inter-
vention sur le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans 'hypothése d’une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur pour ac-
ceptation et agrément, au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Coordonnateur SPS :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modéle joint au marché
complétée et signée, et comportant tous les éléments demandés a l'article qui précéde,

- une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a I'obligation de
fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf en cas de délégation
de paiement, prévue par l'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est modi-
fiee, le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur, accompa-
gnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions que pour la
déclaration de sous-traitance initiale.
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3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires en vi-
gueur. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est
égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles
3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le maitre d’'ouvrage apres signature par le
pouvoir adjudicateur d’'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant in-
direct (le sous-traitant de premier rang) aprés réception d’'une copie de la caution personnelle et soli-
daire de celui-ci.

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d’auto-liqui-
dation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat.
Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le
donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des
prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des presta-
tions sous-traitées justifiant 'auto-liquidation dans I'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :
1/ la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;

2/ I'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire de la facture
du sous-traitant.

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception par le pouvoir
adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement cor-
respondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire, huit
jours avant I'expiration du délai via CHORUS PRO, lui faisant connaitre les raisons qui s’opposent au
paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les piéces a fournir ou a com-
pléter.

Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des inté-
réts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et continuent
a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
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3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se déroulent
selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux comme suit :

1¢r partie : travaux prévus au marché
- 28me partie : travaux modificatifs (éventuels)
La premiere partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix détaillée. La
deuxiéme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement compris dans le prix,

avec référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court & compter de la date de réception par le Maitre de 'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Il inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a l'article 9.1 du présent CCAP,
les jours de congés et d'intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s’insérent dans ce délai global, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-aprés et a l'article 1.2 du présent CCAP. lls démarrent
de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa der-
niére intervention.

Pour chaque marché, le début de I'intervention fait 'objet d’'un ordre de service délivré par le maitre
d’ceuvre.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés par le
maitre d’ceuvre ou le pilote aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans
le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet des tra-
vaux. lIs indiquent en outre, pour chacun des marchés :

- la durée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des travaux,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d’effet de I'ordre de

service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des installations de
chantier lui incombant.
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c) Le cas échéant de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d’exécution propres :

- au marché n° 01 d’'une part,
- au marché considéré d’autre part.
d) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier détaillé
d’exécution ou de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des mar-

chés fixé a l'article 5 de I'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 4.2 ci-aprés.

e) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifi€¢ comme il est indiqué en d), est notifié par
ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou de la pé-
riode de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les retards résultant des
événements listés ci-aprés, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule me-
sure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux qui reléve du titu-
laire et ou ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :

e Un retard résultant d’'un changement du volume des travaux ou une modification de I'im-
portance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre d’ouvrage, ou
en cas d'imprévus non imputables au Titulaire ;

e Un retard résultant d’'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement pré-
vus sur demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

e Un retard résultant d’'un ajournement ou d’'une suspension de travaux décidé par le Maitre
d’ouvrage ;

e Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre d’ou-
vrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

o Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter
tout ou partie des prestations de la phase de Réalisation ;

o Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de I'ar-
ticle 4.4.2 ci-aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;

e Le retard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du
chantier, ou un cas de force majeure ;

e L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque le Titu-

laire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du
marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.
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Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards causés par
toutes difficultés d'approvisionnement diiment justifiées sous réserve que I'entrepreneur justifie avoir
passé les commandes en temps et en heure au regard du calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-trai-
tants, n’est pas considérée comme une cause légitime de retard.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la notifie au Titu-
laire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’'une cause légitime, il doit le notifier au Maitre d’ouvrage
dans un délai de cinqg (5) jours calendaires a compter de la survenance d’une telle cause légitime, par
lettre recommandée avec accusé réception.
La notification fait apparaitre notamment :

e [|'événement dont la survenance est invoquée,

e Tlincidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,

e les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I'événe-
ment sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d’'un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due, sous ré-
serve que le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences résultant de
'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’'ordre ou de propreté sur le chantier et
a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par le CSPS ou par
le Maitre d’ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le contro-
leur technique.

4.2.2 - Intempéries

Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des travaux.

En vue de l'application de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d’intempéries ré-
putées prévisibles est fixé a 05 (cinq) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d’intempéries, est égale au
nombre de jours ouvrables constatés au-dela des 05 (cinq) jours d’intempéries décrits ci-dessus.

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite
sur la base des relevés Météo France : pour la formalisation de cette information, le Titulaire s’adres-
sera a la station Météo France de référence (Station Météo France MONTPELLIER).
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Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant le-
quel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-

apres :
NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES
* NEIGE Supérieur ou égal a 5 cm en 24 heures pen-
dant 5 jours consécutifs
* GEL Inférieur ou égal a -5°C en 24 heures pendant

5 jours consécutifs de 8h a 18 h pour les tra-
vaux en extérieur

*VENT Supérieur ou égal a 80 km/h pendant 24 h
pendant 5 jours consécutifs

* PLUIES 100 mm en 24 h pendant 5 jours consécutifs

* CANICULES Supérieur ou égal a 5 jours de canicule

En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :

e signaler par mail au Maitre d’ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les
heures d'intempéries et les taches arrétées,

e établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra notamment
comprendre :

o la date exacte d’arrét de chantier pour cause d’intempérie,
o les causes exactes de cet arrét,

¢ joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse des
Intempéries du Batiment,

e pour permettre une prolongation du délai d’exécution, ne seront prises en compte que les jour-
nées d’intempéries, diment signalées et justifiées, répondant a la triple condition suivante :

- qu'elles n'aient concernées que des prestations situées sur le chemin critique du programme
d’exécution en vigueur,

- qu’elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat d’huissier ou
sur constat demandé au Maitre d’ouvrage,

- qu'elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du Batiment.

4.2.3 - Force majeure

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard,
une obligation au titre du Marché, dés lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement et ex-
clusivement d’un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure (selon la définition
donnée par la jurisprudence administrative).
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Lorsque 'une des Parties invoque la survenance d’'un événement de Force Majeure, elle doit en justi-
fier et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a 'autre Partie. Les Parties se rencontrent
alors dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du présent marché.
Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :

- la gréve locale ou sectorielle,

- un sinistre se produisant sur le chantier,

- la défaillance d’une entreprise intervenant sur le chantier.
En cas de survenance d’'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atté-
nuer I'impact sur I'exécution de ses propres obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un événement
de Force Majeure ne peut l'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués
si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

ARTICLE 5 - PENALITES

Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’'une livraison de biens ou d’'une prestation de service.
Elles sont donc situées hors du domaine d’application de la TVA.

5.1 - Pénalités pour retard

5.1.1 - Retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 05 % du montant total hors taxes du marché, avant toute application de
clause de variation des prix, mais aprés prise en compte d’'un éventuel avenant ayant impacté le prix a
la hausse, et au titre de 'ensemble des prestations effectivement commandées ou devant I'étre de fa-
con ferme.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la retenue
journaliere provisoire indiquée ci-apres, par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifi€ comme il a été indiqué au 4.1.2 ci-dessus. Cette provision est constituée a par-
tir du premier retard constaté et jusqu'a extinction éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de
nouveau retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si 'une des deux situations suivantes est
constatée :

- 'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son mar-
ché. La pénalité s’applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du marché considéré

’

- 'entrepreneur -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres marchés. La ou les pénalités
s’appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé de l'article 4.1.2, ayant préjudicié la marche du
marché conformé au délai de I'opération, au sens de l'article 4.1.1 du présent contrat.
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Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues,
quel que soit leur montant.

Par dérogation a l'article 19.2.3, le montant des pénalités est fixé selon les modalités décrites ci-apres :

Montants des pénalités et retenues
MONTANTS
de la retenue journaliére provisoire de la pénalité journaliére
300 € 300 €

5.1.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de pro-
tection de la santé

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection

de la santé portées sur le registre journal, les compte rendus et ou les courriers adressés aux interve-
nants, il est appliqué une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard et par objet.

5.1.3 - Retard di a titulaire du lot
En cas de retard da a un titulaire d’un lot, s’il y a lieu d'indemniser les titulaires des autres lots, I'indem -

nisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.

5.1.4 - Engagement relatif a la démarche d’insertion par I’activité économique

Sans objet.

5.1.5 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-verbaux
d'essais, documents a fournir au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé),
d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport a la date prévue au calendrier cor-
respondant, il est appliqué une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard et par objet, déduc-
tible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre, ou le
pilote, sans mise en demeure préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour retard de
travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque l'entreprise est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le
maitre d’ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de ren-
seignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne permettent
pas d'y remédier, et notamment pour le dossier des ouvrages exécutés, la réception sera prononcée
avec réserve.

5.1.6 - Absence aux réunions

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 50 euros par
réunion et par personne convoquée est encourue.
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Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’ceuvre, pendant la pé-
riode de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification préa-
lable, sur simple constat du maitre d’ceuvre.

5.1.7 — Retard dans la levée de réserve

il sera appliqué une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard, déductible des décomptes men-
suels du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre, ou le pilote, sans mise en de-

meure préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour retard de travaux qui pourraient en
résulter.

5.1.8 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux
une pénalité de 100 euros par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de ser-
vice restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a disposition
du Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.

5.2 - Autres pénalités

5.2.1 — Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Non-respect des prescriptions relatives : | Le non-respect de ces prescriptions donnera lieu a I'application

a la sécurité ou a la siireté du chantier ; d’une pénalité de 200 euros par infraction constatée et par jour
a la signalisation générale du calendaire, a compter de la date du constat.
chantier

et a la propreté intérieure et
extérieure au chantier.

Retard dans I’évacuation des déchets et Le contractant se verra appliguer une pénalité de
des gravats hors chantier 100 euros par jour sur constat du maitre d’ceuvre.
Stationnement sauvage, non prévu dans
la note d’organisation de chantier
Non-respect des prescriptions relatives a
I'accés chantier et/ou non-respect des
consignes et/ou de la planification éta-
blie par la cellule logistique
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5.2.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé — Code du travail

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notamment aux
articles D 8222.5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de 50 euros par jour calen-
daire de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la reglementa-
tion applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a l'issue d’un délai de quinze (15)
jours) aprés envoi d’'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 50 euros par jour de re -
tard jusqu’a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle résiliation, sans indemnité et a
ses torts exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a I'alinéa précédent est plafonné au plus faible des
montant ci-aprés soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des acomptes) soit (ii) le
montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1, L8224-2 et L 8224-5 du code
du travail.

En cas de manquement a I'obligation édictée par l'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du travail,
une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou déclaration
hors délai a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a I'article L 1262-2-1
du code du travail, une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard (décompté a compter du dé-
but du détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a I'inspection du travail
est encourue.

En cas de manquement a I'obligation édictée par I'article R8291-1 du code du travail, une pénalité de
50 euros par jour, par constatation et par personne est encourue.

5.2.3 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a I'enléve-
ment des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques du Titulaire a
I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d’ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les sommes
a régler par le maitre d’ouvrage.

5.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution
Les plans et autres documents correspondants au DOE, a fournir aprés exécution par le Titulaire, de-
vront étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter de la réception. En cas de re-

tard, une retenue égale a 50 euros par jour calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au
Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’'un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et malfagons
éventuelles feront I'objet d’'une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant
hors TVA des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront constatées.
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Sans Objet

5.2.7 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données

En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations légales et contrac-
tuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-traitants se verra
appliquer une pénalité de 100 euros par jour jusqu’a la régularisation de sa situation.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres
qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % (3% pour les PME selon le réper-
toire INSEE) du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Le montant de la
garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.
Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

La garantie a premiere demande est établie conformément au modéle qui figure en annexe 13 du code
de la commande publique.

L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contrdle prudentiel
et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme
est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. Le Maitre d’Ouvrage peut ré-
cuser 'organisme qui doit apporter sa garantie.

Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont
confiées. La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiére demande se fait sur demande du Titulaire auprés du Maitre
d’Ouvrage au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa
main levée sur la garantie s’il n’y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accor-
dé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du présent marché, les établisse-
ments sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achévement, telle que
prévue au présent marché.
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6.2 - Avance

Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supé-
rieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, sauf si celui-ci
y renonce dans l'acte d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a de 20 % du montant du marché TTC (hors sous-traitance soumise a
paiement direct) du marché

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de 'avance est porté a 20 %.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au ti-
tulaire a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché
atteint ou dépasse 65 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint 80 % du montant des prestations exécutées.

6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial du
marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a deux mois.
Le sous-traitant peut solliciter 'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les conditions, y a renon-
cé.

En revanche, l'assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-traitant
est le montant sous-traité mentionné dans l'acte spécial. Le versement de cette avance, dont le mon-
tant est égal a un pourcentage du montant des prestations sous-traitées égal a celui applicable au Titu-
laire, son remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage dans les mémes conditions que celles
applicables au Titulaire, en application de I'article 24 du présent marché. Le titulaire du marché prend
ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet
d'un paiement direct aux sous-traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construc-
tion a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications

ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur, ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les vérifi-
cations de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP précise les essais
qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur

les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a ef-
fectuer par le controleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.

7.3 - Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par applica-
tion du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de l'article 3.4 du présent CCAP ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a l'exécution
de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a l'is-
sue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils
de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
9.1 -Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux sa durée est de 1 mois a compter de la date de 'OS
prescrivant le démarrage des travaux.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence du titulaire :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28 du CCAG Travaux,

CFP Béziers Verdier - CCAP — Marché public de travaux



- établissement d'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune orga-
nisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant,

établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG Travaux et a l'article 9.3 ci-aprées,

établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d'exécution des tra-
vaux signé du titulaire du marché.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble des tra-
vaux sont assurées par la maitrise d’ceuvre.

a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre avec le maitre de
I'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a laquelle
elle aura été diment convoquée feront I'objet de pénalités.

b) Registre de chantier

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre et notamment les procés-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de
notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscrip-
tions portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maitre d’ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier valent
ordre pour le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux supplémen-
taires ou modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre d’ceuvre
du marché.

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons
Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises.
Le maitre d’ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier d'exécution"”,

la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions (confirmées
par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.
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9.4 - Echantillons
Conformément a I'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20 jours, a
dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les échantillons d'ap -
pareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre
d’ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

9.5 - Visa des documents remis par le titulaire

Les documents mentionnés a l'article 9.3 doivent étre visés par le maitre d’ceuvre préalablement a
toute exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :

REFUSE

Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves peut
étre autorisée par le maitre d’ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS

Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre d’ceuvre.
La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

9.6 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses
textes d’application, le titulaire s’engage :

- a désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plu-
sieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures

préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d’ouvrage,
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- a viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre journal,

- a accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des PPSPS,

9.6.2 - Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au coordonnateur SPS
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.3 - Controéle d’accés

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.6.4 - Installations de chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.6.5 - Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.7 - Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux dispositions
des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contréle et de suivi, la tragabili-
té des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de démolition, de démon-
tage ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées dans le CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des
fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin
particuliére, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le produc-
teur de déchets ainsi que le précise I'article L.541-1-1 du Code de I'environnement.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a l'article 37.2 du CCAG
travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable a la réception

Le Titulaire avise au minimum soixante (60) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un délai de
vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci- dessus ou de la date
indiquée dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut d’une telle convo-
cation, et par dérogation aux dispositions de I'article 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations préalables
a la réception et la réception seront réalisées judiciairement.
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Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifi-
cations des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfagons ;
- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;
- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux en général aprés les OPR ;

- les constatations relatives a 'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

La réception du marché est unique et interviendra a l'issue du délai global d’exécution de 'ensemble
des prestations précisé a I'’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage a l'issue de la réalisation de 'ensemble des pres-
tations du marché, dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG Travaux.

L’achévement de chaque lot fait I'objet d’'un constat contradictoire.

10.3 - Réception partielle

Il n’est pas prévu de réception partielle.

10.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage sont présentés en
3 exemplaires papier et 3 reproductibles. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en
langue francaise.

10.5 - Garantie de parfait achévement

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie
contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.

En complément de l'article 44.2 du CCAG-Travaux, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de garantie,
si le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences d’exécution notées en ré-
serves ou procédé aux reprises énonceées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par déci-
sion du Maitre d’Ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci soient assurées
par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG-
Travaux.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et ce pro-
ces-verbal lui est alors notifié.
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10.6 - Garantie particuliére

Sans objet
10.7 - Assurances

Par dérogation a l'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier avant la notification du marché
qu'il est titulaire :

- d’'une police d’assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires décou-
lant des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu’aprés récep-
tion et ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut étre recherchée. d'une
assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour tous
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'aprés réception
des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par l'exé-
cution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au
moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces garan-
ties, la période de validité de l'attestation, et la procédure de mise a jour des primes,

Les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de
toute atteinte a I'environnement.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du ou
des contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché correspondant
aux frais et risques du titulaire.

En complément de l'article 8 du CCAG Travaux, il est indiqué que les sous-traitants doivent également
justifier d’'une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers (1).

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter I'obligation d'information découlant de I'application des
dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé de I'opération leur trans-
met le quinziéme jour suivant l'ouverture de la période de préparation du chantier, les attestations
confirmant la présence sur le chantier d'un contréleur technique agréé.

Corrélativement, le contréleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de l'entreprise
tous documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le maitre de I'ouvrage.

1() Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP
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ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de toute
difficulté susceptible d’affecter I'exécution des travaux ainsi que l'utilisation qui sera faite des ouvrages
et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre d’Ouvrage
met a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette énumération soit limi-
tative, la situation environnementale, topographique, hydrologique ou I'état du sol et du sous-sol, le re-
pérage des réseaux existants), étant précisé que le Maitre d’Ouvrage ne déclare ni ne garantit I'exacti-
tude de ces informations, qui sont uniquement celles dont il dispose et qu’il appartient au Titulaire de
vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres investiga-
tions pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes pour arréter le montant
du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s’assurer, avant toute exécution, que les informations et documents néces-
saires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne contiennent
pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art. S’il reléve des erreurs,
omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Pouvoir Adjudicateur, sous peine
de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard & compter de la date de notification de
I'ordre de service de démarrage des travaux ou, a défaut, de la date d’effet du marché. A défaut de ré-
serves formulées dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiére responsabilité et en
cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions ou contradictions, prend a sa charge les travaux
nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Si le Titulaire reléve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter 'exécution des tra-
vaux, il doit, de la méme maniére, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21) jours a
compter de l'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance de leur exis-
tence. A défaut d’avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son en-
tiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces anomalies, prend a sa charge les travaux né-
cessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont il n’aurait
pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce
manque d’information.

Le Titulaire est tenu d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou de toute
évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter 'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat : celle d’exécuter et d’achever les travaux, exempts de
tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux pieces contractuelles, aux plans vi-
sés par le Maitre d’CEuvre et le ContrOleur technique, aux stipulations du marché, et plus généralement
aux régles de construction, aux régles de l'art et a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc l'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son marché
et nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.
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Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les disposi-
tions législatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans le cadre de
I'exécution de son marché. Il fera connaitre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dés qu'il en
aura connaissance, toutes dispositions prises en matiére de construction ou d’équipement qui ne se-
raient pas aptes a satisfaire a la législation en vigueur, et garantit le Maitre d’Ouvrage de toutes infrac-
tion qu’il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses préposés, personnels ou sous-traitant, de
telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit jamais inquiété.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect
de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notam-
ment le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la pro-
tection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, « réglement général sur
la protection des données » ou RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Pour l'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le titulaire du
marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier la pro-
tection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

— A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettra la gestion
du personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maftre d’ceuvre ;

— le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, mettent en ceuvre les mesures techniques et organi-
sationnelles pour assurer la sécurité des données a caractere personnel. Figure parmi ces
mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entrainant, de ma-
nieére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de
données a caractére personnel ou l'accés non autorisé a de telles données (violation de don-
nées a caractére personnel). Lors de I'évaluation du niveau de sécurité approprié, les parties
tiennent dment compte de I'état des connaissances, des colts de mise en ceuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ;

— le titulaire bénéficie d’un droit a I'information, il peut accéder aux données le concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation du traitement de vos
données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

— Les données a caractére personnel traitées pour le compte de I'ETAT dans le cadre du mar-
ché, restent la propriété de cette derniére et sont strictement couvertes par le secret profes-
sionnel (article 226-13 du code pénal) ;

- Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant
le terme de I'exécution du marché

Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de méconnaissance
de la réglementation.
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ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES
13.1 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra étre ré-
silié aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des
renseignements prévus par les dispositions du code de la commande publique.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels
seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance.

13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général
Lorsque le marché est résilié pour un motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de rési-

liation fixé a 5 % (cing pour cent) du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé
des prestations regues.
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La saisine d’'un médiateur ou d’'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de recours
contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la notifica-
tion de la décision prise par 'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des entreprises
agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solu-
tion mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de réglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des éléments
de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT

A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre
elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dans le cadre d’'un re-
cours contentieux.

Le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Montpellier, 6 RUE PITOT - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Téléphone : 04 67 54 81 00 - Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 54 du CCAG Travaux par I'article 3.4.5 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux par l'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 19.2, 19.2.1 a 19.2.3 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux par l'article 9.1 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par l'article 10.1 et 10.3 du présent CCAP.

Dérogation a I'article 8 du CCAG Travaux par l'article 10.7 du présent CCAP,

Fait, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur
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