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MISSION DE MAITRISE D’ EUVRE

1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Objet de I'opération

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre, relative a la mise en
conformité de certains ouvrages de sécurité incendie et a la réalisation de diverses
prestations tous corps d’état, a la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon.

La mission de maitrise d’ceuvre concerne :

- le remplacement des blocs portes coupe-feu DAS (Dispositif Actionné de
Sécurité) et des blocs portes coupe-feu non DAS, de recoupement des circulations,
a tous les niveaux du batiment brun,

- la (re)constitution du degré coupe-feu (CF) réglementaire, de toutes les parois
verticales de recoupement des circulations (y compris prolongements), dans
lesquelles sont insérés les blocs portes DAS, a tous les niveaux du batiment
brun ;

- le remplacement de revétements de sols dans des couloirs du batiment brun ;

- les modifications du plancher haut (structure béton) du garage pour véhicules
légers (VL) du batiment bleu :

- la dépose du flocage situé en sous-face du plancher haut,

- les réparations et traitements correctifs et préventifs du plancher haut qui
comporte des éléments en béton détériorés et des armatures dégradées,

- la reconstitution du degré coupe-feu réglementaire du plancher haut et
'amélioration de sa résistance thermique,

- la réalisation de I'isolement CF du garage par rapport aux locaux contigus,

- le remplacement de blocs portes de certains locaux des batiments brun et bleu,

- divers prestations et ouvrages tous corps d’état complémentaires et/ou
nécessaires aux parfaites réalisation et finition des travaux décrits ci-dessus.

1.2. Présentation de la CNMSS (propriétaire du site et maitre d’ouvrage)

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est un établissement public
national a caractére administratif, doté de I'autonomie juridique et financiére. Son activité
reléve du service public. Son siége social est a Toulon (83).

Sa mission essentielle est de servir aux militaires et a leur famille les prestations prévues par la loi,
en remboursant les frais de soins nécessités par la maladie ou la maternité. A titre complémentaire,
elle intervient en faveur de ses assurés les plus démunis sur son fonds d’action sanitaire et sociale.
Par ailleurs, elle développe des actions de prévention. Depuis 2004, les soins liés aux APIAS sont
remboursés par la CNMSS pour le compte de la DCSSA. Depuis 2010, elle reprend, pour le compte
de I'Etat, la mission de remboursement des soins médicaux gratuits et des dépenses d’appareillage,
au profit des anciens combattants titulaires d’une pension militaire d’invalidité.

Extrait du guide d’accueil de la CNMSS
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1.3. Implantation de I'opération

L’adresse du siege social de la CNMSS est :
247 avenue Jacques Cartier 83090 Toulon cedex 9.
Le site de la CNMSS comporte :
- le batiment « brun » (fagades marron) au 247 avenue Jacques Cartier,
- le batiment « bleu » (fagades bleu) au 256 avenue Jacques Cartier,

- des espaces verts, des parkings et divers ouvrages.

Les prestations concernent les batiments brun et bleu construits dans les années 1970.
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1.4. Présentation du batiment BRUN

L’acceés principal au batiment brun s’effectue depuis I'avenue Jacques Cartier.

Les surfaces approximatives du batiment, fournies a titre indicatif, sont les suivantes :

Surface utile brute totale SHON totale
9 529 m? 11 256 m?

Le batiment brun de type R+7 (plus un sous-sol au niveau « -1 ») est assujetti au code du
travail (plancher bas du dernier niveau supérieur a 8 métres).

Nota : Le hall d’accueil du rez-de-chaussée est classé ERP (établissement recevant du
public) de 5%™e catégorie type W (surface d’environ 150m?).

L’effectif du batiment brun est d’environ 500 personnels de la CNMSS (effectif variable
dans le temps).

Le batiment brun est relié au batiment bleu par un tunnel (galerie technique).

i I"'th
_*—
— ]
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1.5. Présentation du batiment BLEU
L’acces principal au batiment bleu s’effectue depuis I'avenue Jacques Cartier.

Les surfaces approximatives du batiment, fournies a titre indicatif, sont les suivantes :

Surface utile brute totale SHON totale
7 809 m? 8 695 m?

Le batiment bleu de type R+6 (plus 2 niveaux « -1 » et « -2 » au sous-sol) est assujetti au
code du travail (plancher bas du dernier niveau supérieur a 8 métres).

L’effectif du batiment bleu est d’environ 450 personnels de la CNMSS (effectif variable
dans le temps).

Le batiment bleu est relié au batiment brun par un tunnel (galerie technique).
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1.7. Plans existants des niveaux des batiments

La CNMSS dispose des différents plans de niveaux des batiments BRUN et BLEU (plans
d’aménagement et de répartition des locaux existants) en version « .dwg ».

Les fichiers « .dwg » seront communiqués au maitre d’ceuvre lors du démarrage de la
phase « Diagnostic ».

Les plans en possession du maitre d’ouvrage sont partiellement a jour et comportent des
inexactitudes.

lls devront étre vérifiés, modifiés et mis a jour par le maitre d’ceuvre pendant la phase
« Diagnostic ».

Nota: La CNMSS ne posséde pas les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) des
ouvrages.

1.8. Informations complémentaires / charte graphique

Pour information, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) possede une
charte graphique compléte a respecter impérativement (logos, code couleur...).

Ces éléments devront étre intégrés dans les différents rendus et plans du maitre d’ceuvre.

1.9. Obligation de discrétion et confidentialité

Les prescriptions du cahier des clauses administratives particuliéres du marché (CCAP) de
maitrise d’ceuvre sont a respecter.

2. EXPRESSION DES BESOINS ET EXIGENCES DU MAITRE D’OUVRAGE

2.1. Généralités

Ce chapitre a pour objet de présenter 'ensemble des besoins et des caractéristiques
fonctionnels relatifs au projet, ainsi que les exigences du maitre d’ouvrage.

Les solutions proposées par le maitre d’oceuvre devront obligatoirement étre traditionnelles
ou bénéficier d’'un avis technique favorable en cours de validité. Les avis techniques
d’expérimentation, les ETN, ainsi que les techniques non courantes ne seront pas admises
par le maitre d’'ouvrage.

Lorsque la réglementation l'impose, les ouvrages devront bénéficier d’'une garantie
décennale (chassis et menuiseries extérieures, systemes d’étanchéité...).
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2.2. Expression des besoins fonctionnels

La présente mission s’inscrit dans le prolongement de la récente opération de
remplacement (en 2024) du systéme de sécurité incendie (SSI) des batiments brun et bleu.
Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de sécurité incendie des batiments de la
CNMSS, limiter la propagation du feu en cas d’incendie et permettre I'évacuation des
occupants le plus rapidement possible en toute sécurité.

2.2.1. Remplacer les blocs-portes coupe-feu DAS de recoupement des circulations
du batiment brun et rendre coupe-feu les parois dans lesquelles ils sont insérés

Le code du travail s’appliqgue au batiment brun avec les dispositions applicables aux
batiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plus de 8 meétres du sol,
notamment le recoupement des circulations par des parois coupe-feu tous les 30 métres.

Les blocs-portes existants de type DAS (Dispositif Actionné de Sécurité), maintenus en
position ouverte avec des ventouses pour des raisons d’exploitation, sont reliés au systéeme
de sécurité incendie (SSI) et présentent des signes de vétusté et de non-conformité (blocs
portes de différentes époques, modifications de blocs portes dans le temps, blocs portes
détériorés, absence de tragabilité et de procés-verbal feu, vétusté de quincailleries, etc.).

L’'un des objectifs est d’obtenir des blocs portes DAS certifiés feu et possédant des proces-
verbaux d’associativité et de compatibilité avec le systéeme de sécurité incendie (SSI). Pour
s’en assurer, le maitre d’ouvrage a souhaité s’entourer des compétences nécessaires (une
equipe de maitrise d’ceuvre intégrant un coordonnateur SSI et un contrbleur technique
indépendant), chacun dans son réle et son domaine de responsabilité.

Le besoin est le suivant :

- remplacer tous les blocs portes coupe-feu DAS (Dispositif Actionné de
Sécurité) et tous les blocs portes non DAS, de recoupement des circulations, a
tous les niveaux du batiment brun (du sous-sol au 7¢™¢ étage) par de nouveaux blocs
portes DAS coupe-feu reliés au Systéme de Sécurité Incendie (SSI). Soixante-cing
(65) blocs portes environ sont concernés,

- rendre coupe-feu et/ou reconstituer le degré coupe-feu réglementaire, de
toutes les parois verticales de recoupement des circulations, dans lesquelles
sont insérés les blocs portes DAS, a tous les niveaux du batiment brun (du sous-sol
au 7°me étage) ; Soixante-cing (65) parois environ sont concernés. Le maitre d’'ceuvre
devra vérifier la continuité du degré coupe-feu des parois verticales de recoupement
des circulations dans les locaux contigus.

Le maitre d’ceuvre devra vérifier et déterminer la position des parois de recoupement des
circulations, des blocs portes, des vantaux, le sens d’ouverture des vantaux par rapport a la
réglementation, au sens d’évacuation, aux blocs d’éclairage de sécurité, aux plans
d’évacuation incendie et a la configuration des lieux (en identifiant et en levant les
incohérences le cas échéant).

Il devra également prendre en compte les emplacements des escaliers et des ascenseurs
du batiment, ainsi que les modalités d’évacuation des handicapés retenues par
I'établissement (chaises d’évacuation et aide humaine) dans le cadre de ses études de
conception.
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Les prestations comprennent toutes les modifications, adaptations, déplacements et/ou
remplacements des ouvrages situés a proximité des blocs portes DAS :

- les parois verticales des circulations intégrant les blocs portes, ainsi que les
plinthes,

- les parois verticales dans les locaux contigus aux circulations (prolongation des
parois de recoupement coupe-feu),

- les plafonds suspendus,

- les conduits, bouches et grilles de ventilation, les clapets coupe-feu,

- les luminaires et les commandes d’éclairage,

- les blocs d’éclairage de sécurité,

- les éléments de signalétique,

- les revétements de sols et les barres de seuil,

- les ventouses électromagnétiques (a remplacer), leurs cables d’alimentation et
leurs moulures PVC,

- les équipements de sécurité incendie (déclencheurs manuels, détecteurs incendie,
sirénes, extincteurs et leur signalétique, etc.),

- les rebouchages des trous existants (notamment en plénum des plafonds
suspendus,

- les enduits et les peintures de finition des parois et ouvrages contigus,

- les autres ouvrages.

En base, sous réserve que la réglementation I'autorise et de faisabilité, le maitre d’ouvrage
préférerait des blocs portes DAS coupe-feu (degré a déterminer par le maitre d’ceuvre
selon localisation) a 2 vantaux avec ventouses de caractéristiques minimales suivantes :

Caractéristiques du dormant :
- dormant bois ou métallique, 4 paumelles minimum par vantail.

Caractéristiques des vantaux :

- épaisseur minimale de chaque vantail 40 mm (épaisseur selon le degré coupe-feu),
- portes a ame pleine en bois d’aggloméré feu,

- parements plans stratifiés, oculus coupe-feu sur chaque vantail,

- largeur minimale du plus grand vantail : 0,93 m,

- largeur minimale du second vantail: selon localisation du bloc porte et
configuration des lieux,

- un ferme-porte pour chaque vantail (pour les portes battantes),

- un systeme de sélection de fermeture des vantaux (pour les portes battantes),

- deux (2) ventouses avec boutons de décondamnation et de réarmement (avec tous
les accessoires de fixation des ventouses, permettant de s’adapter a toutes les
configurations),

- des poignées de tirage sur les vantaux, avec plaques de propreté 7z lune de part et
d’autre, en acier inox,

- tous les dispositifs et équipements réglementaires.

Il ne devra y avoir aucun dispositif de condamnation (pas de serrure) sur les portes.
La largeur d’un bloc porte ne sera pas inférieure a celle du bloc porte a remplacer.
Les mémes caractéristiques sont souhaitées pour les blocs portes a un seul vantail.

Nota : Le maitre d’oeuvre pourra proposer en option dans ses études des blocs portes DAS
avec systéme de bandeau DAS intégré.

Ci-apres, en exemple, le plan d’un niveau du batiment brun permet de visualiser les
recoupements des circulations et les blocs portes DAS existants :
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Exemple d’'un niveau du batiment brun avec 8 blocs portes (zone en verte) a remplacer
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Exemples de blocs portes DAS et de parois de recoupement des circulations
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2.2.2. Remplacer les revétements de sols des circulations situés entre les blocs
portes DAS

Afin d’éviter tout probléme d’altimétrie des sols finis par rapport aux blocs portes et éviter
toute recoupe ultérieure de vantaux, le maitre d’ouvrage souhaite que les revétements de
sol des circulations, entre les blocs portes soient remplacés, en méme temps que les blocs
portes.

Le remplacement concerne potentiellement entre 1100 et 1500 m? de sol.

Les caractéristiques minimales du revétement de sol souhaité par le maitre d’ouvrage sont
les suivantes :

- Réaction au feu réglementaire ;

- Sol PVC compact (pas de couche acoustique) de classement UPEC U4P3 et trafic
intense avec couche d’usure renforcée ;

- Glissance R9/R10 (selon réglementation et localisation des sols) ;

- Stabilité dimensionnelle dans le temps ;

- Faibles dégagements de composés organiques volatiles (qualité de I'air A+) ;
- Matériaux réalisés a partir d’'un pourcentage de produits recyclés ;

- Garantie de 10 ans sur le produit ;

- Facilité d’entretien et de nettoyage ;

- Possibilité de réparer et/ou remplacer facilement des parties de sol ;

- Choix de nombreux motifs et coloris ;

Les locaux (bureaux, salle de réunion, autres usages, etc...) ne seront pas déménagés et
resteront en activité et en fonctionnent pendant toute la durée des travaux. Les travaux se
dérouleront en site occupé. Certains travaux pourront étre réalisés en horaires et/ou jours
décalés (le soir aprés 19H30 et/ou le samedi) sous réserve d’obtenir l'autorisation de la
CNMSS, du respect du reglement intérieur et des dispositions du code du travail.

Le maitre d’ceuvre proposera plusieurs solutions techniques, avec différents types de
produits (nature de matériau, lés, dalles, lames...) et différents modes de pose, en
présentant les incidences de colts et de délais et les avantages/inconvénients de chaque
option dés la phase APS.

Des solutions avec remplacement de chapes (suspicion de la présence de chapes
« couscous » a base de ciment et de sable) et avec conservation de chapes seront
notamment étudiées.

Apparemment certains revétements de sols PVC existants ont été posés par-dessus un
carrelage.
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2.2.3. Reconstituer le degré coupe-feu réglementaire, améliorer la résistance
thermique et réparer le plancher haut (structure béton) du garage du batiment bleu

Le garage pour véhicules légers (VL) du batiment bleu, d’'une surface d’environ 250 m?, est
un local a risque incendie.

La fagade OUEST du batiment bleu (c6té mer) est située a I'aplomb du garage.

\‘\I { I N N N N I I )

======l===E

Le plancher haut du garage en béton armé (composition a déterminer par le maitre
d’ceuvre) forme une toiture terrasse (étanchéité) accessible aux piétons et aux véhicules,
notamment pour I'accés a la zone courrier (voir photographie ci-apres).
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Situé au sous-sol du batiment bleu, le garage (local fermé), dont I'accés se fait depuis une
porte sectionnelle donnant sur I'extérieur, posséde en sous-face de son plancher haut, un
flocage fibreux détérioré (détachement par plaques, émission de fibres, poussiéres sur les
voitures, absence partielle de flocage sur les gaines de ventilation, lattis de type
« Nergalto » abimés, conduits d’électricité et ouvrages collés au plafond, etc.) qui ne
remplit donc plus totalement sa fonction coupe-feu et d’isolant thermique.

Les besoins sont les suivant :

- Déposer et remplacer le flocage dégradé par un autre produit de flocage de degré
coupe-feu et de résistance thermique adaptés et/ou par une autre solution
technique ;

Nota : Si une solution par flocage est retenue, le maitre d’ouvrage préférerait si
possible un produit plus « pateux » possédant une meilleure tenue dans le temps.

- Déposer et reposer et/ou remplacer les différents ouvrages situés en sous-face de
plancher haut (gaines et conduits de ventilation, chemins de cébles, supports,
conduits et cables d’électricité, ouvrages de CVC, luminaires, etc.), ainsi que traiter
tous les points singuliers, de maniére a pouvoir obtenir le degré coupe-feu
réglementaire de la totalité du plancher haut ;

- Réparer le plancher haut en béton armé dégradé (épaufrures, éclats, armatures
corrodées a nues, défaut d’enrobage, etc.) et réaliser les traitements correctifs et
préventifs nécessaires ;

- Réaliser I'isolement coupe-feu du garage (parois, portes, trous, etc.) par rapport
aux locaux contigus (locaux techniques, circulations, etc.) ;
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Plan du garage du batiment bleu (local A862)
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Photographies du garage

Béton dégradé et armatures apparentes

2.2.4. Remplacer les blocs portes de certains locaux

Certains locaux des batiments brun et bleu sont des locaux a risque d’incendie. Un certain
nombre de ces locaux comportent des blocs-portes vétustes, parfois trés détériorés. Les
futurs blocs-portes coupe-feu permettront d’isoler les locaux concernés du reste de
I'établissement.

Les locaux concernés (une vingtaine) seront identifiés par le maitre d’ouvrage lors du
démarrage de la phase Diagnostic.
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2.2.6. Autres ouvrages

D’autres ouvrages impactant la sécurité incendie pourront également étre modifiés et/ou
remplaceés le cas échéant dans les batiments brun et bleu.

2.2.7. Réaliser tous les travaux d’adaptation tous corps d’états nécessaires au
respect des besoins et exigences du programme, ainsi qu’a la parfaite finition des
ouvrages

- Réaliser les travaux tous corps d’états nécessaires au respect des besoins et exigences
du programme de l'opération, ains qu’a la parfaite finition des ouvrages (exemples :
rebouchages coupe-feu, percements/carottages, rebouchages et reprises d’enduits suite
aux ouvrages et installations déposés, reprises de peinture et finitions, modifications des
ouvrages tous corps d’états, travaux de gros ceuvre, second ceuvre, menuiseries, crosses,
pénétrations et sorties d’équipements techniques, etc...) ;

Nota : Les reprises de peinture pour une parfaite finition devront étre prises en compte
dans tous les locaux.

2.2.8. Améliorer la connaissance des installations et la fiabilité des procédures

- Obtenir_des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) détaillés et complets (cela
permettra également au coordonnateur SPS de réaliser les dossiers d’intervention
ultérieure sur les ouvrages (DIUO) dans le cadre de la sécurité des personnes),

- Obtenir un dossier d’identité SSI a jour prenant en compte les modifications apportées
lors de la présente opération (remplacement des blocs portes DAS asservis au SSI...) ;

- Posséder des documents et des plans des ouvrages et des installations techniques
modifiées pendant les travaux, afin que I'exploitant puisse disposer de supports fiables, a
jour et détaillés ;

- Mettre a jour et/ou créer des procédures de maintenance, d’entretien, de nettoyage et
d’exploitation pour tous les ouvrages (procédures préventives et correctives détaillées) ;

- Proposer a I'exploitant un contrat de maintenance exhaustif détaillé, permettant d’'une part
un entretien, une maintenance et une exploitation aisée des ouvrages.
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2.3. Exigences réglementaires

Les principaux textes réglementaires a appliquer (liste non exhaustive) sont les suivants :

2.3.1. Dispositions réglementaires incendie (sécurité des personnes)

- le Code du Travail (avec dispositions applicables aux batiments dont le plancher bas du
dernier niveau est situé a plus de 8 métres du sol) ;

- Instruction Technique n°246 modifiée ;

- Parrété du 23 juin 1978, modifié par I'arrété du 30 novembre 2005, relatif aux
« installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public » ;

- le reglement sanitaire départemental ;

Nota : Le hall d’accueil du batiment brun est un établissement recevant du public (ERP)
classé 5°™e catégorie type W.

2.3.2. Autres dispositions réglementaires

Les travaux devront étre réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Les installations seront congues suivant les prescriptions des lois, décrets, arrétes,
circulaires et instructions ministériels, préfectoraux et communaux, aux prescriptions
techniques générales constituées par le documents du R.E.E.F. et du Centre Scientifique et
Technique du Batiment (CSTB), notamment les régles de calculs, tous les DTU et normes,
instructions techniques, guides et fascicules réglementaires, les documents publiés par le
CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique, cahiers et avis techniques, les
cahiers des clauses techniques générales, les régles de I'Art de la profession.

2.3.3. Réglementations amiante et plomb

Voir l'article intitulé « Etudes préliminaires » du présent programme.
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2.4. Exigences techniques

2.4.1. Exigences techniques générales

2.4.1.1. Durabilité et pérennité

Il sera privilégié des matériaux, des matériels et des équipements robustes et résistants,
nécessitant un faible entretien. L’entretien devra par ailleurs étre le plus simple possible.

La pérennité des matériaux dans le temps (sur les trente prochaines années) est
particulierement importante.

Les matériaux, de par les choix judicieux de leur couleur et de leur nature, devront étre peu
salissants, résister a I'encrassage, aux taches, aux rayures, aux dégradations, aux chocs et
aux frottements.

La fiabilité et la qualité des installations techniques sont une priorité.

Ces prescriptions concernent tous les ouvrages.

Chaque ouvrage devra donc étre adapté aux sollicitations auxquelles il est soumis.

2.4.1.2. Qualité environnementale des matériaux et produits

Le choix de matériaux allergénes sera soigneusement évité.

Les éléments en bois ou dérivés du bois posséderont les labels PEFC et FSC chaque
fois que les labels existent pour les éléments en bois et dérivés du bois concernés.
Les bois seront issus de foréts certifiés gérés durablement.

Les peintures utilisées posséderont le label NF Environnement (lorsqu’il existe pour le type
de peinture considérée).

Tous les matériaux choisis devront posséder un taux de composés organiques volatiles
(CQV) le plus bas possible.

Le maitre d’ceuvre fournira les FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire)
de tous les matériaux et produits.

Le maitre d’ceuvre devra insérer dans le PRO/DCE une clause environnementale
concernant les blocs portes en bois.
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2.4.2. Exigences relatives a la maintenance

L’entretien, la maintenance et la réparation des différents ouvrages et équipements devront
étre aisés (obligation imposée par le maitre d’'ouvrage). Les opérations de maintenance
devront nécessiter un minimum de matériels et d’équipements de manutention et de
levage. Chaque fois que possible, les ouvrages seront démontables aisément.

Les eéquipements techniques seront de technicité éprouvée et issus de marques
notoirement connues pour leur fiabilité. Leur fonctionnement sera le plus fiable possible
(fiabilité des composants, disponibilité des piéces de rechange assurée sur le long
terme...).

Les différents organes d’isolement, de mesure et de réglage devront étre parfaitement et
trés aisément accessibles, afin de faciliter les opérations de maintenance et d’exploitation.

2.4.3. Exigences techniques spécifiques

Les locaux, ouvrages, équipements et installations devront comporter toute la signalétique
réglementaire (incendie, sécurité, signalisation diverses, consignes, repérages...).

2.5. Exigences relatives au maintien en fonctionnement du systéme de sécurité
incendie (SSI) et des ouvrages de sécurité incendie, pendant toute la durée des
travaux

Pendant toute la durée des travaux, afin d’assurer la sécurité de I’établissement et
des occupants :

- le systeme de sécurité incendie (SSI) des batiments brun et bleu devra
impérativement étre maintenu en permanence en fonctionnement,

- la continuité de fonctionnement des systémes de désenfumage naturel des
cages d’escalier et des systemes de désenfumage mécanique des locaux
devra étre assurée,

- le recoupement coupe-feu des circulations (parois et blocs portes) et des
autres locaux devra étre maintenu au maximum (limitation du nombre de blocs
coupe-feu non opérationnels simultanés et dans le temps).

Le maitre d’ceuvre doit étudier, intégrer et proposer dans ses études, des solutions,
permettant d’assurer le maintien et la continuité de fonctionnement des ouvrages de
sécurité incendie.

Le mode opératoire, le calendrier de 'OPC et le phasage retenus par I’équipe de
maitrise d’ceuvre (dont le coordonnateur SSI) pour le remplacement des blocs portes
DAS et le recoupement coupe-feu des circulations permettront d’assurer le maximum
de compartimentage pendant toute la durée des travaux.

Le maitre d’ceuvre devra veiller au maintien en fonctionnement du systéeme de
sécurité incendie et des ouvrages concourant a la sécurité incendie pendant toute la
durée des travaux.
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3. MODALITES DE REALISATION ET CONTRAINTES DE DEROULEMENT DES
TRAVAUX

3.1. Missions de maitrise d’ceuvre

Les missions de maitrise d’ceuvre (mission de base et missions complémentaires) sont
définies dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) du marché.

3.2. Prestations intellectuelles

3.21. Etudes préliminaires

* Repérage amiante et plomb avant travaux : Le maitre d’ouvrage posséde un marché
accord-cadre avec un prestataire pour les repérages avant travaux amiante et plomb.

Des repérages réglementaires amiante et plomb avant travaux ont été réalisés sur le site
dans le cadre de précédentes opérations de travaux.

Le maitre d’ceuvre jugera de la nécessité de réaliser des repérages complémentaires ; il
indiquera les localisations précises des prélevements d’échantillons (pour analyse et
recherche d’amiante) et des diagnostics plomb a réaliser par le diagnostiqueur.

Le maitre d’ceuvre devra, a ce titre, effectuer une visite détaillée des locaux et des
ouvrages concernés, avec le diagnostiqueur amiante/plomb.

Nota : Les diagnostics techniques amiante (DTA) des béatiments brun et bleu sont
également mis a disposition du maitre d’ceuvre.

3.2.2. Etudes d’assistance commandées par le maitre d’ouvrage

3.2.2.1. Sécurité et Protection de la Santé

Les missions du coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sont indiquées
dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) du marché de maitrise
d’ceuvre.

3.2.2.2. Controle technique

Les missions du controleur technique sont indiquées dans le cahier des clauses
administratives particuliéres (CCAP) du marché de maitrise d’ceuvre.

3.2.2.3. Autres études d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO)
Sans objet.
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3.3. Type de consultation et de marché pressentis pour les travaux

Les prestations seront réalisées de la maniére suivante :
* Allotissement :

Des lots séparés passés selon la procédure adaptée (MPPA), sont pressentis pour la
réalisation des travaux.

Le choix définitif du mode de dévolution est précisé au plus tard avant le commencement
des Etudes de Projet (PRO).

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché de travaux, comprendra au
moins les piéces suivantes pour chaque lot :

* le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.), ses plans et ses
annexes ;

* les pieces administratives :
- le réglement de consultation (R.C.) et ses annexes,
- le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes,
- le cadre d’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes,

* le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) et le cadre du
devis descriptif estimatif détaillé (D.D.E.D.);

* une feuille vierge d’attestation de visite des lieux ;

* les piéces jointes suivantes :
- le plan général de coordination SPS (PGCSPS),
- le rapport de vérification initiale du contréleur technique (RICT),
- les rapports de repérage amiante et plomb avant travaux,
- les rapports annuels de vérification électrique concernés,
- le SOSED,
- toutes les autres piéces jointes nécessaires.

Nota : Pour des raisons de discrétion, certains renseignements (a déterminer avec le
maitre d’ouvrage) n’apparaitront pas sur les plans du DCE, lors de I'appel d’offres.
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3.4. Contraintes de déroulement des travaux

a) Contraintes de réalisation des travaux

Les prescriptions et modalités relatives aux contraintes de déroulement des travaux devront
étre impérativement respectées par le titulaire du marché de travaux :

- Avant le commencement des travaux, dans chaque zone concernée par les travaux, un
état des lieux contradictoire sera réalisé entre le titulaire du marché de travaux et la
maitrise d’ceuvre (et un représentant de la CNMSS) ;

- Les travaux se dérouleront en site occupé ; Les locaux (bureaux, salle de réunion, autres
usages, etc...) ne seront pas déménagés et resteront en activité et en fonctionnent pendant
toute la durée des travaux. Certains travaux pourront étre réalisés en horaires et/ou jours
décalés (le soir aprés 19H30, le samedi) sous réserve d’obtenir 'autorisation de la CNMSS,
du respect du reglement intérieur et du code du travail.

- L’établissement et ses activités seront maintenus en fonctionnement pendant toute la
durée des travaux. Les fluides (CVC, électricité courant fort et courant faible, installations
techniques diverses, incendie, etc.) devront étre maintenus en fonctionnement, par le
titulaire du marché de travaux, pendant toute la durée des travaux ;

- Le titulaire du marché de travaux aura entre autres a sa charge les interconnexions
permettant d’assurer la continuité de service lors des travaux, notamment pour la sécurité
incendie, les alarmes, les échanges d’informations...

- La mise en place et I'entretien des protections collectives seront a la charge de
I'entreprise jusqu’a la réception des travaux ; L'entreprise et ses sous-traitants éventuels
doivent s’assurer de la protection collective de leur personnel intervenant sur le chantier.
En conséquence, chaque entrepreneur ayant a intervenir sur une tache précise devra
s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si
tel n’est pas le cas, cet entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de
dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer la protection collective de son
personnel ;

- Le titulaire du marché de travaux doit mettre en oceuvre tous les moyens nécessaires
permettant la préservation permanente et en toutes circonstances de la sécurité des
utilisateurs ;

- Le phasage et 'ordonnancement des travaux devront étre respectés impérativement. En
tout début de période préparation, le titulaire du marché de travaux devra remettre un
planning détaillé des taches de chaque corps d’états et indiquer la localisation des
différents travaux avec les journées, demi-journées et horaires d’intervention. Ce planning
devra recevoir le visa du maitre d’ceuvre et l'avis favorable du maitre d’ouvrage. Ce
planning sera régulierement mis a jour par le titulaire et devra étre respecté « stricto
sensu » par le titulaire du marché ;

- Le titulaire du marché devra respecter les consignes définies par la CNMSS concernant
notamment la gestion des acceés, les lieux de stockages et manutention, les modalités
d’intervention dans les béatiments existants, les cheminements a utiliser pour les
approvisionnements et les évacuations, etc. ; Les ascenseurs de I'établissement ne seront
pas utilisés pour les travaux (utilisation des escaliers et/ou des monte-charge dédiés pour
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acheminer les matériels et matériaux) ; Il n’'y a pas de place disponible a l'intérieur des
batiments pour stocker des matériaux ; par ailleurs interdit pour des raisons de sécurité
incendie (le titulaire du marché de travaux doit prévoir toutes sujétions de stockage a
I'extérieur (containers...) et adapter en conséquence ses approvisionnements ;

- Le titulaire doit en permanence et en toutes circonstances assurer le maintien des places
de stationnement handicapées et / ou a mobilité réduite, ne pas perturber la voie publique,
assurer la sécurité des passants et véhicules sur le domaine public, maintenir en parfait
état les ouvrages publics, etc.,

- Afin de réduire les émissions de poussiére, les déchets devront étre transportés dans des
conditionnements étanches ;

- Les dispositions d’isolement des zones chantiers (parois étanches, etc.) doivent étre
respectees par le titulaire du marché ;

- Le titulaire du marché doit prendre en compte toutes les mesures de réduction des
nuisances sonores et vibrations (respect des horaires imposés pour les travaux bruyants),
nuisances visuelles, poussiéres (outils avec systéme d’aspiration a la source, réalisation de
confinement avec des doubles polyanes, mesures d’aspersion et de brumisation lorsque
cela est possible, aspirateur avec filtres haute efficacité, etc.) ;

Nota : Les autres contraintes et exigences imposées par I'exploitant du site et/ou la
réglementation devront étre respectées.

- Le titulaire du marché de travaux doit en permanence et en toutes circonstances assurer
le maintien des dispositions de sécurité incendie (nombre et largeurs des dégagements,
évacuations, issues de secours, le fonctionnement des équipements incendie SSI, de
I'éclairage de sécurité, etc.) ; En toutes circonstances, la sécurité des utilisateurs doit étre
assurée et le nombre et la largeur des dégagements des circulations doivent étre
conservées (et libres de tout obstacle). Le titulaire du marché de travaux doit réaliser autant
d’interventions que nécessaires sur la centrale incendie pour activer et/ou désactiver les
détecteurs dans les zones de travaux. Les éléments incendie déportés existants devront
étre protégés des chocs et des déclenchements intempestifs.

- Tous les acces (portes, entrées) et issues de secours des batiments doivent étre
maintenus libres en toutes circonstances et en permanence ;

- Chaque soir, en partant, un responsable désigné au sein de I'entreprise titulaire du
marché, devra effectuer une ronde incendie (attention aux feux couvants).

- Au fur-et-a-mesure de I'avancement des travaux, les différentes zones de chantier devront
étre rangées (outils, matériaux...) et nettoyés autant de fois que nécessaire dans la
journée. Lors des pauses, aucun matériau, ni outil ne devront rester dans les zones de
travaux (pour la sécurité des résidents) ;

- Les horaires de travail sur le chantier sont les suivants :

Du lundi au vendredi inclus de 7h30 a 19h00.

Les travaux bruyants devront respecter la réglementation acoustique et les arrétés
préfectoraux en vigueur. Les travaux bruyants (percements, démolitions) devront
étre programmeés a I'avance et étre effectués aprés 18HO0O.

- Le titulaire du marché doit respecter les autres contraintes et dispositions décrites dans le
cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).
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b) Hygiéne et sécurité : généralités

Les installations de chantier, adaptées en permanence aux effectifs, devront respecter les
dispositions du code du travail et de la réglementation en vigueur. Elles devront étre
entierement repliées a la fin des travaux.

Les prescriptions et mesures de sécurité et d’hygieéne réglementaires devront étre
respectées en permanence.

Les prescriptions d’hygieéne et de sécurité du coordonnateur SPS et du service de
prévention de la CNMSS devront étre impérativement respectées.

Les prescriptions du Plan Général de Coordination SPS (PGCSPS) devront étre
impérativement respectées par le titulaire du marché.

Toutes les entreprises devront effectuer une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS et établir un plan particulier de sécurité et de protection de santé
(PPSPS).

Toutes les entreprises devront également effectuer une visite d’inspection préalable avec le
service de prévention et signer le plan de prévention du chargé de prévention de la CNMSS
(notamment pour les risques d’interférences avec les utilisateurs).

Tous les points relatifs a la sécurité seront vus en avance de phase entre le coordonnateur
SPS, le chargé de prévention de la CNMSS, les entreprises, le maitre d’ceuvre et les
utilisateurs, pendant la période de préparation du chantier.

Les travaux sur échelles, escabeaux et marchepieds, sont strictement interdits. Le titulaire
du marché de travaux prévoira des moyens de travaux en hauteur adaptés. Il sera utilisé
des PIR (Plateformes Individuelles Roulantes réglementaires (« Gazelles ») et des
échafaudages réglementaires pour des hauteurs jusqu’a 2,50 m et des échafaudages
réglementaires stabilisés, avec garde-corps normalisés, au-dela d’'une hauteur de 2,50 m
(conformément aux prescriptions du PGCSPS). La hauteur des locaux concernés par les
travaux est particulierement importante.

Pour chaque situation, les protections collectives adaptées seront mises en place, en
particulier pour les travaux en hauteur. Le port des E.P.l. adapté a toute situation est
obligatoire (chaussures de sécurité, gants, protections auditives, lunettes, masques anti-
poussiére...).

Sur les toitures (zones concernées par les travaux), le titulaire devra mettre en place des
protections collectives contre les chutes de personnes et des protections collectives contre
les chutes d’objets. Les zones situées en aplomb des toitures et facades devront étre
également balisées au sol. Dans les escaliers, les échafaudages seront adaptés afin
d’éviter tout risque de chute.

Isolement des zones de chantier : Dans chaque zone concernée par les travaux, des
clétures mobiles de chantier, seront mises en place par le titulaire du marché, sur toute la
périphérie des travaux (avec signalétique et balisage réglementaires : panneau « chantier
interdit au public », autres affichages réglementaires, adaptation de la signalétique
d’évacuation, de I'éclairage de sécurité, des cheminements...). Ces clbétures et balisages
empécheront et interdiront I'accés du chantier au public. Le titulaire du marché devra a cet
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effet la fourniture, la pose, I'entretien et I'adaptation a I'avancement du chantier des
clétures de chantier adaptées (clotures rigides, lestées et contreventées (ne constituant pas
un obstacle pour les occupants).

Les balisages et la signalétique seront adaptés aux occupants (dont certaines sont
atteintes de déficience et/ou de handicaps sensitifs et/ou sensoriels) et seront réalisés
conformément aux prescriptions du coordonnateur SPS, de la CNMSS et du maitre
d’ceuvre.

Les dispositifs d’évacuation des gravats respecteront la réglementation en vigueur et les
prescriptions du PGCSPS.

Les moyens d’extinction adaptés (avec leur signalétique) doivent étre installés en
permanence sur le chantier ; Dans chaque zone de travaux, le titulaire du marché devra
mettre en place des extincteurs adaptés aux différents risques avec la signalétique
réglementaire.

Des rondes incendie doivent étre réalisées tous les soirs par les entreprises de travaux
désignées.

Chaque matin, le chef de chantier préviendra le poste de sécurité de I'établissement de
I'arrivée des ouvriers et le soir en partant, il préviendra le poste de sécurité de leur départ.

Les accés pompiers devront étre conservés.

C) Installations de chantier entiérement a charge du titulaire du marché de travaux

Les prescriptions et modalités relatives aux installations de chantier prévues dans le
PGCSPS du coordonnateur SPS et ci-aprés doivent étre respectées par le titulaire du
marché. |l s’agit notamment des points suivants :

« L’effectif de pointe prévisionnel du chantier sera indiqué par le titulaire du marché en tout
début de période de préparation.

Le titulaire du marché de travaux doit, entre autres, la fourniture, 'amenée, I'installation
compléete et les raccordements (et le repli en fin de chantier aprés les travaux) des
bungalows de chantier suivants, avec tous les mobiliers et prestations suivants :

1) un bungalow « Vestiaires / douches», dimensionné pour I'effectif de pointe du chantier
(a raison de 1,5 m2 de surface utile minimum par personne pour la partie « vestiaires »),
destiné aux ouvriers de toutes les entreprises, a minima composé des mobiliers et
prestations suivants :

- de bancs adaptés a I'effectif de pointe du chantier ;

- d’armoires vestiaires double (propre/salle), fermant par cadenas, pour chacun des
ouvriers, en nombre adapté a I'effectif de pointe du chantier ; (Chaque ouvrier devra étre
muni de son propre cadenas) ;

- de patéres en nombre suffisant ;

- de l'affichage des consignes ;

- ces locaux « vestiaires/douche » seront conformes a la réglementation en vigueur
(incendie...) et seront éclairés, chauffés, ventilés, munis de prises de courant étanches
(pour I'entretien) en nombre suffisant ; La douche sera alimentée en eau chaude et en eau
froide (avec réglage de la température). Un lavabo sera également mis en place.
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2) un_bungalow « Sanitaires / WC» dimensionné pour l'effectif de pointe du chantier,
destiné aux ouvriers de toutes les entreprises, composé :

- de locaux « WC » comprenant un lavabo, une cuvette de WC et un urinoir ;

- pour chacun des locaux : des patéres, des savons, des essuies-mains, les matériels
d’hygiéne nécessaires ;

- de l'affichage des consignes ;

- ces locaux « Sanitaires WC » seront conformes a la réglementation en vigueur
(incendie...) et seront éclairés, chauffés, ventilés, munis de prises de courant étanches
(pour I'entretien) en nombre suffisant ; Le lavabo sera alimenté en eau chaude et en eau
froide (avec réglage de la température) ;

3) un bungalow « Réfectoire » dimensionné pour I'effectif de pointe du chantier (a raison
de 1,5 m2 utile minimum par personne pour le local « réfectoire »), destiné aux ouvriers de
toutes les entreprises, afin de pouvoir se restaurer, a minima composé des mobiliers et
prestations suivants :

- de tables a manger et de chaises en nombre adapté a I'effectif de pointe du chantier ;

- d’un évier ;

- de prises de courants étanches (en nombre suffisant) pour brancher des appareils
d’électro-ménagers ;

- du savons, des essuies-mains, des matériels d’hygiéne nécessaires ;

- de l'affichage des consignes ;

- ces locaux seront conformes a la réglementation en vigueur (incendie...) et seront
éclairés, chauffés, ventilés, munis de prises de courant étanches (pour I'entretien et les
appareils électro-ménagers...) en nombre suffisant ; L’évier sera alimenté en eau chaude
et en eau froide (avec réglage de la température). »

4) les autres installations de chantier et équipements demandés dans le Plan Général
de Coordinnation SPS (PGCSPS).

5) Panneau de chantier réglementaire visible du domaine public ;

Le panneau de chantier sera réalisé par le titulaire du marché de travaux. Il sera installé
selon les indications de la CNMSS devant I'entrée de I'établissement et sera visible du
domaine public. Il comportera sur sa hauteur autant de lignes nécessaires au recensement
de toutes les entreprises de travaux (titulaire, co-traitants, sous-traitants). Le panneau
comportera l'inscription du logo et des coordonnées complétes de CNMSS, du contrdleur
technique et du coordonnateur SPS.

Les coordonnées de chaque intervenant comprennent le logo et I'adresse de I'entreprise
concernée, le numéro de téléphone, I'adresse e-mail...Le titulaire du marché de travaux
devra également [l'affichage des autorisations administratives de travaux et de la
déclaration préalable aux organismes de prévention, visible depuis le domaine public.

6) Raccordements en fluides

Le titulaire du marché de travaux doit le raccordement des bungalows de chantier en
fluides depuis les origines des différentes énergies sur le site (eau potable : adduction a
réaliser depuis le compteur d’eau général du site, électricité courant fort : piquage a réaliser
depuis le poste de transformation du site, évacuation des eaux usées : raccordements a
réaliser depuis les réseaux enterrés existants du site et/ou prévoir un raccordement
autonome (avec vidange autant de fois que nécessaire). Les raccordements en fluides
devront étre visualisés lors de la visite des lieux avant la remise des offres.

Les bungalows de chantier seront installés a un emplacement validé par I'exploitant et le
maitre d’ouvrage.
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Le titulaire du marché de travaux doit faire effectuer a ses frais la vérification des
installations électriques de chantier par un bureau de contréle technique agréé.

Le titulaire du marché de travaux devra a la fin des travaux enlever toutes ses installations
de chantier et remettre en état les lieux.

d) Nettoyages et protections des ouvrages
Les prescriptions de nettoyages et de protections des ouvrages mentionnées ci-aprés
devront étre impérativement respectées par le titulaire du marché.

Protection des existants a la charge du titulaire du marché

Protection des ouvrages existants

- Avant le commencement des travaux, le titulaire du marché devra informer le maitre
d’ceuvre et les utilisateurs, des éventuelles dégradations constatées des ouvrages et locaux
existants ;

- Lors de toute exécution de travaux, le titulaire du marché devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles, pour assurer dans tous les cas, la conservation
sans dommage, des ouvrages existants contigus et/ou situés a proximité.

Mesures de conservation des existants et des abords

- Le titulaire du marché de travaux est responsable du maintien en bon état des
installations existantes et ce pendant toute la durée des travaux ;

- Les protections a mettre en place seront fonction de I'état de conservation des existants.
lls pourront étre par exemple des écrans physiques (contreplaqués, polystyréne,
caoutchouc...), des écrans anti poussiere, des recouvrements par films plastiques double
ensachage, des sas étanches, etc... ;

-Toutes ces protections devront étre maintenues pendant toute la durée des travaux ;

- La liste des protections citées ci-dessus n’est pas exhaustive ;

- Les abords des batiments devront étre sauvegardés en leur état ;

- Ces protections seront aux frais du titulaire du marché ;

- Un état des lieux contradictoire (des ouvrages existants et des espaces extérieurs), entre
le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre, sera établi avant le début du chantier ;

- Des états des lieux contradictoires, entre le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre,
seront établis, avant le début de chaque intervention, dans les différentes zones de travaux
du batiment ;

- A la fin du chantier, le titulaire du marché effectuera a sa charge tous les travaux
nécessaires a la remise en état des lieux ;

Prescriptions générales de nettoyage

- Les déchets devront étre évacués hors du chantier au fur et a mesure des travaux ;

- En fin de travaux, le titulaire du marché de travaux devra enlever toutes les protections et
effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les lieux concernés par les travaux, de
méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements,
I'enlévement des gravois ;

- Les abords seront nettoyés ;

- Les ouvrages existants conservés, non concernés par les travaux, devront étre restitués
dans le méme état, que lors de leur mise a disposition au titulaire du marché, en début des
travaux.

Nettoyages en cours de chantier a charge du titulaire du marché

En cours de chantier, le titulaire du marché de travaux doit nettoyer et maintenir en
permanence et en toute circonstance son chantier en parfait état de propreté. Les
différentes zones de chantier seront nettoyées tous les jours, autant de fois dans la journée
que nécessaire (aux frais du titulaire du marché).
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Le titulaire du marché de travaux doit ainsi, le nettoyage des locaux du batiment concernés
par les travaux, aprés chaque intervention (nettoyage approfondie).

Premier nettoyage complet, en fin de chantier, avant les OPR

En fin de chantier, avant les opérations préalables a la réception, le titulaire du marché de
travaux doit réaliser, un premier nettoyage complet de ses ouvrages et des espaces
extérieurs concernés par les travaux (nettoyage approfondie pour les locaux concernés de
I'établissement).

Deuxiéme nettoyage complet, lors de la livraison

En fin de chantier, avant la livraison (pour la levée des réserves), le titulaire du marché de
travaux doit réaliser, un deuxiéme nettoyage complet de ses ouvrages et des espaces
extérieurs concernés par les travaux (nettoyage approfondie pour les locaux concernés de
I'établissement).

Nettoyage des installations de chantier :
Le titulaire du marché doit nettoyer, entrenir et maintenir en parfait état de propreté ses
installations de chantier.

e) Gestion, tri sélectif, stockage, transport, évacuation dans des décharges
autorisées et traitements des déchets

Le titulaire du marché de travaux doit réaliser (entierement a ses frais) la gestion, le tri
sélectif, le stockage (a I'extérieur du batiment dans des bennes a vider réguliérement), le
transport et I'évacuation des déchets et gravois de chantier, ainsi que leurs traitements,
conformément a la réglementation en vigueur.

Tous les bordereaux de suivi des déchets, tous les bordereaux d’acceptation préalable et
d’acceptation définitive, seront fournis au maitre d’ceuvre, au coordonnateur SPS et au
chargé de prévention de la CNMSS.

A l'intérieur des locaux, les déchets seront évacués immédiatement en dehors du batiment
a 'avancement. Les déchets et gravois seront emballés (conditionnements étanches) pour
leur évacuation, a lintérieur du batiment et a I'extérieur, afin d’éviter toute poussiére
émission de poussiére. La localisation précise des bennes de déchets (a vider et évacuer
régulierement) sera définie ultérieurement. Leurs emplacements devront étre définis sur le
plan d’installation de chantier (PIC) au démarrage de la période de préparation.

Les prescriptions réglementaires relatives aux déchets dangereux devront étre
impérativement respectées.

f) Mise en ceuvre de sources de chaleur, permis feu, permis poussiére

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder, découpes, outils utilisant de I'énergie électrique...) devra étre
précédée de la remise au coordonnateur SPS et au chargé de prévention de la CNMSS
d’une fiche journaliére (permis feu journalier) indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
- les moyens de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné ;

lls pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, un formulaire « risque poussiére » sera également rempli quotidiennement lors
des opérations de démolition et de dépose, ainsi que lors des opérations, générant un
risque de poussiére (afin _d’éviter notamment les déclenchements intempestifs de
détecteurs incendie existants et vérifier que les mesures de limitation des poussiéres et de
réduction des nuisance soient bien respectées).
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d) Mesures de sireté

Le titulaire du marché de travaux doit fournir la liste de tous les personnels de tous les
personnels, dans le cadre des demandes d’autorisations d’acces au site. Le port du badge
par tous les ouvriers est obligatoire pendant le chantier. Le réglement intérieur de la
CNMSS et le niveau Vigipirate en vigueur doivent étre respectés a tout moment. Le titulaire
du marché de travaux a également une obligation de discrétion vis-a-vis des lieux et des
documents en sa possession.

h) Autorisations et démarches administratives a charge du titulaire du marché : Texte
a insérer dans le CCAP :

Toutes les autorisations et démarches administratives, d’occupation et/ou d’utilisation de la
voirie et/ou du domaine public, sont entierement a la charge et aux frais du titulaire du
marché de travaux. Toutes les démarches préalables et autorisations administratives,
relatives aux réseaux et aux concessionnaires (DICT : dossiers de Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux), sont également entiérement a la charge et aux frais du
titulaire du marché de travaux. Des copies des demandes et des autorisations seront
fournies au maitre d’ceuvre.

3.5. Continuité de fonctionnement a respecter pendant les travaux
Les contraintes suivantes devront étre respectées :

3.5.1. Continuité de fonctionnement du site et de I’établissement

Pendant les travaux, le site sera en activité : la continuité de fonctionnement de
I’établissement devra étre assurée.

Les locaux (bureaux, salle de réunion, autres usages, etc...) ne seront pas déménagés et
resteront en activité et en fonctionnent pendant toute la durée des travaux. Les travaux se
dérouleront en site occupé. Certains travaux pourront étre réalisés en horaires et/ou jours
décalés (le soir aprés 19H30, le samedi).

3.5.2. Continuité de fonctionnement d’un systéme de sécurité incendie

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du marché doit assurer la sécurité de
I'établissement et des occupants :

- le systeme de sécurité incendie (SSI) des batiments brun et bleu devra
impérativement étre maintenu en permanence en fonctionnement,

- la continuité de fonctionnement des systémes de désenfumage naturel des cages
d’escalier et des systemes de désenfumage mécanique des locaux devra étre
assurée,

- le recoupement coupe-feu des circulations (parois et blocs portes) devra étre
maintenu.

Le mode opératoire, le calendrier et le phasage retenu par le maitre d’ceuvre devront étre
respectés.
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4. PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Les délais sont spécifiés dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
du présent marché de maitrise d’ceuvre privée.

5. ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux, par le
maitre d’ouvrage, est indiquée dans l'acte d’engagement du présent marché de maitrise
d’ceuvre privée.

Le maitre d’ceuvre doit respecter le montant de I’enveloppe financiére prévisionnelle
des travaux du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre devra proposer dés la phase avant-projet sommaire (APS) un
découpage des travaux avec une tranche ferme et trois tranches optionnelles distinctes a
minima.
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