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ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DE L’ACCORD CADRE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

1.1.1. Objet du présent CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) définit les modalités d'exécution des
travaux de maconnerie (dont maconnerie de pierres de taille) pour la place forte de Mont-Dauphin. Ces
travaux font I'objet d'un accord-cadre & bons de commande, conclu conformément aux dispositions du
Code de la commande publique.

1.1.2. Contexte dans lequel s'inscrit I'opération
La gestion de la Maitrise d’'Ouvrage par le Centre des Monuments Nationaux (CMN) d’une centaine de
monuments en France implique le lancement de nombreux accords-cadres de magonnerie, notamment de
pierres de taille. Cet accord-cadre concerne la place forte de Mont-Dauphin, particulierement nécessiteuse.
1.1.3. Présentation générale du programme des travaux
Le programme comprend uniquement des travaux de réparation a l'identique.
1.1.4. Domicile de I'entrepreneur et forme des notifications
Conformément a larticle 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de

déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse électronique ou postale des
parties mentionnée dans I'Acte d’Engagement.

1.2. TRANCHES ET LOTS
1.2.1. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
1.2.2. Décomposition en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS

1.3.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Direction de la conservation des monuments et des
collections du Centre des Monuments Nationaux.

1.3.2. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de I'opération est assurée par I'architecte urbaniste en chef de I'Etat, conservateur
des monuments nationaux, au sein de la Direction de la Conservation des Monuments et des Collections
au Centre des Monuments Nationaux.

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constituent le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

MONT-DAUPHIN - Fortifications - Accord-cadre pour la réparation des magonneries — n°24-190-237
5/41



Le titulaire doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra la
coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit effectuer toute
enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que descentes de charges...

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, etc.) sont a la
charge des entreprises.

1.3.3. Contrdleur Technique
Sans objet.
1.3.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

Sans objet.

1.3.5. Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSI)
Sans objet.
1.3.6. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)
Sans objet.
1.3.7. Cellule de synthése
Sans objet.
1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
1.4.1. Condition d'exécution des travaux

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les travaux seront a réaliser en site occupé et en exploitation
et qu’il devra prévoir un phasage et des protocoles de travaux compatibles avec la continuité d’exploitation
du monument.

L’'entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques et
environnementales définies dans les documents techniques du marché.

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

- les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors de des
opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques,

- l'exploitation normale du domaine public et des services publics,

- I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains, aux agents

du centre des monuments nationaux et aux visiteurs, pendant la durée de l'opération toutes les précautions

utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous outils
a percussion, etc.),

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),

- poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois,
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- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans les
acces ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,

- état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations,

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barrieres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2. Comportement du personnel

Les représentants du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre se réservent le droit d'interdire I'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les regles suivantes doivent étre respectées :
- interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer
en état d'ivresse,
- interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans l'enceinte des batiments de I'établissement,
- interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,
- interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE

2.1. INFORMATIONS GENERALES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives de I'accord-cadre sont listées dans
I'Acte d’Engagement.

Le Titulaire est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et reconnaitre
gu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé, lors de la remise de son offre, les erreurs ou aberrations éventuelles contenues dans
le dossier de consultation, I'entreprise est tenue d’exécuter, dans le respect des prix unitaires prévus dans
I'accord-cadre, sans exception ni réserve, tous les travaux relevant de sa profession qui sont nécessaires
et indispensables a 'achévement complet des ouvrages.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a l'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus logique sera prise en compte.

2.2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE
2.2.1. Obligations de I'entrepreneur

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) décrit les travaux qui pourront étre commandés

dans le cadre du présent marché conclu sous la forme d’un accord-cadre exécuté par bons de commande.

L’entrepreneur est tenu d’inclure toutes les fournitures et prestations nécessaires au parfait achevement
des prestations ainsi commandées.
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Toute imprécision ou discordance entre les plans établis par la maitrise d’ceuvre et la description des
ouvrages fixée dans les CCTP doit étre signalée par écrit au maitre d’ceuvre, qui apportera les rectifications
et/ou précisions nécessaires avant I'exécution des travaux correspondant aux bons de commande.

En acceptant un bon de commande, l'entrepreneur s’engage a exécuter I'ensemble des travaux
nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages, conformément aux régles de lart, a la
réglementation en vigueur et au contenu des CCTP. Cet engagement couvre également les travaux
indispensables qui, bien que non explicitement mentionnés dans les CCTP, sont nécessaires a la
réalisation des ouvrages conformes.

De plus, si un ou plusieurs points du projet ne respectent pas une réglementation en vigueur, I'entreprise
doit le signaler au moment de I'émission de son offre initiale. A défaut de mise en garde, elle est réputée
accepter I'intégralité du projet et s’engage a exécuter les travaux conformément aux normes applicables
pour chaque bon de commande.

2.2.2. Connaissance globale du projet

Pour la consultation, le titulaire recoit, outre les documents généraux de I'opération, les documents établis
par le maitre d'ceuvre, l'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir une parfaite connaissance de la
situation du monument, des conditions d'accés et de circulation, des contraintes d'installation et de sécurité,
des reglements applicables sur le site.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme site.

Il devra éventuellement prendre connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte
leurs conséquences sur ses travaux, dans I'établissement de ses bons de commandes, lorsqu’il y en aura.

Aucune contestation ne sera admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le titulaire est donc réputé avoir contrdlé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié
les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

Le fait de remettre une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et les
diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de sa pleine et entiere
responsabilité de constructeur.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 — CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — REGLEMENT DES COMPTES
3.1.1. Contenu des prix

Les prestations seront réglées par application des prix unitaires du bordereau de prix unitaires (BPU) de
I'accord-cadre aux quantités de prestations réalisées et dment constatées par le Maitre d’ouvrage et le
Maitre d'ceuvre.

Ces prix incluent toutes les sujétions indiquées a larticle 10.1 du CCAG Travaux et tiennent

notamment compte :

- des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements classés ERP, IGH, monuments
historiques etc. ;

- des intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les
intensités et éventuellement les durées limites indiquées a l'article 4.1.2 du présent CCAP,
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des dépenses liées aux mesures patrticulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

des interruptions de travail nécessitées par la circulation routiére, piétonne aux alentours. Il prendra a
sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne, l'entrepreneur
devra veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un acces au batiment par des personnes
étrangeres a I'entreprise

de l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser,

de l'obligation d'emploi des matériaux de choix,

des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,

des moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les échafaudages
sur la voie publique,

des frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se conformer
aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

des frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et de
transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP

des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

des frais d’établissement des études d’exécution,

des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,

des frais de nettoyage, d'enlevement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a l'entrepreneur au démarrage du chantier,

des frais d'établissement du ou des PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,

des frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons,

des frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

des frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation des
travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maitre
d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,

des dépenses communes de chantier

des frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,

des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la reprise
des plans non conformes,

des frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a l'obtention des avis techniques ainsi
gue ceux relevant des assurances,

des frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux,

des frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations.

L'entrepreneur doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n'apportent pas de
nuisances (bruits, salissures, détériorations, difficultés d’acces, ...) et en particulier en ce qui concerne la
protection du public.

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux : aucune indemnité
ne sera accordée du fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux ainsi que des sites, des lieux d’'implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités (notamment les
lieux d’'implantation des installations de chantier),

lorsqu’elle est prévue lors de la consultation avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris
parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux acces et aux abords,
et a la nature des existants, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au
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fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, ressources en main-d’ceuvre,
énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques et privées,
stockages des matériaux, etc.),

- avoir contrélé toutes les indications portées sur les documents du dossier de consultation des
entreprises, celles données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s'étre assuré
guelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du Maitre d’ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles auprés
des Services Publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées, Services Municipaux,
Service des Eaux, ERDF, GRDF, etc.).

3.1.2. Elaboration de prix houveaux

Dans I'hypothése ou les prix des prestations non prévues a I'accord-cadre ne pourraient étre assimilés a
ceux des prestations figurant dans le libellé du BPU, ces prix seraient librement débattus entre les parties
(Maitrise d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et entreprise).

Leur établissement se basera sur I'application d’'un coefficient aux fournitures et matériaux ainsi que le
décrit I'article 01.12 du CCTP.

Ces prix devront étre justifiés par des sous détails de prix unitaires.

Ces prix seront ramenés au mois d’établissement des offres (mois m0) afin de suivre les mémes variations
des prix exprimés ci-aprés a l'article 3.5.

Enfin, ces prix nouveaux seront rendus contractuels au moyen d’'un bordereau supplémentaire de prix
unitaires.

3.2 MODALITES DE PASSATION DES COMMANDES
3.2.1 Etablissement du Devis (quantitatif et estimatif)

Le présent accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande qui seront émis par le Maitre
d’ouvrage au fur et a mesure des besoins.

La passation de chaque commande fera I'objet, au préalable, d’'un devis (quantitatif — estimatif) établi par
le titulaire, sur demande du maitre d’ouvrage.

Les devis quantitatif et estimatif sont établis, aprés demande du Maitre d’'ouvrage et aprés communication
au titulaire des renseignements et documents nécessaires a I'établissement du devis, suivant les prix
unitaires du BPU ou hors BPU, le cas échéant et dans le cadre de l'article 3.1.2 du présent document.

Le délai imparti d’établissement du devis sera précisé au titulaire au cas par cas.
Le titulaire adressera au Maitre d’ouvrage par mail son devis chiffré sur papier a en-téte de I'entreprise.
Le devis restera valable pendant 90 jours, a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage.

Les renseignements obligatoires a faire figurer sur les devis seront les suivants :
- laréférence du présent accord-cadre, en mentionnant explicitement son numéro,
- la date du devis,
- l'objet du bon de commande avec la nature des prestations a réaliser,
- le détail des prestations par poste, reprenant strictement la nomenclature du bon de commande
- les quantités de prestations a réaliser, par poste,
- les n° de référence des postes du BPU
- le prix unitaire de chaque poste et le montant total HT
- le montant total du devis, le montant de la TVA et le montant TTC
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- le délai global d’exécution des travaux avec la date prévisionnelle de démarrage des travaux
- Le cas échéant, la désignation du ou des sous-traitants avec I'identification des prestations sous-
traitées et leurs montants,

3.2.2 Emission des bons de commande et exécution des travaux

Sur la base des devis (quantitatifs estimatifs) acceptés, le Maitre d’ouvrage, afin de concrétiser son accord,
émettra des bons de commande.

Le montant du bon de commande sera établi sur la base du montant du devis éventuellement rectifié. Ce
montant deviendra global et forfaitaire.

Le maitre d’ouvrage se laisse la possibilité de négocier et d’ajuster les prix du devis pour chaque bon de
commande en prenant en compte les conditions particulieres (difficultés d’acceés et le volume des travaux
en particulier).

Les bons de commande seront adressés au Titulaire par messagerie électronique attestant de la date de
transmission (courriel avec accusé réception du titulaire, messagerie PLACE, ...).

Les bons de commande doivent comporter les renseignements suivants :

- laréférence du bon de commande,

- la date d’émission du bon de commande,

- laréférence du présent accord-cadre en mentionnant explicitement son numéro,

- le lieu d’exécution des prestations,

- l'objet de la commande avec la nature des prestations a réaliser,

- le montant total du bon de commande lequel constitue la limite de dépense pour la commande, le
montant de la TVA et le montant TTC

- le délai global d’exécution des travaux et sa date de démarrage des travaux établis par le Maitre
d’ceuvre,

- la signature du Maitre d’Ouvrage.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande appellent des réserves de sa part,
il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’Ouvrage, dans un délai de 5 jours a
compter de la date de réception du bon de commande, par dérogation a I'article 3.7.2 du CCAG - Travaux.

Le titulaire de I'accord-cadre se conforme strictement aux bons de commande qui lui sont naotifiées, qu’elles
aient ou non fait I'objet de réserves de sa part.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve la possibilité de modifier les prestations en cours d'exécution. Cette
modification sera concrétisée par un bon de commande rectificatif ou complémentaire sur lequel sera
rappelé le numéro et la date du bon de commande initial et indiqué le détail des prestations nouvelles
demandées, le nouveau délai d'exécution, les nouveaux documents attendus ou livrables et le nouveau
montant de la commande. Ce nouveau bon de commande respectera les mémes dispositions décrites au
présent article que le bon de commande initial.

L’arrét de I'exécution de tout ou partie des prestations, objet du bon de commande, pourra étre décidé par
le Maitre d’Ouvrage, et notifiée au titulaire. La décision d’arréter les prestations ne donnera lieu a aucune
indemnité. Les prestations réalisées et validées seront payées.

La décision d'interrompre I'exécution d'un bon de commande n’entraine pas la résiliation de I'accord-cadre.

Postérieurement a la date d'expiration de I'accord-cadre, le Titulaire sera tenu d'exécuter, aux conditions
du marché ou du bon de commande, les prestations qui lui auraient été prescrites avant cette date, dans
le délai mentionné dans le bon de commande, étant précisé que ce délai ne pourra en aucun cas excéder
le temps nécessaire pour leur réalisation.
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3.3 DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
Les prix du bordereau de prix unitaires sont des prix coOmposés.

lls comprennent toutes les sujétions et fournitures destinées a constituer des prestations complétement
terminées.

Les prix s’appliquent a I'unité de mesure sans que celle-ci puisse étre affectée d’aucune plus-value ou
majoration sauf indications contraires des libellés du bordereau.

lls comprennent notamment les sujétions découlant :

» des prestations telles que décrites dans le Bordereau de Prix Unitaires ;

» de lalégislation du travail ;

» des moyens individuels réglementaires destinés a assurer la sécurité des travailleurs ;

» des difficultés résultant de I'accés au chantier et de sa localisation sur le site ;

» des sujétions liées a I'exécution des prestations en milieu occupé ou découlant du maintien de
I'activité des services dans les sites ou sont effectués les prestations ;

= des sujétions liées a I'exécution des prestations dans un domaine classé Monument Historique

» des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, les végétaux, le mobilier et plus
généralement de tous les ouvrages environnants.

» des dépenses de réparation et de remise en état de ces ouvrages éventuellement détériorés;

» des protections destinées a assurer la sécurité des personnes et des biens (ex : barriérage,
balisage de la zone d’intervention par piquet et rubalise ou équivalent, etc.) ;

» des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la zone
d'exécution des prestations.

= des dépenses liées a I'évacuation des déchets résultant de I'exécution des prestations;

= des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires;

= de la fourniture des petits matériaux ou matériels décrits dans les devis

= de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne
figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I'exécution des prestations
dans les regles de I'art.

= des frais de transports.

= des frais d’études éventuellement nécessaires a I'exécution des prestations et a soumettre au
Maitre d’ouvrage ;

= des frais découlant du contréle éventuel de la qualité des matériaux mis en ceuvre qui peut étre
requis par le Pouvoir Adjudicateur, lorsque celui-ci n'est pas prévu spécifiquement dans un article
du bordereau des prix unitaires ;

= Les frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire.

Il est précisé que les personnels ouvriers devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les
zones désignées pour I'exécution de leurs prestations et ne pénétrer ni circuler sous quelque prétexte que
ce soit dans les autres parties du domaine. lls devront au préalable obtenir une autorisation d'accés pour
chaque intervenant.

3.4 MODALITE DE REGLEMENT DES COMPTES DE L’ACCORD-CADRE

3.4.1 Facturation

Les prestations sont réglées par tout moyen prévu par la comptabilité publique, étant précisé que :

o Sile délai d’exécution des travaux est inférieur ou égal a un mois, les comptes sont réglés en une
seule fois aprés réception des travaux.

o Sile délai d’exécution des travaux est supérieur a un mois, les comptes sont réglés sur demande
d’acomptes mensuels. Le solde du bon de commande est versé apres réception des travaux.
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S’agissant de la facture de solde du bon de commande valant projet de décompte final, le titulaire la notifie,
simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux.

Le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte général suivant les modalités fixées dans le CCAG-
Travaux applicable.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, les délais de 10 jours prévus par cet article sont portés
a un délai de 21 jours. Il est aussi dérogé au délai des 10 jours de I'article 12.4.2 qui est porté a un délai
de 21 jours.

Par ailleurs, le titulaire a l'obligation de présenter ses situations par le biais d’'un systéeme de
dématérialisation de la gestion des situations (EDIFLEX), accessible en ligne (internet), mis en place par
la personne publique et dont les dispositions sont précisées en annexe du présent CCAP. Ces dispositions
dérogent aux articles 3 et 12 du CCAG — Travaux, pour ce qui concerne les modalités de transmission des
décomptes.

En cas de non-respect du formalisme de transmission, notamment I'utilisation du systéme EDIFLEX tel que
défini dans les annexes de ce contrat, aucun délai (particulierement ceux visés dans l'article 12 du CCAG
précité) ne saurait courir. Cette regle vise a maintenir l'intégrité et la fluidité du processus de gestion et de
suivi des travaux, essentiels pour la réalisation des objectifs contractuels.

3.4.2. Acomptes sur approvisionnement

Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.

3.5. VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres figurant a 'Acte d’Engagement. Si la procédure a donné lieu a une négociation, la valeur
a prendre en compte sera celle correspondant a la date de remise de l'offre finale par le titulaire. Ce mois
est appelé "mois zéro".

3.5.1. Choix de I'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure et pris en compte pour chaque lot sont les
suivants :

DESIGNATION Index BT

Travaux de magonnerie, pierre de taille BT 50

Index du batiment - BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état - Base 2010 | Insee

3.5.2. Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables une fois par an au 1°" janvier lors du renouvellement de l'accord-cadre par
application d’un coefficient donné par la formule de révision suivante :

Cn=0,125 + 0,875 In/lo
Les index In, et lo sont les index de révision pris respectivement au mois de révision et au mois MO de

'accord-cadre.
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3.5.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.
3.6. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.6.1. Cotraitants
Conformément a l'article 10.7.2 du CCAG-Travaux, en cas de groupement d'opérateurs économiques
conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a

I'exécution de ses propres prestations.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte.

3.6.2. Sous-traitants

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et
suivants du Code de la commande publique.

ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
4.1. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Délais d’exécution des bons de commandes
Chaque bon de commande fera 'objet d’'un délai d’exécution propre. A ce titre, seront mentionnés dans
chacun des bons de commande la date de démarrage des prestations, le délai global d’exécution des
travaux, et le cas échéant une date limite d’exécution des travaux.
Une période de préparation sera intégrée au délai. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux elle
pourra varier de 15 a 30 jours en fonction de la complexité et de la masse des travaux objets du bon de
commande.
En raison de la nature des prestations faisant I'objet du présent accord-cadre et de la nécessité de ne pas
retarder ou interrompre les services ou les prestations doivent étre exécutées, les délais devront étre

rigoureusement respectés.

4.1.2. Prolongation du délai d’exécution

Par dérogation a l'article 18.2 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution fixés dans un bon de commande
pourront étre modifiés par un bon de commande rectificatif dans les conditions prévues a l'article 3.2.2 du
présent CCAP ou, le cas échéant, un Ordre de service de prolongation.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG- Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a sept (2) jours par mois d’intervention.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

NATURE DU
INTENSITE LIMITE
PHENOMENE
Gel Température inférieure & — 5 degrés C° pendant plus de trois heures
consécutives
Pluies Supérieure a 20 mm par jour
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Vvents Supérieure a 60 km/h pendant plus de 4 heures consécutives durant
les heures de travail normales de I'entreprise
Neige Pas d'intensité limite

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte.

4.1.3. Abandon de travaux sans motifs

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si I'entreprise, sans excuse
de force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui aurait été mis a
disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maitre d'ceuvre, ce dernier (ou le Maitre de
l'ouvrage) se réserve le droit, aprés envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et 24 heures
apres le retour de l'avis de réception, d'assigner l'entreprise en référé méme d'heure a heure, afin :

1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater I'état d'abandon du chantier
ou la suspension des travaux,
2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du Maitre d'ouvrage
ou du Maitre d'ceuvre aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.
4.2. PENALITES POUR RETARD
Le présent article 4.2 déroge intégralement a I'article 19 du CCAG-Travaux comme suit :

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans I'hypothése ou deux types de pénalités seraient
susceptibles de s’appliquer a une méme situation, la pénalité la plus fortes sera appliquée.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par I'émission d'un
avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par
prélévement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire
du marché.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat sans qu'il soit nécessaire d’inviter le
titulaire & présenter ses observations.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités
encourues, quel que soit leur montant, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités appliquées au titulaire ne fait
I'objet d’aucun plafonnement.

4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, la pénalité journaliere est de 1/1000éme du montant HT du
bon de commande par jour calendaire de retard. Les pénalités sont appliguées du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d’ceuvre.

4.2.2. Mise en place des installations de chantier
En cas de retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des installations de

chantier, les entrepreneurs sont passibles de I'application d’'une pénalité calculée a raison de 300 euros
HT par jour calendaire de retard.
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4.2.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution de chaque bon de commande.

A lafin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires & compter de la date de la notification de la décision
de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a
larticle 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 300 euros HT par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise en
demeure.

4.2.4. Pénalités pour retard dans la remise des plans d'exécution

En cas de retard, constaté par le Maitre d'ceuvre par une entreprise dans la production de tout ou partie de
ses plans d'exécution qui remettrait en cause le calendrier de production des plans, il sera appliqué a
I'entreprise une pénalité pour retard intermédiaire et pour retard de démarrage et fin de taches, égale a
1/1000éme du montant HT du bon de commande par document et par jour calendaire de retard.

4.2.5. Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a I'entreprise que le bon déroulement des travaux dans les délais impartis, oblige la présence
effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site a temps complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a I'entreprise
de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre
d'ceuvre pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre
d'ceuvre applique une pénalité qui sera de 300 euros HT par jour d'absence.

4.2.6. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 150
euros HT.

4.2.7. Pénalités pour défaut de nettoyage

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'évacuation de
gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de
retard.

4.2.8. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS

Dans le cas ou un coordonnateur SPS aura été nommeé par le maitre d'ouvrage, le non-respect ou le refus
de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques du coordonnateur SPS seront
sanctionnés par une pénalité de 250 euros HT par jour calendaire aux entrepreneurs contrevenants et sans
préjudice de I'incidence de colt de I'exécution de ces dispositions par un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d'Ouvrage en cas de tout accident
survenant a l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera
sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.
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4.2.9. Pénalités pour retard dans la réception du devis

En cas de non-respect du délai prévu dans la demande de devis ou délai fixé dans le présent CCAP : 50
euros HT par jour de retard.

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'entrepreneur remettra les dossiers des ouvrages exécutés, a la fin de I'exécution des travaux pour chaque
bon de commande, ainsi que ceux énoncés a l'article 40 du CCAG-Travaux, dans les délais prévus au
méme article.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG-Travaux, tout retard dans la production du DOE entrainera une
pénalité d’'un montant égal a 5 % du montant HT du bon de commande par jour de retard, sans qu’une
mise en demeure préalable soit nécessaire.

4.4, PERMIS DE FEU

L’entrepreneur sera tenu de demander au maitre d’ceuvre, la délivrance d’un permis feu a établir en TROIS
(3) EXEMPLAIRES, dont un destiné au maitre de I'ouvrage. L’entrepreneur fournira le document vierge.

De ce permis découle, pour les entrepreneurs, I'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte
de premiére intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord avec le maitre
d'ceuvre.

Tout ouvrage de soudure et/ou meulage sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.

5.2. AVANCE

Le présent article déroge a I'article 10 du CCAG-Travaux.

Conformément a l'article R.2191-3 du Code de la Commande Publique, une avance de 10 % du montant
du bon de commande peut étre accordée au titulaire si le montant du bon de commande est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai des travaux visés par le bon de commande est supérieur a
deux mois.

Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s'il refuse ou non le versement de cette avance.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes,
révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial (TTC) du bon
de commande. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant

initial (TTC) du bon de commande. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de l'avance versée au titulaire.
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ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par I'AFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra étre
envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour les produits
d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiere
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui
concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser I'entrepreneur a se
prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autres retards des travaux
dd a un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix
du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

6.1.1. Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :
— des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
» Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
» Cahier des Clauses Spéciales
— des Régles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses Techniques,
en l'absence de DTU.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises ou européennes en vigueur.
Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document, est
antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’'emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

— d’'une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’'un « Avis Technigue » par le
C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de I'A.F.A.C. (Association Francaise des Assureurs
Construction) et souscription d’'un avenant a la Police Individuelle de Base (P.1.B.) de I'entrepreneur,

— d'une technique nouvelle sera subordonnée a I'existence d’un « Cahier des Prescriptions de Pose du
fabricant » approuvé par un Bureau de Contréle Technique, avec souscription par le fabricant d’'une
« Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d'avenants a leur P.I.B.
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6.2. ECHANTILLONS/PROTOTYPES

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre d’ceuvre,
tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue
ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériaux de référence
prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de I'entrepreneur de
telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’un délai d’examen de deux semaines,
aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a l'alinéa précédent, le matériau de référence devait
s’imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 4.2 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant 'accord du maitre d’ceuvre concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les piquetages seront réalisés conformément a l'article 27 du CCAG travaux.
ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation est incluse dans le délai global
d’exécution des travaux figurant dans chaque bon de commande en application de l'article 4.1.1 du présent
CCAP.

8.2. PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Suivant les prestions, objet du bon de commande, le titulaire pourra étre consulté sur la base d’'un dossier
comprenant des plans de projet et des spécifications techniques détaillées définissant le principe des
ouvrages. L’entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des plans d’exécution des ouvrages
(PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du maitre d'ceuvre, et, le cas
échéant, du contréleur technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité du projet de I'ouvrage. Il est
spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I'entrepreneur la totalité de la
responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des travaux.

Sur la base des documents signés du dossier établi par la maitrise d'ceuvre, le titulaire devra établir a ses
frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a I'article 29 du CCAG — Travaux, les
plans d’exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les
notes de calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés
mais nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.
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Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de calculs
seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, du contrbleur technique et du coordonnateur SSI suivant la
cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en
accord avec le maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation.

En application de I'article 29.1.5 du CCAG — Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un
ouvrage qu’aprés avoir recu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du
coordonnateur SSI sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou
en fabrication des prestations avant l'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des
conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d’avancement des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa apposé sur
ses documents par la maitre d’ceuvre et/ou le contrdleur technique et/ou le coordonnateur SSI, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur est tenu de :

— signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

— solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,

— contrbler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions de I'accord-
cadre, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit aprés
contrdle a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des plans par
I'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le
planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement a
la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.

8.2.1. Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :

— des notices explicatives et justificatives,

— des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
— des méthodes d’essais éventuels,

— du mode d’exécution et phasage,

— de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systeme international seront utilisées.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration & partir des lois connues
de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. La maitrise d’'ceuvre
pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article,
dés lors qu'ils doivent conduire a un visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur
SSl.
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Chaque document sera fourni en 2 exemplaires tirages papier noir plié et un exemplaire numérique sur clé
USB ou disque dur étant précisé que les plans seront établis obligatoirement informatiquement au format
DWG et PDF.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’'identification. Ces numéros seront fournis, a la
demande, par le Maitre d’ceuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents
établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d'implantation) seront réalisés au format DWG et livrés également
en pdf.

En fin d’opération, a la remise du DOE, I'entrepreneur fournira, pour ces plans, un exemplaire numérique
sur clé USB ou disque dur, au format DWG et PDF.

8.2.2. Circulation des PEO
Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour V.S.0. ou V.A.O. :
- au Maitre d’ceuvre,
- le cas échéant au Bureau de Controle,
- le cas échéant au coordonnateur SSI,

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission a I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

8.2.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément des dispositions de I'article 40 du CCAG-Travauy, il est précisé ce qui sulit :

Pour les bons de commande dont le montant inférieur ou égal a 30 000,00 € HT :

Sur demande du Maitre d’ceuvre, a réception des prestations, objet du bon de commande, le titulaire devra
présenter un dossier d’intervention en 3 exemplaires « papier » et 1 exemplaire sous format informatique
(PDF) comprenant tout ou partie des éléments nécessaires a la justification de la facturation et a toute
intervention ultérieure sur le méme site.

Pourront y figurer (liste non exhaustive) :

- Les fiches techniques des différents produits et/ou matériaux utilisés sur le chantier,
- Les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD),
= Les plans de repérage des interventions,
= Tous documents photographiques avant et apres,
= Les fiches techniques des différents produits et/ou matériaux utilisés sur le chantier,
= Les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD),
= Les rapports sanitaires...

Pour les bons de commande dont le montant est supérieur & 30 000 € HT :

Dans le délai d’'un mois apres la validation par le Maitre d'ceuvre, I'entreprise titulaire du marché remettra
au Maitre d’ouvrage une série compléete de plans et documents conformes a I'exécution, constituant le
dossier des ouvrages exécutés.

Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en langue
francaise. Ces dossiers sont & remettre, aprés validation finale, en autant d’exemplaires que demandés
dans le CCTP.

L’exemplaire numérique du DOE comprend I'ensemble des documents, y compris les piéces graphiques
(aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés a l'identique de la version « papier ».
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Doivent notamment étre joints au DOE les documents suivants (liste non exhaustive) :

les fiches des contrbles et essais internes effectués pendant travaux,

les proces-verbaux d’'essais, établis suivant les modéles figurant dans le document technique en
vigueur,

les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par les
services publics ou concédés,

les attestations de conformité ou de proces-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels et
matériaux mis en ceuvre,

les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels,
notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des installations
et des matériels, en langue francaise,

la nomenclature des pieces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs et
adresses,

les notes de calculs,

les notices techniques de matériels,

Présentation :

a)

b)

Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’'un format
supérieur seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et autres seront
identifiées par une feuille au format A4 collée comportant I'identification du Maitre d’ouvrage.

Plans : Tous les plans seront aux formats normalisés : A0 — A1 — A2 — A3 — A4 (les documents
d’un format supérieur seront pliés au format A4). L’entreprise s’assurera de la conformité des plans
et schémas avec 'ouvrage exécuté. Les plans devront étre a une échelle normalisée et lisible.

Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit étre cohérent avec la codification des documents
émis au cours de la construction. lls doivent porter le cachet : « DOE conforme a I'exécution » la
date et le visa du Maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs ont l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service de I'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu
en accord avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Cette formation peut intervenir durant le délai
global d'exécution et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du Maitre d'ouvrage.

8.2.4. Etudes de synthese

Sans objet.

8.2.5. Procédure des visas

Le Maitre d'ceuvre vise les plans sous l'angle de la conformité des études d'exécution au dossier marché.

En conséquence :

— le visa des plans d'exécution par le Maitre d'ceuvre ne peut étre interprété comme une acceptation de
réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme
I'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du de I'accord-cadre, du délai d'exécution
et/ou de toute date jalon, ou de toutes autres dispositions de I'accord-cadre

— le visa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les
erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture des
matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de détail d'exécution ou plan
d'atelier ou de chantier.
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8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de l'inspection du travail dont dépend le
chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'ceuvre, les conditions
de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces
modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant & exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires,
soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés par une entreprise
donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible
de leur salaire sera également conforme a la réglementation en vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du de I'accord-cadre a des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,
- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du

code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

8.4. ORGANISATION — SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
8.4.1. Caractéristiques de I'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les installations
de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux.

Cette facilité est donnée par le maitre d’ouvrage a la condition que les lieux soient remis en état a l'identique
a l'issue du chantier.

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des installations de
chantier et des travaux sont dus par le titulaire.

Les fluides concernés sont en particulier :

- téléphone,

- branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de rejet
(débits, filtration...),

- réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,
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http://www.e-attestations.fr/

- évacuation provisoire des eaux pluviales,
- réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées par le
titulaire aprés obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes ou
codts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur

Responsabilité de I'entreprise : L’entrepreneur sera entierement responsable de tous les accidents
corporels, de tous les éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver
les riverains, les ouvrages d’art, les ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes
sortes, les détériorations survenant aux existants sans restriction et plus particulierement au revétement
d’étanchéité, aux accessoires de toiture tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient arriver
sur la voie publique du fait des travaux s’il n’a pas dénoncé dans son mémoire a fournir, a 'appui de son
offre, les conséquences dommageables possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des
stipulations du marché.

Journal de chantier : L’entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux de la premiére
commande, un journal de chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs au suivi
des chantiers correspondant a tous les bons de commandes qui seront passés dans le cadre de son
accord-cadre et en particulier :

- le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particulieres et les noms des personnels,
- lavancement et les cadences des divers travaux,

- la nature et la cause des arréts de chantier,

- les contréles effectués par lui-méme.

Organisation du chantier : Dans un délai de 8 jours calendaires a compter de la date de démarrage des
prestations figurant dans le bon de commande, chaque entrepreneur devra soumettre, a 'approbation de
la maitrise d'ceuvre, et du coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier.

L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’'organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations,
concessionnaires.

L'entrepreneur sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a linstallation du
chantier, tels que voies d’acces, nature du sol, tracé, etc.

L’entrepreneur devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.

Chaque entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans
restriction a partir du moment ou il a répondu a I'appel d’offres et accepte la commande.

Pour chaque bon de commande, I'entrepreneur devra la remise en état dans les conditions initiales des
chaussées d’acces au chantier et la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommageés,
toutes les indemnités qui pourraient étre demandées pour interruption d'un service sont a sa charge.

Programme d’exécution des travaux : L'entrepreneur devra soumettre au maitre d’'ceuvre le programme
d’exécution des travaux dans un délai maximal de 8 jours calendaires a compter de la date de démarrage
des prestations figurant dans le bon de commande. La maitrise d’ceuvre retournera ce programme a
I'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai
maximal de 10 jours calendaires.
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Projet des installations de chantier : Dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la date de
démarrage des prestations figurant dans le bon de commande, I'entrepreneur soumettra, au visa du maitre
d’ouvrage et maitre d’ceuvre, le projet de ses installations de chantier accompagné de plans nécessaires
d’évolution des matériels.

Lieu de décharge : Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du
chantier et laissé au choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dépét, I'entrepreneur devra effectuer les
démarches pour obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur, les
indemnités éventuelles a verser restant a sa charge.

Matériel sur le chantier : L’entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS la liste du matériel
qu’il s’engage a mettre sur le chantier dés la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux,
pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s’il se révele qu’il ne permet pas le respect
du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu’un retard de
plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le
programme d’exécution qu’il aura établi.

8.4.2. Mesures particulieres concernant I'hygiene et la sécurité

8.4.2.1. Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indiqgue notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux, d’électricité et
d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier doivent
étre toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs

normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail, notamment au sein de son Titre Il : Batiment
et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de 'Ouvrage.

Suivant la nature et I'importance des prestations objet du bon de commande et/ou en cas d’interventions
de plusieurs entreprises sur un méme site, le Maitre d’'ouvrage confiera a un organisme spécialisé une
mission de Coordination en matiére de Sécurité et de protection de la Santé (CSPS).

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énoncés a l'article L.4121-1 & L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants a I'opération, et
notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.
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L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes
mentionnés ci-dessus relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est présent sur le
chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. |l organise avec le maitre d’ceuvre et avec
chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les
réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d’ceuvre
et les observations des organismes concernant I'’hygiéne et la sécurité.

Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du coordonnateur, du PGC ou du PPSPS peut
justifier 'ajournement total ou partiel des travaux avec I'application des pénalités de retard pour non-respect
du calendrier prévisionnel.

Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC)

Le chantier est soumis a I'obligation du PGC, conformément aux dispositions du Code du travail relatif a
l'intégration de la sécurité et a 'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre a celui-ci (ceux-ci) un exemplaire
du PGC.

8.4.2.5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre 1l du titre 1ll du livre V de la quatrieme
partie du Code du travail (article L.4532-9 ; se reporter aux articles R.4532-56 a R.4532-76 pour la partie
réglementaire).

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) doit procéder et participer avec le coordonnateur
SPS a l'inspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu a I'article 8.1 du présent
CCAP. A défaut, la pénalité prévue a l'article 4.2. ci avant sera appliquée. Un exemplaire, a jour, du PPSPS
doit étre tenu disponible en permanence sur le chantier.

Le sous-traitant dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le titulaire pour établir
le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second
ceuvre des lors que ceux-ci n’entrent pas dans la prévision de la liste des travaux comportant des risques
particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travalil.

8.4.2.6. College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)
Sans objet.

8.4.2.7. Dispositions relatives au DIUO
Le cas échéant, en cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque
entrepreneur en tant que connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et

transmettre au coordonnateur SPS en 3 exemplaires, les éléments nécessaires a la constitution du
« dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage » (DIUO).
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Dés que possible et avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur mettra a la disposition du maitre
d'ouvrage, en plus des exemplaires qui lui sont destinés, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés
destiné a étre joint au DIUO.

8.5. ETAT DES LIEUX

Cf. article 02.00 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Au cas ou I'entrepreneur, diment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé I'accepter
sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT

L’entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de I'existant
avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre fera faire les réparations
nécessaires. Les frais de réparation seront imputés a I'entrepreneur.

8.7. EXECUTION DES TRAVAUX

En complément des dispositions de l'article 01.14.07 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
I'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a l'ouverture du chantier.
A titre indicatif, il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il sera régulierement convoqueé.

Il est tenu sur chaque chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de
rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit
toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l'objet de notifications écrites par une voie
différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifi€ées a quelque
titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-
aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise sera soumise, pendant la période de préparation, a
la maitrise d'ceuvre et a la maitrise d'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

De plus, des réunions seront éventuellement organisées avec le bureau de contrdle, le coordonnateur SPS,
et le coordonnateur SSI. L'entrepreneur devra également y participer.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en frangais. Il appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.
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8.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre

demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront & la charge de
'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage doit étre tenu informé du dép6t et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent étre imposés par I'autorité compétente
pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a I'entrepreneur avant démarrage du chantier. Au cours des
travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifiés a I'entrepreneur sans que celui-
Ci puisse prétendre a indemnité.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies et ouvrages publics et
privés seront a la charge de I'entrepreneur responsable.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera supposée
collective et les frais de réparation seront répartis entre 'ensemble des titulaires en présence sur le chantier

antérieurement a la constatation de la dégradation ou concomitamment a celle-ci.

8.10. PROTECTION

8.10.1. Protection des existants et avoisinants

Cf. article 02.03 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
8.10.2. Protection des ouvrages exécutés

Cf. article 01.14.01 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

8.11. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés provisoirement
pour les besoins du chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des travaux
guelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.

Il est formellement convenu que la responsabilité du maitre de I'ouvrage ne pourra en aucun cas étre
recherchée pour notamment, vol, disparition ou vandalisme/détérioration survenus au préjudice de
I'entreprise sur ses ouvrages, matériels et/ou installations et ce, jusqu'a réception de I'ouvrage et levée de
toutes les réserves.

Il appartient en effet a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde
de ses ouvrages comme des installations et/ou matériels dans le temps de ses obligations contractuelles.

Les mesures adoptées par I'entreprise, ne doivent jamais constituer une géne pour I'avancement du
chantier. Les dégradations inhérentes au chantier, telles que chaussées maculées aux abords de celui-ci,
dégradations sur les voies publiques ou privées les desservant doivent étre réparées sans délai par
I'entreprise.
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8.12. NETTOYAGES

Cf. article 01.14.01 et 02 du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

8.13. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en état
dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, I'entrepreneur
devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger
d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire
au minimum la géne, imposée aux usagers et aux riverains.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs
ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de
ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés concertation avec I'entrepreneur, toute
autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.

8.14. COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (COMPTE PRORATA)

Sans objet.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Cf. article 01.14.06 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Par dérogation au 2°™ alinéa de I'article 38 du CCAG-Travaux, si le Maitre d’ceuvre, avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrbles autres que ceux prescrits dans les
documents contractuels de 'accord-cadre, ils sont a la charge du Maitre d’Ouvrage si les résultats se
révélent favorables a I'entrepreneur, et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

9.2. RECEPTION — LEVEES DES RESERVES

9.2.1. Réception

Pour les bons de commande dont le montant est inférieur ou égal & 30 000 € HT :

La réception des travaux de chaque bon de commande sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a leur
achévement.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG- Travaux, les formalités de réception consisteront au seul constat
opéré par le Maitre d’ceuvre aprés convocation du titulaire, au plus tard, a I'expiration du délai fixé pour
I'exécution des prestations, que lesdites prestations ont bien été exécutées en conformité aux prescriptions
du bon de commande.

Ce constat de bonne exécution des travaux donne lieu & une décision de réception notifiée au titulaire,
précisant la date retenue pour 'achévement des travaux.

Dans le cas ou, a I'expiration du délai d’exécution fixé dans le bon de commande, il serait constaté que les
prestations ne sont pas conformes ou ne sont pas encore achevées, les pénalités pour retard
commenceront a courir de plein droit. Le maitre d’ouvrage avise alors le titulaire du délai qui lui est laissé
pour parfaire ou achever les prestations.

MONT-DAUPHIN - Fortifications - Accord-cadre pour la réparation des magonneries — n°24-190-237
29/41



Si les prestations ne sont pas en état d’étre admises a I’expiration de ce nouveau délai, le Maitre
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire ou proposer au titulaire une
réfaction sur les prix.

Si I'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est alors prononcée.

Pour les bons de commande dont le montant est supérieur & 30 000 € HT :

Les dispositions de l'article 41 du CCAG-Travaux sont applicables.

9.2.2. Opérations préalables ala réception (OPR)

En complément de l'article précédent et conformément a larticle 41.2 du CCAG-Travaux, le constat

consistera, en tant que de besoin a :

- lareconnaissance des ouvrages exécuteés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

L’éventuel calendrier d’exécution joint au bon de commande, ou a défaut le délai global d’exécution précisé

par celui-ci, fixe la durée de la période pendant laquelle I'entrepreneur est tenu de :

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre de
I'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective en accord avec
le maftre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- mettre a la disposition du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’'une équipe de
finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la direction d’'un
responsable désigné par le maitre d’ceuvre, des taches de finitions et parachévements,

- constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu'il est dit a l'article 8.2.3 ci-avant, le dossier
des ouvrages exécutés,

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires, les
dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir la mise en
service des installations en temps voulu,

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les remettre
aux services et organismes intéressés,

- se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions, participer a toutes
les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des travaux ainsi que la satisfaction
aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maitre de l'ouvrage de la
réception.

9.2.3. Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a l'article
1792-6 du Code Civil et sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour
procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au procés-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou Iégales seront exécutés par les moyens les
plus rapides, dans le respect des dispositions de I'accord-cadre et de maniére que la géne ou le risque

MONT-DAUPHIN - Fortifications - Accord-cadre pour la réparation des magonneries — n°24-190-237
30/41



pouvant en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état
doivent en tout état de cause faire I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans
le respect du réglement intérieur de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour leur
réalisation s’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-méme
aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de 'entrepreneur défaillant,
y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

NOTA : Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie n’est pas
subordonnée a une décision du maitre d’ouvrage. Elle est acquise jusqu’a compléte exécution des travaux
et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux
stipulations de l'article 41.6.

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de I'article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre didment convoqués par le maitre d’ouvrage.

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES

Des réceptions partielles pour des ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a I'achévement de
ces ouvrages ou parties d’'ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du CCAG — Travaux. Les
procédures seront identiques a celles de la réception unique. De plus, si le besoin s’en fait sentir, d’autres
réceptions partielles pourront étre opérées, notamment pour les ouvrages extérieurs.

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES ET ASSURANCES

10.1. RESPONSABILITES

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des régles de l'art et
assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés
par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des
risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

10.2. ASSURANCES
10.2.1. Assurance de laresponsabilité décennale et des risques annexes
L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant

- leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil conformément
a l'article L 241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des Assurances,

- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

MONT-DAUPHIN - Fortifications - Accord-cadre pour la réparation des magonneries — n°24-190-237
31/41



la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de
l'article 1792-3 du Code Civil,
- les dommages immatériels consécutifs apres réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des Assurances, aux dommages conseécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent
techniquement divisibles.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou

travaux de spécialités ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour elle-méme et

ses sous-traitants l'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non

courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent l'une des spécialités suivantes :

— puits en terrain difficile,

— consolidation des sols de fondations,

— revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

— canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

— chemisage et tubage,

— calfeutrement de joints de construction,

— ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de
responsabilité décennale.

10.2.2. Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu'ils sont titulaires des garanties couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile gu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des
tiers et du Maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés
les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur,
sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,
notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2
» Attestations

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise ainsi que
les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d'une attestation originale de
I'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 10. 2.1 et 10.2.2.

> E-attestations

La preuve de I'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d'une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;

- d'un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du répertoire des métiers (RM).
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Dans le cadre des obligations Iégales, le Centre des monuments nationaux envisage de souscrire, a
compter de 2016, a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des
attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d'utilisation ; elle permet aux opérateurs économiques de déposer
régulierement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s'assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de
participation aux procédures de passation des marchés, qu'ils disposent de I'aptitude a exercer l'activité
professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires a l'exécution du marché public.

Un systeme de relance mail rappel le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi
d’étre en parfaite 1égalité.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7

du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un méme accord-cadre le mandataire commun devra
produire une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particuliére
de mandataire commun.

» Modifications aux contrats d'assurances

L'entreprise devra signaler au maitre d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties
prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d'ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut, de souscrire
ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses cotraitants, sous-traitants et
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiére situation présentée par le titulaire.

» Prise d'effet des garanties
L'ensemble des garanties doit prendre effet dés la signature du présent accord-cadre
A tout moment, sur simple demande du maitre d'ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, a chaque

échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que
celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.
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Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d'ouvrage en I'absence de production des
différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable a I'exécution de I'accord-cadre.

En conséquence, le maitre d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du titulaire, de
résilier 'accord-cadre aux torts de ce dernier.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE
11.1 CONFIDENTIALITE
Le titulaire a une obligation de confidentialité.

En complément des dispositions de l'article 5.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour
confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait
connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et de
I'obtention de quelconque résultat que ce soit. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans 'accord
préalable exprés du maitre d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses prestations
et/ou I'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration, communication et/ou de
promotion, sans l'accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des
Monuments Nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de I'établissement sur
I'opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des Monuments Nationaux
soit nommé en tant que maitre d’ouvrage de I'opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué
diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des Monuments Nationaux
(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du
Monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou Les fortifications de la cité
de Carcassonne dans le cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le
nom de maitre d’ouvrage et le nom du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement a la demande du titulaire, celui-
ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’'une opération nom a
préciser — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images
de la facon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas ou la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a mentionner
dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn
- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en légende ou description :

« prestations réalisées dans le cadre d'une nom de l'opération — Maitrise d’ouvrage : Centre des
monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © Nom du titulaire
- Centre des monuments nationaux ».
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Il est a noter que tout dispositif spécifigue de communication impliqguant les médias numériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de l'autorisation aux mentions obligatoires.

11.2 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché.

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement
prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le traitement
des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des
droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du
marché précisent notamment :

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions
documentées du maitre d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet de
recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

- les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données a caractére
personnel ;

- ladurée etles modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution
du marché.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de
I'article 50 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 12 — RESILIATION
Sil'accord-cadre est résilié par I'application des articles 49 & 54 du CCAG — Travaux, le maitre de 'ouvrage
désigne un responsable chargé d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements, installations

réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’'un nouvel entrepreneur.

La résiliation de I'accord-cadre par application des articles 52.2 et 52.3 du CCAG — Travaux est prononcée
aux frais et risques de I'entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont & la charge du titulaire de I'accord-cadre résilié.
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ARTICLE 13 — MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction
compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre de I'ouvrage que le différend soit soumis a I'avis du comité
consultatif du reglement amiable

ARTICLE 14 — CLAUSE DIVERISTE ET EGALITE PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et
« Diversité » délivrés par I'AFNOR.
Le CMN s'engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et les violences et harcélements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion
de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de
gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de
gestion RH ;

- Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a mettre
en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les violences
faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et
développer les parcours professionnels, en particulier 'acces aux fonctions d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN
souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

14.1 QUESTIONNAIRE « EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE PROFESSIONNELLE »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’un formulaire informatique dont
I'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progres, le titulaire s'engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci
peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou
un mois avant 'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

14.2. DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET D’ECOUTE MIS EN PLACE PAR LE CMN

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de ftraiter les signalements de
discriminations, de harcélement moral, d’'inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et
d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.

Il est attendu du titulaire qu'il informe I'ensemble de son personnel de I'existence de ce dispositif, et de leur
possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché. La
présentation de ce dispositif et de la procédure interne mise en place en cas de signalement sont annexées
au reglement de la consultation (annexe 2 et 3).
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14.3. COLLABORATION DU TITULAIRE EN CAS DE SIGNALEMENT

Une collaboration pleine et entiere du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du
dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquéte ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de
ses personnels dans le cadre de I'exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant 'enquéte
administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour I'exécution du marché, la mise a I'écart
temporaire ou définitive de I'agent concerné.

De la méme maniére, dans le cas ou un personnel du titulaire serait lui-méme a l'origine d’'un signalement
a I'encontre d’'un agent du CMN, le CMN s’engage a mener les investigations adaptées a la situation, y
compris une enquéte administrative si nécessaire et a mettre en place les mesures conservatoires si celles-
ci s’avérent justifiées.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-Travaux il n’est pas renseigné de liste récapitulative des articles
auxquels le présent CCAP déroge.
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION FINANCIERE DES
TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société EPICTURE en accord avec
le maftre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

1 - OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour

but :

- de gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre d'ouvrage
en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les montants acceptés
en paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

o en standardisant la présentation des documents,
en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

- de réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

2 - OBJET DU SERVICE
Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-apres dénommeés les
abonnés, gérent les informations suivantes :

2.1. Le Maitre d'Ouvrage

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des
index de révision utilisés dans les marchés,

- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financieres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants
en paiement direct),

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maitrise d'ceuvre ainsi que les situations
de travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contréle du Maitre d’ceuvre.

2.2. Le Maitre d'ceuvre
- Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises, pour
les lots dont il a la charge.

2.3. L’Entreprise

- Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU
correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour le marché initial et les
éventuels travaux modificatifs,

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a ses
sous-traitants,

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants.

2.4. Dates de saisies des données

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des
marchés,

- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’ceuvre, puis saisie des
DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,

- Situations de travaux :
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o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
La Maitrise d'CEuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,

o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les
pieces justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant
un paiement a J+30.

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera a mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir
les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a
la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives
(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), pieces qui doivent étre archivées sur support
papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales.

2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués
a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'acces et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois,
en cas d’impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en contactant la
hotline au 01 44 41 02 24

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Des que l'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura
été accepté par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Dés que le Maitre d'ceuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur le
service EDIFLEX, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, I'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette
date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d'ouvrage au
prestataire.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.

2.7. Rdle de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une %z journée seront
planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00
(vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours

ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et

documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du

client. La société EPICTURE s'oblige & respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la faire

respecter par son personnel.

3 — TERMINAL D'ACCES AU SERVICE
Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et messagerie
électronique.
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4 — CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier gu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1. Authentification de I'abonné
L'accés au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis
a vis des informations qu'il émet.

4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui
les a effectuées.

4.3. Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était matériellement
pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de
réception pour l'intervenant suivant.

4.4. Edition d’information sur support papier
Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de l'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause
ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systémes de
la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la
société EPICTURE.

5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’'Ouvrage. L’'abonnement au service comprend :
- l'ouverture des codes d’acces sur le serveur,

- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),

- lamise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'accés et mot de passe,

- l'assistance téléphonique pour l'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- l'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le colt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :

- terminal d’accés au service (ordinateur + acces a Internet),

- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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6 — ARTICLES DU CCAG - TRAVAUX AUXQUELS DEROGE LA PRESENTE ANNEXE AU CCAP

Article 3 : Obligations générales des parties

Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service
Ediflex, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour 'abonné suivant, conformément au circuit de
vérification imposé par le service.

Article 12 : Modalités de reglement des comptes

Les décomptes (dont décompte final) sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modele de présentation des pieces
justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions systématiques
de décomptes sur support papier, 'envoi de lettres recommandées... tel que mentionné dans cet article 12
du CCAG.
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