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1 - Dispositions générales du marché public

1.1 - Objet du marché public

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

MAPA - 20240166
AMENAGEMENT D’UN PLATEAU D’ONCOLOGIE — NIVEAU 7 — TOUR C — CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

1.2 - Décomposition du marché public

L'intégralité de I'opération de travaux mentionnée en objet se décompose en 6 lots, de la fagon suivante :

Lot Désignation
1 Gros ceuvre étendu
2 Electricité CFO/CFA
3 Chauffage, ventilation, climatisation (CVC) / Plomberie
4 Peintures
5 Revétements de sols souples
6 Fluides médicaux

1.3 - Réalisation de travaux similaires

Le maitre d’ouvrage peut confier au titulaire, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande
publique, un ou plusieurs nouveaux marchés publics ayant pour objet la réalisation de travaux similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché public peut étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché public.

1.4 - Contexte lié a la crise sanitaire

Le titulaire doit avoir tenu compte, dans la constitution de son offre financiere, de toute éventuelle crise sanitaire
(actuelle ou nouvelle vague).

En conséquence et par dérogation a l'article 53.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut en aucun cas demander une
qguelconque indemnité d’un préjudice subi en cas d’arrét de chantier ordonné par le maitre d’ouvrage, en rapport avec
cette épidémie.

A titre d’exemple, ci-aprés une liste non exhaustive de situations pouvant survenir dans le cadre d’un arrét de chantier :

= Les frais de location d’échafaudage ;

= Les frais de stockage de matériel ;

= Les frais de gardiennage du chantier ;

= Les frais de location d’une base vie ;

= Les frais de personnel immobilisé par la crise ;

= Ettous autres frais pouvant survenir durant une période d’arrét de chantier.
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1.5 - Connaissance du site

Le titulaire reconnait que les pieces constitutives du marché public qui lui ont été remises lors de la notification du
marché public sont suffisantes pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles en assurant, conformément
aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de notification du marché public, le complet achevement
de tous les travaux dont il peut avoir la charge suivant les regles de I'art et la parfaite utilisation des ouvrages
réceptionnés.

Le titulaire reconnait, au travers des documents remis, avoir une connaissance suffisante des lieux ainsi que de toutes
les contraintes ou sujétions y afférents et avoir eu la possibilité de demander tous documents, de quelque nature que
ce soit, nécessaires a la réalisation parfaite des travaux. Il ne peut arguer en aucune fagon de I'absence ou de
I'insuffisance d’informations ou de renseignements postérieurement a la notification du marché public pour s’exonérer
de sa pleine et entiére responsabilité dans la réalisation des travaux.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre, a ses frais, tous moyens (mesures, analyses, investigations, contréles...)
permettant d’éviter ou de limiter les troubles de voisinage dans un chantier (vibrations, poussiére, bruit...). Il est
responsable de toute dégradation et/ou désordre susceptible d’affecter les ouvrages voisins et s’engage a relever et
garantir le maitre d’ouvrage de tout recours qui lui serait fait a ce titre.

1.6 - Respect des droits humains et attention a la qualité de vie au travail

Le maitre d’ouvrage rappelle que le titulaire veille au respect des droits de I’humain et aux obligations qui en découlent
et favorise la qualité de vie au travail. Par conséquent, le titulaire respecte le code du travail du pays ou il se trouve et
les regles internationales fixées par le Bureau International du Travail relatives a son secteur d’activité.

De plus, le titulaire met en ceuvre les actions correctrices, les améliorations ou les actions préventives visant a remédier
aux atteintes et aux risques d’atteinte aux droits de I’'Homme au travail identifiés durant I'exécution du marché public.
Ces actions visent les activités de I’entreprise et de sa chaine de fournisseurs et de sous-traitants.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché public sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= L'acte d'engagement (AE) propre a chaque lot ;

= |’annexe n°1 a I'acte d’engagement (AE) : « Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) » propre a
chaque lot ;

=  Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun a I’ensemble des lots ;

= Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) propre a chaque lot ;

= Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) pour I'ensemble des lots ;

= Les plans de I'opération ;

=  Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 30 mars 2021 ;

= Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du marché public propre a
chaque lot ;

= Les fiches techniques correspondant aux matériaux proposés par le titulaire propres a chaque lot ;

= Le calendrier détaillé d’exécution (planning) propre a chaque lot.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font seuls foi. En cas de contradiction
entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.

Le fait de répondre au marché public suppose I'acceptation sans aucune réserve des exigences définies dans les pieces
contractuelles, de la part du titulaire.
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Les conditions générales de vente (CGV) du titulaire, méme imposées habituellement a sa clientéle publique ou privée
que ce soit par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne sont pas
applicables et sont d’office exclues de I'accord-cadre sans qu’il ne soit nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de
prendre une décision spécifique en ce sens.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le maitre d’ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre

Le maftre d’ceuvre désigné pour cette opération est :

SOCOTEC CONSTRUCTION

Parc d’activité de I’Aérodrome
Ouest

Batiment H — 1, rue Louis Duvant
59328 VALENCIENNES

3.3 - Controle technique

Le contréleur technique désigné pour cette opération est :

SOCOTEC CONSTRUCTION

Parc d’activité de I’Aérodrome Ouest
Batiment H — 1, rue Louis Duvant
59328 VALENCIENNES

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs (SPS)

Aucune coordination sécurité et protection de la santé (SPS) n'est prévue pour cette opération.

En revanche, le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le
concours du titulaire, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.5 - Sécurité des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune coordination sécurité et protection de la santé (SPS) n'est prévue pour cette opération.

En revanche, le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le
concours du titulaire, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.6 - Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (OPC) est confiée a :
ETBE INGENIERIE

2, rue du Tivoli
59600 MAUBEUGE
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3.7 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a I'opération, leurs coordonnées
ainsi que leurs missions.

Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des intervenants

dans les conditions et limites fixées par le présent marché public. En cas de difficultés rencontrées lors de la
collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité

Le présent marché public comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractere
personnel et, en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractere personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre
d’ouvrage a la qualité de « responsable du traitement », et le titulaire celle de « sous-traitant » du responsable du
traitement.

Le titulaire peut donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délai d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des travaux

Le délai global prévu pour I'exécution de la totalité du chantier est de 12 mois.

La date prévisionnelle de début d’exécution des travaux est la suivante : 03/03/2025.

6.2 - Délai d’exécution

L'acte d'engagement (AE) fixe le délai d'exécution propre a chaque lot.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer
les travaux jusqu’a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement (GPA), selon le calendrier détaillé d’exécution
(planning) validé conjointement par les parties, avant le début du chantier.

Une prolongation du délai d'exécution propre a chaque lot peut étre accordée par le maitre d’ouvrage dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les travaux faisant I'objet du présent marché public sont réglés par un prix global et forfaitaire selon les stipulations de
I'acte d'engagement (AE).

L'unité monétaire utilisée est I'euro.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de la
notification du marché public a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

7.2 - Modalités d’actualisation des prix

Les prix sont fermes et actualisables.

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans son offre. Cette date permet de
définir le « mois zéro ».

Conformément aux dispositions des articles R. 2112-9 a R. 2112-12 du code de la commande publique, les prix sont
actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le titulaire a fixé son prix et la date de début
d’exécution des travaux (date mentionnée dans 'ordre de service de démarrage). L’actualisation se fait aux conditions
économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de début d’exécution des travaux.

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché public d'un coefficient Cn donné par la formule :

Lot Formule
1 Cn = 0.0% + 100.0% (BTO6 (d-3) / BTO6 (0))
2 Cn = 0.0% + 100.0% (BT47 (d-3) / BT47 (o))
3 Cn =0.0% + 100.0% ((0.50 BT41 (d-3) / BT41 (o) + (0.50 BT48 (d-3) / BT48 (0))
4 Cn = 0.0% + 100.0% (BT46 (d-3) / BT46 (0))
5 Cn =0.0% + 100.0% (BT10 (d-3) / BT10 (o))
6 Cn =0.0% + 100.0% ((0.50 BT47 (d-3) / BT47 (o) + (0.50 BT48 (d-3) / BT48 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des travaux.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot Code Libellé
1 BTO6 Ossature, ouvrages en béton armé
BT47 Electricité
3 BT41 Ventilation et conditionnement d'air
BT48 Plomberie sanitaire (y compris appareils)
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
5 BT10 Revétements en plastiques
BT47 Electricité
BT48 Plomberie sanitaire (y compris appareils)
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8 - Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché public (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché public, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance peut étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement (AE).

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG-Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché public est supérieur a 50 000 € H.T. et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement (AE).

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché public, si sa durée est
inférieure ou égale a 12 mois ; si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a
12 fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause d’actualisation des prix.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du
code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des travaux exécutés par le titulaire atteint ou dépasse
65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché public. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des travaux
individualisés par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des
membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir
entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R.
2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de |'avance

Aucune garantie financiere n’est demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

Consultation n°: 20240166 Page 8 sur 17



10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés
a la date d'établissement de ce décompte.

Périodicité des acomptes : Acomptes mensuels selon I'avancement des travaux.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, le maitre d’ouvrage peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant le maitre d’ouvrage de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation
(ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat
pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

= Ladate d'émission de la facture ;

= Le nom ou la raison sociale du créancier ;

= Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

=  Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

=  Le numéro du compte bancaire ou postal ;

= La désignation de l'organisme débiteur, avec l'indication du code d'identification du service chargé du
paiement ;

=  Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

= Les références du marché public ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

= Ladate de réalisation des travaux ;

=  La dénomination précise des travaux réalisés ;

= |’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés, si les travaux auxquels les prix se rapportent ne sont
pas terminés) ;

= Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

= L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

= Le cas échéant, les modalités de reglement ;

= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

= Le cas échéant, le calcul (justifications a I'appui) du coefficient d’actualisation des prix ;

= En cas de groupement conjoint, le montant des travaux effectués par chaque opérateur économique ;

=  Encasde sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes ainsi
que, le cas échéant, les variations de prix établies hors taxes ;

= La mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au
répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du code de la sécurité sociale
(notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise).
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Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné, en application de I'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26590673500013 ;
- Code service : IMO ;
- Numéro d'engagement juridique : 20240166.

10.3 - Délai global de paiement

Le paiement se fait par mandat administratif.
Le marché public est financé sur les fonds propres du Centre hospitalier de Valenciennes.

Les sommes dues au titulaire sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Changement de taxes :

Il sera tenu compte au titulaire ou au maitre d’ouvrage, dans le cadre de la réglementation économique en vigueur,
des créations ou majorations et des diminutions, suspensions ou suppressions de droits et taxes intervenant pendant
la durée d'exécution du marché public.

Nantissement :

Le titulaire peut donner son contrat en nantissement. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage est habilité a donner les
renseignements prévus par la réglementation en matiére de nantissement et a faire mention « d'exemplaire unique »
sur I'acte d’engagement (AE) du marché public a nantir (conformément a l'article L. 2191-8 du code de la commande
publique) ou a fournir un certificat de cessibilité de créance (NOTI 6).

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres travaux. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue dans |'acte d'engagement (AE).

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les conditions des articles
L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce
dernier doit également valider la demande de paiement.
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11 - Conditions d'exécution des travaux

11.1 - Préparation et coordination des travaux

11.1.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Cf. calendrier détaillé d’exécution (planning).

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, en tout état de cause, la période de préparation ne saurait excéder :

Pour chaque lot
Période de 1 mois
préparation

Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :

= Controle et prise de cOtes sur site ;

=  Fourniture du calendrier détaillé d’exécution (planning définitif), daté et cohérent vis-a-vis du cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) ;

= Fourniture des plans d’exécution, fiches techniques et modes opératoires.

Par ailleurs, dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, le maitre d'ouvrage et le titulaire doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

=  Le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a I'article R. 4512-2 a 5 du code du travail, une
inspection commune a laquelle participe le titulaire ;

= Le titulaire participe a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des matériaux
conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du code du travail ;

= Letitulaire analyse les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

= Le titulaire élabore, conjointement avec le maitre d’ouvrage, le plan de prévention des risques au sens de
I'article R. 4512-6 a 16 du code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire doit enfin dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre.

11.1.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait I'objet
d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent
I'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger
grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne
les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions
périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la reprise de
ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux. Il est aussi responsable de la mise a jour
du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses
salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de I'application de ces mesures,
nécessaires a la protection de son personnel.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis
I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. Le titulaire doit
respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.

11.1.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.2 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours aprés leur réception.

11.3 - Installation et organisation du chantier

11.3.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'entretien des
installations de chantier.

Le plan d’implantation de chantier ainsi que les lieux et conditions de dépo6t des déblais en excédent seront définis en
accord avec le maitre d’ouvrage.

11.3.2 - Signalisation de chantier

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur
la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matieére.

11.4 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier

11.4.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation des déchets créés par les travaux du marché public est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant
que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant

a la collecte, au transport, au stockage et a |I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tracgabilité.

11.4.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai

d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.4.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les
conditions définies a cet article.
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Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit étre
remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

11.5 - Réception des travaux

Pour chaque lot, la réception a lieu a I'achévement des travaux, dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de I'article 42 du
CCAG-Travaux (réception partielle et par lot a la date décidée par le maitre d’ouvrage).

7

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce marché public.

13 - Garantie des travaux

Pour tous les lots, les travaux font I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les travaux font I'objet d’une garantie décennale de 10 ans, prévue a l'article 1792-4-1 du code civil, dont le point de
départ est la date de réception des travaux.

14 - Pénalités

Il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard.
Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard, qui sont cumulables, sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas
de retard dans I'exécution et dans I'achevement
des travaux mesuré par rapport au calendrier
fixé soit dans le calendrier détaillé d’exécution
(piece contractuelle du marché public) ou les
1/100 du montant ordres lde service q’ui suivent, soit dans le cadre
o total en € HT du dela perlode\de p.repa.ratlon. . ,
Retard dans I'exécution et . . . Dans le cas ou le titulaire se verrait retardé dans
s Journaliére marché publicpar |, . . .
I'achévement des travaux . . I'exécution de son ordre de service par un autre
jour calendaire de corps d’état ou toute autre cause extérieure a

retard son entreprise, il doit signaler au maitre
d’ouvrage dans les cing jours calendaires et par
écrit, les raisons et I'importance de ce retard.
Passé ce délai il n’est plus fondé a élever des
réclamations et les pénalités de retard lui sont
entierement applicables.

) 150,0 € par jour La date del re_tarq est calculée aAcomp'ter de la
Retard dans la remise des " . demande écrite émanant du maitre d’ouvrage,
s es Journaliére calendaire de . . .
documents d'exécution p soit par mail, soit par le compte-rendu de
retar chantier, soit par courrier.
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Retard dans la remise de 150,0 € par jour
documents aprés exécution Journaliére calendaire de
(DOE) retard
Absenc.e du tltu!alrfe aux o 150,0 € par
convocations et réunions de Forfaitaire
. absence
chantier
150,0 € par jour Ija Qatelde retard coAmpte a partir de I'a demand'e
. . s . écrite émanant maitre d’ouvrage soit pas mail,
Retard dans la remise des devis Journaliere calendaire de . ) .
soit par le compte-rendu de chantier, soit par
retard courrier.
A la fin des travaux (date de réception du
chantier), le titulaire dispose de 5 jours pour
procéder au dégagement, nettoiement et remise
Non-respect de la remise . Cf. devis de la erj ’éFat Ides\ e’mpI?cements, des i[1s'tallations
, . Forfaitaire . détériorées, a I'enlevement du matériel et des
en état des lieux prestation matériaux sans emploi qui auront été occupés
par le chantier.
En cas de non-respect, la prestation sera
effectuée aux frais du titulaire.
Non-respect des régles 150,0 € par
d'hygiéne Forfaitaire infraction
ou de sécurité constatée
Si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
prévues par le code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou
d'emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique
10,0 % du montant | une pénalité correspondant a 10,0 % du montant
Travail dissimulé Forfaitaire total H.T. du H.T. du marché public.
marché public
Le montant de cette pénalité ne peut toutefois
pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le code du travail en
matiere de travail dissimulé.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché public et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

= Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;

= Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil.

16 - Résiliation du marché public

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché public sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché public pour motif d'intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire ne percevra

aucune indemnisation.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10
du code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou
D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du code de la commande
publique, le marché public sera résilié aux torts du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre d’ouvrage par
le titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché public.

Le maitre d’ouvrage adresse a |I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché public. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L. 627-2 du code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L. 622-13 du code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché public est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché public, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Lille est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché public peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a
I'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au marché public.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché public et
ce, pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a I'instruction de la demande. Le maitre d’ouvrage peut

également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer quel
que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun
cas |I'exécution des travaux.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer
sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du maitre
d’ouvrage est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

18.1 - Adhésion d’un nouvel établissement

Sans objet.

18.2 - Imprévision ou circonstances imprévues

18.2.1 - Obligation d’information

En cas d’événement imprévisible et extérieur aux parties rencontré en cours d’exécution qui ne pouvait étre prévu au
moment de la conclusion du marché public de par sa nature ou son ampleur, notamment d’ordre sanitaire ou
climatique, le titulaire doit informer le maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais des difficultés qu’il rencontre et qui
sont liées a cet événement.

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact de I'événement sur sa capacité a remplir ses obligations et s’engage a fournir
les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a cet événement.

18.2.2 - Modalités de poursuite du marché public

Les parties peuvent convenir par voie d’avenant des modalités d’adaptation d’exécution du marché public strictement
nécessaires pour faire face a I'’événement imprévisible.

18.2.3 - Suspension du marché public

En cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le marché public du fait de I’événement imprévisible, le maitre d’ouvrage
peut décider de suspendre I'exécution du marché public sur décision notifiée au titulaire.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation.

Dans ce cadre, un marché public de substitution avec un autre entrepreneur, peut étre conclu pour la durée de la crise
dans le respect des regles de la commande publique en vigueur au moment de la crise. Le marché public de substitution
ne sera pas exécuté aux frais et risques du titulaire.

Les conditions d’exécution du marché public lors de la reprise et les modalités de paiement sont définies par avenant a
la fin de la période de crise.

18.2.4 - Recevabilité d’'une demande d’indemnisation en cas de poursuite d’exécution du marché
public

Le titulaire peut formuler une demande d’indemnisation en cas de poursuite d’exécution du marché public. A ce titre,
il doit produire des justificatifs permettant de caractériser un bouleversement de I’économie générale du marché public,
du fait de la poursuite de I’exécution du marché public, dans les conditions de I'offre initiale malgré les éventuelles
modalités d’adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de I'article précédent.

Il doit notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment ou il a remis
son offre et au moment ou I’événement survient, ainsi que de I'importance des charges extracontractuelles supportées

du seul fait de I’évenement imprévisible.

Il est entendu que I'indemnisation ne doit pas avoir pour effet de faire supporter la totalité de la perte au maitre
d’ouvrage.
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Le maitre d’ouvrage analyse le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et se réserve la
possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour justifier une indemnisation au
regard de la réglementation en vigueur.

Le cas échéant, I'indemnisation prend la forme d’'une modification provisoire des prix du marché public, par voie
d’avenant, pour une durée limitée a la période de déséquilibre financier du marché public diment justifié. La durée de
la modification est précisée dans chaque avenant.

Au-dela de ce délai, les prix de I'offre initiale s"appliquent de nouveau.

En tout état de cause :

= Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le titulaire : les prix contractuels du
marché public demeurent en vigueur dans I'attente de I'avenant signé par le maitre d’ouvrage ;
= Letitulaire ne peut refuser d’approvisionner les établissements au motif que les prix n’ont pas été modifiés.

18.2.5 - Prolongation du marché public

Si le présent marché public arrive a terme pendant la période de survenance de I'’événement, il peut étre prolongé par
voie d’avenant, au-dela de la durée du marché public prévue dans le présent cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP), lorsque I'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre
dans des conditions raisonnables.

Cette prolongation peut s'étendre au-dela de la durée mentionnée a I'article L. 2125-1 du code de la commande
publique, dans la limite de 6 mois.

19 - Dérogations

= |'article 1.4 du CCAP déroge a l'article 53.1 du CCAG-Travaux ;
= |'article 3 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG-Travaux ;
= |'article 14 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.
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