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Article 1 - Dispositions générales

1.1Forme du marché public et allotissement

Accord-cadre mixte

Partie a marchés subséquents avec cahier

Partie a bons de commande pour des charges simplifié
l'ensemble des prestations définies au pour les prestations non référencées dans le
BPP/CCTP BPP et nécessitant une définition préalable

L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 000 000 € HT sur toute
la durée de l'accord-cadre.

Le présent accord-cadre n'est pas alloti pour des raisons techniques. En effet, les missions qui le composent
sont étroitement interconnectées et nécessitent une exécution par un unique prestataire afin d'assurer leur
cohérence et leur bonne réalisation. Il n'est donc pas possible de les dissocier ou de les confier a des
prestataires différents.

1.2 Durée de accord-cadre

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 6 ans a compter du 9/09/2025 ou de sa date de notification sielle
est postérieure a celle-ci.

La durée supérieure a 4 ans de 'accord-cadre se justifie au regard de la durée et de la complexité du projet
urbain mené par "EPAEM. En effet, le titulaire doit acquérir des connaissances pointues sur les caractéristiques
et spécificités du territoire d’intervention qui est actuellement dans une phase de lancement opérationnel
massif sur différents secteurs en lien avec des poéles dits de rénovation urbaine et nécessite de disposer d’une
continuité de mission suffisante, dans un temps assez long, afin d’assurer une bonne coordination des
opérations. A noter également que 'ensemble des partenaires publics et acteurs du territoire vont étre associés
sur de nombreuses missions impactant ainsi les délais d’exécution.

1.3 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter U'exécution de certaines prestations, sous réserve de 'acceptation du (ou des)
sous-traitant(s) par le pouvoir adjudicateur et de 'agrément de ses conditions de paiement. Les conditions de
Uexercice de cette sous-traitance sont définies a Uarticle 3.6 du CCAG-PI.
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1.4 Parties contractantes

1.4.1 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est 'TEPAEM, représenté par sa Directrice Générale ou ses représentants.

1.4.2 Le titulaire
Les caractéristiques du titulaire sont précisées dans UActe d’Engagement du marché.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le
pouvoir adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les
plus brefs délais. Ce changement n’affectant pas la forme juridique du Titulaire et n’entrainant pas la
création d’une nouvelle personne morale, un avenant ne sera pas nécessaire.

Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de U'entreprise
Titulaire et de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et produire les
documents et renseignements utiles qui lui seront notifi€s concernant la nouvelle entreprise a qui le
marché public serait transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché public par le pouvoir adjudicateur, elle fera Uobjet d’un
avenant constatant le transfert du marché public au nouveau titulaire.

1.4.2.1. Partage de responsabilités entre les cotraitants

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le
prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-
ci a l'égard du maitre d'ouvrage jusqu'au terme du présent marché.

La répartition des responsabilités entre co-traitants conjoints sera déduite de la convention de
groupement transmise au maitre d’ouvrage dans le cadre de Uoffre. A défaut, le pouvoir adjudicateur
déduira cet engagement de la répartition des honoraires par co-traitant, le cas échéant, pour lesquelles
un ou plusieurs cotraitants ont chiffré la réalisation d'une prestation dont ils prennent de fait, la
responsabilité.

1.4.2.2. Remplacement d’un cotraitant défaillant

En application des articles R. 2194-1 et R. 2194-6 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement pourra proposer a 'acheteur de modifier sa composition dans les cas limitatifs suivants :
- Si lun des co-traitants cesse son activité, s’il se trouve dans une situation de défaillance
économique, s’ildécede ou s’il est frappé d’incapacité civile ;
- Ou siundes cotraitants est défaillant dans U'exécution de ses prestations.

Le mandataire propose sans délai a 'acheteur 'une des solutions suivantes :
- Soit de réaliser lui-méme les prestations qui restent a réaliser par le membre défaillant du
groupement;
- Soit de faire réaliser ces prestations par un autre membre du groupement ;
- Soit de présenter un sous-traitant ;
- Soit de proposer une nouvelle entreprise pour rejoindre le groupement a la place du membre
défaillant.
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Ce choix est soumis a la validation de l’acheteur, notamment au vu de U'aptitude des autres membres
du groupement a assurer la poursuite de l'exécution de l'accord-cadre dans les conditions
contractuelles convenues.

Si un tiers est présenté (nouveau sous-traitant ou cotraitant), celui-ci produit :
- L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de
consultation du présent accord-cadre pour 'analyse des candidatures ;
- Lesdocumentsjustificatifs et autres moyens de preuve de 'absence de motifs d’exclusion définis
par les articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

Un avenant est conclu entre Uacheteur et 'ensemble des cotraitants. Cet avenant détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la
rémunération de chaque co-traitant.
Par ailleurs, en cas de manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants, 'acheteur
conserve dans tous les cas la possibilité de résilier partiellement le marché selon les modalités définies
a larticle 8 du présent CCAP.

1.4 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de larticle 5.1 du CCAG-PI en matiere d’obligations de
confidentialité du titulaire et du pouvoir adjudicateur.

1.5 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG P, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.

Article 2 - Pieces contractuelles de ’accord-cadre

Les pieces constitutives de 'accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2.1 Pieces particulieres

- L'Acte d'engagement ;

- Le présent Cahier des clauses administratives particulieres ;

- Le Bordereau des prix unitaires et le Bordereau des prix plafonds ;
- Le Cahier des clauses techniques particulieres ;

- Le Mémoire technique.

2.2 Pieces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) tel qu’approuvé par Uarrété du 30 mars 2021.

Le CCAG-PI, bien que non joint au présent marché, est réputé connu des parties.
Les dérogations au CCAG-PI sont récapitulées a Uarticle 11 du présent CCAP.

En cas de contradiction, ou de différence, entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans
Uordre ol elles sont énumérées ci-dessus.
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Article 3 - Dispositions spécifiques aux bons de commande

3.1 Emission des bons de commande

L’accord-cadre s'exécute en partie par 'émission de bons de commande établis par le RPA et transmis
au Titulaire par tout moyen permettant de leur donner date de réception certaine.

Les bons de commande sont émis a tout moment, a compter de la date de notification de l'accord-
cadre. Ils indiquent :

- Le numéro du présent accord-cadre

- Lanature, les références et les quantités de services concernés

- Le prix unitaire contractuel HT de services

- Le montant total HT du bon de commande

- Lestauxetle montant de la TVA

- Le délai d’exécution.

3.2 Délais d’exécution des prestations

Les prestations doivent étre exécutées dans les délais plafonds indiqués dans le bon de commande.
Ces derniers courent a compter de la date de notification du bon de commande, ou de la date précisée
sur ce dernier.

En cas de non-respect des délais d’exécution, le titulaire encourt 'application de pénalités pour retard
telles que prévues a larticle 6.3.3 du présent CCAP.

3.3 Difficultés d’exécution des prestations

Par dérogation a Uarticle 13.3.2 du CCAG-PI, en cas de difficultés prévisibles dans Uexécution d’un bon
de commande, le Titulaire en avertit, dans les plus brefs délais, le service émetteur du bon de
commande. A ce titre, il dispose d’un délai maximum de 2 jours ouvrés a compter de la date de réception
du marché subséquent pour informer de ces difficultés.

Dans ce délai, le titulaire adresse au service susmentionné, un courriel de confirmation motivé
explicitant de maniére détaillée et vérifiable la nature de ces difficultés. Il formule en méme temps une
demande de prolongation du délai d’exécution.

Article 4 - Dispositions spécifiques a la passation des marchés
subséquents

4.1 Forme des marchés subséquents et modalités de consultation

L’accord-cadre donnera lieu a la passation de marchés subséquents pour les missions non référencées
dans le BPP et nécessitant une définition préalable.

Lors de la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur adressera au titulaire les projets de piéces
constitutive du marché subséquent, notamment :

e Un cahier des charges simplifié valant acte d’engagement,

e Une décomposition du prix global et forfaitaire.
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Des documents complémentaires, tels qu’une note de cadrage, documents modeles a suivre ou des
plans projets, pourront également y étre annexés.

Le titulaire devra établir une proposition tarifaire détaillant les hommes/jours estimés ainsi que les tarifs
journaliers appliqués. Les prix proposés devront impérativement respecter les prix plafonds définis dans
le bordereau des prix de 'accord-cadre. Toutefois, le titulaire pourra proposer des prix inférieurs a ces
plafonds.

Le marché subséquent sera ainsi conclu a prix global et forfaitaire.
4.2 Obligation de réponse aux consultations relatives aux marchés subséquents

Le titulaire de 'accord-cadre est tenu de soumettre une offre pour chaque consultation lancée par le
pouvoir adjudicateur en vue de lattribution d’un marché subséquent. Cette réponse devra étre
transmise dans un délai maximum de 7 jours calendaires a compter de l'envoi du projet de marché.

En cas de non-réponse a plus de trois consultations sans justification valable, ou en cas de remise
d’offres irrégulieres a plus de trois reprises (par exemple : absence d’une piece obligatoire ou proposition
de prix excédant les plafonds fixés), 'accord-cadre pourra étre résilié aux torts exclusifs du titulaire,
sans indemnité.

4.3 Délai d’exécution et notification des marchés subséquents

Le délai d’exécution sera précisé dans le marché subséquent.

La notification du marché subséquent sera effectuée par mail.

L’accusé de réception du mail par Uentreprise fera foi pour le point de départ des délais d’exécution
indigués dans le marché subséquent.

Article 5 - Dispositions financiéres

5.1 Prix
L’accord-cadre est passé sans montant minimum et pour un montant maximum de 2 000 000 euros HT.

1/ Partie a bons de commande

Les prix unitaires sont listés au bordereau des prix unitaires.

Conformément a Uarticle 10.1.3 du CCAG PI, les prix incluent 'ensemble des dépenses nécessaires a
la réalisation des prestations, notamment les frais de main-d’ceuvre, les déplacements sur site, ainsi
que la préparation, la participation aux réunions en présentiel et la rédaction du compte-rendu de
réunion.

Le titulaire fixe ses prix en tenant compte de 'ensemble des frais exposés ci-avant qui ne sauraient
donner lieu a une rémunération complémentaire, sauf prestations supplémentaires expressément
demandées par 'EPAEM.

Le prix de reglement de chaque commande est déterminé en affectant les prix unitaires aux quantités
commandées.
L'administration commandera les quantités qu'elle jugera nécessaire.
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2/ Partie a marchés subséquents

Les prix «hommes/jours» constituent des prix plafonds permettant le chiffrage des marchés
subséquents.

5.2 Variation des prix de ’accord-cadre

La révision de prix sera effectuée a Uissue de périodes successives de 12 mois, la premiere révision
intervenant 12 mois apres la date TO de notification du marché.

la formule applicable est la suivante :
Pn =Po x (An/Ao)

dans laquelle:

e Po = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois M0 correspondant a
la date limite de remise des offres ;

e Pn=prixrévisé;

e A = Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010, Identifiant INSEE
001711010A0 = valeur de lindice A lue au mois MO correspondant a la date limite de remise
des offres ;

e An=derniére valeur définitive connue de U'indice A lue a TO + 11 mois (premiere révision), TO +
23 mois (deuxiéme révision) et TO + 35 mois (troisieme révision).

Exemple : le marché est notifié en novembre 2023, la premiére révision intervient en novembre 2024. Il
est pris en compte la derniére valeur connue de Uindice A lue au mois d’octobre 2024.

Le coefficient de révision ainsi calculé est arrondi au millieme supérieur, et les prix du bordereau des prix
unitaires et du bordereau des prix plafonds au centime d’euro supérieur.

Les marchés subséquents seront ainsi conclus a prix ferme, conformément aux prix plafonds le cas
échéant révisés annuellement selon les dispositions qui précedent.

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
['établit sera de plein droit applicable.

Dans le cas ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

5.3 Avance

Le titulaire a droit a une avance de 5% du montant du bon de commande ou du marché subséquent supérieur
a50 000 euros HT et dont le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le taux de 'avance est porté a 20% lorsque le titulaire est une PME.

Le remboursement de 'avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et 12 du code de
la commande publique.

Le sous-traitant peut bénéficier d’une avance dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R.
2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.
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5.4 Paiement

5.4.1 Contenu des demandes de paiement et présentation

Il sera fait application des dispositions de Uarticle 11.3 a 11.6 du CCAG Pl complétées par les précisions ci-
aprés.

Les demandes de paiement (facture) sont transmises de maniére dématérialisée au pouvoir adjudicateur sur le
portail Chorus Pro.

Elles doivent comprendre les mentions obligatoires ainsi que celles détaillées ci-dessous et étre
accompagnées des pieces justificatives idoines.

Contenu des demandes de paiement
Intitulé et numéro de 'accord-cadre
Numeéro d’engagement juridique (bon de commande ou marché subséquent)
Désignation des prestations exécutées
Montant des prestations exécutées en € HT, hors TVA et hors révision de prix
Celui-ci doit étre détaillé par co-traitant.
En cas de sous-traitance, la nature et le montant des prestations sous-traitées
doivent étre indiqués.
En cas de décomposition en tranches, ce détail doit &tre fourni pour chaque tranche.
5 Montant cumulé des précédents acomptes le cas échéant
7 Taux de TVA applicable
8 Dates d’achevement des prestations

AWINI=

L’EPAEM dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix d’opérer des rectifications ou non sur la
demande de paiement. Ainsi, toute demande de paiement ne comprenant pas une ou plusieurs de ces
mentions pourra étre rejetée.

5.4.2 Délai de paiement

Conformément a l'article R. 2192-11 2° du code de lacommande publique, le paiement intervient par virement
administratif dans le délai global de 60 jours. Le délai court & compter de la réception de la facture sur la
plateforme Chorus Pro.

Si la réception de la facture est antérieure a U'acceptation des prestations, le point de départ du délai de
paiement correspond a la date d’admission de U'exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intéréts moratoires au titulaire et au sous-
traitant dans les conditions des articles R2192-31 et 32 du code de la commande publique.

5.4.3 Acomptes

Conformément aux articles R. 2191-20 a 22 du Code de la Commande Publique, les prestations qui ont
donné lieu a un commencement d’exécution du marché public ouvrent droit a acompte.

Les acomptes font Uobjet d’'une demande de paiement. Ils sont versés, selon une périodicité
trimestrielle, au fur et 8 mesure de l'avancement de 'exécution des prestations. Pour les entreprises
mentionnées a larticle R. 2191-22 du Code de la Commande Publique, les acomptes pourront étre
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mensuellement versés sur demande du titulaire, sans qu’une périodicité supérieure a un mois ne puisse
leur étre opposée.

5.5 Prestations supplémentaires ou modificatives

Les dispositions ci-apres s’appliquent uniquement aux marchés subséquents et viennent compléter ou
déroger partiellement a celles prévues a Uarticle 23 du CCAG PI.

Lorsque le marché subséquent n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires et/ou
modificatives demandées par le pouvoir adjudicateur, l'ordre de service fixera provisoirement le prix
nouveau retenu par le pouvoir adjudicateur par application des prix unitaires journaliers (ou demi-
journée) prévus au bordereau des prix plafonds de 'accord-cadre.

Le titulaire est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l'ordre de service si, dans le délai de quinze
jours suivant l'ordre de service, il n'a pas présenté d'observation au pouvoir adjudicateur en indiquant,
avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose.

Par dérogation a Uarticle 23 du CCAG PI, U'ajout de prestations au Bordereau des prix unitaires ou la

modification des prestations qui y sont prévus devra nécessairement faire Uobjet d’un avenant
préalable.

Article 6 — Exécution et périmetre des prestations

6.1 Equipe dédiée et modification

Le titulaire s’engage a affecter, pendant toute la durée d’exécution du marché, U'équipe dédiée telle que
présentée dans son mémoire technique, avec les curriculums vitae des membres concernés annexeés.
Les prestations doivent impérativement étre réalisées par les personnes nommeément désignées.

Si une de ces personnes n’est plus en mesure d’accomplir les prestations, le titulaire doit :

- Informer immédiatement et par écrit (mail) 'EPAEM de cette indisponibilité ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de U'exécution des prestations ;
- Proposer, dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la notification de cette indisponibilité, un
remplagant disposant de compétences équivalentes, accompagné du curriculum vitae de ce dernier.
Le remplagant proposé par le titulaire sera réputé accepté par 'EPAEM si celui-ci ne le récuse pas dans
un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la proposition. Toutefois, UEPAEM se réserve le droit
de récuser, avec justification, le remplagant proposé.

En cas de récusation, le titulaire disposera d’un délai de 7 jours ouvrés, a compter de la notification écrite
de la récusation, pour soumettre un nouveau profil.

A défaut de proposition d’un remplagant par le titulaire dans les délais impartis, ou en cas de récusation

successive des remplagants proposes, le titulaire s’expose a Uapplication des pénalités prévues a
Uarticle 6 du présent CCAP.

6.2 Présentation et délai d’approbation des livrables

Conformément a Uarticle 28.2 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 2 mois pour
procéder aux vérifications des livrables et notifier sa décision.
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Alissue d’un délai de 2 mois a compter de la date de réception du livrable, le cas échéant, modifié suite
a des demandes de corrections de 'EPAEM, le silence gardé par le pouvoir adjudicateur vaut décision
implicite d’admission.

Les documents d’études sont remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur pour vérification et
admission.

Le type et le contenu des livrables pour chaque prestation sontindiqués dans le CCTP ou dans les pieces
du marché subséquent.

Etant précisé que le pouvoir adjudicateur se réserve tout droit de reproduction des documents établis
dans le cadre de l'accord-cadre.

6.3 Délais d’exécution et pénalités

6.3.1 Conditions générales

Les délais d’exécution s’entendent en jours calendaires.

Lorsque le délai imparti au titulaire expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au premier jour ouvrable suivant. En cas de dépassement de ce délai, la période d'application des pénalités
correspondantes commence le jour suivant l'expiration dudit délai et s'acheve le jour de la date réelle de fin
d'exécution de la prestation.

Par dérogation a Uarticle 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités sont appliquées au titulaire sur simple constat sauf
si, dans le délai contractuel, le titulaire informe le pouvoir adjudicateur d’un retard exogene a sa volonté qui ne
lui permet pas de réaliser ses prestations dans les délais. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur décidera s’il lui
notifie une décision de prolongation de délai 'exonérant de pénalités, en application de Uarticle 15.3 du CCAG.

Par dérogation a larticle 13.3 du CCAG P, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse
du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Par dérogation a larticle 14.1.2 du CCAG P, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

6.3.2 Exécution aux frais et risques

Si le titulaire n'a pas transmis au pouvoir adjudicateur les différents livrables dus au titre de son marché, a l'issue
d'un délai complémentaire notifié par le maitre d’ouvrage, ce dernier le met en demeure de le faire dans un délai
gu'ilfixe.

Al'expiration de ce nouveau délai, le pouvoir adjudicateur peut faire exécuter les prestations aux frais et risques
du titulaire défaillant.

Conformément a larticle 11.3.7 du CCAG P, le surco(t supporté par le pouvoir adjudicateur est déduit des
sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surco(t correspond a la différence entre le prix
que le pouvoir adjudicateur aurait dii régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement
payé pour l'exécution de celles-ci a la place du titulaire défaillant.

La réception par le pouvoir adjudicateur des documents Vérifiés, soit par le titulaire, soit aux frais de celui-ci par
un tiers, met fin a l'application des pénalités au titulaire.
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6.3.3 Pénalités pour retard

En cas de non-respect des délais précisés dans le bon de commande ou dans le marché subséquent, le titulaire
encourt Uapplication d’une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

6.3.4 Autres pénalités

En outre, le titulaire encourt U'application de pénalités en cas de manquement a ses obligations contractuelles
comme sulit:

Manquement Pénalité forfaitaire
Erreurs substantielles et/ou répétées dans la facturation 50 €
présentée
Absence a une réunion programmeée 300€
Changement dans le personnel dédié sans information
préalable de 'EPAEM dans les conditions exposées au 300€
présent CCAP
Tout manquement a une obligation contractuelle figurant au 100€
CCAP et/ou CCTP

6.3.5 Clause de réexamen

En cas d’évolution des besoins et d’augmentation des quantités nécessaires a la réalisation des
prestations, induisant un dépassement certain du montant maximum initialement fixé, ce dernier pourra
étre revu a la hausse dans les conditions définies ci-aprés.

L’augmentation sera ainsi plafonnée a 20% du montant maximum prévu sur toute la durée du contrat.
Etant précisé que la mise en concurrence a bien été réalisée sur la base du montant global comprenant
Uimpact financier d’une éventuelle application de la présente clause.

Le pouvoir adjudicateur en informera le titulaire dans un délai de quinze jours au maximum suivant la
survenance de l'événement générateur nécessitant la revoyure du montant maximum.

Le titulaire se trouvera ainsi engager sur ce nouveau montant maximum aux prix du marché tels que
prévus dans le BPP, le cas échéant, révisé.

La mise en ceuvre de cette clause dans les conditions susmentionnées ne nécessite pas la conclusion
d’un avenant.

Article 7 - Droits de propriété intellectuelle

En la matiere, il sera fait application des dispositions des articles 32 a 35 du CCAG Pl complétées par
les stipulations du présent article.

A titre liminaire, il convient de préciser que par « résultats », on entend 'ensemble des livrables produits
dans le cadre du présent marché.

7.1 Utilisation des résultats par 'EPAEM
Le titulaire céde a CEPAEM les droits nécessaires pour utiliser les résultats, aussi bien en Uétat, a

CCAP - Accord-cadre - Mission d’urbaniste opérationnel Euromed Il — Projet Littoral
Page 13 sur15



achévement des prestations du marché, que modifiés ultérieurement par U'établissement.
Ainsi, 'TEPAEM dispose du droit de :
o Publier et utiliser les livrables pour les besoins auxquels ils répondent ;
e Modifier et compléter les dispositions des livrables ;
o Distribuer, diffuser et reproduire les livrables ainsi que ses composantes : texte, illustrations,
enquétes, plans, photographies etc.;
o Intégrer des dispositions prévues dans les livrables dans d’autres documents types élaborés
par 'établissement.

De plus, le titulaire fera son affaire du sujet relatif aux droits de propriété intellectuelle de toutes
photographies éventuellement insérées dans les livrables et qui ne lui appartiendraient pas.

Les livrables ont vocation a étre utilisés par CTEPAEM mais également par ses partenaires publics et
privés.

La cession des droits sus évoqués vaut a compter de la mise a disposition des résultats, pour le monde
entier et pour la durée légale des droits d’auteur.

Les livrables ne comportent aucune donnée confidentielle.

L’EPAEM autorise le Titulaire a exploiter les résultats créés dans le cadre du marché et non soumis a
cession exclusive au profit de acheteur.

7.2 Connaissances antérieures

7.2.1 Connaissances antérieures du titulaire

Les connaissances antérieures utilisées par le Titulaire pour U'élaboration des livrables doivent avoir été
exhaustivement listées dans son mémoire technique, ou dans le cadre de réponse des connaissances
antérieures joint au dossier de consultation, en prenant le soin de préciser s’il s’agissait de
connaissances antérieures standard et/ou non standards, incorporées aux résultats ou fournies pour
répondre aux besoins du marché.

A défaut d’identification expresse dans son offre, tout élément livré en exécution du marché est réputé
étre un résultat.

Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des
connaissances antérieures dans le cadre de l'exécution du marché ou que des connaissances
antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre
des résultats, le titulaire autorise 'EPAEM a utiliser les connaissances antérieures pour les mémes
droits, durée, territoire et finalités d'utilisation que ceux prévus dans le régime applicable aux résultats
prévu a larticle 6.1 du présent CCAP.

En outre, il appartient au titulaire d’informer CEPAEM en cours d’exécution du marché de tout souhait
d’utiliser des connaissances antérieures dans la rédaction des livrables. De ce fait, cet accord préalable
devra étre soumis par mail au chef de projet a Uinitiative du besoin aux adresses courriels suivantes :

7.2.2 Connaissances antérieures de CEPAEM

Les connaissances antérieures de 'EPAEM utilisées dans le cadre du présent marché sont les suivantes

e Charte graphique de 'TEPAEM

o |llustrations (plans, schémas, dessins, photographies...) de secteurs urbains ainsi que
d'opérations réalisées ou en cours de réalisation au sein du périmétre d'Euroméditerranée

o Documents et études produits pour 'EPA Euroméditerranée : plans guides, études sectorielles,

CCAP - Accord-cadre - Mission d’urbaniste opérationnel Euromed Il — Projet Littoral
Page 14 sur15



fiches de lot, études d’impact etc.
e Lesétudes et prestations réalisées préalablement au présent accord-cadre
o Lesréférentiels qualités et leurs annexes
Le Titulaire ne peut pas réutiliser les connaissances antérieures en dehors de 'exécution du présent
marché, sans l'accord préalable de CEPAEM.

Article 8 - Résiliation

L’EPAEM a la faculté de résilier le présent accord-cadre avant son achévement :

- soit pour évenements extérieurs, dans les conditions mentionnées a article 37 du CCAG P,
- soit pour faute du titulaire, dans les conditions prévues a Uarticle 39 du CCAG P,

- soit pour motif d’intérét général conformément aux dispositions de Uarticle 40 du CCAG P,

- soit dans les conditions fixées par Uarticle L. 2195-4 du Code de la Commande Publique.

Dans tous les cas, la résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision prise par ’acheteur, et ne
donne lieu a aucune indemnité (par dérogation aux articles 36 a 40 du CCAG PI).

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, la résiliation peut étre partielle (ne concerner que certains
membres du groupement) ou totale (pour 'ensemble du groupement).

Article 9 - Assurances

En application de Uarticle 9 du CCAG-PI, Uentreprise titulaire du présent marché public devra avoir
contracté, aupres d’une compagnie d’assurances, toutes les assurances rendues nécessaires dans le
cadre de 'exécution des prestations objet du présent marché public.

Article 10 — Reglement des différents

En cas de différend éventuel, le pouvoir adjudicateur et le titulaire échangeront en vue d’un reglement a
amiable. Toutefois, en cas d’échec, le contentieux devra étre porté devant le Tribunal Administratif de
Marseille.

Conformément aux dispositions de Uarticle 43 du CCAG PI, la production d’'un mémoire en réclamation
en bonne et due forme constitue un préalable obligatoire a la saisine du juge.

Article 11 - Dérogations au CCAG PI

Objet Article du | Article du CCA"G Pl auquel
CCAP il est fait dérogation
Prolongation du délai d’exécution 3.4 13.3
Collaborateurs du titulaire 6.1 3.4.3
Pénalités 6.3 14
Résiliation 8 36240
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