CCATP : marché de prestations SPS de la DREAL PACA

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS
(CCATP)

Acheteur

Ministére du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation

Représentant de I'acheteur (RA)

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement de I'Aménagement et du
Logement, par arrété préfectoral du 21 avril 2023, madame la cheffe de service par
arrété de subdélégation du 29 aoiit 2024

Objet du marché

Mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé relative
aux opérations d'infrastructure routiére sous maitrise d'ouvrage de la DREAL PACA

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 17/03/2025 a 17h00

Le présent CCATP comporte 1 annexe.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

Les prestations font 1’objet d’un accord-cadre a bons de commande conformément aux dispositions de 1’article 1.2125-1
du CCP.

Conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, le
présent accord-cadre porte sur la réalisation d’une mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs relative aux opérations d’infrastructures routiéres de catégorie 1, 2 ou 3 (selon les bons de
commande) au sens de I’article R.4532-1 du Code du Travail. Cela peut concerner la phase conception comme la phase
réalisation.

Les lieux d’exécution des prestations se trouvent en région PACA :

- lot 1 : départements des Bouches-du-Rhéne et du Vaucluse,

- lot 2 : départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par le RPA. Chaque bon de

commande précise s’il s’agit d’une phase de conception, de réalisation ou de conception et réalisation, ainsi que la
catégorie de 1’opération.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions 1égislatives et réglementaires relatives a la sécurité du chantier et
a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a 1’opération susvisée.

1-2. Représentation de 1'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de l'acheteur pour l'exécution du marché

Pour les besoins de 'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont habilitées a représenter le
RA aupreés du titulaire :
1. La cheffe du service transports, infrastructures et mobilité (STIM) ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :
a) Réception des communications du titulaire avec l'acheteur, auxquelles il entend donner date certaine ainsi
que la notification des décisions et communications de 1'acheteur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG-
P);

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a I'exécution du marché
dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG-PI) ;
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c) Signature et notification, en tant que représentant de 1'acheteur pour I'exécution du marché, des décisions
d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions
contractuelles (article 29 du CCAG-PI).

2. Le chef d’unité ou le responsable d’opération pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG-PI);

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 11.6 du
CCAG-PI);

¢) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux opérations
de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 28 du CCAG-PI).

1-2.2. Autres intervenants

Les renseignements, noms et missions, concernant 1’ensemble des intervenants seront précisés si nécessaire lors de
I’émission de chaque bon de commande, le cas échéant.

1-2.3. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, les adresses postales ou électroniques du titulaire (ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront tout au long de
I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer
des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, 1'acheteur procédera a la notification de toutes les informations
par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et 1'horodatage de tous les
échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine la date et I’heure de
sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et 'heure de réception de la premiére consultation du document
qui leur a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont considérées comme celles de la
notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le destinataire, dans
les huit jours a compter de 'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents seront
réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire ne mentionne pas de délai(s) celui-
ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.
Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant celle ou s’est
produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par l'acheteur, celui-ci veillera a utiliser la modalité technique
d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes conditions que
celles décrites pour la notification par l'acheteur.

1-3. Point de départ du délai d'exécution

Le bon de commande précise les conditions d’exécution et en particulier la mise en ceuvre d’une période de préparation
si elle s’avere nécessaire.

Il sera dérogé a ’article 13.1.2 du CCAG dans le cas ou le délai d’exécution du bon de commande partirait de la date
précisée dans la décision du RPA pour commencer I’exécution de celui-ci.

1-4. Passation des commandes
Suivant le montant des commandes et dans le cadre de leurs délégations, les commandes successives sont adressées
sous forme de bons de commande signés par :
- le (ou la) chef(fe) du Service Transports Infrastructures et/ou son adjoint,
- le (ou la) chef(fe) de I'Unité Maitrise d’Ouvrage et/ou ses adjoints,

- le (ou la) responsable d'opération ou le (ou la) chargé(e) de mission.

Chaque bon de commande précise :

- la désignation et le niveau des prestations,

- la quantité commandée par niveau,

- les prix unitaires et/ou forfaitaires,

- le montant par niveau de prestations,

- le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC,
- le lieu d'exécution et la zone géographique concernée,

- le(s) délai(s) d'exécution et, le cas échéant le point de départ de ce délai s’il ne court pas a partir de la notification de la
commande ;

- la référence du marché ;

- le numéro d’engagement juridique et les parametres comptables pour la facturation

L'acheteur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché précisée a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement, 1'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant les commandes faites au fur et a
mesure des besoins.

La décision unilatérale du représentant de I’acheteur (RA) visant a solder un bon de commande partiellement réalisé (ou
a rendre définitif le paiement d'une commande partiellement réalisée), constitue une simple mesure d'exécution du
contrat et ne donne lieu a aucune indemnisation.

1-5. Décomposition en tranches, en lots et en parties techniques

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Les prestations sont réparties en 2 lots géographiques : le lot 1 pour les départements des Bouches-du-Rhéne et du
Vaucluse, le lot 2 pour les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
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1-6 Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére personnel

1-6.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les éléments de
toute nature qui lui sont communiqués par I'acheteur et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a I'article 5-2.4 du présent CCATP.

1-6.2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux d'exécution des travaux :

- 11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui lui seront
remis par le maitre d'ouvrage ou de 'acheteur en vue de l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans les emprises des chantiers sous maitrise
d’ouvrage DREAL qu’aprés accord du représentant de 1’acheteur.

1-6.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement des données
personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I’acheteur est responsable du traitement des données personnelles
qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies
dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'accés a des données personnelles détenues par
I’acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si
en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en
alerter I’acheteur afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le
respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans
son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 5-2.5 du présent CCATP.

1-7. Dispositions générales

1-7.1. Sous-traitance

Sous réserve des dispositions de 1’article 3-3 ci-aprés et par dérogation a ’article 3.6 du Cahier des Clauses
Administratives Générales des prestations intellectuelles (CCAG PI), le titulaire s’engage a exécuter par ses propres
moyens ’intégralité de la mission due au titre du marché.

1-7.2. Indications relatives aux travaux

La liste indiactice des opérations sous maitrise d'ouvrage de la DREAL PACA, concernées par la présente consultation,
est annexée au présent document.

1-7.3. Indications relatives a une phase conception

Dans le cas ou le bon de commande porte sur une phase de conception, celle-ci peut faire I’objet de documents partiels
successifs. Dans cette hypothése, I’ensemble des dispositions du présent marché se rapporte a chaque dossier partiel ou
global soumis au coordonnateur SPS ou établi par lui-méme.

1-7.4. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions du travail.

7/27



Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur simple
demande du représentant de l'acheteur, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de l'acheteur, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article 44.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin
de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il soit
étranger ou non, doit remettre a l'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché, les clauses
nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de l’environnement et du logement, a ’adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

1-7.5. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-7.5.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié a 1'étranger, est tenu
de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre
a l'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les clauses
nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en eures, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre,
outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ........cccceeereeeruennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en eures et soumises aux modalités de 1'article 4-4 du
présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais."

En application de D’article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit a 'acheteur une copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de
I’inspection du travail.

1-7.5.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit conformément
aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique
interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I'acheteur les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a I’article R. 1263-
4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du Code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a ces
obligations, 1'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail
dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 39 du CCAG.

1-7.6. Assurances de responsabilité civile professionnelle

Les titulaires doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés
a des tiers, y compris I’acheteur public, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non,
du fait de I’opération avant ou aprés son exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :
» dommages corporels : 3 000 000 € par sinistre ;
» dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I’ensemble de ces garanties et par dérogation a ’article 9-2 du CCAG, les titulaires doivent fournir une
attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la date d’expiration de la
garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du pouvoir adjudicateur, les titulaires
doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes.
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1-7.7. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet
d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation d’assurance de

responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-7.3. ci-dessus.

1-7.8. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-7.9. Clauses sociales et environnementales

1-7.9.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-7.9.2. Clauses environnementales

Conformément a |’article 16.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales
notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux. Ces conditions sont les suivantes :

- Dématérialisation des livrables et limitation des déplacements (réunions en visioconférence) lorsque cela est
possible.

- Utilisation de la plateforme internet de gestion électronique d’échange des documents (GED) sur les opérations
qui en possédent (a date : Rocade de Gap et desserte de Digne), afin de limiter I’envoi de mails.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le
marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de 1'acheteur, désigné lors de la notification du marché, au titulaire
dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

L’ordre de service de démarrage des prestations pourra intervenir dans un délai supérieur a 6 mois a compter de la
notification du marché sans que le titulaire ne puisse en refuser 1’exécution ni prétendre a une quelconque indemnité.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les picces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

® Les actes d'engagement (un AE pour le lot1, un AE pour le lot2) et leurs annexes éventuelles, dont
l'exemplaire original conservé dans les archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties) ;

® Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et ses annexes , dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de 'acheteur fait seul foi ;

® Lc Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG) approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021.

® Le Bordereau des Prix ;

® L’offre technique du titulaire ;
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® Les bons de commande émis au titre de ce marché ;

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché

Le mémoire technique du titulaire joint a son offre en sa derniére version, cette piéce constitue un engagement de la
part du titulaire dont le maitre d’ouvrage pourra exiger le strict respect a peine de réfaction. En revanche, s’agissant
d’engagements unilatéraux de 1’entreprise titulaire, ils ne Iui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne
pourra s’en prévaloir d’une quelconque manicre, notamment a I’appui d’une quelconque forme de réclamation au
motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations différeraient de ceux qu’il
avait prévus.

ARTICLE 3. AUTORITE — MOYENS — CONDITIONS D’EXECUTION

3-1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent, constaté lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé des
travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures
préconisées est consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et 1’un des intervenants des opérations sous maitrise d’ouvrage DREAL
PACA est soumis au maitre d’ouvrage.

3-2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS, aprés commande et/ou accord du représentant de 1’acheteur, a libre acceés :
* au chantier en respectant les principes de sécurité ;
e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.
B — Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur SPS :

* les noms et coordonnées des chefs d’établissements, lorsque les travaux relatifs a un bon de commande portent
sur des ouvrages en exploitation ou lorsqu’il existe des activités extérieures d’exploitation a proximité du
chantier ;

* au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants participant a la réalisation de
I’opération, ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Ils tiennent a sa disposition leurs
contrats ;

* laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur SPS :
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* tous les documents nécessaires a 1’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO),
notamment le(s) Dossier(s) des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu’il(s) est (sont) établi(s) pour chaque marché
de travaux concerné, comprenant notamment les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance
des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre I’informent également des réunions qu’ils organisent, auxquelles le
coordonnateur est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Ce dernier est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

C — Dispositions prises par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage, ou le maitre d’ceuvre sur demande du maitre d’ouvrage prend toute disposition pour faire
communiquer au coordonnateur SPS :

avant de les approuver, tous les documents d’études relatifs aux “Elément AVP” et “Elément PRO” sauf
stipulations différentes précisées dans le bon de commande ;

*  I’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* tous les documents d’exécution des ouvrages ;
* les calendriers de I’exécution de I’ensemble des travaux y compris les travaux de levées de réserve ;

* I’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

* la copie des déclarations d’accidents de travail ;

e  par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils autorisent a
accéder au chantier ;

* par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.

Le maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur SPS :

* de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre ou le responsable de I'OPC auxquelles il est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes
rendus de ces réunions.

* de l’intervention de toute entreprise au titre de la “Garantie de Parfait Achevement” (GPA) prévue par I’art.
44.1 du CCAG Travaux.

Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tout autre document et
information, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre
d’ceuvre, bureau de controle technique, etc.) et en particulier :

* les mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de leur intégration
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

¢ par ’entreprise, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs (PPSPS)

3-3. Conditions d’exécution

Pour chaque bon de commande, a compter des dates fixées a I’article 3 du décret n°® 94-1159 du 26/12/1994 modifié, la
personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du bon de commande, posséder 1’attestation requise par 1’article R.4532-31 du Code
du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du bon de commande ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS.
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Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I’occasion de I’indisponibilité temporaire ou définitive de
celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre
préalablement acceptée par le maitre d’ouvrage. Le coordonnateur SPS, ou a défaut le titulaire, assure le passage des
consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le
remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un proces verbal dans un délai de 7 jours
a compter de la demande du maitre d’ouvrage. Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de 1’ensemble des
documents relatifs a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Pour un bon de commande portant sur une phase de conception :

*  Des la notification du bon de commande et a la demande du RPA, le coordonnateur SPS participe a toutes les
réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission lors de la phase de conception, d’étude et
d’élaboration du projet.

Pour un bon de commande portant sur une phase de réalisation :

* Deés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au maitre d’ouvrage son
programme prévisionnel d’intervention sur le chantier ;

* En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission ;

* A la fin de chaque mois, il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu de 1’avancement de 1’exécution de sa
mission ;

* Des I’ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables au bureau de Chantier qui
sera désigné.

3-4. Réception des prestations

Chaque bon de commande fait 1’objet d’une réception dans les conditions ci-apreés.

En application de 1’article 27 et par dérogation a 1’article 26.2 du CCAG PI, la décision par le RPA de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir dans un délai de 60 jours.
Ce délai court a compter de la date de la réception par le RPA du document ou avis a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue, avec
effet a compter de I’expiration du délai, conformément a I’article 27 deuxiéme alinéa du CCAG PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le RPA dispose pour donner son avis, aprés présentation par le titulaire des documents
ou avis modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

3-5. Achévement de la prestation

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le RPA dans les conditions
de I’article 27 du CCAG PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

Pour chaque bon de commande, ’arrét d’exécution des prestations peut étre décidé conformément aux dispositions de
I’article 20 du CCAG PI aprés I’exécution de chaque élément de mission.

ARTICLE 4. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

4-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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4-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

4-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG-PI sont seules applicables.

4-2.2. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le
libellé est donné dans la liste des prix.

Chaque bon de commande peut étre constitué d’un ou plusieurs prix détaillés dans le bordereau des prix.

4-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :
Les demandes de paiement sont présentées conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la notification du

marché.

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La périodicité des reglements
sera au minimum au mois, ou sur une période plus longue selon les demandes effectives du titulaire.

Les prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce cas, la demande d'acompte
établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa mission, en application d’un échéancier prévisionnel
de versements préalablement validé par le représentant de 1’acheteur. Elle est accompagnée du compte rendu
d'avancement permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce pourcentage, aprés accord du représentant de
I’acheteur, sert de base au calcul du montant de 1'acompte correspondant.

Pour un bon de commande portant sur la phase réalisation, les prestations seront réglées sous forme d’acomptes

proportionnels au montant des travaux effectués depuis le début du délai d’exécution du (premier) marché de travaux.

4-2.4. Modalités de transmission et de paiement

4-2-4.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée. Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP,
l'obligation de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs. La
transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le
lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2 du CCP ainsi que :
- le numéro de marché

- le numéro de SIRET de I’Etat : 11000201100044

- le numéro d’engagement juridique (EJ) et le code du service exécutant qui seront transmis par le service ordonnateur

lors de la notification de chaque bon de commande.

Une copie de la demande de paiement sera impérativement adressée au responsable d'opération par courrier
¢électronique. Néanmoins, le paiement ne pouvant étre réalisé au vu de cette copie, elle ne fait donc pas courir le délai
global de paiement prévu par I’article R2192-10 du Code de la commande publique.

4-2-4.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34
et R.2192-36 du CCP au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-3. Variation dans les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues ou primes.

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des prestations et suivant
les modalités fixées aux articles suivants.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite
de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m,).
4-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant 1'objet de 1'ensemble des

lots est :

ING : Ingénierie

11 est publié sur le site de 'INSEE

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le Titulaire est tenu de faire parvenir au représentant de I’acheteur son calcul de révision via la transmission d’une liste
de prix/décomposition révisée deés la publication de la valeur de I’index permettant la révision. Ce calcul devra étre

envoyé par mail a I’adresse suivante: uppr.stim.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Sans retour du représentant de 1’acheteur, la liste/décomposition est acceptée, et applicable a la date prévue pour cette
révision.

Dans I’hypothése ou le Titulaire ne fait pas connaitre sa proposition de révision de prix a la date prévue et sans que le
pouvoir adjudicateur ne soit tenue de relancer le Titulaire, les prix sont réputés reconduits pour la période suivante.
Cependant, si la révision est négative, le représentant de 1’acheteur se réserve le droit de 1’appliquer d’office.

En complément de ’article 10.2.3 du CCAG !’arrondi est appliqué au résultat final.

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.=L-3/1

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, - 3 = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins 3 mois

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour 'application de
cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation
réelle si celle-ci est antérieure.
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est
procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la
parution de l'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subit par le
maitre de l'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont
donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la
TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire
apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par 'acheteur et mentionner les dispositions du Code
général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la TVA dans
les conditions de 1'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par 1'acheteur.
L'acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

4-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a R.2193-16 du CCP
complétées par les stipulations suivantes :

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement
des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le
titulaire est tenu de fournir a I'acheteur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il
a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité.

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements effectués a son
profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 5. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION - PENALITES
PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, les pénalités sont appliquées quels que soient leurs montants.

5-1. Durée du marché, délais d'exécution, pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations correspondant a la durée globale du marché figurent dans l'acte d'engagement.

Par dérogation a I’article 13.1 du CCAG, le délai d’exécution global d’une commande part de la date précisée dans la
décision du RPA pour commencer la premiere tache ou de la date de 1’accusé de réception de cette décision si celle-ci
est postérieure.

Le bon de commande précise le délai global d’exécution pour I’ensemble des prestations objets de la commande. Les
délais particuliers d’exécution de chacune des taches sont par défaut ceux figurant dans le tableau ci-dessous, ou le cas
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échéant des délais spécifiques précisés dans le bon de commande. Le point de départ de chaque délai objet d’un « acte
prescrivant le départ du délai » est précisé dans le bon de commande, ou tout acte postérieur rappelant le délai et
prescrivant son point de départ, notifié selon les mémes modalités. A défaut, le point de départ de chaque délai est la
notification du bon de commande.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable sur simple constat du manquement objet de la pénalité.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG, en cas de retard dans I’exécution des taches définies dans le tableau ci-

dessous, le titulaire subit une pénalité journaliére fixée comme suit :

Point de départ du délai Pénalité
Tache Délai(s) / Livrable(s) sauf disposition contraire dans le bon de . s
journaliére
commande
1 mois
Prise en charge de I’opération | (Ensemble des livrables mentionnés Notification commande 100,00 €
au prix C1 du BP)
. - Notification commande si opération déja
2 semaines rise en charge
Gestion de la co-activité (Notice a destination des entreprises, o P N 100,00 €
. - Notification commande + 1 mois si prise
selon prix C3 du BP) . . .
en charge de I’opération nécessaire
Tenue du Registre journal de Sans objet (tenue mensuelle du e
s . - . Notification commande /
coordination registre, prix C3 du BP)
- Notification commande si opération déja
Elaboration du PGCSPS 2 semaines . priseencharge 100,00 €
- Notification commande + 1 mois si prise
en charge de I’opération nécessaire
Mise a jour du PGCSPS 1 semaine Demande écrite par le RA, y.c courriel 100,00 €
- 2 semaines si absence de DOE | - Notification commande si opération déja
Elaboration du cadre du préalable prise en charge 100.00 €
DIUO - 1 mois si intégration de DOE pré- | - Notification commande + 1 mois si prise ’
existants en charge de I’opération nécessaire
p . Transmission par le RA du ou des DOE a
Complétude du DIUO 1 semaine intégrer au cadre de DIUO 50,00 €
- Notification commande si opération déja
Projet de réglement du . prise en charge
CISSCT 1 mois - Notification commande + 1 mois si prise 50,00 €
en charge de I’opération nécessaire
Constitution du CISSCT, suivi 7 semaines
et mise a jour du CISSCT, (compte-rendu de réunion) Date de réunion du CISSCT 50,00 €
réunions du CISSCT P
Formalisation (’iraws sur 2 semaines Transmission par le RA du document 100,00 €
document d’étude
Participation a I’analyse des 3 semaines Transmission par le RA c!es offres remises 100,00 €
offres lors de la consultation travaux
o . s Transmission par le RA ou par le maitre
Formalisation d’avis sur . s .
N 2 semaines d’oeuvre du document proposé par 100,00 €
document en phase réalisation R .
I’entreprise travaux
Elaboration fie la déclaration 2 semaines Demande écrite par le RA, y.c courriel 50,00 €
préalable
Examen et approbation des |i) 2 semaines (inspection commune) i) Demande écrite par le RA, y.c courriel i) 50,00 €
PPSPS y compris inspections | ii) 1 semaine (ana}yse PPSPS des ii) Réception du projet PPSPS par )
communes entreprises) s ; ii) 50,00 €
I’entreprise
Visite sur site 1 semaine (CR de visite) Date de la visite 50,00 €
Visite sur site avec i) 1 semaine (CR de visite) i) Date de la visite i) 50,00 €
participation a la réunion de | ii) 1 semaine (relecture du CR de ii) Date de la transmission par le maitre
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chantier chantier) d’oeuvre ou I’OPC du projet de CR ii) 50,00 €

Autres pénalités pour non respect des délais — Prestations non mentionnées dans le tableau ci-dessus
Les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure préalable sur simple constat du manquement objet de la
pénalité :
*  Toute absence non justifiée a une réunion de chantier entrainera, sans mise en demeure, ’application d’une
pénalité forfaitaire de 500 € HT.

¢ La non-communication au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre du compte-rendu d’une visite inopinée
hebdomadaire, démontrant la réalisation de cette visite, entrainera 1’application d’une pénalité forfaitaire de
500 € HT.

*  Encas de non mise a jour du Registre Journal de la Coordination, le titulaire subit une pénalité forfaitaire fixée
a300 € HT.

*  Si, dans le cadre du dispositif d’alerte relatif au travail dissimulé, le cocontractant n’a pas donné suite a la mise
en demeure de régulariser sa situation, la personne morale de droit public pourra appliquer, sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 500 € HT, dans les limites suivantes :

o le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du marché ;

© le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-
1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

Application des pénalités pour non respect des délais
Par dérogation aux articles 11.7 et 14.1 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement, en
la complétant par les pénalités pour retard.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG PI], les pénalités pour retard sont appliquées quels que soient leurs montants.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG, les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure préalable sur
simple constat du manquement objet de la pénalité.

5-2. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Sauf disposition contraire, les pénalités et retenues définies ci-aprés sont applicables a tous les bons de commandes.
5-2.1. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

Pénalité forfaitaire de 500 € par manquement constaté.
5-2.2. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par 1’acheteur

Pénalité forfaitaire de 500 € par manquement constaté.
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5-2.3. Clauses sociales

Sans objet.

5-2.4. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-6.1 du CCATP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 250 €

5-2.5. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1-6.3 du CCATP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
250 €

5-3. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6-1. Retenue de garantie

Sans objet.
6-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de I'article 11.1 du CCAG.

Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du
bon de commande est supérieur a 50 000 €HT et sa durée d’exécution supérieure a deux mois. Elle n'est due que sur la
base du montant des bons de commande diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP,
a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par
cette durée.

Le pourcentage d’avance est alors fixé a :

Lot ©)
1 30,00 %
2 30,00 %

® % du montant initial TTC du bon de commande du lot.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-2.4 du CCATP,
compté a partir de la date d'effet de 'acte qui emporte commencement d'exécution du bon de commande du lot.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande du lot atteint 65 % du montant initial TTC du
bon de commande du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est
supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
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Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précedent sont applicables a la fois
aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles 1..2191-2 et ..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le titulaire remplit les
conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a l'acheteur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une
attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée d'exécution exprimée
en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de ’acte spécial par le représentant de
I'acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités
que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 6 du CCAG-PI s’appliquent.

ARTICLE 8. ADMISSIONS ET GARANTIES

9-1. Admission

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RA, sous forme dématérialisée dans un des formats suivants : pdf,
dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.
En complément, un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en l'acceptation par le représentant de 1'acheteur des prestations conformes aux prescriptions du
marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant l'expiration du délai de deux mois.
Ces délais courent a compter de la date de réception par le représentant de 1'acheteur de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme admise avec
effet a compter de I'expiration du délai (admission tacite).

9-1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG, la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans autre formalité,
notifiée au titulaire. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne satisfont pas entiérement aux conditions du
marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en 1'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les
admettre avec réfaction, c'est-a-dire entralnant une réduction de prix selon 1'étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de l'article 43
du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de l'acheteur. Si le titulaire formule des observations,
l'acheteur dispose ensuite d'un mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une
telle notification dans ce délai, 'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
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9-1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par le représentant de
I'acheteur et soumis aux dispositions de l'article 9-1.2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 29.2.1 du CCAG, le silence de 1'acheteur ne vaut pas décision de rejet des
prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le représentant de l'acheteur dispose, pour admettre les prestations, aprés
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le titulaire des
prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2. Garantie des prestations

L’article 30 du CCAG-PI est applicable.

ARTICLE 10. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est précisé que la mise au
point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le représentant de 'acheteur des éléments
énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption
et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 39.1 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39 du CCAG, l'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 peut entrainer, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la résiliation du marché par décision de I'acheteur signataire du marché aux frais et
risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations mentionnées aux articles
L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un marché, 'acheteur peut résilier le marché pour ce motif
ainsi que conformément aux articles L..2195-1 a L..2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article 1..2195-4 du CCP,
l'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 39 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article 1.8222-6 du Code du
travail l'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles 1.8221-3 a L.8221-6 sur
le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSES TECHNIQUES

11-1. Principes généraux

Avant tout commencement de sa mission, pour chaque nouvelle opération, le coordonnateur SPS doit effectuer une
visite préalable du site avec le maitre d'ceuvre.
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Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par les articles L.4531-1 et 2 du Code
du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I’exécution des missions qui leur incombent
notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous réserve des dispositions
de l’article 3 du présent CCATP.

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni 1’étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants

11-2. Spécificités techniques de I’opération

L’attention du coordonnateur SPS est attirée sur le fait que pour certaines opérations, des conditions particuliéres sont

présentes : activité d’exploitation sur le site, accés au public, maintien de la circulation, exécutions simultanées, travaux
uit, travaux su ises, travaux u , etc.

de nuit, travaux sur falaises, travaux en tunnel, etc

11-3. Décomposition de la mission

11-3.1. Modalités pratiques de coopération
Dans un délai de 10 jours & compter de la notification d’un bon de commande, le coordonnateur SPS propose au maitre
d’ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document
joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

11-3.1.1. Mesures de sécurité

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a I’utilisation
des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionne dans les picces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de
métier qui auront a intervenir sur le chantier.

Le coordonnateur SPS définit également les sujétions afférentes a la prise en compte des mesures sanitaires selon les
guides en vigueur.

11-3.1.2. Gestion de la co-activité et visites d’inspection commune

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises (y compris sous-
traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier) :

¢ la coordination de leurs activités simultanées ou successives ;

* les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels ainsi que des circulations verticales
et horizontales ;

*  leur information mutuelle ainsi que I’échange entre elles des consignes en matic¢re de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a 1’intervention
de celle-ci, a une inspection commune.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particuliéres de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs pour I’ensemble de 1’opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (PPSPS).
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L’inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

11-3.2. Registre Journal de la Coordination

Conformément aux articles R.4532-11 a 16 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal de la
Coordination (RJC) pour chaque opération.

Le RJC se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur SPS consigne, dans leur ordre
chronologique, et fait viser par les intéressés et le maitre d’ceuvre tous les événements liés a la Sécurité et la Protection
de la Santé des travailleurs. Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :
* tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses éventuelles ;

* tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’étude et les suites
qui leur sont données.

Le RJC ouvert en phase conception sera décomposé en autant de RJC que de marchés de travaux. Pour chaque bon de
commande, le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément aux articles R.4532-38 & 41 du Code du
Travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu’il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au maitre d’ouvrage
et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

Les RJC devront étre archivés sur site, mis a disposition des entreprises et du maitre d’ccuvre et, le cas échéant, étre

enregistrée la plateforme de Gestion Electronique des Documentes de I’opération concernée.

11-3.3. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé

Son cadre est défini par les articles R.4532-42 a 51 du Code du Travail. Le cas échéant, Il porte également sur les
mesures prévues aux articles R.4533-1 a 5 relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

11-3.3.1. Elaboration

Dans le délai fixé a Darticle 5-1 du CCATP aprés la réception du bon de commande, il communique au maitre
d’ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention.

11-3.3.2. Mise a jour

Dans le délai fixé a I’article 5-1 du CCATP aprés la réception du bon de commande, le coordonnateur SPS compléte et
adapte le PGCSPS en fonction de I’évolution du chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

11-3.3.3. Interférences avec les activités d’exploitation

Dans le cas ou la mission confiée au coordonnateur SPS, dans le cadre d’un bon de commande, concerne des travaux
portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités extérieures d’exploitation, le maitre d’ouvrage
et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par 1’article R.4532-14 1° du Code du Travail.

Suite a I’inspection commune avec le/les responsables des entreprises et aprés concertation avec lui/eux, le
coordonnateur SPS propose au maitre d’ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du
site. Aprés accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé, mis a jour dans le délai fixé a I’article 5-1 du CCATP

Le cas échéant, le coordonnateur SPS propose également au maitre d’ouvrage les dispositions a soumettre a 1’autorité
compétente pour qu’elle arréte les conditions particuliéres d’exploitation de 1’établissement ou de 1’ouvrage pendant les
travaux, notamment en matiére de protection incendie et de toute autre risque pouvant étre identifié (naturel,
technologique, etc).
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11-3.3.4. Acces au chantier

Le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier conformément a 1’article R.4532-16 du Code du Travail.

11-3.4. Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages

Son cadre est défini par les articles R.4532-95 4 98 du Code du Travail. Le DIUO, ¢€laboré par le coordonnateur SPS,
rassemble les mesures a prendre de manicre a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions
ultérieures.

Chaque bon de commande précise si le DIUO comporte les dispositions particulieres pour 1’entretien ultérieur de
I’ouvrage ou le dossier de maintenance

Dans le délai fixé a ’article 5-1 du CCATP apres la réception du “Projet”, le coordonnateur SPS communique le cadre
du DIUO (plan détaillé) au maitre de 1’ouvrage.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études d’exécution et de
I’avancement du chantier, d le délai fixé a 1’article 5-1 du CCATP a partir de la remise, par le maitre d’ouvrage, du
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO.

En cas de réception partielle, le maitre d’ouvrage peut demander un DIUO partiel, dans le méme délai que celui prévu
pour le DIUO complet tel qu’indiqué dans I’article 5-1 du CCATP.

11-3.5. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

11 est constitué et organisé en application des articles L..4532-10, 11, 18 et R.4532-77 a 94 du Code du Travail.
Le coordonnateur SPS élabore le projet de réglement du collége et le remet dans le délai fixé a I’article 5-1 du CCATP.

Le coordonnateur SPS propose au maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT, dans le délai fixé a 1’article 5-1 du
CCATP. La mise a jour de la liste des participants est réputée incluse dans le prix initial.

Le coordonnateur SPS assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux dispositions des articles
R.4532-83 et 84 et R.4532-87 a 90 du Code du Travail.

Le président du collége transmet le réglement, dés son adoption, a I’inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilg,
au comité régional de 1’Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et a
I’organisme de sécurité sociale compétent en matiére de prévention des risques professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a cette transmission. Ce
procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a I’occasion de cette adoption.

Le coordonnateur SPS assure 1’envoi des procés-verbaux des réunions du collége, dans le délai fixé a I’article 5-1 du
CCATP, aux comités d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les comités
d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du personnel des entreprises ou
établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le réglement du college.

11-3.6. Avis sur les documents

11-3.6.1 Avis sur les documents d’étude

Le coordonnateur SPS dispose du délai fixé a ’article 5-1 du CCATP, & compter de la réception de chaque document
d’étude établi par le maitre d’ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d’ouvrage.
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11-3.6.2. Dossier de Consultation des Entreprises

Le coordonnateur SPS contribue a 1’élaboration du/des DCE ou du/des bon(s) de commande travaux, en proposant au
maitre d’ouvrage 1’ensemble des éléments, picces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :

* Les ¢éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter une offre en
toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour 1’opération (notamment
les modalités de prise en charge par les différents corps d’état des dispositions retenues) ;

* Les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels, en mati¢re de
Sécurité et de Protection de la Santé ;

*  Les modalités de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
¢ Le Plan Général de Coordination ;
*  Le projet de réglement intérieur du Collége Inter-entreprise de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail.

Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet, s’il le juge utile, des observations écrites au maitre d’ouvrage
sur certains documents de consultation.

11-3.6.3. Analyse des offres

Le cas échéant, le coordonnateur SPS participe a 1’analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le maitre
d’ceuvre en ce qu’elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs. A 1’issue de cette
analyse, il communique son avis au maitre d’ouvrage.

11-3.6.4. Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS s’assure, en concertation avec le maitre d’ceuvre et les
entreprises, que le projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets.

Pour mener a bien sa mission, s’il I’estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations écrites au maitre
d’ouvrage sur tout document d’exécution.

ARTICLE 12. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du CCATP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

Particle 1-3 du CCATP  déroge a Particle 13.1.2 du CCAG PI

25/27



I’article 1-7.1 du CCATP déroge a Particle 3.6 du CCAG PI

L’article 1-7.6 du CCATP déroge a P’article 9.2 du CCAG PI

L’article 3-4 du CCATP  déroge a P’article 26.2 du CCAG PI

L’article5 du CCATP déroge a I’article14.1.3 du CCAG PI

L’article 5-1 du CCATP déroge aux articles 11.7 ; 13.1; 14.1; 14.1.1 ; 14.1.2 et 14.3 du CCAG PI
L’article9-1.3 du CCATP déroge a P’article 29.3 du CCAG PI

L’article9-1.4 du CCATP déroge au 3eme alinéa de ’article 29.2.1 du CCAG PI

L’article 10 du CCATP  déroge a P’article 39.2 du CCAG PI
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ANNEXE 1 — Liste indicative des opérations sous maitrise d’ouvrage DREAL PACA

Opérations routiéres pilotées par la DREAL - 2024

Modernisation RN85 entre
la Saulce et Pont de Claix

Rocade de Gap
section centrale

Modernisation RD1075

entre Sisteron et Grenoble Rocade de Gap
sections Sud et Nord

Carrefour de Tallard

Tunnel de Tende

LEO - Liaison Est Ouest Avignon tranche 3 &
LEO - Liaison Est Ouest Avignon tranche 2’

Contournement d’Arles

—— Réseau principal
== Réseau secondaire
Réseau transféré au CD

Type de financement
Contournement de ~J 2> P QO cPER
Maltipucs iRortde Bove [ A Maitrise d’Ouvrage tiers

Voie réservée bus A50

Novembre 2023 - Reéalisation Nicaya - Source : DREAL PACA

= Aubagne - La Valentine Phase des opérations
Desserte
Jas-de-Rhodes I Amont, avant DUP
- — Il Apres DUP
Voie réservée bus A7
St-Antoine - Marseille - B Travaux

FET
DE LA REGION Direction régionale de I'environnement,
okm PROVENCE-ALPES- | de |'aménagement et du logement
COTE D'AZUR
P
Egalité
7
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