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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'Entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent le marché relatif au corps d'état cité en objet.

La description et la localisation des ouvrages et leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de
BORDEAUX jusqu'a ce que |'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché |'adresse
du domicile qu'il aura élu.

1.2. Tranches et Lots

Les travaux seront réalisés en deux tranches et concernent 7 lots:

LOT TRANCHE 1 TRANCHE 2

MACONNERIE X X
CHARPENTE X X
MENUISERIE X X
PEINTURE X X
ELECTRICITE X X
PLOMBERIE Pas d’intervention X

VITRAUX X Pas d’intervention

1.3._Maftrise d'ceuvre
La maftrise d'ceuvre est assurée par :
Monsieur Michel GOUTAL, Architecte en Chef des Monuments Historiques
110, rue du Faubourg Poissonniére
75010 Paris
Tél.: 0142591817
Fax:0142 5918 60

En application de I‘article 13.1 du décret 2009.749 du 22 juin 2009 et des dispositions de
I'arrété du 01 février 2011

L'architecte en chef, Monsieur Michel GOUTAL, est chargé de la maftrise de chantier.
1.4. Contréle technique

Une mission de controle technique sera assurée par la Société BUREAU ALPES CONTROLES

1.5. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (S.P.S.) :

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs en phase de
réalisation est confiée a: la société ELYFEC SPS désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S. ».
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

a) piéces particuliéres

- Acte d'engagement (A.E.)

- Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
- Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

- le plan général de coordination simplifié (PGC)

- Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

- Les plans

- Le mémoire technique établi par I'entreprise

b) piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix.

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat,

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,

- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU) tels qu'ils sont
énumérés a l'annexe n° 1 de la circulaire du Ministre de I'Economie et des Finances compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe n° 2 de la dite circulaire.

ARTICLE 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement a
I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3.2. Tranche optionnelle

Pourleslots1-2-3-4et5, le délai limite de notification de I'ordre de service, prescrivant
de commencer les travaux de la tranche optionnelle, est de DOUZE mois (12) a compter de |'origine du
délai d'exécution de la tranche ferme.

Il n'est prévu aucune indemnité d'attente en cas de dépassement de ce délai.

L'indemnité de dédit en cas de non réalisation de tranche optionnelle est précisé par
I'entrepreneur dans |'acte d'engagement.
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3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
réglement des comptes

3.3.1. Contenu des prix

Le prix du marché est hors T.V.A. et est établi :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
- Vent - 50 Km [ heure
- Pluie - 20 mm [/ jour pendant 8 jours consécutifs.
- Température (gel) - Moins (-) 8 degrés Celsius pendant 8 jours

consécutifs.

- Température (canicule) - plus (+) 35 degrés Celsius pendant 8 jours
consécutifs.

- Neige -10 cm d'épaisseur pendant 8 jours
consécutifs.

En tenant compte des sujétions ci-apres :

L'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par I'Architecte, Maitre d'ceuvre en ce qui
concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dépdt du matériel et des
matériaux.

L'entrepreneur supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement ou d'exploitation de I'établissement
dans lequel s'effectuent ses travaux et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour
ne pas géner les services.

Il est interdit au personnel de I'entreprise d'entrer en communication avec le personnel ou
les occupants de I'établissement. Seuls devront étre utilisés par le personnel de I'entreprise les parcours,
acceés et locaux désignés, étant entendu qu'il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous
quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de I'établissement.

L'entrepreneur est tenu de reconnaftre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux,
aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d'exécution.

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du C.C.A.G. -
Travaux :

- Les soins particuliers, les difficultés d'exécution découlant de la nature particuliére des
travaux de restauration de parc de Monuments Historiques impliquant :
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- I'harmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes,

- I'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des
travaux a réaliser,

- I'obligation d'emploi des matériaux de choix,

- les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice,

- les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens,

- les frais découlant de I'obtention d'un permis "de feu" signé par le maitre d'ceuvre
impliquant pour I'entreprise de se conformer aux mesures de protection contre I'incendie qui lui seront
prescrites.

- les frais d'installations de chantier, d'acces, de protection, d'engins de levage et de
transport dans les conditions décrites au C.C.T.P. ; sauf si ces prestations font I'objet de prix particuliers.

- Les frais d'assurances mentionnés a I'article 9.6. du présent C.C.A.P.

- Les frais d'établissement des attachements écrits et figurés dans les conditions définies a
I'article 3.3.3. du présent C.C.A.P.

- Les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution.
- Les droits de voirie éventuels seront réglés par l'entreprise aux lieu et place du Maitre
d'ouvrage et lui seront remboursés sur présentation des piéces justificatives par virement séparé, sans

aucune majoration.

3.3.2. Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des marchés sont réglés suivant les modalités
stipulées a l'article 2 de |'acte d'engagement.

3.3.3._Constatation des quantités d'ouvrages exécutés

En complément de l'article 12 du C.C.A.G., I'entrepreneur a la charge d'établir tous les
documents nécessaires a la constatation des quantités d'ouvrages exécutés :

- Les attachements écrits et figurés qui doivent comporter impérativement toutes les
informations utiles pour I'établissement des décomptes, a savoir pour :

- Tous les ouvrages :

- Positionnement du lieu des travaux sur un plan a I'échelle de 5 mm par métre minimum.

- Plans et coupes a I'échelle de 1 cm ou 2cm par métre suivant la complexité des ouvrages.
- Cotes de construction, cotes d'altitude et points de référence indiqués sur plans et coupes.

- Plans et coupes spécifiques aux ouvrages particuliers

Ces attachements sont établis en autant d'exemplaires qu'il est demandé de décomptes
dans le présent C.C.A.P. Les décomptes font expressément référence aux attachements.

- Pour les ouvrages qui le nécessitent, le dossier photographique monté sur papier carton
21X29,7 cm, montrant les ouvrages avant, durant et aprés |'exécution des travaux.

- Et tous documents complémentaires jugés utiles pour I'établissement et la vérification des
décomptes.
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Ces documents seront annexés aux décomptes définitifs (partiels ou final) et trois
exemplaires supplémentaires seront fournis directement au maitre d'ceuvre pour établissement du
D.D.O.E.

3.3.4. Réglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction qui seraient la conséquence de
modifications que I'administration se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront
réglés dans les conditions prévues a l'article 14 du C.C.A.G.

L'entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans
incidence financiére, les justifications et [ ou les prévisions de prix qui lui sont demandées par le Maitre de
I'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre.

N

Les fournitures spéciales faisant référence a l'article 12 alinéa 12/010 et 12/030 des
prescriptions générales et communes a tous les corps d'état seront réglées suivant les prix de factures
justificatives, remise (s) éventuelle (s) déduite (s), majorés de 33% ; cette majoration tient compte des frais
de livraison sur le chantier.

Celles faisant référence a I'alinéa 12/020 subiront un rabais de 10%.

3.3.5. Approvisionnement

En complément de l'article 11.3 du. C.C.A.G, il est précisé que les approvisionnements
peuvent figurer dans les décomptes mensuels si les conditions suivantes sont respectées :

- Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que si leur mise en ceuvre est
prévue effectuée dans un délai maximum de 2 mois a compter de la production du décompte,

-A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, |'entrepreneur
ou le sous-traitant doit justifier qu'il a effectivement payé les matériaux et éléments concernés,

- Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniéere
que leur destination ne fasse aucun doute.

Le réglement des approvisionnements sera effectué sur la base des prix de fournitures seule
des matériaux rendus sur place, lus dans le détail estimatif ou dans le cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire par dérogation a l'article 11.3 du C.C.A.G., affectés d'un abattement de 20 %. Les
matériaux dont la valeur de fourniture seule ne figure pas dans le dit détail ou le dit cadre ne seront pas
pris en compte.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1.1 Les prix seront révisables :

Conformément a l'article R. 2112-13 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, les prix des travaux seront révisés a |'aide de la
formule de variation ci-dessous.

Le réajustement entre le mois d'exécution et le mois zéro, tel que ce mois est défini dans
I'Acte d'Engagement, sera effectué avec une partie fixe de 0,15.
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Les prix seront révisés a l'aide de la formule ci-apres: P=Po(0,15+0,85 (In/I°))

dans laquelle :

P = le prix révisé
Po = le prix initial
0,15 = la partie fixe

I = le code de I'index batiment national
Le dénominateur représente I'index du mois zéro (1°).
Le numérateur représente le méme index, au mois d'exécution des travaux (In).

3.4.1.2 Les prix seront fermes ou éventuellement actualisables :

Sans objet.

3.4.2. Mois d’'établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de signature par I'entreprise de I'acte d’engagement. Ce mois est appelé le mois zéro.

3.4.3 Choix de I'index de références

L'index de références | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché est I'index national dont la définition est donnée ci-aprés : BT 50 (Base 100 en
2010)

3.4.4. Application de la T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
des encaissements correspondants.

3.4.5. Révision ou actualisation provisoire

En complément des articles 13.2.1 et 13.2.3 du C.C.A.G., lorsqu'une révision ou actualisation
a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé
a aucune autre révision ou actualisation avant celle définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la publication de I'index correspondant.

3.5. Paiements des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a l|'article 3.6.1.1. du C.C.A.G.,
I'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant de paiement direct remet a la
personne responsable :
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- Soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que la personne
responsable modifie la formule d'exemplaire unique ;

- Soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de
nantissement a été initialement établi et, s'il y a liey, les variations ultérieures de ce montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du
marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, si cet entrepreneur est un co-traitant
I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou |'acte spécial :

- Comporte I'ensemble des renseignements mentionnés aux articles R.2193-1 a R. 2193-22
du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.

- Indique la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 a R. 2191-63
du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande

publique, le comptable assignataire des paiements, le compte a créditer si le sous-traitant est payé
directement.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Le titulaire joint, en double exemplaire, un projet de décompte, une attestation indiquant
la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte

d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A.

3.6. Formes particuliéres de I'envoi des projets des décomptes mensuels et finals

3.6.1. Remise des projets de décomptes au maitre d'oeuvre

L'entrepreneur devra remettre le vingt (20) de chaque mois au maftre d'ceuvre un projet de
décompte se rapportant aux travaux exécutés au cours du mois.

Le projet de décompte devra étre établi en prenant en compte I'ensemble des quantités du
bordereau de prix unitaires ou du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire sur lequel il sera
appliqué un pourcentage d’exécution.

Les entreprises concernées par I'obligation de transmission des factures électroniques, en
application de |'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-1478 du 2
novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, devront désormais déposer leur
facture sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant : https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1
Il est rappelé que I'utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le numéro SIRET du maftre d'ceuvre (MOE) (M. Michel GOUTAL) est le suivant : 451 022 776 000 20
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Le numéro SIRET du maftre d’ouvrage (MOA) (DRAC NOUVELLE AQUITAINE) est le suivant : 173 304 601
00052

Les demandes d’acomptes et le ou les décomptes finaux devront étre déposées a partir de I'onglet «
Factures travaux »

Les demandes d’acomptes devront étre déposées a partir du cadre de facturation « A4 »

Le décompte final de chaque tranche devra étre déposé dans chorus pro a partir du cadre de facturation
« A7 ». Ce décompte final doit étre déposé dans un délai de 30 jours &8 compter de la notification de la
décision de réception de la tranche considérée. Le maitre d’ouvrage pourra établir un décompte général
par tranche.

En cas de co-traitance etfou de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul
le titulaire de I'accord-cadre ou le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement, et a accepter les factures ; seules les réclamations formulées ou transmises par ses soins sont
recevables.

3.6.2. Délai global de paiement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai maximum de 30 jours
suivant les modalités fixées par prévu a l'article L. 2192-10 de I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la commande publique.

3.6.3. Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, par le
titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour suivant
I'expiration du délai suivant les modalités fixées par |'article R. 2192-31 a R. 2192-36 du Décret n° 2018-1075

du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION

4.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2 - Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l|'article 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a cing (5) jours

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

4 - 31 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Sur simple constat de retard par le maftre d'ceuvre, de I'un des corps d'état, par
rapport au calendrier d'exécution, il sera appliqué, en dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G., une pénalité
par jour calendaire de retard de 1/1000° ( un milliéme ) du montant du marché de I'entrepreneur. Cette
pénalité journaliére ne pourra étre inférieure a soixante quinze (75) euros TTC

Elle est appliquée sur le décompte mensuel.

Cette pénalité, appliquée a un ou plusieurs lots, pourra étre récupérée en cours de
chantier si le délai global de I'opération n'est pas dépassé.
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4 - 32 Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

Toute absence a une réunion de chantier sera pénalisée d'une amende de soixante
quinze (75) euros T.T.C., appliquée sur le décompte mensuel de |'entrepreneur défaillant.

4 - 33 Pénalités pour non-respect des consignes d'hygiéne et de sécurité

Dans le cas de non respect du délai de fourniture de son P.P.S.P.S. ou de celui de son
sous traitant, et sur proposition du maitre d'ceuvre., il sera appliqué, par jour calendaire de retard qui suit
I'infraction, une pénalité de 1/1000° ( un millieme ) du montant du marché de I'entrepreneur défaillant.
Cette pénalité ne pourra étre inférieure a soixante quinze (75) euros TTC

4 - 34 Pénalités pour non-production du décompte final

Dans les quarante cing jours suivant la notification de la réception des travaux,
I'entrepreneur présentera son projet de décompte final au maitre d’ceuvre. Le maitre d’'ceuvre établit le

décompte général qui sera notifié a I'entrepreneur par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas deretard dans la présentation du décompte final, I'entrepreneur subira, apres
mise en demeure, une pénalité journaliére de 1/10 000° (un dix millieme) du montant du décompte.

4 - 35 Protections complémentaires
Une entreprise créant un décalage dans le calendrier d'exécution des travaux, ayant

pour conséquence une co-activité non répertoriée, aura a sa charge l'intégralité des plus valus des moyens
de protection collectifs rendus nécessaires.

4 - 36 Primes pour avance
Il n'est pas prévu de primes d'avance.

4-4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

4-5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a quinze euros par jour
calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20-5 du C.C.A.G. sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

ARTICLE 5- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. Retenue de garantie
Le présent marché ne prévoit pas de retenue de garantie.
5.2. Avance
Une avance est versée a I'entrepreneur, sauf indication contraire dans |'acte d'engagement,

lorsque le montant initial de la tranche considérée est au moins égal au seuil fixé par I'article R. 2191-3 du
décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
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Son montant est égal :

- Pour les lots dont le délai d'exécution ne dépasse pas un an, a trente pour cent (30 %) du
montant initial TTC du marché; article R. 2191-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique,

- Pour les lots dont le délai d'exécution, dépasse un an, au produit par 12/N de trente pour
cent (30 %) du montant initial TTC du marché; article R. 2191-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,

N étant le délai d'exécution exprimé en mois.

Le mandatement de I'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d'un mois,
compté a partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des travaux et des
approvisionnements existants sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse
cinquante pour cent (50 %) du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque
ledit montant a atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant du marché ; article R. 2191-14 du décret
n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés publics.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant
des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de l'entrepreneur ayant
conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.
5.4 - Avenant

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la
poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’un avenant.

5.5 - Marché complémentaire
En application de I'article R. 2122-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant

partie réglementaire du code de la commande publique, le mafitre d'ouvrage pourra recourir a la procédure
négociée pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché.
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ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux produits et végétaux dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation et dépenses de chantier

8.1.1. Période de préparation

Elle est fixée a un mois et elle est intégrée dans le calendrier prévisionnel d’exécution des
travaux.

8.1.2 Dépenses de chantier

- Dépenses d'investissement et d'entretien :

La description des installations communes de chantier ou les titulaires des lots qui en ont la
charge, lorsqu'il est prévu l'intervention de plusieurs lots dans ['opération, sont donnés au C.C.T.P.

- Nettoyage du chantier

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et
apreés I'exécution des travaux dont il est chargé.

- Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le matftre d'ceuvre. L'enlévement des déblais stockés et leur transport a la décharge sont

régis par le C.C.T.P.

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

8.2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a l'approbation du Matitre d'oceuvre.
Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles, au plus tard trente jours
(30) apres leur réception.

8.3. Mesures d'ordre social - Application de la Réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte, rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur
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le chantier, ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

8.4. Organisation, Hygiéne et sécurité des chantiers

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de la remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de facade, filet de protection, etc....) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que
par celui-ci. Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

8.4.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par lI'intervention du coordonnateur SPS.

B — Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maftre d‘ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que les procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier. En cas de danger(s) grave(s)
et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité des travailleurs (tels que
chute de hauteur, ensevelissement, ect....), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et
des mesures préconisées est consignées au registre journal de coordination. Les reprises, décidées par le
maftre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignés dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS :
1° Libre accés du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier
2° Obligations du titulaire :

- le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,

- dansles 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier,

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous traitants que soit leur rang, il tient a sa disposition
leurs contrats,

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé, demandés par le
coordonnateur SPS,

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- letitulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants

- letitulaire informe le coordonnateur SPS :

- detoutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique
leur objet,

- deson (ses) intervention(s) au titre de la garantie de parfait achévement;

- le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS;

- a la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignés dans le
registre journal de coordination.
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Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d’ouvrage.
D - Plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé (PPSPS):
Le titulaire établira et remettra au coordonnateur SPS, avant le début des travaux :

- le plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu
par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application qui transposent la directive n°92-57
du conseil des communautés européennes du 24 juin 1992. L'absence de remise au coordonnateur S.P.S.
du plan de prévention d'hygiéne et de sécurité fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

- tout plans et notes correspondant a la solution proposée en matiere d’hygiene et de
sécurité. L'accord préalable restera subordonné a I'accord technique définitif, qui ne pourra étre donné
qu'au vu des notes et plans d'exécution des ouvrages concernés par cette modification.

E — Obligation du titulaire vis a vis de ses sous traitants:

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°® 93 — 1418 du 31 décembre 1993

8.4.2. Mesures de sécurité sur I'édifice

L'entrepreneur est formellement tenu de recueillir, auprés du responsable de |'édifice, les
renseignements lui permettant d'établir, a I'usage de son personnel, les consignes particuliéres concernant
la sécurité, le vol et l'incendie.

8.4.3. Panneau de chantier

Les panneaux de chantier seront fournis par le maitre d'ouvrage, seul la pose des panneaux
sera a la charge du titulaire du lot 1.

8.4.4. Permis de feu

L'entrepreneur sera tenu de demander au maftre d’ouvrage la délivrance d'un permis de feu
a établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au Conservateur de I'édifice.

8.4.5. Autorisations administratives

Par dérogation aux dispositions de l'article 31.3 du C.C.A.G., l'entrepreneur est tenu
d'obtenir les permissions de voirie. Les frais de voiries éventuels seront a la charge du maitre d’ouvrage

8.4.6. Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

En complément des dispositions prévues a l'article 33 du C.C.A.G., lorsque les matériaux
mettent a jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique, archéologique ou
historique, I'entrepreneur doit en informer immédiatement le Matftre d'ouvrage.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contréles des ouvrages
Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les piéces constitutives

du marché (C.C.T.G, fascicules techniques, C.C.T.P.) sont assurés par l'entrepreneur, suivant les directives
et en présence du Maftre d'oceuvre.
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Par dérogation au 2e alinéa de I'article 38 du C.C.A.G., si le mafltre d'ceuvre, avec |'accord
du maftre d'ouvrage, prescrit d'autres ouvrages, essais ou controles que ceux prescrits dans les documents
contractuels du marché, ils sont a la charge du maftre d'ouvrage si les résultats se révelent favorables a
I'entreprise ; et a la charge de I'entreprise dans le cas contraire.

9.2. Réception
Il est rappelé, qu'en application des dispositions de I'article 41 du C.C.A.G, |'entrepreneur
est tenu d'aviser la personne responsable du marché et le maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, de la

date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou qu'ils le seront.

La réception est prononcée sous réserve de |'exécution des épreuves dont les modalités
sont données dans les fascicules techniques.

Si le marché prévoit plusieurs tranches, chaque tranche (ferme ou optionnelle) fera I'objet
d‘une réception partielle conformément a l'article 42 du C.C.A.G.

Les types d'épreuves, leur nombre et les laboratoires chargés des épreuves, sont donnés
dans le C.C.T.P.

9.3. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne feront I'objet
d'aucune stipulation particuliere. lls seront présentés sous la forme et dans un nombre d'exemplaires
conformes aux dispositions de I'article 40 du C.C.A.G.

Les documents a fournir apreés exécution sont précisés au C.C.A.P. (article 3.3.3).

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira au maftre d'ceuvre en cinq exemplaires pour le
D.D.O.E., les attachements figurés définis a I'article 3.3.3 du C.C.A.P. Tous les détails seront fournis.

Tous les documents de format supérieur a A3 (29.7 X 42) seront fournis, en plus des cinq
tirages, avec un contre-calque. Ces documents sont indépendants des attachements qui doivent étre
joints aux mémoires afin de permettre leur vérification.

Ceci est valable pour tous les corps d'état et pour tous les détails d'exécution.

9.4. Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé 4 douze mois.

9.5. Garanties particuliéres

Sans objet.

9.6. Assurances

Dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, |'entrepreneur ainsi que les sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils
sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par

I'exécution des travaux.
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- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En outre, pour les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou
historiques, ne répondent pas aux normes, D.T.U. et régles de calculs, ainsi que pour les ouvrages mettant
en ceuvre des matériaux de récupération fournis ou non par le titulaire, I'entreprise doit étre titulaire d'une
garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792.2 et 2270 du code civil.

9.7. Taxe d'apprentissage

Conformément a l'arrété du 24 février 1944, I'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux
de taille de pierre est tenu de s'affilier a un organisme d'apprentissage préparant, sous le contrdle de |'état,
tailleurs de pierre spécialistes pour les Monuments Historiques.

9.8. Résiliation de marché

Par dérogation a l'article 46.1.2 du C.C.A.G., les dispositions qui suivent sont applicables en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur
une mise en demeuvure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article 37 de |a loi. En cas de réponse négative
ou en cas d'absence de reprise dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la
résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre

droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activité de |'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 10 : CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE

Le ministére de la Culture, engagé dans une démarche d‘obtention du label « Diversité » et « Egalité »,
souhaite mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique d’achats responsables.

C1 Données Internes



Le MC s'engage a mettre en ceuvre des procédures et des outils garantissant |'égalité de traitement des
personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines. Des actions de sensibilisation et de
formation a la prévention des discriminations sont engagées a I'attention de tous les personnels, en ciblant
plus particulierement I'encadrement et les équipes de gestion RH.

Afin de progresser en matiere d'égalité entre les femmes et les hommes, le MC s'engage a mettre en ceuvre
un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les violences faites aux
femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et développer les
parcours professionnels, en particulier I'accés aux fonctions d'encadrement supérieur.

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir le questionnaire élaboré par le MC
et fourni en annexe 1 du réglement particulier de la consultation

Le questionnaire renseigné est transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours
suivant la date de notification du marché au titulaire.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a actualiser ce questionnaire a la
date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un mois avant I'échéance du
marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare la situation décrite a celle présentée
initialement.

Le suivi de cette clause est réalisé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui s'assure principalement
de son effectivité et de son actualisation par le titulaire.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées
sont explicitées dans les articles désignés ci-apres :

a) C.C.A.G.

Dérogation a I'article 12 résultant de l'article 3.3.3 ducC.CA.P.
" " 1.3 " " 3.3.5. duC.CAAP.
" " 132.1et13.2.3" " 3.45 duC.CA.P.
" " 20.1 " " 431 duC.CAAP.
" " 31.3 " " 8.45 duC.CAAP.
" " 33 " " 8.46 duC.CAAP.
" " 38 " " 9.1 du C.C.A.P.
" " 46.1.2 " " 9.8 du C.C.A.P.

Etabli par le représentant du pouvoir adjudicateur le 06/09/2024

Lu et accepté,
L'Entrepreneur,
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