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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de Désamiantage et Curage du batiment Henri Guidet au Centre Hospitalier de Bapaume.

La description des travaux a réaliser figure au CCTP.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier de BAPAUME (62)
Batiment EHPAD Henri Guidet
55 rue de la République
62450 BAPAUME
1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations ne sont pas alloties.

1.3 - Dispositions générales

Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail :

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, est soumis aux obligations résultant des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application du Code du travail, avant la notification du contrat puis tous les six mois jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur les documents mentionnés aux
articles :

- D.8222-5 (K-bis, URSSAF, ...),

- D.8222-7 pour les entreprises établies a |'étranger,

- Le cas échéant, D.8254-2 (liste nominative des travailleurs étrangers employés),

- Le cas échéant, R.1263-12 (accusé de réception de la déclaration de détachement, attestation sur

I’honneur d’acquittement des amendes liées aux salariés détachés).

Par ailleurs, en vue de la lutte contre le travail dissimulé, dans le cas ou le pouvoir adjudicateur est informé
par un agent de l'inspection du travail que le titulaire du contrat ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, le pouvoir adjudicateur met alors en demeure
I’entreprise de faire cesser sans délai cette situation. Le titulaire, ainsi mis en demeure, apporte au pouvoir
adjudicateur, dans un délai de deux mois, la preuve qu’il a mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le contrat
peut étre résilié sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Dispositions applicables en matiére de TVA en cas d'intervenants étrangers :

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché public sont rédigées en francais.
Si 'opérateur économique est établi a I'étranger sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA :
I’opérateur économique étranger implanté dans un état de I'Union Européenne doit faire apparaitre
sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les
dispositions du Code général des impots justifiant que la taxe n'est pas collectée par I'opérateur
économique ;
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I'opérateur économique étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions du Code Général des Impbts, s’il en est redevable en
application du code général des imp6ots.
Ces dispositions s'appliquent aussi a I'opérateur économique a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le pouvoir adjudicateur.

La monnaie de compte du marché public est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues aux articles L 2193-4 et suivants du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché public N° ... du s ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement sont libellées en euro et soumises aux modalités de visées par le présent CCAP.

Leur prix reste inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché public sont
rédigées en francais ».

Désignation de sous-traitants (possible uniguement pour les prestations de services et de travaux de pose
ou d’installation) :

e Habilitation :
Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-
traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.
L'entreprise sous-traitante doit obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur de I'établissement support du GHT Artois Ternois.
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché public selon les modalités définies aux articles L. 2193-4 du Code la commande
publique et suivants et a I'article 3.6 du CCAG-Travaux.
Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché public aux frais et risques du
titulaire (article 48 du CCAG-Travaux).
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

e Désignation de sous-traitants en cours de marché public :
L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur de I'établissement support du GHT Artois
Ternois, le sous-traitant et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance ; si ce titulaire est un
cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des opérateurs économiques titulaires groupés.
Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-traitance visées
a l'article 9.8.2 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

1.4 - Réalisation de prestations similaires

En application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché public un ou plusieurs nouveaux marchés publics
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Consultation n°: 257209 Page 5 sur 25



La durée pendant laquelle un nouveau marché public pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché public.

1.5 - Modifications du contrat (clause de réexamen)

Par la présente disposition, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une modification du marché en cours
d'exécution, sans toutefois pouvoir en « changer la nature globale » et ce, conformément a |'article R. 2194-
1 du Code de la commande publique.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'effectuer des modifications du contrat dans les cas
suivants :

1) D’intégrer au présent marché public des prestations supplémentaires ou modificatives dont la réalisation
est nécessaire au bon achevement de I'ouvrage et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
Cette modification du marché public aura lieu dans les conditions de I'article 14 du CCAG-Travaux.

2) De remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution. Le titulaire pourra proposer
au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra
intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypotheses suivantes : cessation d’activité, cession de
contrat hors opération de restructuration du titulaire initial), déces, difficultés techniques (affectant les
moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre
des obligations contractuelles, défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles (y compris en cas
de défaillance du mandataire du groupement dans |'exécution de sa mission de coordination et de
représentation des autres membres du groupement).

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres par tous moyens.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.
Le remplagant proposé pourra étre :
- Dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
- Dans le cadre d’un groupement solidaire : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir adjudicateur sur la
substitution :
- Dansle cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement
- Dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée;
les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire. A défaut, dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint avec mandataire
solidaire, le cocontractant énuméré en deuxieme position dans I'acte d'engagement initial devient le
nouveau mandataire du groupement.

Consultation n°: 257209 Page 6 sur 25



En conclusion, un des membres d’un groupement pourra étre substitué a un autre dans le cadre de
I’exécution de I'accord cadre qu’aprés la motivation du mandataire le cas échéant, 'acceptation par le
pouvoir adjudicateur. Conformément a I'article R2194-5 et R2194-8 cette modification du contrat prendra la
forme d’un avenant au contrat.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e |'acte d'engagement (AE) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;

e Lesréponses aux questions des candidats lors de la consultation ;

e Les pieces graphiques;

e Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du
contrat remis dans le cadre de I'offre ;

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété de 2021 ;

e e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix ;

e Les normes francaises homologuées et celles applicables en vertu des accords internationaux, y
compris le réglement européen sur la protection des données (RGPD) du 25/05/2018.

Nota 1 : La DPGF n'a de caractére contractuel que pour ce qui concerne d'une part, I'établissement des
demandes de paiement, et d'autre part, pour le réglement des prestations en plus ou en moins ordonnées
par ordre de service ou avenant en cours de marché public.

Dans la mesure ou une nouvelle réglementation intervient en cours d'exécution du marché public, celle-ci
se voit directement appliquée au marché public dés sa promulgation. Le titulaire doit donc apporter toutes
les garanties de sa capacité a se mettre en conformité avec toute évolution sans modification du colt du
marché public. Dans le cadre de son devoir de conseil, I'entreprise devra en informer le Maitre de I'Ouvrage.

Le Dossier de Consultation et les piéces constitutives du marché public conservés dans les archives de
I’établissement support font seuls foi.

Les prescriptions définies au présent contrat annulent tout effet des clauses, conditions générales de ventes
et conditions particulieres techniques ou commerciales que le titulaire inclurait dans ses devis, notes écrites.
Seules les dispositions du code de la commande publique et les documents énoncés ci-avant le sont.

Les ouvrages seront exécutés en application des normes, reglements, spécifications, textes fixés dans le
CCTP

Outre les documents constituant le dossier de consultation, le titulaire est tenu de se conformer a toutes les

obligations définies par la législation, les décrets, arrétés, reglements, normes, textes officiels reglementant
son cadre juridique et recommandations en vigueur.
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3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

e Architecte mandataire :
EricGUILLOU
Architecte
15, Rue Eugene Mascart
59570 BAVAY
Tél : 03. 66. 24. 06. 26

e Bureau d’études :
AELIA Environnement
Parc Le Mahieu - Entrée 7
452, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Tel : 03 2098 80 01

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 360
10 RUE DE LA MAIRIE

62123 BEAUMETZ LES LOGES

Tél: 03214867 64

Economiste :

SARL OSER BAT

19 AVENUE DE LIEGE
59300 VALENCIENNES

Coordinateur SSI :
NAMIXIS & SSICOOR

1551 A Rue Lucien Moreau
59119 Waziers
Tél:02.32.91.79.29

Les missions de la maitrise d'ceuvre sont : APS, APD, PRO, DCE, ACT, SYN, VISA, DET AOR, DIAG et CSSI, etc.

Il est précisé que dans le cadre du contrdle général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous
les ordres de service sauf ceux relevant de I’alinéa suivant.

Par dérogation aux articles 3.8 et suivants du CCAG travaux, un certain nombre d’ordres de service ne
peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’au vu de décisions écrites préalables du maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, I'ordre de service ne comporte que la transmission de ces décisions au titulaire, décisions ayant
pour effet de modifier les délais d’exécution des travaux ou leur prix, notamment :

- la notification de la date de commencement des travaux,

- I'interruption ou I'ajournement des travaux,

- la modification de la masse des travaux susceptibles d’apporter un changement dans I'importance des
diverses natures d’ouvrages,

- la notification de prix nouveaux aux titulaires pour des ouvrages ou travaux non prévus.
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Ces ordres de service devront avant toute notification au titulaire, étre soumis avec toutes justifications
utiles au maftre d’ouvrage pour accord préalable sauf délégation explicite accordée au maitre d’ceuvre par
le maftre d’ouvrage.

3.2 - Controéle technique

Le contréle technique est assuré par :

ALPES CONTROLE

ZA du 14 juillet

Rue Pierre et Marie Curie
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Tél: 0352440070

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination SPS est assurée par :

Qualiconsult

13 Rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES

Tél : 03.20.64.43.60

3.4 - Ordonnancement pilotage et coordination

L'OPC est assurée par :

MPI Développement
11 Rue Péru Lorel,
80000 Amiens

Tél: 06.63.02.48.54

3.5 - Sous-traitance

La sous-traitance de second rang est proscrite. Pour la sous-traitance de premier rang, le pouvoir
adjudicateur se donne le droit de refuser la dite sous-traitance, pour le motif suivant, obligation de réaliser
des taches essentielles.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout le
fonctionnement interne des Centres Hospitaliers et décisions dont il aura connaissance au cours de
I’exécution du présent contrat.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d’autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent contrat. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse des Centres Hospitaliers, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut
ni faire usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les
informations et prestations faisant I'objet du présent accord-cadre ou tout résultat ou étude qui en seraient
issus.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Durée et délais d'exécution

Le présent marché public court a compter de sa date de notification et s’achéve a la fin du délai de garantie
de parfait achévement, tel que visé a I'article 44 du CCAG travaux.

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution des prestations est de 05 mois dont 1 mois de préparation.

L’exécution des travaux tels que décrits dans les CCTP débute a compter de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux.

Ce délai comprend la phase de préparation, la durée des travaux, le délai de livraison des matériels
nécessaires.

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré pendant la période de préparation du chantier par
le titulaire apres consultation de I'OPC et apres approbation du maitre d’ouvrage. Il sera rendu contractuel
par voie d’ordre de service. C'est ce calendrier qui permettra la détermination des éventuels retards du
titulaire dans I'exécution des travaux et I'application des pénalités prévues.

Il indique la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre.

De maniére générale, le titulaire s’engage a signaler au Maitre d’ceuvre dans un délai de 8 jours, tous travaux
modificatifs ou jugés comme tels par lui, ainsi que tout événement susceptible d’affecter le bon déroulement
de I'opération notamment pour le prix des ouvrages et leur délai d’exécution.

Le titulaire est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels, et approvisionnements nécessaires et suffisants pour le respect des délais qui lui sont
impartis.

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire du marché, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'opération fixé a I'acte d’engagement et aprés
approbation du maitre d’ouvrage.

5.2 - Délai d'exécution

L’exécution des prestations telle que décrite dans le CCTP débute a compter de la date fixée par I'ordre de
service prescrivant le démarrage de I'exécution des travaux.
L'ordre de service prescrivant de commencer les travaux sera notifié au titulaire.

Le délai d'exécution des travaux englobe le déroulement normal du chantier ainsi que :
- la période de préparation de chantier,

- les congés annuels du personnel des entreprises,

- toutes les phases préparatoires aux opérations préalables a la réception, ainsi que ces opérations
elles-mémes,

- lerepliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux mis a la disposition
des entreprises,

- les opérations de nettoyage complet des lieux.

- Le titulaire est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels, et approvisionnements nécessaires et suffisants pour le respect des délais qui
lui sont impartis.
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5.3 - Prolongation des délais
Par dérogation aux dispositions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d'exécution
pourra se faire par un ordre de service prescrivant la prolongation dudit délai.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 11 jours.

Conformément aux dispositions de I'article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation
peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire,
I’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la méme durée.

5.4 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire aprés consultation du responsable de la
mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier).

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique la durée et la date probable de départ de son délai
d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par chaque titulaire, il est
soumis par le responsable de la mission d'OPC a I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins
avant |'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de
commencer |'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution débutant les prestations.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire porté a I’acte
d’engagement et selon la décomposition détaillée dans le D.P.G.F.

Les prix du marché public sont établis en tenant compte des dispositions du CCTP et notamment :

- Des frais des installations de chantier, de sa signalisation réglementaire ;

- Des dispositions d'organisation interne au titulaire (la main d'ceuvre nécessaire a I'exécution du
marché public fait partie du prix remis par le titulaire) ;

- Enintégrant les frais de main d’ceuvre, toutes catégories confondues y compris encadrement, heures
supplémentaires, charges sociales, frais généraux et bénéfice ;

- Enintégrant les frais d’achat des fournitures et matériaux y compris frais généraux et bénéfice (les
matériels courants et spécifiques nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, par exemple corde
de service, potence et tous matériels ou engins de levage, montage ou descente des matériaux, etc.)

- Des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maftrise d’oeuvre, et le cas échéant
les études de syntheése si celle-ci s’avére nécessaire ;
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- En cas de vol, perte ou dégradation de matériaux, matériels, parties d’ouvrage, outillages, frais de
remplacement et de remise en état, pendant toute la durée du chantier ;

- Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la |égislation en vigueur et au Schéma d’Organisation et de Gestion des
Déchets (SOGED) ;

- Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS),
de la notification du marché public a la fin du délai de garantie de parfait achévement (en particulier
application des préconisations du Plan de prévention) ;

- Des frais résultant des demandes et observations du maitre d’ceuvre ;

- Des frais d’établissement des études, plans et documents d’exécution (EXE);

- Des dispositions vis-a-vis de la sureté, des régles de sécurité incendie a respecter pour ne pas amener
de risques a I'établissement ;

- Des frais de remise en état des réseaux, fournitures et matériaux détériorés pendant toute la durée
du chantier ;

- Des frais de maintien du chantier et de son environnement immédiat propres et libres de tous
déchets, des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage avant livraison,

- Des frais résultants de la marge des contrats de sous-traitants ;

- Des frais d’assurance ;

- Des frais relatifs a la nécessité de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais
contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours normalement non ouvrés) ;

- Des frais de reproduction et de diffusion des documents a destination de tous les intervenants et
entre autre a la personne publique, du conducteur d’opération et du maitre d’ceuvre ;

- Du respect des données personnelles conformément au réglement européen sur la protection des
données (RGPD) du 25 mai 2018.

Cette liste n'est pas exhaustive :

- Ces dépenses étant non limitatives, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune omission et doit assurer
le fonctionnement normal et régulier du chantier et de ses installations.

- Letitulaire est réputé avoir pris connaissance pleine et entiére, avant la remise de son offre, des lieux
et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

- Aucun supplément n’est admis pour omission. L'exécution de tous les ouvrages indiqués aux plans
et omis au devis descriptif ou réciproquement est exigée, sans aucun supplément.

- Le titulaire doit impérativement remettre une proposition conforme.

En aucun cas, il n’est accepté apres passation du marché public, de plus-value pour des modifications de
fournitures ou prestations qui sont dues a une mauvaise appréciation des difficultés éventuelles de
réalisation ou qui sont nécessaires a I'obtention des résultats escomptés.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
I'ouvrage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre,
et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour 'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.
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Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour |'élaboration de
son offre et le calcul de son prix.

Il est du ressort du soumissionnaire, en tant que spécialiste, de prévoir dans son offre toutes les prestations
annexes qui seraient nécessaires dans le cadre de sa mission.

6.2 - Modalités de variation des prix

Sans objet.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements dans les conditions définies aux articles R. 2191-32 et suivants du Code de la
commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 et suivants du Code de la commande publique. Le
remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisé.

Dans I'hypothese ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans les conditions prévues
par le Code de la commande publique.

8 — Avance

Sans objet.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les projets de décomptes seront présentés conformément a l'article 12.1 du CCAG-TR et adressés
mensuellement au maitre d’ceuvre avant la fin du mois en cours. Les projets de décomptes arrivés apres la
date fixée dans les compte-rendu de chantier pourront étre refusés par le maitre d’ceuvre. Les comptes
seront réglés mensuellement.

Seuls les travaux exécutés depuis le début du chantier seront pris en compte. Il ne sera pas réglé
d’approvisionnement d’éléments ou matériaux déposées sur le chantier ou dans les ateliers de
I’entrepreneur ou de ses fournisseurs sauf accord express du maitre d’ouvrage.

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Conformément a I'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, le dép6t, la transmission et la
réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro.
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Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Les différentes demandes de paiement doivent parvenir a I’émetteur. Son adresse de facturation est
fournie dans I'annexe 1 du CCAP.

Facturation électronique via CHORUS PRO :

Dans le cadre des marchés publics, I'usage de la facturation électronique est devenu obligatoire pour tous
depuis le ler janvier 2020.

L'agence pour I'Informatique financiere de I'Etat (AIFE) a proposé une solution technique mutualisée et
gratuite aux entreprises, aux collectivités locales et établissements publics.

Cette solution, intitulée Chorus Pro permet le dép6t, la réception, la transmission des factures
électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Outre les mentions légales, en application des articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande
publique, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

1. Ladate d'émission de la facture;

2. Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiere et
comptable de I'entité publique ;

5. La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11. Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R.
123-221 du Code de commerce.

Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné a l'alinéa précédent, un arrété du
ministre chargé du budget, fixe l'identifiant qui doit étre porté sur les factures.

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : CHB : 266 209 261 00012

NOTA : Les références bancaires ou postales répertoriées sur I’Acte d’Engagement doivent étre exactes,
cela afin de ne pas occasionner de retard de paiement.

Le titulaire s’engage a indiquer les mémes références et intitulés sur les bordereaux de prix et sa facture
pendant toute la durée de I’accord-cadre.

Consultation n°: 257209 Page 14 sur 25


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec
obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date, le délai réglementaire de paiement
ne commencant a courir qu’a compter de la réception par le Centre Hospitalier d’une facture conforme.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

Conformément aux dispositions de I'article R.2193-10 du Code de la commande publique, le délai global de
paiement des sous-traitants régulierement déclarés et agréés par le pouvoir adjudicateur est identique a
celui prévu pour le paiement du Titulaire.

Le défaut de paiement dans les délais énoncés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément aux dispositions
des articles R.2192-31 a R.2192-34 du Code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant des intéréts moratoires se calcule de la maniére suivante :

IM = (Facture TTC x nombre de jour de retard x taux de référence de la BCE) / 365

Remarque : Par dérogation aux articles 12.1.9 et 12.3.4 du CCAG-TR, en cas d’erreur dans la facturation,
le délai de paiement est systématiquement suspendu. Les factures erronées sont retournées a l'opérateur
économique pour correction, elles sont accompagnées du/des motif(s) du refus de mandater du pouvoir
adjudicateur ou son représentant (absence de service fait ou partiellement fait, absence de piéces
justificatives probantes...).

L’opérateur économique doit obligatoirement retourner au service concerné, suivant la méme procédure,
de nouvelles factures corrigées suivant les observations du pouvoir adjudicateur ou de son représentant
ou faire parvenir par écrit ses objections aux corrections.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Conformément aux articles L.2193-10 du Code de la commande publique, le sous-traitant adresse sa
demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé
avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire
savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au
pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu
la demande, ou de |'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est
libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Consultation n°: 257209 Page 15 sur 25



Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter
de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Désignation de sous-traitants en cours d’exécution du contrat

Le titulaire se conforme strictement aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance.

Conformément aux articles R.2193-1 a R.2193-8 du Code de la commande publique dans tous les cas ou, en
cours d’exécution de I'accord-cadre, le titulaire envisage de sous-traiter une part des prestations objet du
présent accord-cadre, il notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au Centre Hospitalier
deux exemplaires du projet d’acte spécial de sous sous-traitance comportant :

La nature des prestations sous-traitées,
Le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,
Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant,
Les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant les modalités de
variation des prix,

¢ Les coordonnées bancaires ou postales aux fins de paiement direct du sous-traitant et les conditions de
paiement.

¢ Une déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdictions
de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 a L.2141-10 du Code de la commande publique et qu'il est en
régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant le respect de I'obligation
d'emploi de travailleurs handicapés (production du Formulaire DC1 ),

e Les capacités financiéres, professionnelles et techniques du sous-traitant sur lesquelles le titulaire
s'appuie (production du formulaire DC2).

¢ Dans le cas ou le sous-traitant proposé est en redressement judiciaire au sens de I'article L. 620-1 du
code de commerce ou procédure équivalente pour les opérateurs économiques régis pas un droit autre que
le droit frangais, la copie du ou des jugements |'autorisant a poursuivre son activité pendant la durée
d’exécution des prestations.

¢ Une copie de la police d'assurance civile et professionnelle du sous-traitant couvrant sa responsabilité.

"L'acte spécial" formalisant la conclusion du contrat doit comporter la signature manuscrite et originale de
la personne habilitée a engager I'entreprise titulaire ou le mandataire du groupement pour acceptation des
pieces fournies par le sous-traitant.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant
proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas déroger aux dispositions du présent CCAP.

Le pouvoir adjudicateur pourra refuser de donner son agrément au sous-traitant proposé par le Titulaire
sans avoir a exposer les raisons de ce refus.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé a

exécuter une quelconque prestation au titre du contrat avant acceptation du sous-traitant et agrément de
ses conditions de paiement par le Centre Hospitalier.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
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aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, apres consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Au cours de la période de préparation de chantier, les entreprises contractantes désigneront nommément
leur responsable Environnemental de chantier.

Plan d’installation de chantier :

L'offre devra proposer une méthodologie et un plan d'installation de chantier prenant en compte les
contraintes d’acces du site et l'intervention en site occupé.

Une méthodologie de chantier devra étre proposée pour limiter les nuisances pour le voisinage et le Centre
Hospitalier.

Lors de cette phase seront présentés aux intéressés les objectifs environnementaux recherchés et indiqués
les points sensibles spécifiques en matiére environnementale (nuisances sonores, informations des riverains,
nettoyage du chantier, produits dangereux, nuisances sur les approvisionnements, nettoyage des acces et
de I'environnement du chantier...).

Gestion des déchets :
L'offre devra proposer une méthodologie pour respecter la gestion des déchets exprimée dans le mémoire
technique.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, dans les conditions énoncées au présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par
les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Consultation n°: 257209 Page 17 sur 25



Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les
réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de |'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le Maitre d'ceuvre.

Seront enregistrés les procés-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des
entrepreneurs présents, et sur lequel le Maftre d’CEuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant
pas de sa part de notifications écrites par une voie différente.

Toutes les entreprises concernées par I’évolution du chantier devront assister aux réunions hebdomadaires
de chantier et y étre obligatoirement représentées par un responsable qualifié, susceptible de prendre des
décisions et connaissance des inscriptions portées sur le carnet de chantier et d'y apposer sa signature.

En cas d’absence, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité conformément aux prescriptions du présent
CCAP.
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L’entreprise devra prendre connaissance des inscriptions portées sur le Registre-Journal et d’y apporter sa
signature.

Les instructions portées par le Maitre d’CEuvre sur le cahier de chantier valent ordre pour chaque
entrepreneur, sous réserve qu’elles ne modifient pas le marché.

Les modifications de quelque nature qu’elles soient, feront I'objet d’un ordre écrit du Maitre d’CEuvre, visé
par le Maitre de I'Ouvrage.

Tous travaux non prévus au C.C.T.P. ou toutes modifications exécutées sans cet ordre resteront a la charge
de I'entrepreneur.

La coordination est assurée par I'entreprise générale.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le Maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le Controleur
Technique mentionné au présent C.C.A.P.
10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 3.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien des installations de chantier dans les conditions suivantes :

L'installation de chantier sera a la charge du titulaire, le repliement des installations se feront uniquement
sur accord de la maitrise d'ouvrage. Le co(t de l'installation de chantier est réputé forfaitaire.

10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.
10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au Maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article.
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de réception des travaux.
Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Les pénalités seront précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'accord-cadre lors de
I’établissement des états d’acompte, et sont sans préjudice a I'exercice par le Pouvoir Adjudicateur de tout
autre droit, y compris son droit a résiliation ou d’imputation au titulaire du contrat de marché, des co(ts
induits par sa négligence.

Le paiement des factures ne vaut cependant pas acceptation du décompte des pénalités établies par le
Titulaire : le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de procéder a leur recouvrement a tout moment,
par I'émission d’un titre de recette.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire fait son affaire avec ses cotraitants de toute
guestion relative a la répartition éventuelle des pénalités entre eux. Le titulaire du marché en fait de méme
avec ses sous-traitants.

Aussi, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 300,00 € par absence. En cas d’absence justifiée, le titulaire prévient le Maitre
d’ceuvre et le Chargé d’opérations du GHAT 48h avant la réunion.

Pénalités Occurrence Valeurs HT Précisions

Non-remise de I'attestation . En cas de non-remise d’attestations
d’assurance Journaliere 150,00 € d’assurances a la signature de I'ordre
de service de démarrage des travaux,
le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 150,00 € par jour de
retard.
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Défaut de sous-traitance

Journaliére

150,00 €

En cas de sous-traitance irréguliere, le
titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 150,00 € par jour jusqu’a
compléte régularisation. A défaut de
pénalité financiere, le titulaire encourt
la résiliation du marché par le Pouvoir
adjudicateur.

Retard dans le délai contractuel
d’exécution

Journaliére

300,00 €

Lorsque le délai contractuel
d’exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 300,00 €.

Non-respect des obligations
relatives aux clauses
environnementales

Forfaitaire

150,00 €

En cas de non-respect des
engagements a caractere
environnemental, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 150,00 €
par constat.

Absence aux réunions de chantier

Forfaitaire

300,00 €

En cas d'absence aux réunions de
chantier, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 300,00 €
par absence constatée.

Retard aux réunions de chantier

Forfaitaire

150€

En cas d'absence aux réunions de
chantier, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 150,00 €
par retard de 15 mn constaté.

Infractions aux prescriptions de
chantier

Forfaitaire

200,00 €

En cas d'infraction aux prescriptions
de chantier, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 200,00 €
par infraction constatée.

Non-conformité de la
signalisation

Forfaitaire

100,00 €

En cas de constat de non-conformité
de la signalisation, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 100,00 €
par non-conformité.

Retard dans le repliement des
installations de chantier

Journaliére

100,00 €

En cas de retard dans le repliement
des installations de chantier, le
titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 100,00 € par jour de
retard.

Retard dans la remise en état de
propreté du chantier

Journaliére

300,00 €

En cas de retard dans la remise en
état de propreté du chantier a I'issue
des travaux, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 300,00 € HT
par jour de retard.

Retard dans les délais de remise
des documents (en cours
d’exécution)

Journaliére

100,00 €

En cas de retard dans la remise des
plans et autres documents a fournir et
demandés par le Maitre d’ceuvre dans
son compte-rendu de chantier, le
titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 100,00 € par document
manquant et par jour de retard.
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Retard dans I'exécution des n En cas de retard dans I'exécution des
travaux Journaliere 250,00 € travaux dans le cadre du planning
remis dans son offre, le titulaire
encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité d’un montant
de 150,00 € par jour de retard.
Manguement aux engagements o En cas de manquement aux

du mémoire technique remis par Forfaitaire 150,00 € engagements du mémoire technique
le titulaire remis par le titulaire dans le cadre de
son offre, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une
pénalité d’'un montant de 150,00 €
par manquement.

En cas d’absence de réponse a toutes
demandes du Maitre d’ceuvre dans un
délai maximum de 15 jours
calendaires qui suit la demande, le
titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité d’un
montant de 150,00 € par jour de
retard.

Ab de ré
>ence de reponse Journaliere | 150,00 €

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché public sont applicables, a
I’exception des suivants :

- En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le Centre Hospitalier de Bapaume, le titulaire ne
percoit pas d’'indemnité.

- Par application de la loi n°2020-734 du 17/06/2020 relative a diverses dispositions liées a la crise sanitaire,
a d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de I'UE, et par dérogation a l'article L. 2195-
4 du Code de la Commande Publique, il ne pourra pas étre procédé a la résiliation unilatérale du marché au
motif que le titulaire est admis a une procédure de redressement judiciaire, si cette admission intervient
avant le 10/07/2021.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R. 2143-3 du
Code de lacommande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 a 8 du Code du travail conformément a |'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le marché
public sera résilié aux torts du titulaire.
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En cas de sous-traitance irréguliere, le contrat peut étre résilié aux torts du titulaire par décision unilatérale
du pouvoir adjudicateur en application de I'article 12.3 du présent C.C.A.P.

Le titulaire s’engage a remédier aux désordres constatés dans un délai de 30 jours calendaires a dater de la
mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec AR du Maitre d’ceuvre. Passé ce délai, les travaux
seront exécutés aux frais et risques du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Conformément a l'article L.2141-12 du Code de la commande publique, le titulaire informe sans délai le
pouvoir adjudicateur de la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger |'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de |'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Clauses complémentaires

CHANGEMENT DE SITUATION DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage a informer le pouvoir adjudicateur de tout changement survenant au cours du marché,
affectant :

-La/les personne(s)ayant pouvoir a engager la société ;

-La forme juridique de la société ;

-La raison sociale et I'adresse du siege ;

-Le capital social ;

-La domiciliation des paiements ;

-Toutes modifications importantes concernant le fonctionnement de la société.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une

autre société, I'avenant de transfert est subordonné a la réception immédiate par le pouvoir adjudicateur
des documents suivants :
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-Les personnes ayant pouvoir a engager la société ;

-La forme juridique de la société ;

-La raison sociale et I'adresse du siege ;

-Le capital social ;

-La domiciliation des paiements ;

-Toutes les modifications importantes du fonctionnement de la société.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application des articles L.6 5°,
L.2195-1 a R.2195-6 du Code de la commande publique.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et
R2143-6 a R2143-10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R2143-8 du Code de la
commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au Pouvoir
Adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le Pouvoir Adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

Détachement des salariés étrangers

Conformément aux articles D8222 ou D8222-7 et D8254-2 du code du travail, le titulaire du marché devra
fournir, tous les 6 mois jusqu’a la fin d’exécution du marché, une déclaration relative a la lutte contre le
travail dissimulé (selon imprimé DC6) rubrique Al et A2 ainsi que la liste nominative des salariés étrangers
employés par la société et soumis a I'autorisation de travail prévue a I'article L5221-2 du code du travail.

Conformément a la loi du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale, les
employeurs établis a I'étranger (titulaire ou sous-traitants), qui détachent des salariés en France, doivent
fournir au Maitre d’Ouvrage, avant le début d’exécution des prestations et avant le début de chaque
détachement, une copie de la déclaration de détachement conformément aux dispositions des articles R
1263-3-1, R 1263-4-1 et R 1263-6-1 du code du travail ainsi qu’une copie du document désignant leur
représentant en France mentionné a I'article R 1263-2-2 du code du travail.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et aprés mise en demeure notifiée par
écrit restée infructueuse dans un délai de 15 jours, le Pouvoir Adjudicateur établira un Ordre de service
d’arrét. A la suite de cet Ordre de service d’arrét, le titulaire du marché disposera a nouveau d’un délai de
15 jours pour fournir I'ensemble desdits documents, a défaut, le marché sera résilié au tort du titulaire sans
gue celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

Consultation n°: 257209 Page 24 sur 25



17 - Dérogations

Les dérogations au CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres au CCAP sont apportées aux
articles suivants :

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 3.1 du CCAP déroge aux articles 3.8 et suivants du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG — Travaux

- L"article 14.1 déroge a l'article 46
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