d’Occitanie

MARCHE DE TRAVAUX

TRAVAUX DE CURAGE, DE DECONSTRUCTION,
DE DESAMIANTAGE ET DE DEPLOMBAGE
LOURDES, ILOT DES ROCHERS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Procédure :
Marché & procédure adaptée soumis aux dispositions des articles L2123.1 1°,R2131-12 1°,
R2123-4, R2123-5, R2162-1 & 6 et R2162-13 et 14 du code de la commande publique
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1 OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent la
réalisation de travaux de désamiantage, de déplombage et de déconstruction d'une maison en
R+1 et d'un hangar, situé au 34 avenue Marechal FOCH, 65 100 — LOURDES.

Le titulaire doit réaliser les travaux suivants :

e Curage et désencombrement du site

e Débroussaillage de la parcelle

» Déconstruction

e Reftrait des éléments et matériaux contenant de I'amiante
e Retrait des éléments et matériaux contenant du plomb

Les prescriptions et spécifications techniques de I'opération sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1-1- Décomposition du marché

1.1.1  Tranches optionnelles

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
1-1-2 — Forme du marché - Allotissement

Le présent marché est décomposé en deux postes :

- Un poste forfaitaire recouvrant I'ensemble des prestations identifiées dans le CCTP ;

- Un poste a prix unitaires traité d bons de commande, en application des dispositions des articles
R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique, et visant & couvrir des
prestations liées a des aléas identifiés mais ne pouvant étre confirmés et quantifiés avant le
démarrage des travaux. Le présent poste donnera lieu d un montant maximum de commande
de 15 000 € HT.

Le présent marché ne fait pas I'objet d'un allotissement.

1-1-3 - Phases

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

1.2 Maditrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre de I'opération est assurée par :

GINGER DELEO
49 avenue Franklin Roosevelt — 77210 AVON
Contact : Sébastien PARFAIT
Courriel : s.parfait@groupeginger.com
Téléphone :07.78.63.04.80

1.3 Contréle Technique

Sans objet

1.4 Coordination Sécurité Protection de la Santé
La mission CSPS - niveau Il - est assurée par :
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DEKRA INDUSTRIAL SAS
19 rue Stuart Mill = PA Limoges Sud Orange CS70308 — 87008 LIMOGES cedex]
Contact : Pascal DOMENGE
Courriel : pascal.domenge@dekra.com
Téléphone :05.34.47.81.39

1.5 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

1.6 Sous-ifraitance

L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux est habilité & sous-traiter I'exécution de certaines
parties de son marché, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des
prestations égales ou supérieures d 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le maitre de 'ouvrage.

L'acceptation d'un sous-traitant et les conditions de paiement correspondantes sont possibles en
cours de marché. Pour ce faire, le titulaire doit fournir :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- le montant maximum des sommes G verser au sous-traitant ;
- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;
- une attestation du sous-traitant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics ;
- une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de I'avance.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soitf faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai
légal d'établissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S
simplifié) par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-
fraitant ;

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans
les délais requis. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en termes de délais du
retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du P.P.S.P.S. simplifié.

Le fitulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

Le maitre d'ouvrage notifiera au titulaire et & chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de
l'acte spécial qui leur revient, conformément a l'article 3.6.1.2 du CCAG.

Toute sous-fraitance occulte ou tous renseignements inexacts pourra étre sanctionnée par
l'application des mesures de |'article 50.3.1.e du CCAG Travaux.

1.7 Groupement d’'opérateurs économiques

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront €fre
présentés lors de la remise de l'offre. Toutefois, en raison des délais d’exécution de I'opération et de
la nécessité pour I'EPF d'Occitanie de céder les parcelles objet des tfravaux avant le dernier trimestre
2025, afin que la collectivité puisse mener & bien son projet d'aménagement, la forme de
groupement imposée par la personne publique & I'attribution du marché, est celle du groupement
solidaire dans les conditions prévues aux articles 3.5.1 et 3.5.3 du CCAG Travaux
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1.8 Ordres de service

Les ordres de services sont signés, par dérogation a I'article 3.8 du CCAG travaux. lls sont transmis au
titulaire du marché public soit par le maitre d’oceuvre, avec copie au maitre de I'ouvrage, soit par le
maitre d'ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre.

Les ordres de service émis par le maitre d'oeuvre entrainant une modification des conditions
d'exécution du marché, notfamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font
I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire dispose de 15 jours, & compter de sa réception, pour notifier ses observations motivées au
maitre d'ceuvre et au maitre de I'ouvrage. S'il s'avere que les prescriptions de I'ordre de service
présentent un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’elles contreviennent a des dispositions
[égislatives ou réglementaires, le délai d'exécution de I'ordre de service est suspendu jusqu’'d la
noftification de la réponse du maitre d'ouvrage. En I'absence de réponse dans un délai de 15 jours,
le titulaire n'est pas tenu d'exécuter I'ordre de service.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une
incidence financiére sur le marché donneront lieu & une valorisation financiere dans les conditions
de I'article 13.4 du CCAG travaux, formalisée par voie d'avenant en application de I'article 14.1 du
CCAG Travaux.

1.9 Nofifications et informations

La notification du marché et la notification de toute décision du maitre d'ouvrage en cours
d’exécution sera effectuée au titulaire par le biais du profil d'acheteur ou par tout moyen donnant
date certaine, sans préjudice des dispositions de I'article 1.8 précité concernant la validation des
ordres de service. La date pour la computation des délais est la date de la réception et & défaut de
I'accusé réception, huit jours & compter de la présentation du document.

1.10 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG Travaux. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.

1.11 Protection des données a caractére personnel

Le cas échéant, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la
reglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et en
particulier le reglement UE 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable
depuis le 25 mai 2018 ainsi que le décret 29 mai 2019 pris pour I'application de la loi-78-17 du
6/01/1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour la protection des données, le titulaire du marché ou son sous-traitant devront, le cas échéant,
respecter les dispositions prévues a I'article 5.2 du CCAG-Travaux, tel que précisé a I'annexe 1 du
présent CCAP.

1.12 Développement durable

La recherche de performance environnementale est une exigence demandée par le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire du marché est tenu de respecter les prescriptions environnementales prévues dans la
réglementation nationale ou locale, la Notice environnementale, ou le Plan de Respect de
I'Environnement et le Plan de Gestion des Déchets ou autres documents émanant de sa politique
interne.
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2  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- I'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes financieres : la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) et le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe relative a la
protection des données & caractére personnel ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- |'offre technique du titulaire (mémoire technique) ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;

- le Plan Général de Coordination (PGC) simplifié ;

- les diagnostics obligatoires avant-travaux.

2.2 Piéces générales

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux (arrété du 30 mars 2021 ; JORF n°0078 du Ter avril 2021) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux
publics de génie civil (arrété du 7 octobre 2021) ;

- le code du travail dont la réglementation relative & I'hygiéne et a la sécurité ;

- lereglement sanitaire départemental en vigueur.

Cette liste n'est pas exhaustive et les pieces quila constituent ne sont pas jointes au dossier, le titulaire
du marché étant réputé connaditre les régles applicables & son art.

3 VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

Conformément & [I'article 10.7.1 du CCAG-Travaux, en cas de groupement d'opérateurs
économiques, chague membre percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses
propres prestations.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- al'entrepreneur titulaire ;
- A chacun des membres (selon la répartition des prestations exécutées).

A défaut, il sera procédé a un paiement sur un compte unique ouvert au nom ou du mandataire
conformément aux dispositions de I'article 10.7.2 du CCAG FCS.

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des comptes

3.2.1 Contenu des prix

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents &
l'exécution des travaux. Le prix porté d l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour I'exécution,
sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de toutes les prestations normalement incluses dans les
fravaux ou rattachées & ceux-ci par les documents de consultation.

Les prix sont réputés comprendre I'ensemble des éléments cités a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.
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3.2.2 Caracteres des prix pratiqués
Les prestations faisant I'objet du marché seront traitées :
- Par application du prix global forfaitaire, sur la base de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) pour I'ensemble des tfravaux et prestations prévus dans le CCTP ;
- Par'application de prix unitaires contenus dans le Bordereau des Prix Unitaires pour le poste
2;

Un bon de commande sera établi et signé par le maitre d’ouvrage et notifié au titulaire du marché
aux fins d’'exécuter les travaux qu'il recouvre, dans les conditions définies par I'article 3.7 du CCAG-
Travaux. Ce bon de commande sera global et forfaitaire.

Aucune rémunération complémentaire ne pourra étre réclamée par le titulaire du marché en sus du
montant arrété dans le bon de commande qui lui aura été notifié et dont il aura expressément ou
tacitement accepté les termes.

3.2.3 Reglement des comptes - Paiements

Les dispositions de I'article 12 du CCAG Travaux sont seules applicables.

3.3 Présentation des demandes de paiement sous format dématérialisé

Conformément a I'article 12.6 du CCAG Travaux, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement
direct est tenu de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique.

Les demandes de paiement sont présentées conformément aux dispositions des articles L. 2192-1 &
L.2192-7 et D. 2192-1 A R. 2192-3 Code de la commande publique & partir du portail de facturation
« Chorus Pro » & I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

SIRET de I'EPF d’'Occitanie : 509 167 680 00032

Le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct fait parvenir au maitre d'ceuvre
via le portail, en utilisant le code de facturation A4 (ou A8 dans le cadre du décompte final), sa
demande de paiement.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit intervenir dans le circuit Chorus pro pour valider les demandes
de paiements des entreprises et vérifier a ce ftitre les projets de décomptes mensuels ou les
demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le
projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte général et le tfransmettre au
maitre d’ouvrage.

Les demandes de paiement comprendront, outre les mentions indiquées a I'article 12.1 du CCAG
Travaux, les indications suivantes :

- Le numéro du marché et le cas échéant du bon de commande (impératif sous peine de rejet de
la facture) ;

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- La date d’exécution des prestations ;

- La nature des prestations exécutées ;

- La désignation de I'organisme débiteur ;

- Le prix des prestations exécutées conformément & la décomposition du prix global et forfaitaire
et au bordereau des prix unitaires, hors TVA ;

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une
exonération ;

- Le montant total TTC des prestations exécutées ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes et leur montant TTC ;

- La date de facturation ;
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- Le numéro d’engagement juridique fourni par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Le non-respect des dispositions précisées ci-dessus entrainera le retour pur et simple de la demande
de paiement a son expéditeur avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une
nouvelle date ainsi que la suspension du délai de paiement (articles R. 2192-27 et R.2192-28 du code
de la commande publique).

3.4 Variation dans les prix

Les prix sont fermes actualisables si un délai supérieur d trois mois s'écoule entre la date d laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

Dans I'hypothése oU la clause de variation serait applicable, les prix initiaux seront actualisés, d la
hausse comme a la baisse, dans les conditions précisées a l'article 9.4.3 du CCAG Travaux par
application de la formule suivante :
Prix actualisé = Prix initial x C(n)
C(n) =indice BT 01 m-3 mois / Indice BTO1-m 0

Formule dans laquelle :

- Cn: coefficient d'actualisation ;
- MO : mois de remise des plis ( février 2025)
- m:correspond au mois de début d'exécution des prestations ;
- BT 01:index de référence d'actualisation de prix ;
o au numérateur : figurent la valeur de I'indice correspondant au mois « m » moins trois
mois tel que défini ci-dessus ;
o audénominateur : figure la valeur de ce méme indice afférente au mois m 0 (février 2025)

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.

3.5 Mode de reglement

Conformément & l'article R.2192-10 du code de la commande publique, les sommes dues en
exécution du présent marché sont payées dans un délai de trente jours. Le délai de paiement court
a compter de la date de dépédt sur Chorus Pro.

Le délai de paiement du ou des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est identique a celui
applicable au titulaire du présent marché.

3.6 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement &
compter du jour suivant le dépassement du délai.

Les intéréts moratoires sont calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises, mais ne sont
pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne 4 ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir,
majoré de huit points de pourcentage et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d'un montant de 40 euros, conformément aux dispositions de I'article R. 2192-31 du code de la
commande publigue.

L'attention du titulaire du marché est attirée sur les retards de paiement générés par son propre fait :

- notamment par carence a produire les pieces demandées, nécessaires d la mise 4 jour du
marché et/ou I'absence d'informations concernant les coordonnées du titulaire :

» modification de la raison sociale ;
* modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
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« retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production
des documents, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur
d'adressage des factures et autres documents, retard dans la production des indices de références

)

4  CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1 Retenue de garantie

Sans objet.

4.2 Avance
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A prévue a I'article 10.1 du CCAG-Travaux.
Conformément & la combinaison des articles R2191-3 et R2191-16 du Code de la commande

publique, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur &
50 000 euros hors taxes et dans la mesure oU le délai d'exécution est supérieur & deux mois.

Le montant de I'avance est fixé & 5% du montant initial toutes taxes comprises, du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Ce taux est fixé a 30% lorsque le titulaire du marché public ou le sous-traitant admis au paiement
direct est une petite ou moyenne entreprise.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65% (ou 50% dans le cas ou I'avance s'éleve a 30% du marché) du
montant toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées
aux articles R2191-6, R2193-10 et R2193-7 & R2193-21 du code de la commande publique.

5 DUREE DU MARCHE -DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

5.1 Durée du marché et délai d'exécution des fravaux

5.1.1  Durée du marché

La durée du marché court de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation, jusqu’d la réception sans réserve des travaux ou, le cas échéant, jusqu'd la décision de
levée des réserves.

5.1.2 Délais d'exécution

A compter de la nofification de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation, le
délai d'exécution des travaux est de 3 mois, période de préparation d’'un mois comprise, par
dérogation & I'article 28.1 du CCAG Travaux.
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5.2 Prolongation du délai d'exécution

5.2.1 Principes généraux

Les dispositions de I'article 18.2 du CCAG s’appliquent. L'importance de I'éventuelle prolongation
est proposée par le maitre d'ceuvre apres avis du titulaire, et décidé par le représentant du maitre
d’ouvrage qui la nofifie au fitulaire.

Le délai d'exécution ne pourra étre modifié :

du fait des entreprises et de leurs défaillances ;

du fait de I'intervention de leurs sous-traitants ou de leur défaillance ;

du fait de I'intervention éventuelle du Bureau de Contrdle technique, du coordonnateur SPS ;
du fait des congés ou de la pénurie de la main-d’'ceuvre.

Il est précisé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a I'intérieur du délai
contractuel global dans tous les cas oU il n'existe pas une disposition expresse contraire dans |'ordre
de service les concernant.

5.2.2 Cas particulier des intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de journées

d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a dix jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, les délais
d’exécution des fravaux seront prolongés (pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux,
dument constatée par le maitre d’ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-apres, dépassera I'intensité figurant au tableau ci-apres :

Organisme ou

Nature du phénoméne | Intensité limite Durée du phénoméne documents de
référence
Pluie 2mm/h 12 heures i
Metéo France
Gel T1<.3°C 4 heures durant les heures de TARBES - OSSUN -
travail normales de I'entreprise LOURDES
Vent 80 km/h 4 heures durant les heures de

fravail normales de I'entreprise

Les prolongations de délais s'appliqueront en défalquant le nombre de journées d'intempéries
prévisibles définies ci-dessus en application de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux et selon les modalités
prévues au second alinéa.

5.3 Ajournement et interruption des travaux

L'ajournement du chantier peut étre décidé par le maitre de I'ouvrage. Il doit étre notifié par ordre
de service signé par lui.

L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit & étre indemnisé des frais que Iui impose
cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'interruption dans les
conditions fixées aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux.

Les interruptions ou suspensions de chantier visées ci-dessus prolongent le délai contractuel du
nombre de jours d’arrét effectif du chantier.

5.4 Pénalités pour retard - Primes d'avances

Le dépassement des délais d'exécution donnera lieu a I'application des pénalités définies ci-
dessous. Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d'appliquer des pénalités, il applique le formalisme
prévu par 'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard ne pourra
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pas dépasser 20 % du montant total HT du marché (valeur des prestations sur bons de commande
comprises).

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travauy, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

5.4.1 Pénalités pour retard dans I’'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, I'entrepreneur subira par jour de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard.

5.4.2 Retard dans la remise des documents

Le titulaire doit remettre au MOE les documents suivants sous peine d'application des pénalité ci-
apres définies par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux :

Documents a remetire Délais / Jours calendaires Montant des
pénalités
Les DICT 14 jours apres la date de démarrage 50 €/ jour

du délai d'exécution calendaire de

retard

Les DOE intégrant BSD 30 jours apres les OPR

5.4.3 Absences aux réunions

Un représentant compétent du titulaire du marché, d0ment habilité, devra participer & chaque
réunion de chantier, sous peine de I'application des pénalités qui suivent en cas d'absence ou de
retard :

Manquement Montant des pénalités

Absence d'un représentant de I'entreprise en réunion

de chantier 100 € par manguement

Retard d'un représentant de I'entreprise en réunion de
chantier 50 € par manguement

5.4.4 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 5-4-1 & 5-4-3 et avec lesquelles elles se
cumulent, dans la limite de 20 % du montant total HT du marché ( le cas échéant, montant des bons
de commandes inclus), par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux.
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Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées comme suit :

Manquement Montant des pénalités

Non-respect des prescriptions relatives d la sécurité, &
I'hygiene, a la signalisation générale du chantier 200 € par manquement constaté

Constatation par des personnes habilitées notamment
le MOE ou le CSPS, d'une situation de « Danger grave et | 500 € par situation constatée.
imminent «

Constatation par des personnes habilitées, notamment
le MOE ou le CSPS, d'un manque de propreté du 200 € par situation constatée
chantier

5.4.5 Pénalités pour non-respect des stipulations environnementales

En cas de non-respect des prescriptions environnementales prévues dans la réglementation
nationale ou locale ou dans les pieces du marché, il sera appliqgué une pénalité de MILLE EUROS
(1000 €) par manquement constaté par le maitre d’ouvrage ou par toutes personnes habilitées par
celui. Ce non-respect peut concerner les domaines suivants :

- Eauetsol;

- Déchets;

- AIr;

- Bruit;

- Biodiversité.
En cas de revalorisation insuffisante des déchets (hors déchets dangereux) les pénalités suivantes
seront appliquées.

Taux de valorisation et recyclage des déchets Montant de la pénalité en €
85% A 100 % Aucune pénalité
70% & 84% 500

60-69% 1 000

50-59% 2000

40-49% 3 000

30-39% 4000
20-29 % 5000

10-19% 6 000

<10 % 7 000

Le titulaire fournit en fin de chantier le taux de revalorisation qui sera calculé sur la base des tableaux
de recollement fournis dans le document CERFA n°14498*01 « Formulaire de recollement relatif au
diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition », dOment complété par le
fitulaire.

Conformément a I'article 36 du CCAG Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets issus des
fravaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur
» de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le ftitulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilité.

5.4.6 Pénalités pour méconnaissance de la réglementation sur la protection des données a caractere
personnel

En cas de non-respect des obligations relatives au traitement des données & caractere personnel,
une pénalité forfaitaire de CENT € (100 €) par jour calendaire sera appliquée en cas de retard :

- des notifications au Maitre d'Ouvrage, I'autorité de contréle et la ou les personnes concernées
en cas de violation de données & caractere personnel ;

- de la transmission au Maitre d'Ouvrage des documents ou informations prévus a la clause dans
les délais prescrits ou dans les délais figurant dans la demande de I'acheteur.

En cas d'une mise en demeure restée sans réponse, par le titulaire ou son sous-traitant, I'acheteur se
réserve la possibilité de résilier le marché pour faute en application de I'article 50 du CCAG Travaux.

5.5 Primes d'avances

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

5.6 Travaux supplémentaires et augmentation du montant des travaux
Il sera fait application des dispositions des articles 13 et 14 du CCAG Travaux.

6  IMPLANTATION DES OUVRAGES

6.1 Piquetage général
Sans objet.

6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés
ou aériens, le titulaire, ou chacun des cofraitants en cas de groupement d’entreprises, veille au
respect de I'ensemble des dispositions I€gislatives et réglementaires relatives a I'exécution de tfravaux
a proximité des dits ouvrages résultant des dispositions des articles L.554-1 et suivants et R 554-1 et
suivants du Code de I'Environnement.

Par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, des la notification du marché et avant I'exécution
des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les
fravaux et d'adresser & chacun de ces exploitants une déclaration d'intention de commencement
de travaux (DICT) conformément au modeéle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d'appliquer & proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages.
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7 COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 Prestations dues par les entreprises

Pendant la période de préparation, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :
Etablissement par les entrepreneurs des DICT et fransmission au maitre d’ceuvre ;
Etablissement parles entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28-2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est
annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations
de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs

accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation) ;

Etablissement par les entreprises de leurs plans d'exécution, notes de calcul et études de détails,
plan de retrait amiante (se reporter au CCTP) ;

Etablissement du plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),
- Etablissement du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

7.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'ceuvre ef,
le cas échéant, a I'avis du contréleur technique.

7.3 Application de la réglementation du travail

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, & des salariés détachés et, dans
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés d exercer une activité professionnelle
en France.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les fravaux sous sa direction ou dans le cadre d'un
contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte dlidentité
professionnelle sécurisée.

7.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Outre le respect des obligations définies par I'article 31 du CCAG travaux, le titulaire du marché
devra se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC) simplifié.

7.5 Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travauy, il est prévu un registre de chantier.

8 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et contréle des ouvrages en cours de travaux

Sans objet.

8.2 Réception

La réception se déroule conformément aux suivant les dispositions des articles 41 et 42 du CCAG
Travaux.
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8.3 Documents fournis aprés exécution

Sans préjudice des dispositions des CCTP, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, dans les délais
fixés a I'article 5.4.2 du présent CCAP, les documents suivants (Dossier des ouvrages exécutés) :

- Le Rapport Final d'Intervention pour les travaux de désamiantage ;
- Le plan de recollement indiqué dans le CCTP ;

- Les photographies du déroulé des travaux ;

- L’ensemble des Bordereaux des Déchets.

9  MARCHES SUSCEPTIBLES D’ETRE PASSES ULTERIEUREMENT

En application de l'arficle R.2122-7 du Code de la commande publique, et dans le strict respect des
conditions qu'il définit, I'EPF se réserve la possibilité de recourir ultérieurement d un marché de
prestations similaires passé sans publicité ni mise en concurrence.

10 ASSURANCES ET ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES

10.1 Assurances

Avant tout commencement d'exécution, et dans un délai de dix jours calendaires maximum apres
notification du marché, par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG travauy, le titulaire (et chaque
membre d’'un groupement) doit justifier qu'il est titulaire (pour son compte et celui de ses sous-
traitants) des différentes couvertures d'assurance ci-dessous :

- une assurance au titre de la responsabilité civile exploitation découlant notamment des
articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant le maitre d'ouvrage et les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés dans le cadre de I'exécution du présent marché
public ;

- une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle avant / apres réception —
livraison - garantissant le maitre d'ouvrage dans le cadre de I'exécution du présent marché
public ;

- une assurance au titre de la responsabilité civile décennale, le cas échéant.
Il doit étre justifié de I'étendue des garanties souscrites et du paiement des cotisations et ce, au
moyen d'attestations précises notfamment quant aux garanties :

- Des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ;

- Des dommages immatériels non consécutifs.

Cette attestation devra indiquer les activités garanties qui devront correspondre a celles dont
I'entreprise est titulaire au titre du présent marché.

10.2 Attestations fiscales et sociales

Conformément aux articles R. 2143-3 a 15 du Code de la commande publique, le titulaire devra
fournir & I'EPF, tous les six mois et ce jusqu'd la fin du marché, les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du code du fravail.

Lorsque I'attributaire est un groupement d'entreprises, une seule demande sera envoyée au
mandataire du groupement. Tous les membres du groupement doivent foutefois produire
I'ensemble des pieces listées ci-dessus.
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11 RESILIATION — EXECUTION PAR DEFAUT - REEXAMEN

11.1 Redressement ou liquidation judiciaire

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du code de la commande publique, il informe sans
délai l'acheteur de ce changement de situation.

L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.

Toutefois, I'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que I'opérateur
économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article
L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothéses de résiliation de plein droit prévues au
lll de l'article L. 622-13 du méme code.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a I'EPF d'Occitanie. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise
en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché, dans les conditions de I'article
L. 622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché est prononcée.

En cas de liguidation judiciaire, le maitre d'ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché, dans les conditions de I'article L.
641-11-1 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché est prononcée.

La résiliation prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune
indemnité.

11.2 Résiliation
Sauf dérogations précisées ci-apres, les dispositions du chapitre 7 du CCAG fravaux s'appliquent.

Le maitre d'ouvrage peut en outre résilier le marché aux torts du titulaire, apres mise en demeure
préalable, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-
3 A R.2143-15 du code de la commande publique.

11.3 Résiliation du marché par le Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier unilatéralement tout ou partie du marché pour
tout motif d'intérét général.

11.4 Exécvution des travaux aux frais et risques du titulaire

Apres mise en demeure infructueuse, il peut étre pourvu, par le maitre d’ouvrage, d I'exécution des
travaux, aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier des travaux qui, par
leur nature, ne peuvent souffrir d'aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de
l'article 11-1 du présent CCAP prévoit cette mesure.

Par dérogation & l'article 52.2 du CCAG Travauk, s'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de
faire exécuter, dans des conditions qui lui conviennent, des travaux exactement conformes & ceux
dont I'exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des travaux équivalents.

Le titulaire du marché n'est pas admis & prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution
des travaux réalisés a ses frais et risques. Le marché de substitution conclu avec un autre
entrepreneur est toutefois fransmis pour information au titulaire défaillant.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des travaux
aux frais et risques du fitulaire est a sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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11.5 Clause de réexamen

Conformément a I'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes
ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les
conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséguences,
notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcoUts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le fitulaire. Il est tenu compte, notamment :

- des surcoUfts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées d la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en
oceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcoUts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application
du présent article.

12 ATIRIBUTION DE COMPETENCE - LANGUES

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, seul le tribunal administratif
de Montpellier sera compétent.

Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitotf
34063 MONTPELLIER CEDEX 02
Tel: 04 67 5481 00-Fax:04 67 547410

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au CCAG travaux sont apportées par les articles suivants du présent CCAP :

- Dérogation a l'article 3.8 du CCAG par I'article 1.9 du CCAP

- Dérogation a l'article 4.1 du CCAG par l'article 2 du CCAP

- Dérogation a l'article 28.1 du CCAG par l'article 5.1.2 du CCAP

- Dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG par l'article 5.4. du CCAP

- Dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG par I'article 5.4 du CCAP

- Dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG par les articles 5.4.1 et 5.4.2 du CCAP
- Dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG par I'article 5.4.4 du CCAP

- Dérogation a l'article 31.9 du CCAG par l'article 6.2 du CCAP

- Dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG par I'article 10.1 du CCAP

- Dérogation a l'article 52.2 du CCAG par l'article 11.4 du CCAP
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Annexe 1- Regles relatives a la protection des données personnelles

1. DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le ftitulaire est autorisé & traiter pour le compte de I'acheteur les données & caractéere personnel
nécessaires A I'exécution des prestations objet du contrat. Les traitements effectués par le titulaire
dans le cadre du présent marché ont pour finalité exclusive la réalisation des prestations
commandées par I'acheteur public, telles qu’elles sont décrites et approuvées par les Parties dans
les documents contractuels.

Il est rappelé qu'aux termes de ses engagements contractuels le titulaire accomplit les prestations
suivantes en vertu desquelles I'acheteur lui confie tout ou partie des traitements de données qu'il
décide. Le fitulaire déclare qu'il est en principe, et sauf dérogations ci-dessous, et avec Iui son
personnel, seul destinataire des données faisant I'objet des traitements accomplis par lui-méme pour
le compte de I'acheteur, mais qu'il peut en partager la connaissance avec ce dernier.

Le ftitulaire pourra sur injonctions des autorités judiciaires ou de police, communiquer toute
information susceptible de comporter des données, ce dont elle informera I'acheteur.

2. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage 4 :

- fraiter les données uniguement pour les seules finalités du traitement ;

- fraiter les données conformément aux instructions de I'acheteur ;

- garantir la confidentialité et l'intégrité des données & caractére personnel traitées dans le cadre
du présent contrat ;

- garantir la sécurité physique et logique des données et des moyens techniques qu'il met en ceuvre
pour les besoins de I'exécution du marché ;

- veiller & ce que les personnes autorisées d traiter les données & caractere personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises & une obligation I€gale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données & caractere personnel, et
prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considere qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du droit
de I'Union ou du droit des Etats membres relatif & la protection des données, i en informe
immédiatement I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder & un transfert de données
vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement,
sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

= Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le fitulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit 'acheteur
de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette
information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, lidentité et les
coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur
dispose d'un délai minimum de 6 jours & compter de la date de réception de cette information pour
présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a
pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le
sous-fraitant ultérieur de ses obligations.
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= Droit d'information des personnes concernées

Les parties conviennent que I'acheteur, en tant que responsable des traitements effectués en vertu
du présent marché, assure et garantit I'exercice de leurs droits aux personnes dont les données sont
traitées. Le titulaire collabore a la mise en ceuvre effective de cette obligation Iégale de I'acheteur
sur demande de ce dernier, qui fait son affaire personnelle du respect des obligations de I'acheteur
vis-a-vis des personnes concernées et a I'égard des autorités de contrdle.

Le titulaire s'engage & aider I'acheteur par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées & respecter les droits des personnes concernées et a collaborer avec I'acheteur afin
que cette derniére donne suite aux demandes des personnes concernées qui la saisissent sur ces
fondements.

A cet égard, le titulaire communiquera sans retard & I'acheteur et au plus tard sous vingt-quatre
heures ouvrées toute demande, plainte ou observation recue directement des personnes
concernées sans y répondre, sauf autorisation contraire et instructions précises données par
I'acheteur.

= Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice
des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition,
droit & la limitation du traitement, droit d la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du titulaire des demandes d'exercice de leurs
droits, le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : epf-
occitanie@umanis.com

* Nofification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie  I'acheteur toute violation de données & caractere personnel dans les plus brefs
délais et au maximum dans le délai de 24 heures apres la découverte de la violation et par le moyen
suivant : par mail & I'adresse suivante : epf-occitanie@umanis.com

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur,
si nécessaire, de notifier cette violation & I'autorité de contréle compétente.

La noftification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractere personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données);

-le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
- la description des conségquences probables de la violation de données & caractere personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du fraitement propose de prendre pour
remédier d la violation de données & caractere personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu. Le titulaire
s'interdit de procéder a la notification de la violation de données & caractére personnel aupres des
autorités de contréle (CNIL), sauf instructions écrites contraires et détaillées de I'acheteur. Le titulaire
s'engage d exécuter toute mesure raisonnable que I'acheteur estimerait adéquate pour remédier
a la violation de données, y compris pour en atténuer les conséquences négatives. Le titulaire
s'interdit toute communication & des tiers d’'informations sur la violation, sauf s'il y est contraint par la
loi ou par les autorités judiciaires ou de police. Sous réserve de cette contrainte Iégale, 'acheteur est
seul libre de rendre publique la violation de données, y compris si celle-ci n'est pas susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
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= Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire cide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des
données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

* Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s’engage d prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriés afin
de garantir un niveau de sécurité des données adapté aux risques. En particulier, le titulaire s'engage
a les protéger contre toute destruction, perte, altération, diffusion ou acces non autorisés de maniere
accidentelle ou illicite, notamment lorsque les traitements de données comportent des transmissions
de données dans un réseau, ainsi que contre toute forme de traitement illicite ou communication &
des personnes non autorisées et ce, compte tenu de I'état des connaissances, des colts de mise en
ceuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités des traitements ainsi que des risques
éventuellement identifiés.

Le fitulaire s'engage & metire en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données & caractere personnel ;

- les moyens permettant de garantirla confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données & caractere personnel et
l'acces & celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant & tester, & analyser et & évaluer régulierement l'efficacité des mesures
technigques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

= Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a
renvoyer toutes les données a caractere personnel & I'acheteur. Le renvoi doit s‘accompagner de
la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d'information du titulaire et de ses
sous-tfraitants éventuels. Une fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction des fichiers
de données & caracteére personnel.

= Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

* Registre des catégories d'activités de traitement

Le ftitulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données & caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris lidentification de ce pays fiers ou de cetfte organisation
internationale et les documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre
autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données & caractere personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données & caractere personnel et l'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
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= Documentation
Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permetire la réalisation d'audits, y compris des inspections, par
l'acheteur ou un autre auditeur gu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

3. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Il est rappelé que les données doivent étre traitées de maniére licite, loyale et transparente, pour
des finalités déterminées, explicites et Iégitimes. Il est également rappelé que seules des données
adéquates, pertinentes et limitées & ce qui est nécessaire au regard des finalités peuvent faire I'objet
de traitement. Chacune des parties doit respecter la reglementation applicable ¢ la protection des
données a caractére personnel et mettre en ceuvre les procédures et les moyens nécessaires  son
application.

L'acheteur a conscience que I'exécution par le titulaire de certains traitements de données dans le
cadre de I'accomplissement de ses prestations, ne saurait dispenser I'acheteur du respect de ses
obligations en qualité de « responsable de traitement ». En particulier, I'acheteur doit documenter la
conformité des traitements qu'elle opére pour son compte et de ceux dont elle confie la réalisation
au titulaire dans le cadre du présent marché. Les obligations Iégales que souscrit le titulaire en tant
que sous-tfraitant de données a caractére personnel ne dispensent pas pour autant I'acheteur de
respecter ses propres obligations Iégales en qualité de « responsable de traitement ».

A I'effet de vérifier la bonne conformité de leurs pratiques et des obligations réciproques souscrites
en vue du respect de la reglementation applicable aux données personnelles, les Parties
conviennent d'opérer au plus tard a la date anniversaire du marché une revue annuelle des regles
définies au présent marché et de les adapter si nécessaire.

Le fitulaire s’engage G coopérer avec les autorités de protection des données compétentes,
notamment en cas de demande d'information qui pourrait lui étre adressée en cas de contrble,
notamment si le contréle devait viser I'acheteur. En cas de requéte de divulgation de données
personnelles provenant d'une autorité administrative ou judiciaire recue par le titulaire, cette
derniére s'engage a en informer immédiatement I'acheteur, sauf lorsque la divulgation d'une telle
demande est prohibée, telle qu'une interdiction prévue par le droit pénal afin de préserver la
confidentialité d'une enquéte de police.
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