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PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

A CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
1 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
1-1 Note Liminaire
Note Liminaire
111 Note liminaire
Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a l'identique", elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité d'aspect
avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux comme des
techniques de mise en ceuvre.
Le présent C.C.T.P., comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir pour
chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des
normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.
Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le bati
existant pour permettre a l'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé et répondre
ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.
1-2 Objet du chantier
1-21 Nature du chantier
Les principaux travaux a réaliser sur l'opération sont :
Travaux de Macgonnerie;
Travaux de Couverture-Zinguerie;
Travaux de Menuiseries Bois;
Travaux de Ferronnerie;
Travaux de Platrerie-Peinture;
1-22 Nombre et consistance des lots
Lot N°00 CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS
Lot N°01 MACONNERIE - DRAIN
Lot N°02 COUVERTURE
Lot N°03 MENUISERIE - FERRONNERIE - PEINTURE
13 Généralités
1-31 Généralités et normes

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les lots, et de permettre aux
entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve pour :

GAP - Chateau de Charance

La maitrise d’ouvrage est assurée par

Ville de GAP

3 r. Colonel Roux - BP 92
05000

GAP
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PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-3 1 Généralités et normes..."

1-32

Les travaux sont a réaliser sur la commune de GAP, les entreprises reconnaissent avoir visité les lieux, afin de
juger de la nature et de la difficulté d’acces sur le terrain.

Dans les prescriptions des C.C.T.P. les Maitres d'Oeuvre se sont efforcés de renseigner les entreprises sur les
travaux a exécuter.

Il convient de signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif.

L'entrepreneur devra signaler via la plateforme de dématérialisation, durant la période de consultation, tous les
oublis ou omissions flagrantes qu'il aurait normalement constaté a la lecture des documents tant sur les plans
que sur les CCTP.

Une réponse électronique lui sera adressée avec diffusion a I'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier.
Les travaux du présent Marché étant traités sous la forme d'un prix global et forfaitaire, il ne pourra arguer d'oubli
ou d'imprécision pour faire valoir modification de son forfait, ou pour ne pas exécuter une prestation
conformément aux normes, régles de l'art, préconisations techniques des fabricants ou prescriptions des Avis
Techniques.

La fabrication des ouvrages et leur mise en ceuvre sont a réaliser selon les regles, normes et textes en vigueur a
la date de la remise de l'offre dans le respect des performances a atteindre et des obligations. Les travaux seront
exécutés suivant les Regles de I'Art et conformément aux documents suivants en vigueur a la remise des Offres
de prix, dans leur derniére édition, et notamment (Liste non exhaustive) :

* La NF P 03 001, cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de batiments faisant
I'objet de marchés privés"

* Le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés privés de travaux et
annexes

* Les documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

* Le cahier des Clauses Spéciales des D.T.U.

*Le D.T.U. « Neige et Vent » 65 et Fascicule N 61, Titre IV, Section 11,

*NF P 06-013/A1 et A2, le D.T.U. PS 92 relatif a la prévention du risque sismique,

* Article R.563-1 a R.563-8 et R.5636861 du code de I'environnement, modifié par le décret N° 2010-1254 du 22
octobre 2010.

* Les avis techniques ou les prescriptions des Fabricants,

* Les avis Techniques concernant les matériaux et ouvrages non traditionnels,

* Les avis Techniques du C.S.T.B. ou agrément concernant la fabrication et la mise en ceuvre des matériaux et
composants proposes,

* Les matériaux conformes aux Normes Francaises (A.F.N.O.R.) et autres normes reconnues équivalentes,

* Les normes et directives Européennes,

* Les documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires, réeglements
propre aux Maitres d'Ouvrages,

* Les réglements concernant la sécurité des travailleurs,

* Les régles générales de construction (lois, décrets, arrétés et lettres circulaires d'application),

* Les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

Les matériaux faisant I'objet d'Avis Techniques seront exécutés conformément aux prescriptions de ces derniers.
* Les matériaux non régis par un D.T.U. ou par un Avis Technique seront mis en ceuvre suivant les Prescriptions
des Fabricants ou Fournisseurs dont la responsabilité sera alors engagée.

* La nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012)

* La nouvelle réglementation acoustique (NRA)

En conséquence, I'Entrepreneur titulaire devra signaler au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'Ouvrage, avant
signature du marché, tout manquement qu'il aura décelé et s'assurer que les travaux complémentaires a ceux de
son corps d'état sont compris dans un autre lot ou feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

Il devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature du marché et
demander qu'un ordre de service soit délivré pour mise en conformité.

Données générales

Commune de GAP

Données climatiques :

GAP est situé dans le département des Hautes-Alpes

FABRICA TRACEORUM
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-3 2 Données générales..."”

L’altitude du Chateau de Charance située a GAP est de 1 044 m

NEIGE :

Les charges de neige a prendre en compte sont :
Zone C1 (suivant NV 65 révisé Avril 2009)

- Charge extréme Pn°= 251,30 daN/m?

- Charge normale = 151,80 daN/m?

VENT :

Zone 1 : Normal

- Pression dynamique de base normale : 50.00 daN/m?
- Pression dynamique de base extréme : 87.50 daN/m?2.

Zone sismique :
D'aprés le nouveau zonage sismique de la France et le décret n°2010-1255 du 22/10/2010, le site est classé en
zone de sismicité modéré (zone 3) depuis le 1er mai 2011.

1-33 Annexes aux CCTP

Les annexes aux CCTP désignées ci-apres font partie intégrante des piéces du marché, elles sont approuvées
sans réserves par les entreprises de tous les corps d'état sans exception :

Annexe n° 1 : Cahier des Prescriptions communes

Annexe n° 2 : PGC Sécurité Protection de la Santé

134 Documents de références du présent dossier

Les présents CCTP et DPGF ont été établi a partir des documents suivants :
- Plan Phase PRO D01 : Carnet de menuiseries (10/2024)

- Plan Phase PRO D02 : Carnet de menuiseries et détails (10/2024)
- Plan Phase PRO D03 : Détail emmarchement et toiture (10/2024)
- Plan Phase PRO D04 : Carnet de détails Balcon Sud (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EO1 : Plan de toiture (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EO2 : Elevation Sud (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EQ3 : Elevation Est (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux E04 : Elevation Nord (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EQ5 : Elevation Ouest (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EQ06 : Coupe AA (10/2024)

- Plan Phase Etat des Lieux EQ7 : Plan Rez-de-jardin (10/2024)

- Plan Phase Projeté P01 : Plan d'installation de chantier (10/2024)
- Plan Phase Projeté P02 : Plan de Toiture (10/2024)

- Plan Phase Projeté P03 : Plan des réseaux (10/2024)

- Plan Phase Projeté P04 : Elevation Sud (10/2024)

- Plan Phase Projeté P05 : Elevation Est (10/2024)

- Plan Phase Projeté P06 : Elevation Nord (10/2024)

- Plan Phase Projeté P07 : Elevation Ouest (10/2024)

- Plan Phase Projeté P08 : Coupe AA (10/2024)

- Plan Phase Projeté P09 : Plan Rez-de-jardin (10/2024)

1-35 Mode de mesure

Les quantités de matériaux seront toujours mesurées «en CEuvre » ou en dimension « vue », I'Entrepreneur
tenant compte dans le calcul de ses prix unitaires des pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue ou
usure de l'outillage, etc.. déterminant des dimensions supérieures aux dimensions nominales.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PRIX :

FABRICA TRACEORUM
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-3 5 Mode de mesure..."”
Tous les prix s'entendent hors taxes.
D'une maniere générale, ils comprennent toutes les prestations et conditions définies dans les différentes piéces
du dossier Marché. En particulier sont inclus dans les prix :
- tous les salaires et primes divers quel que soit I'horaire pratiqué, les charges sociales, les frais de
déplacements, tous autres frais annexes,
- tous les frais d'installation de chantier,
- toutes les fournitures de matériaux et matiéres consommables incorporées directement ou non dans les
ouvrages,
- tous les frais d'études et d'établissement des PAQ,
- tous les frais de matériel : amenée, repli, installation, amortissement et entretien,
- tous les frais de contrdle et essais définis dans les pieces techniques,
- les frais généraux et bénéfices de I'Entrepreneur,
- les frais de compte-prorata,
- et d'une facon générale, tout ce qui n'est pas désigné comme étant a la charge de la Maitrise d'Oeuvre.
Conventions de métrés pour réglement :
Chaque prix unitaire correspond a un ouvrage fini tel que défini dans le C.C.T.P. et comprend en particulier
toutes les prestations reconnues indispensables a I'achévement complet et en parfait état de chaque ouvrage.
Sauf indications contraires diment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place", tout matériel mentionné
dans le C.C.T.P. est sous-entendu fourni, posé, fixé et raccordé, y compris toutes sujétions d'exécution.
En conséquence, seront compris implicitement, dans les postes du bordereau ci-aprés, tous les détails
secondaires relatifs a la mise en oeuvre et aux prescriptions du descriptif.
Les conventions suivantes sont appliquées :
- postes réglés a la surface : la surface réglée est la surface couverte, sans que soient comptés les
recouvrements.
- postes reglés au ml : la longueur réglée est la longueur théorique de l'ouvrage, sans tenir compte des
recouvrements éventuels entre les différentes longueurs nécessaires pour exécuter I'ouvrage.

Travaux au forfait

Le montant forfaitaire des travaux est basé sur la liste des plans et documents contractuels nommés dans le
marché, a l'indice de révision mentionné, I'Entrepreneur s'engageant a exécuter dans les régles de l'art une
installation compléte en parfait ordre

Les quantités estimées et présentées dans le dossier d'appel d'offres, ainsi que celles présentées par
I'Entrepreneur lors de la soumission dans le sous détail du forfait ne sont pas contractuelles.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des erreurs d'omission
ou d'estimation des quantités définies dans son offre.

L'indication des prix unitaires "pour mémoire" (p.m.), pour des postes ne comprenant aucune prestation dans le
cadre des travaux au forfait, est demandée pour I'application a des travaux supplémentaires ou des modifications
éventuelles.

Dans le courant du délai d'études des offres, I'Entrepreneur doit signaler, par écrit au Maitre d'Oeuvre, toute
omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des
documents de consultation .

136 Etablissement des documents d’exécution d’atelier et de chantier

A partir des documents écrits et graphiques établis par la maitrise d’ceuvre et joints au dossier de consultation,
I'entreprise du présent poste doit I'établissement et la fourniture des documents écrits et graphiques d’atelier, de
chantier et d’exécution complémentaires nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages comprenant :

- les coupes générales,

- les carnets de détails avec les ouvrages en interfaces

Les plans de coffrage, de coupes générales et de détails doivent faire apparaitre clairement :
- les ouvrages dans lesquels ils s’insérent,

- les ouvrages pour lesquels ils servent de support

- les organes et dispositifs de liaisonnement ou de désolidarisation,

- les cotations de détails,

- les nus et alignements de parements,

- les dispositifs de sécurité,

Ces documents graphiques doivent étre accompagnés par :
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PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-3 6 Etablissement des documents d’exécution d’atelier ..."
- les notices explicatives des phasages constructifs,
- les notices justificatives des ouvrages provisoires et/ou définitifs demandées par le Coordonnateur SPS et le
contréleur technique,
- les notices justificatives des dimensionnements constructifs,
- les notices justificatives des stabilités constructives, en phase provisoire et en phase service
- les procédures d’étude et de contrble des ouvrages (PEC)
- les Plans d’Assurance Qualité (P.A.Q.)
- les notices justificatives répondant aux études statiques et dynamiques au séisme de la structure,
- les fiches techniques des procédés, des produits et matériaux,
- les fiches d’agrément des matériaux et produits.
Ces documents doivent correspondre aux exigences de la réglementation en vigueur et des prescriptions
constructives du présent dossier dans le strict respect de I'aspect architecturale défini.

137 Protection des personnes

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation et la sécurité des
personnes et la protection des ouvrages conserves en |'état.

Un état des lieux sera dressé par le Maitre d'Oeuvre, en présence des Entreprises, avant le début des travaux.

Il est rappelé que, conformément aux spécifications du C.C.A.P., I'Entrepreneur devra se rendre sur place pour
juger de I'étendue des travaux a exécuter et établir son offre en toute connaissance de cause.

La protection générale des biens et des personnes en cours de travaux se fera en accord avec le plan général de
coordination établi par le coordinateur SPS

L'entrepreneur est entierement responsable de tous les accidents qui pourraient survenir aux personnels et aux
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages.

138 Sécurité collective permanente pour I'entretien

Outre les systémes d'ancrages et panneaux d'accrochage provisoires pour la réalisation des travaux, les
Entrepreneurs auront a leur charge les ancrages permanents permettant la mise en oeuvre d'éléments
amovibles et les anneaux d'accrochage de lignes de vie assurant la sécurité des personnes travaillant a
I'entretien futur des batiments, conformément au "CODE DU TRAVAIL", aux décrets d'application et suivant les
normes de sécurité.

Les lignes de vie nécessaires aux travaux seront mises en place individuellement par chaque entreprise
concernée.

L'ensemble des installations sera en conformité avec le réglement sanitaire départemental.

Ces travaux seront compris dans l'offre de prix de chaque Entreprise concernée.

Ces travaux seront soumis a l'approbation du Coordonnateur de sécurité, du Bureau de Contréle, du Maitre
d'Ouvrage et de la Maitrise d’oeuvre.

139 Obligation de I’entrepreneur

La nomenclature des travaux des lots ont été analysés avec soin Si ce n'était I'avis de I'entrepreneur, il ne
pourrait toutefois se prévaloir de la briéveté ou de l'absence d'une prestation pendant ou aprés la période
d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, et
de joindre une note en annexe a son offre. |l pourra pendant la période d’étude, indiquer aux maitres d’ceuvre,
toutes erreurs, oublis ou défauts de concordance entre les plans et les CCTP qu’il pourrait constater a lecture
des documents, ou jugés notoirement flagrant. Le fait d'avoir remis une offre suppose qu'il a obtenu tous les
renseignements nécessaires a la parfaite réalisation des travaux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les
régles de I'Art ; quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les
documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a une modification du forfait. L'entrepreneur
devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance entre les
divers plans.
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GAP - Chateau de Charance

PRO
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Invariabilité du forfait

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire dans la limite des prescriptions des CCTP, et des
plans DCE remis a I'appel d’offres. L’équipe de Maitrise d’ceuvre établit les CCTP dans le cadre de la mission de
base, et le DPGF dans le cadre de sa mission EXE. Il appartient a I'entreprise de vérifier les quantités et
d’'informer les maitres d’ceuvre par écrit avant la remise de I'offre, de tous désaccords sur les prescriptions et les
quantités.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est donnée a titre indicatif, seuls les prix unitaires donnés par
I'entrepreneur seront contractuels dans le cas de I'établissement d'éventuels avenants.

Aucune réclamation ne sera prise en compte par le Maitre d’ouvrage aprés signature des marchés. Il appartient
a I'entrepreneur de prévoir dans ses prix unitaires tous les compléments nécessaires pour une bonne exécution
des ouvrages conformément aux régles de I'Art. La mise au point du marché et des plans d'exécution, ne pourra
entrainer une quelconque modification du forfait.

Accessibilités PMR

Toutes les exigences de la réglementation en vigueur doivent étre respectées en ce qui concerne l'accessibilité
des ouvrages aux personnes a mobilité réduite.

Etudes d’exécution et de PAC

Les entreprise auront a leur charge : les Plans d’Exécution EXE ainsi que les plans d'ateliers et de Chantier
(PAC)

Bien que l'entrepreneur ne puisse de lui-méme apporter de modifications aux plans des Architectes, il devra
indiquer a I'appui de son offre les changements qu’il compte proposer ou apporter au dossier en phase
d’exécution, pour permettre une meilleure exécution et une finition parfaite.

Dérogation aux documents généraux

Les dérogations apportées par le C.C.T.P. au C.C.T.G. portent :

* sur les caractéristiques des pierres calcaires, en dérogation au projet de norme NF.B 10.601 (voir C.C.T.P.
Ouvrages en pierre de taille) ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des moellons, en dérogation a l'article 4.212 (calcaire) et 4.222
(grés granit) du DTU 20.1 ;

* sur les liants, dosages et finitions du jointoiement aprés coup et rejointoiement des moellons (en calcaire, grées,
granit) en dérogation a l'article 3.222.3 du DTU 20.1 ;

* la couche de désolidarisation des carrelages en terre cuite (article 3.3 du DTU 52.1) ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des carrelages en terre cuite, en dérogation a l'article 5.31 du
DTU 52.1;

* sur la largeur des joints et constitution des mortiers de jointoiement des carrelages en terre cuite, en dérogation
aux articles 4.61 et 5.32 du DTU 52.1 ;

* sur les joints de fractionnement et périphériques, en dérogation aux articles 4.73 et 4.74 du DTU 52.1 ;

* sur la composition des mortiers constitutifs des enduits, en dérogation au chapitre IV du DTU 26.1 ;

* sur les tolérances de planimétrie et d'aplomb des enduits, en dérogation au chapitre VIl du DTU 26.1 ;

* sur les tolérances de finition des ouvrages en moellons, en dérogation aux articles 5.21 du DTU 20.1 (fagade
en pierres calcaires) et 5.22 (fagades en granit et en gres) ;

* sur les tolérances de finition des ouvrages de revétements horizontaux, en dérogation a l'article 5.8 du DTU
52.1 (carrelage) ;

* sur les caractéristiques géométriques des pierres calcaires en blocs, en dérogation a la norme NF.B.10.401 ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des pierres en blocs, en dérogation a l'article 4.212 (calcaire) et
4.222 (grés granit) du DTU 20.1 ;

* sur les liants, dosages et finitions du jointoiement aprés coup et rejointoiement des pierres en blocs (en
calcaire, gres, granit) en dérogation a l'article 3.222.3 du DTU 20.1 ;

* sur les caractéristiques géométriques des dalles, marches et contremarches en pierres calcaires, en dérogation
ala NF.B.10.401 ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des dalles en pierres calcaires, gres, granit, en dérogation aux
articles 5.111, 5.112 et 5.522 du DTU 52.1 ;

* sur les liants et dosages des mortiers de pose des marches et contremarches en pierres calcaires, grés, granit,
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1-314

1-315

1-316

en dérogation a l'article 6.41 du DTU 52.1 ;

* sur les liants et dosages des jointoiements des dalles de pierres calcaires, grés granit, en dérogation aux
articles 5.113 et 5.52 du DTU 52.1 ;

* sur les joints de fractionnement et périphériques, en dérogation aux articles 4.73 et 4.74 du DTU 52.01 ;

* sur les tolérances de finition des ouvrages en blocs, en dérogation aux articles 5.21 du DTU 20.1 (fagade en
pierres calcaires) et 5.22 (fagades en granit et en grés).

Avis technigue des matériaux

Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, devront satisfaire aux spécifications du REEF et aux diverses
normes particuliéres homologuées. Tous les produits, procédés et matériaux devront étre sous Avis Technique
du CSTB

Cependant, dans les cadre des restaurations des batiments et d'édifices inscrits ou classés au titre des
Monuments Historiques l'entreprise peut, sous couvert de l'avis de la maitrise d’ceuvre et des déclarations qu'il
se doit de faire auprés de son assurance.

Lorsque dans le présent C.C.T.P. figure la formule "a l'identique", elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment ou du site concerné ainsi qu'une identité
d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux initiaux
comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent C.C.T.P., comme les autres pieces de marché qui le complétent, doit en conséquence définir
pour chaque ouvrage (ou élément d'ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de "surfaces de références" a localiser sur le
bati existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé et
répondre ainsi a la notion d'identique évoquée ci-avant.

Matériels

L'Entrepreneur sera seul juge des moyens et du matériel a mettre en place pour I'exécution de ses travaux, sous
réserve des précautions a prendre au droit des ouvrages contigus conservés. Les prix de I'Entrepreneur
comprendront donc tous les engins et tout le matériel nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux.

En ce qui concerne les nuisances, la puissance des moteurs et appareils devra étre étudiée de maniére a limiter
les bruits et I'Entrepreneur devra garantir le Maitre de I'Ouvrage des condamnations prononcées contre lui en
raison des troubles anormaux de voisinage causeés par ses travaux, si ces troubles sont imputables a la
puissance des engins utilisés.

La législation en vigueur concernant le bruit des appareils employés devra étre impérativement respectée.

Responsabilité de I’entrepreneur

Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés en respectant les réglements en vigueur.
L'Entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a ses ouvriers ou a
des tiers.

L'Entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise Offre de prix, l'attestation d'assurance «
Responsabilité Civile » couvrant tous les procédés, matériels et matiéres utilisés pour I'exercice de sa profession,
tous les dommages corporels, matériels et immatériels.

1-4

Travaux sur matériaux amiantés et/ou plombés

1-41

Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plombiféres

L'attention de I'entreprise est attirée sur les contraintes liées aux travaux sur ouvrages recouverts de peintures
contenant du plomb et ses composés.

Le plomb pénétre dans I'organisme humain par la voie respiratoire (inhalation de poussiéres, fumées et vapeur
de plomb) et par la voie digestive (ingestion de particules de plomb en fumant, en mangeant et en buvant). Les
effets sont biologiques et toxiques.

Il est interdit d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de grattage, brllage et découpage de
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...Suite de "1-4 1 Travaux sur ouvrages recouverts de peintures plomb..."
matiéres recouvertes de peintures plombiféres. L'entrepreneur est tenu d'organiser une formation pratique pour
les travailleurs susceptibles d'étre exposés au plomb.
Les controles de l'exposition des travailleurs au plomb sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués
par un organisme agréé par arrété ministériel (contrdle initial et contréles ultérieurs). Les modalités des controles
atmosphériques sont définies dans un document établi par I'employeur. Les travaux sur ouvrages recouverts de
peintures contenant du plomb sont soumis a une surveillance médicale spéciale.
L'entreprise est tenu de faire respecter I'hygiéne suivant les hormes en vigueur pour les travaux sur ouvrages
recouverts de peintures contenant du plomb (vestiaires, toilette, repas et vétements). Les travailleurs exposés au
plomb seront équipés de gants, de vétements de protection, d'une coiffure, de bottes ou chaussures de sécurité
et d'une cagoule a adduction d'air ou d'un appareil respiratoire équipé d'un filtre anti-poussiére.
Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme clos et étanche. Le confinement des zones de travail
doit étre réalisé avec une bache armée et I'étanchéité a I'aide de ruban adhésif résistant et approprié. Les zones
de travail doivent étre équipées de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéeres, des fumées et des
vapeurs de plomb (aspiration a la source puis rejet aprées filtration).
Lors des travaux favorisant le dégagement de poussieres de plomb exécutés dans des lieux occupés,
I'entreprise devra isoler les zones de travail a l'aide de sas de confinement. Les zones de travail devront avoir
une ventilation sur I'extérieur (le flux d'air doit se déplacer des zones saines vers les zones polluées) ou un
dispositif pour I'expulsion mécanique de I'air pollué des zones de travail au moyen de filtres.
Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs. lls
seront stockés a proximité dans un local fermant a clef. L'élimination des déchets doit se faire en centres de
traitement agréés et subir une incinération suivie d'une stabilisation des résidus qui pourront ensuite étre stockés
en centres de classe .
L'entreprise devra procéder a un nettoyage intensif a la fin des travaux générant de la poussiére de plomb et
avant la poursuite des travaux par les autres intervenants de la présente opération. Les poussiéres seront
captées a l'aide d'aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14. L'entreprise devra procéder a des
préléevements de poussieres au sol et sur tous les ouvrages afin d'évaluer I'ensemble des procédures de sécurité
mises en ceuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

1-49 Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb et/ou d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs,
conformément notamment :

* au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable a partir du
8 novembre 2002 ;

Il est rappelé que selon I'arrété du 23 février 2012, les entreprises ont I'obligation de formation pour toutes
personnes susceptibles d'intervenir sur des ouvrages amiantés et ce dans le cadre de travaux en Sous
Section 4 (intervention).

L'employeur devra fournir a la maitrise d'ouvrage I'attestation de compétence obligatoire du salarié¢ amené
a intervenir sur les MCA

L'ensemble travaux en sous section 3 (retrait) et ou sous section 4 (intervention) sont régis selon les
décrets et arrétés ci-dessous. L'ensemble des intervenants de l'opération devra se conformer a ces
exigences.

* Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

* Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

* Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante.

* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les disques sanitaires liés
a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.
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15 Connaissance des lieux et du projet

151 Connaissance des lieux et du projet

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

* de s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

* d'avoir fait toutes constatations de I'importance des travaux a exécuter et de toutes les sujétions d'exécution
que peut comporter I'opération envisagée ;

* d'avoir pris parfaite connaissance de la nature, de I'emplacement et de la disposition de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

* d'avoir pris connaissance des possibilités d'accessibilité, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

* d'avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations et toutes indications
complémentaires qu'il aura jugées nécessaires ;

* d'avoir pris connaissance des diagnostics et rapports du maitre d'ouvrage décelant des matériaux contenant du
plomb a une concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation en vigueur (1mg/cm2) et de tous les
autres diagnostics concernés par l'opération (amiante, parasitaire, etc.) ;

* d'avoir pris connaissance des documents mentionnés au C.C.A.P. ;

* d'avoir pris connaissance de l'intégralité des travaux de tous les corps d'état.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, du projet et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet
pour prétendre a des suppléments de prix, des prolongations de délais ainsi que prétendre a indemnité ou
refuser I'exécution de travaux nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages des autres corps d’état.

152 Travaux en site occupé

Les travaux de restauration de la présente opération se dérouleront en site occupé.

Le Chéateau de Charance restera ouvert aux employés et aux usagers du domaine pendant toute la durée de
I'opération.

L'entreprise, en plus du nettoyage journalier obligatoire devra, les vendredis ranger et nettoyer les zones de
travaux afin de permettre I'accés au site dans le respect de la sécurité des personnes.

1-6 Formalités avant démarrage du chantier

1-61 Etat des lieux prise de possession du site

L’entrepreneur prendra possession des lieux en présence du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.
Le titulaire du lot 01 Magonnerie fera réaliser & sa charge un constat d’huissier de I'état des existants : voies,
réseaux divers...

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de
I'état des lieux, des abords, voisinages, clétures, accés, ouvrages mitoyens, etc. L’'entrepreneur prendra
possession du terrain dans I'état actuel ou il se trouve.

Apres la prise de possession des lieux, les incidences résiduelles et contraintes telles la démolition de dallage ou
plate-forme résiduelles, ainsi que la trépanation d’anciennes fondations s’il y a lieu, seront a sa charge.
L’entrepreneur fera son affaire personnelle de 'aménagement provisoire du terrain et de l'installation de chantier
y compris réseaux divers dans I'emprise du chantier et alimentant des batiments en fonctionnement,
(raccordement provisoire a prévoir dans le cas de démolition des réseaux existants), pour les besoins des
travaux, et cela entierement a sa charge et a ses frais, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité de quelque
sorte que ce soit. L’entrepreneur devra rendre les abords extérieurs aux batiments faisant I'objet de son marché
dans I'état ou il les aura trouvés sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le CCAP.
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1-1

Installations communes de chantier

1-11

1-12

113

1-74

Cantonnements et fluides

Les cantonnements communs sont a la charge du lot 01 Magonnerie, et destinés a I'exécution de tous les
travaux de la présente opération. Tous les intervenants de la présente opération auront a leurs charges les
baraques de chantier et les conteneurs propres a leurs besoins, notamment pour le stockage des matériaux et
du matériel (les frais seront inclus dans les prix).

Le raccordement et la consommation des fluides (eau, électricité, éclairage général du chantier et
assainissement) sont a la charge du lot 01 Magonnerie pour la base vie et pour la zone de chantier. Les
installations complémentaires seront fournies par les intervenants concernés, a partir des installations existantes
et dans le respect des normes en vigueur.

Installation de chantier

Les différents éléments constituant les installations communes de chantier ne devront pas constituer un accés
facile a I'édifice et/ou au site. Les dispositifs contre l'intrusion et les fermetures provisoires de I'édifice et/ou du
site pour en interdire I'accés en dehors des heures de chantier, sont a la charge du lot 01 MACONNERIE.. En
cas d'absence de I'entreprise titulaire du lot 01 MACONNERIE, les entreprises présentes sur le chantier seront
responsables des accés a I'édifice et/ou au site.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de concéder a une agence de publicité de son choix, un droit
d'affichage sur les différents éléments des installations communes de chantier (cl6tures, échafaudages, etc.),
sans que l'entrepreneur puisse réclamer une indemnité de ce fait.

Les installations communes de chantier de la présente opération sont a la charge du lot 01 MACONNERIE

Echafaudages communs

Les échafaudages au-devant des différentes parties concernées et mentionnés dans le présent C.C.T.P. sont a
la charge du lot 01 MACONNERIE et a disposition de tous les intervenants, a savoir :

* Echafaudage vertical de pied pour les travaux de fagade et travaux de couverture

Les remaniements et les renforcements ponctuels, pour des charges importantes, seront a la charge des
intervenants concernés. Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés, que
sous la direction d'une personne compétente ou par des travailleurs qui ont regu une formation adéquate.

Les modifications d'échafaudage devront faire I'objet d'un accord écrit de I'entreprise responsable du matériel, du
bureau de contrble et/ou de I'organisme agréé par arrété ministériel chargé de la vérification et du contréle du
matériel mis a disposition des entreprises.

Les échafaudages complémentaires, passerelles de liaison, planchers de travail, plateformes, platelages,
chemins d'accés a l'intérieur de I'édifice, protections diverses, échelles, agres divers, engins de manutentions ou
dispositifs de levage nécessaires a la réalisation des travaux seront a la charge des intervenants concernés, a
I'exclusion des échafaudages mentionnés dans le présent article.

Evacuation des eaux et réseau d'assainissement existant

Le réseau enterré pour I'évacuation provisoire des eaux pluviales ainsi que le raccordement, suite a la dépose
d'éléments existants est a la charge du Lot n°01 - Magonnerie - Drain. L'entreprise devra la protection des
dispositifs actuels d'absorption des eaux pluviales sur les zones occupées par les aires de chantier. Ces
dispositifs seront utilisés en tenant compte de tous les travaux d'adaptation et de remise en état a la fin de la
présente opération.

La protection du réseau d'assainissement existant (Eaux Usées domestiques et Eaux Pluviales) est a la charge
du présent lot y compris aux abords immédiats du chantier. La protection du réseau devra éviter l'introduction
accidentelle de gravois, débris, déchets, etc. provenant du chantier. Dans le cas ou la protection du réseau n'est
pas efficace, I'entreprise devra le nettoyage soigné des différents ouvrages (caniveaux, ouvrages de voirie,
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...Suite de "1-7 4 Evacuation des eaux et réseau d'assainissement exi..."
regards, cheminées, canalisations enterrées, etc.).
Le réseau nécessaire pour I'évacuation provisoire des Eaux Usées domestiques et Eaux Pluviales provenant des
cantonnements communs et des aires de chantier est a la charge du présent lot. L'entreprise devra se
renseigner des possibilités de raccordement aux réseau existants.
Le dispositif pour I'évacuation des eaux de lavage et de ruissellement est a la charge de I'entrepreneur exécutant
ces travaux. Ces dispositifs sont a mettre en place pendant la durée totale de I'opération.

115 Démarches et autorisations

Un chantier situé sur le domaine public ou a proximité de celui-ci doit faire I'objet d'une demande d'autorisation
d'occupation aux services compétents (la police et la voirie). Cette demande donne lieu a un arrété municipal.
Les démarches et les frais occasionnés sont a la charge du lot 01 MACONNERIE ainsi que les autorisations
d'occupation temporaire du domaine privé.

Il appartiendra a l'entreprise titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entreprise pourra s'installer sur le domaine public a condition d'avoir l'autorisation d'occupation des services
compétents (la police et la voirie). Les clotures de chantier seront installées aprés que tous les dispositifs
nécessaires a 'aménagement de la voirie soient mises en place.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

176 Abords et aires de chantier

L'établissement et I'entretien d'un point d'eau pour le lavage des véhicules ainsi que le nettoyage de la voie
publique a la sortie du chantier, est a la charge du lot 01 MACONNERIE. Les différentes entreprises
devront le nettoyage systématique de tous les véhicules sortant du chantier.

L'établissement, I'entretien, le nettoyage et I'organisation des aires de chantier, des chemins de service et
des voies de desserte du chantier sont a la charge du lot 01 MACONNERIE. Les voies carrossables par
des veéhicules routiers comprendront tous les travaux nécessaires pour l'acces et la circulation.
L'entrepreneur devra prévoir la préparation, la protection, 'aménagement et la remise en état du site.

La protection des abords immédiats et de la voie publique alentours est a la charge du présent lot.
L'entreprise prendra toutes les précautions pour la protection de toutes les émergences diverses des
différents concessionnaires situées sur la voie publique.

L'éclairage est a la charge du lot 01 MACONNERIE pour les différentes parties de I'édifice (locaux divers,
sous-sols importants, escaliers, accés sombres, etc.). L'éclairage du chantier sera également assuré en
début et en fin de journée, pendant la durée totale de I'opération. Toutes les circulations horizontales et
verticales utilisées pour I'exécution du chantier seront éclairées.

Pour l'installation des aires de chantier, I'entreprise devra prendre en compte l'accés des veéhicules
d'approvisionnement de ['édifice et du chantier. L'entreprise devra se renseigner des véhicules
susceptibles de circuler dans et aux abords des aires de chantier et pendant toute la durée de 'opération.

177 Signalisation routiére de travaux

La signalisation routiére de travaux selon les arrétés du 5 et 6 novembre 1992, est a la charge du lot 01
MACONNERIE (aires de chantier, abords immédiats et voies publiques alentours). La signalisation
comprendra trois niveaux : une signalisation d'approche, une signalisation de position et une signalisation
de fin de prescription.

La signalisation d'approche comprendra : une signalisation de danger par panneaux triangulaires, une
signalisation d'indication par panneaux rectangulaires et une signalisation de prescription par panneaux
circulaires. Les distances entre panneaux seront déterminées en fonction de I'importance de la circulation
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...Suite de "1-7 7 Signalisation routiére de travaux..."
routiere sur les voies considérées.
La signalisation de position comprendra : un ou plusieurs biseaux de raccordement, un ou plusieurs
signaux frontaux placés a l'origine du chantier, un balisage latéral avec répétition selon la longueur du
chantier et un signal de fin de chantier.
La signalisation de fin de prescription sera placée en aval du chantier. Tous les signaux seront
rétroréfléchissants. La signalisation nocturne des chantiers actifs ou non la nuit sera renforcée avec des
signaux rétroréfléchissants de classe 2 et des feux clignotants de balisage et d'alerte. Les chantiers en
milieu urbain feront l'objet de mesures complémentaires notamment des clétures de chantier, des
passages piétons, etc. Pour les chantiers mobiles, la signalisation doit étre déplacée, soit par bonds
successifs soit en progressant en méme temps que le chantier et placée sur un ou des véhicules
d'accompagnement. Les véhicules devront étre obligatoirement dotés de feux spéciaux clignotants jaunes
et le personnel équipé de vétements de signalisation a haute visibilité.
Pendant I'approvisionnement du chantier I'entreprise devra bloquer provisoirement le flux des piétons sur
la voie publique. La mise a disposition de I'homme-trafic sera a la charge des entreprises concernées.

178 Signalisation de sécurité et de santé

La signalisation de sécurité et de santé selon I'arrété du 4 novembre 1993 transposant une directive européenne,
est a la charge des entreprises concernées. La signalisation de sécurité a pour but de donner une information
rapide sur un danger pouvant exister et d'en faciliter son identification précise. La signalisation comprendra trois
types : signalisation par panneaux, signalisation sonore et signalisation lumineuse.

Signaux par panneaux : signaux d'avertissement d'un danger, signaux d'obligation, signaux d'interdiction,
signaux de sauvetage, signaux de lutte contre l'incendie et signaux complémentaires d'information ou
d'instruction.

Signaux sonores : le bruit émis par un avertisseur (klaxon, alarme, trompe, etc.) signale l'arrivée d'un danger
(recul de véhicules, arrivée d'un convoi, etc.). Sa durée doit étre aussi longue que I'action I'exige.

Signaux lumineux : lumiére alternative en général de couleur jaune sur engin, machine ou installation. Dans
certains cas particuliers, un signal lumineux associé a un facteur d'ambiance indique un comportement a tenir,
par exemple le port obligatoire d'équipement de protection individuelle pour certaines prestations (voir article
correspondant dans le présent C.C.T.P.).

179 Acceés au chantier des véhicules

L'accés du chantier a tous les véhicules s'effectuera par I'accés désigné sur le plan d'installation de chantier.
Chaque véhicule accédant au chantier devra étre accompagné d'un homme-trafic permettant de bloquer
provisoirement le flux des piétons sur le trottoir et des véhicules circulant sur la chaussée. La mise a disposition
de I'homme-trafic sera a la charge des entreprises concernées par les véhicules. La sortie des véhicules
s'effectuera dans les mémes conditions.

L'accés au chantier des véhicules devra s'effectuer en début de journée en fonction de I'intensité du trafic routier.
L'accés au chantier pendant la journée et aux heures d'affluence est proscrit. La livraison des matériaux devra
étre programmée de maniére a éviter tout stationnement de véhicules aux abords du chantier pour ne pas géner
la circulation routiere, notamment des transports en commun.

1710 Lutte contre l'incendie

Des extincteurs susceptibles de lutter avec efficacité contre un début d'incendie doivent étre placés dans les
cantonnements communs (bureaux, salles de réunions, réfectoire, vestiaires, sanitaires, etc.) par le titulaire du
lot 01 MACONNERIE. Des extincteurs doivent étre placés a proximité des locaux ou des zones dans lesquels se
trouvent des produits inflammables (locaux de stockage, local transformateur, terrasses lors de travaux
d'étanchéité, etc.) par les entreprises concernées.

Ces extincteurs doivent étre vérifiés périodiquement de fagon a s'assurer qu'ils sont en état de fonctionner. Le
choix du produit doit étre adapté a la classe de feu et aux locaux dans lesquels I'extincteur peut étre utilisé (avec
ou sans risque électrique).

L'éclairage de sécurité est a la charge du lot 01 MACONNERIE pour les sous-sols importants, les escaliers et
les accés sombres (indépendamment de I'éclairage de chantier).
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C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres)

Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-7 10 Lutte contre l'incendie..."”
L'entreprise devra s'assurer de la libre circulation sur la voie publique, sur les abords et sur les aires de chantier
des véhicules de secours et de lutte contre I'incendie.

1-111 Protections collectives

Le Plan Général de Coordination du coordonnateur (C.S.P.S.) et les divers documents mentionnés au C.C.A.P.
précisent la nature des protections collectives (garde-corps, plinthes, auvents, éventails, planchers, filets, etc.) et
a qui incombent celles-ci. Les protections collectives seront installées en début de chantier et au fur et a mesure
de I'exécution des travaux.

Les mesures de protections collectives destinées a empécher les chutes de personnes et les mesures de
protections destinées a empécher les chutes d'objets et de matériaux seront conformes au chapitre Il et lll du
titre | du décret du 8 janvier 1965 et aux textes d'application.

Protections collectives a la charge du lot. 01 MACONNERIE :

* dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux depuis
les installations communes de chantier (échafaudages, sapines, passerelles de liaison, plateformes , etc.) et les
différentes zones concernées par les travaux du lot 01 MACONNERIE.

Protections collectives a la charge des autres intervenants :

* dispositifs destinés a empécher la chute de hauteur des personnes et la chute d'objets et de matériaux depuis
les différents éléments constituant les installations de chantier propres aux autres intervenants et les différentes
zones concernées par leurs travaux.

Dans le cas ou la protection collective ne peut étre assurée de maniére satisfaisante, les entreprises devront
mettre a disposition des travailleurs des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés aux travaux
(chapitre 1V du titre | du décret du 8 janvier 1965). Ces équipements de protection individuelle devront posséder
un niveau de performance adapté a l'intensité des risques encourus et seront conformes a la réglementation en

vigueur.
1-8 Protections des ouvrages
1-81 Protection des ouvrages existants et assurances

L’entrepreneur, dés son intervention sur le chantier, a, a sa charge, la protection efficace et durable de tous les
ouvrages existants ou en cours de construction aux abords du chantier. Il est di a ce titre également I'entretien
des protections pendant toute la durée du chantier, la dépose soignée et I'enlévement, ainsi que toutes les
réfections et remises en état, en fin de travaux. Il doit étre titulaire d’'une police d’'assurance ou d’un avenant
d’extension le couvrant pour les dommages causés aux tiers, ainsi qu’aux batiments existants.

1-82 Protection des ouvrages existants et restaurés

L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection :
- des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme, parement,
etc...);
- de la totalité des travaux faisant I'objet du présent marché ;
- de la totalité des travaux faisant I'objet des marchés des autres entreprises intervenants sur :
* le chantier
* des ouvrages contigus au chantier

1-83 Protection des ouvrages

La protection générale des ouvrages en cours de travaux se fera en accord avec le PGC SPS. Les entreprises
sont responsables de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de leur fait, de celui de leur
personnel, des intempéries : du gel, de la déshydratation etc. Pour palier ces inconvénients, il leur appartient de
prendre toutes précautions utiles et nécessaires tels que :

Protections, bachages, jetées provisoires, etc.

Protection des huisseries

Protection des menuiseries et parements fins,

Protection contre le vol,

Protection des sols finis carrelage, PVC, parquets etc.
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Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

...Suite de "1-8 3 Protection des ouvrages..."
Protection des quincailleries, des robinetteries, appareillages électriques, etc.
Tous les ouvrages présentant une fragilité quelconque seront protégés par tous les moyens appropriés a leur
nature contre les chocs et souillures susceptibles de les détériorer ou de les dégrader pendant I'exécution des
travaux. Chaque corps d’état est responsable de ses propres ouvrages. Toutes les protections sont réputées
comprises dans le forfait de I'entreprise au méme titre que I'entretien ou le remplacement de ces protections. Est
également a la charge de I'entrepreneur, le remplacement éventuel de piéces détériorées, la dépose et repose
qui seraient nécessaires en cours d'exécution des travaux. La dépose définitive des protections en fin de chantier
lui incombe également.
Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes d’intervenant, sont exécutées selon les
ordres du Maitre d'Oeuvre ou du Maitre d'ouvrage, et sont a la charge de I'entrepreneur.

184 Protection des sols finis

Certains travaux seront exécutés sur ouvrages finis, tel que les sols. A cet effet, I'entreprise concernée prendra
toutes les dispositions et précautions d’'usage, et mettra en ceuvre des protections appropriées a ses frais. Sur
sol fini, trés fragile la protection sera totale soit par une moquette déroulée, soit par un platelage en aggloméré

de bois.
1-9 Gestion des interfaces
1-91 Incidences et interfaces

L’ensemble des travaux de tous les corps d’état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises.
Les entreprises devront assurer la coordination entre elles permettant d’intégrer les sujétions, elles devront gérer
les interfaces, produire les réservations en temps et en heure, aux dimensions nécessaires a I'exécution des
ouvrages, et fournir les caractéristiques techniques des prestations nécessitant des réservations particulieres ou
engendrant des surcharges non intégrées a I'étude en phase PRO.

De méme toutes les découpes, pénétrations, réservations nécessitant une intervention en usine ou en atelier
seront définies par les entreprises entre elles dans la phase de préparation et de synthéese.

Toutes les incidences financiéres sont a la charge des entreprises concernées, aucune réclamation ne sera
admise tant par la maitrise d’ceuvre que par la maitrise d’ouvrage.

Les entrepreneurs ne pourront pas se prévaloir de méconnaitre le contenu des autres lots pour justifier de
travaux supplémentaires.

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces (CCTP, piéce annexes de
tous les lots, notices, etc...)

192 Réservation - trous - scellements

L'Entrepreneur du lot 01 MACONNERIE exécutera, a sa charge et a ses frais, dans ses ouvrages, pour les
autres lots, les prestations suivantes :

* Toutes les réservations pour passage de gaines, et réseaux données en temps et en heure par les entreprises
concernées

* Incorporations des boites, données par I'électricien.

* Incorporation des platines et autres ouvrages a sceller.

Les bouchements, calfeutrements, raccords des passages seront assurés par les titulaires de chaque lot.
L'Entrepreneur du lot 01 MACONNERIE devra tous les raccords et les réfections des parties apparentes au
droit des ouvrages démolis, suivant projet.

Par ailleurs, L'Entrepreneur du lot 01 MACONNERIE assurera la pose des taquets, piéces d'ancrage, clames,
fourreaux, etc.. au coulage du béton ou au montage des magonneries.

Pendant la période de préparation, suivant les délais impartis au planning, les Entrepreneurs feront connaitre,
par un plan d'ensemble, ou éventuellement par plans de détails, la totalité des trous a leur réserver et les
emplacements des ouvrages a mettre en place au coulage des bétons.

Chaque Entrepreneur concerné fournira les piéces accessoires a mettre en place au coulage des bétons, avec
plans de détails et indications exactes des emplacements.

Chaque Entrepreneur concerné vérifiera sur place l'exécution des réservations qui lui sont nécessaires. I
préviendra I'entreprise titulaire du lot 01 MACONNERIE des erreurs ou omissions quinze jours avant sa propre
intervention, afin que I'entreprise 01 MACONNERIE vy remédie. La charge des frais sera supportée par
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...Suite de "1-9 2 Réservation - trous - scellements..."

1-93

1-94

1-95

1-96

I'entreprise dont la responsabilité aura été reconnue.

Ces plans seront soumis au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de contrdle pour acceptation.

Les Entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux préparatoires, a leurs charges et a leurs frais, excepté les percements
dans le BA qui seront exécutés par I'Entreprise 01 MACONNERIE (sauf spécifications particulieres du
C.C.T.P.) a la charge et aux frais de ces dernieres. Les Entreprises concernées auront également a supporter
les frais de remise en état des ouvrages détériorés.

Tous les percements, scellements, calfeutrements, bouchements et raccords non prévus dans la liste ci-avant
seront a la charge du Corps d'état qui nécessite ces travaux.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter ou refaire, par I'Entreprise 01 MACONNERIE , les
raccords qu'il jugera de qualité insuffisante, a la charge et aux frais des Entreprises qui entrainent ces travaux et
qui les régleront au macon sur la base de la série Académie d'Architecture, avec application des coefficients a la
date d'exécution des travaux et rabais de 15 %.

Les scellements seront exécutés au ciment ou mortier de résine, les raccords avec un enduit de méme
composition et teinte que celui d'origine.

Pour la pose des menuiseries extérieures contre les murs de fagade en magonnerie d'agglomérés,
I'Entrepreneur du lot 01 MACONNERIE aura a sa charge un listel sur la face intérieure, en enduit ciment de 50
mm de largeur, au périmétre des baies et de 5 mm d'épaisseur minimum.

Les trous et scellements exécutés sur matériaux apparents seront réalisés aprés approbation du Maitre d'Oeuvre
en ce qui concerne leur emplacement et leur réalisation.

L'Entrepreneur 01 MACONNERIE assurera, d'une maniére permanente, I'ensemble des travaux lui incombant
pendant toute la durée du chantier (y compris période de congés annuels).

Incorporation

Le titulaire du lot Gros oeuvre fera son affaire des incidences et interfaces relatives a l'incorporation de
fourreaux, huisseries, batis, cadres, douilles, réseaux etc. et d'autres matériels avant coulage dans le béton, et
ce pour une parfaite incorporation des ouvrages de second oeuvre.

Prise de cotes sur les plans

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées aux plans qui lui sont fournis
par le Maitre d'Oeuvre. Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins
a grandeur d'exécution. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes, I'entrepreneur doit se référer au
Maitre d'Oeuvre, qui fait lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

Travaux sur prescriptions du maitre d’ceuvre

Tout travaux commandés en cours de chantier par le maitre d’ceuvre en accord avec le maitre d'ouvrage seront
réglés dans le cadre des Travaux Supplémentaires. En cas de non commande, cette somme sera déduite du
décompte définitif.

Réception des supports

Les prescriptions des DTU, les CCTP et le présent document précisent les tolérances, planimétries, états de
surfaces, arases, etc. des différents ouvrages. Si la qualité des supports n'est pas conforme aux stipulations des
documents contractuels, le Maitre d’ceuvre décidera des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires et
incidences qui résultent de la mauvaise exécution des supports seront a la charge de I'entreprise incriminée.

Au titre des différents CCTP, doivent étre précisés les états de surface et les niveaux d'arase des supports
établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel autre lot. Ces renseignements sont indicatifs et ne sont
opposables ni a la Maftrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d’ceuvre.

Il importe, pour chaque entrepreneur, de s'assurer, au titre de la coordination générale des entreprises, et en
préalable a l'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface qu'en arase, eu
égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

L'entrepreneur, devant la réalisation des prestations sur des supports établis par un autre intervenant, procede
avec celui ci, a la réception, desdits supports. L'entrepreneur ayant établi les supports procéde a ses frais aux
travaux nécessaires pour lever les éventuelles réserves et (ou) observations formulées et justifiées.
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...Suite de "1-9 6 Réception des supports..."

En cas de litige, les entrepreneurs s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage du Maitre d’ceuvre.

1-10

Produits - matériaux - échantillons - etc...

1101

1-10 2

1103

1-10 4

1105

Compatibilité électromagnétique

Tous les appareils électriques et électroniques devront étre conformes aux dispositions relatives a la
compatibilité électromagnétique contenues dans le décret n° 92-587 du 26 juillet 1992, arrétés, mise a jour,
visant le marquage CE des appareils.

Références de produits et marques

Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, devront satisfaire aux spécifications du REEF et aux diverses
normes particulieres homologuées. Tous les produits, procédés et matériaux devront étre porteur d’'un Avis
Technique du CSTB. Si I'entrepreneur pensait devoir proposer soit des matériaux de marques différentes, soit un
systéme équivalent de technique similaire et d’aspect identique, il ne pourra le faire sans I'accord des Maitres
d’ceuvre ni sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences de performances citées dans les CCTP.
L’entrepreneur remettra a I'appui de son offre la liste des marques des produits qu’il compte employer, une fois
telle ou telle marque agréée par le Maitre d’Ouvrage et les Maitres d’ceuvre, il ne pourra en changer sans un
accord écrit. La référence a tel ou tel produit s'entend dans la gamme compléte du fabricant sans limite de teinte
de classe ou de type et ce, en accord avec la nature de I'ouvrage.

Matériaux et appareillages équivalents

Les matériaux et appareils mentionnés au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres avec leurs marques,
numéros de catalogue, références, types, etc.. ne sont pas impératifs. Des matériaux équivalents (de qualité au
moins équivalente : robustesse, aspect, garantie, caractéristiques techniques) pourront étre admis. Les
dénominations « ou similaires » dans les différents CCTP seront assimilées a la définition indiquée dans ce
présent paragraphe.

Les ouvrages devront obligatoirement avoir un marquage CE

Toutefois, I'Entrepreneur devra en fournir la nomenclature exacte et les caractéristiques avec son Offre de prix.
Dans le cas ou I'Entrepreneur ne joindrait aucune nomenclature des marques et caractéristiques des matériaux
et appareils proposés, il sera considéré que son Offre de prix est établie conformément aux marques et
références des matériaux et appareils spécifiées dans le C.C.T.P.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre peuvent refuser tous matériaux ou matériels dits « équivalents » si
ces matériaux et matériels sont jugés irrecevables.

Les matériaux et matériels proposés par les Entrepreneurs seront soumis a lI'accord du Bureau de contréble, et
sous réserve de l'acceptation préalable du Maitre d’ceuvre.

Stockage des matériaux

Contrairement aux indications des "Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U.":

La mise a disposition de I'Entrepreneur, des locaux nécessaires au dépdt sur chantier des approvisionnements
(qui restent sous l'entiére responsabilité des Entreprises) et les opérations éventuelles de chauffage de ces
locaux, ne sont pas a la charge du Maitre de I'Ouvrage, mais a la charge de I'Entrepreneur qui pourra établir ces
locaux a I'endroit prévu dans le plan du chantier avec I'accord du Maitre d'Oeuvre et de I'Entreprise responsable
de l'organisation du chantier (suivant C.C.A.P.). Toutefois, les locaux en construction disponibles pourront étre
utilisés par I'Entrepreneur, et en accord avec le Maitre d'Oeuvre, dans la mesure ou le stockage n'entrave les
travaux d'aucun corps d'état, la réparation des dégradations étant aux frais de I'Entrepreneur utilisant les locaux.

Echantillons

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux et
matériels mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

Ces échantillons seront remis au Maitre d'Oeuvre qui en deviendra propriétaire. lls pourront soit étre utilisés
comme essai, soit étre rendus a I'Entrepreneur pour évacuation du chantier.

La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais de laboratoire, seront a la charge de
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...Suite de "1-10 5 Echantillons..."

1-106

1107

1-10 8

1109

I'Entrepreneur du présent lot.
Les échantillons pour tous les revétements, auront les dimensions suivantes 1,00 x 1,00 ml.

Aciers

D’une maniére générale, les matériaux constitutifs des équipements seront adaptés aux conditions de services :
hygrométrie, température, nature des matériaux transportés ou traités, sollicitations mécaniques, atmosphére
corrosive, ...

Les caractéristiques chimiques, mécaniques, dimensionnelles des aciers utilisés pour les éléments de structure,
et tbleries, les boulons sont celles définies par les normes NF en vigueur. Toutes les piéces doivent étre saines
sans défauts d’exécution.

Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments d'ossature, en
uniformisant ce choix pour un méme élément. Ce choix tiendra compte des températures les plus basses
possibles sur le site (fatigue, vibration).

Dans le cas de fournitures d'acier de production non francaise, le Titulaire devra impérativement prévoir des
aciers agréés par la Commission Interministérielle (aciers conformes au fascicule 4, titre 11l du C.P.C.).

La qualité minimale des aciers inoxydables ne sera pas inférieure a la classes Z2 CND 17-12, correspondant a la
classe 316 L de la norme AISI.

Sur les zones a forte condensation on limitera autant que faire se peut 'utilisation d’éléments métalliques (il sera
préféré la mise en ceuvre de capotages type plastique voir inox dans le cas de contraintes mécaniques
importantes ou de manutentions fréquentes).

Dans les zones confinées, en ambiance humide saturée de maniére permanente et la ou des matériaux de type
plastique ne peuvent étre utilisés la mise en ceuvre d’acier inox sera préférée a tout revétement peint ou
galvanisé a moins d’une justification technique acceptable.

Tubes PVC pression

Les canalisations seront du type chlorure de Polyvinyle de la série d'épreuve minimale 10 bars, et conforme a la
norme NFT 54-016. Il seront de qualité alimentaire.

Les piéces de forme (Tés, coudes, collets etc.) seront des piéces injectées et I'assemblage avec les tubes se
fera par collage.

L'ensemble du produit mis en oeuvre devra bénéficier d'une garantie décennale du fabricant.

Toutes les canalisations et équipements devront étre repérées avec le sens d’écoulement des fluides.

Chaque équipement sera repéré par une plaque meétallique gravée fixée par une chainette. Le numéro
d’identification sera celui du PID.

Tuyauteries : teintes conventionnelles et sens de circulation des fluides, suivant normes NF X 08.100 a 107.

Provenance des matériaux

Tous les matériaux, fournitures, articles de fabrication spéciale, etc. devront étre obligatoirement neufs. Les
références a des marques dans le présent descriptif n’ont pas pour objet d’exclure d’autres fabrications qui leur
seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées, si elles sont reconnues par le Maitre d’ceuvre comme
satisfaisant aux spécifications. Pour la soumission de base, I'entrepreneur s’engage a mettre en ceuvre le
matériel dont les types, marques et références sont équivalentes a celles qui figurent au présent dossier. Les
matériaux ou articles de fabrication spéciale dont les marques et provenance sont spécifiées au cours des devis
descriptifs, de méme que ceux suivis des mentions « équivalent », « similaire », ou « genre », pourront étre
remplacés par des matériaux ou articles de fabrication différente, sous réserve de I'autorisation écrite du Maitre
d’ceuvre sur justification écrite et détaillée de I'entreprise, se rapportant a I'équivalence de qualité et de prix.

Echantillons et prototypes

Les entrepreneurs devront, avant exécution des ouvrages ou commande des matériaux, présenter aux maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage des échantillons et prototypes en grandeur nature, et obtenir leur accord.
Les palettes d’échantillons ne seront autorisées que pour le choix des teintes.
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Lot N°oo CAHIER DES CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Matériaux non traditionnels

Tous les matériaux non traditionnels seront présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du représentant du
Maitre d’ouvrage en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et 'exécution des fournitures ou
travaux. lls seront accompagnés de documents techniques détaillés et attestation d’assurance particuliere. La
note technique soumise a agrément doit comporter notamment : la provenance du matériau, sa nature chimique,
ses caractéristiques, son mode de conditionnement et de transport, ses conditions d'utilisation, les essais
effectués et leurs résultats, les références d’utilisation, les contrdles a effectuer, note du fabricant. Le cas
échéant I'attestation de couverture d’assurance spéciale et/ou la notification ATEX (Avis Technique a Titre
Exceptionnel). lls devront obligatoirement avoir obtenu I'accord du contrdleur technique.

1-1

Controle - Essais

1-111

1112

Controle interne de ’entreprise

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et de ses décrets d'application.
Pour cela, en début de chantier, I'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrble des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,
Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations.

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de l'entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou regles de I'art,

Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les régles
professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés verbaux, qui seront transmis
pour examen au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Controle.

Nota: L'entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se
conformer aux directives et instructions des représentants habilités au Bureau de Contrdle. Sur simple demande
du Bureau de Contréle, I'Entrepreneur lui fournira en deux exemplaires, les plans, détails et notes de calculs de
fabrication nécessaires a I'exécution de la mission dudit bureau.

Contréle qualité

Les Entreprises, annexeront a leur offre un programme de « Contrle de Qualité » spécifiant la tragabilité, les
essais, épreuves et inspections qu'ils comptent mettre en ceuvre pour vérifier la bonne qualité des études et de la
construction avant fabrication, assemblage ou mise en ceuvre.

Dans les 2 mois qui suivent la passation du marché, son titulaire compléte ce programme en spécifiant la nature
et le calendrier des contrles a effectuer, en intégrant les essais prévus au Chapitre « Essais » du présent
document, ainsi que les réceptions techniques préalables, afin de constituer un « Plan de Contréle de Qualité »
qui sera soumis a I'accord du Maitre d'ouvrage.

Les Entreprises et leurs sous traitants, sont tenus de remettre au Maitre d'ouvrage les rapports d'essais ou
d'épreuves, les certificats d'origine, les procés verbaux de réception établis par les organismes de controle et
tout document nécessaire pour assurer le Maitre d'ouvrage que les études et les éléments de construction sont
conformes aux prescriptions du programme général. Les frais relatifs a ce « Contréle de Qualité » sont a la
charge des Entreprises, de leurs sous traitants, chacun pour ce qui le concerne.

En cas de contestation de la part du Maitre d'ouvrage, il pourra demander un contrdle contradictoire effectué par
un organisme compétent choisi d'un commun accord. Les résultats de ce contréle contradictoire sont décisifs.
Les frais sont a la charge de I'Entreprise ou du sous traitant, chacun pour ce qui le concerne, si les résultats
prouvent la non conformité de I'élément contrdélé, dans le cas contraire, ils sont a la charge du Maitre d'ouvrage.
Les Entreprises et leurs sous traitants, assurent au Maitre d'ouvrage libre accés a tout instants, aux lieux de
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...Suite de "1-11 2 Contréle qualité..."

113

1114

1-115

1-116

production des études, de fabrication ou d'assemblage, en vue de contréler de la stricte conformité de la mise en
ceuvre.

Contrdle technique des ouvrages

Les entreprises sont dans l'obligation de satisfaire aux demandes de vérification du contréleur technique, ainsi
qu'aux normes d’essais définies par les circulaires et fascicules en vigueur, en particulier :

COPREC N°1 et COPREC N° 2

Les frais des essais et échantillons demandés sont a la charge des entreprises.

Les entreprises fourniront au contréleur technique tous les documents nécessaires aux vérifications, tels que

plans de fabrication et de mise en oeuvre, textes justificatifs, notes de calcul, certificats d’essai en laboratoire, PV
d’essai des matériau et PV de tenue au feu, Avis Techniques des matériaux et procédés de construction

Moyens de contrdle

Les appareils de controle et de mesures nécessaires sont mis a la disposition du Maitre d'Oeuvre par les
entreprises concernées, a savoir : thermometre enregistreur - sclérométre étalonné réguliérement - régle en alu
de 2 m de long avec 2 niveaux a bulle incorporés - 1 téléscométre de 5 m avec niveau a bulle incorpore - 1
anémometre enregistreur - 1 pluviometre - 1 laser de chantier - 1 sonometre. Cette liste n'est pas limitative.

Niveau de qualité et essais

Les niveaux de qualité et de finition des ouvrages requis pour cette opération seront de tout premier ordre,
qualité irréprochable et finition de premier choix ou premiére qualité. Le Maitre d’'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre
se réservent le droit de refuser tout ouvrage ou partie d’'ouvrage qui ne leur paraitrait pas présenter le degré de
finition requis en regard du caractére de 'ouvrage. L’entreprise visée sera alors invitée a reprendre 'ouvrage jugé
non recevable ou ne répondant pas aux criteres exigés dans les CCTP. En cas de refus, les travaux seront
engagés a ses frais. De méme, toutes les performances exigées seront contrOlées par des essais aux frais
exclusifs de I'entreprise.

Conformité d’exécution avec les plans

Les ouvrages décrits dans les présentes devront correspondre a I'aspect architectural des dessins, plans coupes
facades, et détails architectes.

Les entrepreneurs devront s’assurer de la conformité des prestations décrites, avec I'aspect général souhaité par
les architectes.

La primauté du CCTP sur les plans ne vaut que dans la nature des matériaux et leurs techniques de mise en
ceuvre ainsi que le degré de finition, et non pas pour I'aspect architectural général.

On entendra par technique de mise en ceuvre, la pose des ouvrages, en dehors de toute fabrication, usinage et
mise en forme, galbe cintre etc Toutes modifications tendant & dénaturer le projet seront refusées, la mise en
conformité architecturale se fera alors au frais exclusif de I'entreprise concernée, sans préjuger des incidences
financiéres sur les autres corps d’état.

1-12

Organisation du chantier

1121

Chauffage de chantier

Le Maitre d'Ouvrage ne doit aucun préchauffage. Dans I'hnypothése ou le respect du calendrier d'exécution
nécessite ce préchauffage, une mise en service de l'installation de chauffage pourra étre envisagée aprés accord
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre.

Dans ce cas, le colt de I'énergie et la prime d'assurance sont supportés par le compte prorata dés la mise en
service de l'installation. La remise en état de l'installation, tous les travaux de purge, dépose, repose, vérification,
etc. sont a la charge du compte prorata, exécuté par le lot concerné (électricité, ou chauffage). En aucun cas la
mise en route de l'installation pour le préchauffage ne saurait se substituer a la réception de l'installation. Si le
préchauffage nécessaire ne peut étre réalisé au moyen de l'installation définitive, le titulaire du lot concerné doit
aux frais du compte prorata, la mise en place et la conduite d'une installation provisoire de préchauffage.
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Gestion des déchets

Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne du 16 juillet 1999, et aux prescriptions de I'annexe 1
CPC chaque entrepreneur devra trier ses propres déchets de chantiers, et les stocker dans les bennes
appropriées, a I'emplacement défini par le Lot Magonnerie, qui se chargera de I'évacuation en décharge
appropriée. Tout manquement ou carence seront passibles de pénalités qui seront appliquées a I'entreprise
générale qui les répercutera au sous-traitant incriminé.

1-13

Nettoyage - nuisances

1131

1132

1133

1134

1135

Environnement

L'Entreprise devra veiller a la protection de I'environnement.

En particulier, elle ne devra en aucun cas permettre, sans accord préalable du Maitre d'Oeuvre, toutes
implantations, tous passages de véhicules ou de personnel, en dehors des limites autorisées de chantier.
L'Entreprise devra, en outre, tout nettoyage, toutes les réfections nécessaires, dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux (nettoyage et réfections dans la
mesure ou cette derniére est reconnue comme l'auteur des dégats).

Limitation des nuisances

L’entrepreneur devra veiller a ce que la propreté la plus grande régne a l'intérieur, a I'extérieur et aux abords du
chantier, et le gestionnaire du compte prorata devra faire procéder a un nettoyage général chaque fin de
semaine. L’entrepreneur veillera également a ce que soient prises toutes les précautions pour limiter, dans toute
la mesure du possible, la géne occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits, vibrations,
projections).

Nettoyage des voies publiques

Le nettoyage systématique des voies et voiries autour du chantier, salies par le passage des engins doit étre
prévu par le compte prorata. L’entrepreneur titulaire du compte prorata a a sa charge les frais d’entretien, de
réparation et de nettoyage des voies qui pourraient étre réclamés par la Commune de , et conformément au
PGC.

Nettoyage de chantier

En fonction de I'avancement des travaux et a la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entreprise titulaire du compte
prorata est tenue de procéder régulierement, et aux frais du compte prorata, au nettoyage du chantier, et
débarrassage des déchets et débris. Il installera et assurera la maintenance des goulottes d'évacuation des
gravats et mettra en place un systéme de tri et d’évacuation des déchets conformément aux dispositions
réglementaires.

Il devra étre procédé au minimum a un nettoyage général hebdomadaire de la totalité du chantier. Les
dispositions ci avant s'appliquent également a I'aire de chantier et aux abords.

Enléevement des gravois et nettoyage

Chaque entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a l'enlévement
des gravois, au balayage des sols et au nettoyage général.

Chaque entrepreneur aura a sa charge le ramassage, le remplissage d'un conteneur, la mise a disposition
d'agrés nécessaires a I'évacuation, le coltinage, la descente et/ou le montage, les transports, les manutentions,
la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du
chantier ou le remplissage d'un matériel d'enlévement. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. Les
gravois qui seront évacués des étages a dos d'homme le seront a l'intérieur de sacs étanches.

Chaque entrepreneur aura a sa charge l'enlévement de tous les gravois et déchets découlant des travaux.
L'entrepreneur devra : la mise en place d'un matériel d'enléevement (camions, bennes, conteneurs, etc.), le
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...Suite de "1-13 5 Enlévement des gravois et nettoyage..."
chargement, le transport des gravois aux décharges et /ou dans des déchetteries spécialisées, le déchargement
et le réglement des droits de décharges (terrestre ou fluvial). Le prix tiendra compte du foisonnement des
matériaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourra demander un nettoyage
chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions de chantier et particulierement en fin de
chantier avant les opérations de réception des ouvrages.
L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre de l'incidence des masques et combinaisons étanches a la
poussiére, cloisonnements étanches dans le cas de présence de plomb, d'amiante ou tout autre déchet industriel
spécial (pyraléne, fréon, bois traité, hydrocarbure, etc.) nécessitant des dispositions particuliéres, I'évacuation
des gravois dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés, le chargement par tri sélectif si
nécessaire et I'évacuation des gravois y compris droits de décharge dans des centre de stockage ou des centres
de traitement appropriés.
L’entrepreneur est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se devra d’établir un
schéma d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d'organisation pour la
gestion des déchets sur le chantier et de s'assurer des bonnes conditions d'élimination par un systéme de suivi.
Les dispositions qu’il prévoira respecteront :
*la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement dispose qu’a compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets
par stockage ne sont autorisées a accueillir que des déchets ultimes (article L541-24 du code de
I’environnement). Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible
d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux (article L541-1 du code de I'environnement).
Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat (décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 - JO du 20 avril 2002), ne peuvent pas étre
déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets ;
* la circulaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP, qui
demande aux producteurs et détenteurs de déchets d’adopter une approche plus volontariste ;
* La recommandation n° T2-2000 aux maitres d’ouvrage publics, relative a la gestion des déchets de chantiers
du batiment, préparée par le GPEM "travaux et maitrise d’ceuvre” et adoptée le 22 juin 2000 par la Section
technique de la Commission centrale des marchés ;
* Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP, Paris et petite
couronne disponibles auprés du Service de I'lnnovation et des Projets Techniques.
Le mode opératoire joint a 'appui de I'offre de I'entrepreneur détaillera les modes de gestion de I'élimination des
déchets (mode de stockage provisoire, de tri et de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier.
Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a
respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles
de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.
Termites : Conformément a la loi L-99-471 du 8 juin 1999 et au réglement sanitaire de paris, les bois et
matériaux contaminés par les termites ou autres insectes xylophages seront traités sur place avant tout
transport. La personne qui a procédé a ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Tracgabilité : I'entrepreneur apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des déchets
réglementés (amiante, DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la réglementation.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix,
aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas
ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.
Les lieux de stockage des gravois seront définis lors des premiéres réunions de chantier avec le maitre d’ceuvre
et le maitre d'ouvrage. Les conditions d'enlévement des gravois sont & soumettre au maitre d’ceuvre.
Le nettoyage général de mise en service pour la réception du chantier aprés les travaux de tous les intervenants
sera a la charge du présent lot. Le nettoyage sera réalisé avec des produits et procédés compatibles aux
matériaux considérés. Le nettoyage concerne tous les ouvrages de la présente opération et de tous les
intervenants. Le nettoyage devra s'effectuer au fur et & mesure de la dépose des échafaudages. Le nettoyage
pourra également s'effectuer a I'aide d'une nacelle aprés la dépose des échafaudages et avec I'accord du maitre
d'ouvrage et du maitre d’ceuvre.
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Mise en service - maintenance etc...

1-14
1141 Documents a remettre en fin de travaux - DOE
Chaque entreprise devra, dans un délai prescrit par le CCAP, remettre au Maitre d'Oeuvre un dossier a jour des
ouvrages exécutés DOE et/ou DIUO.
- Plans a jour modifiés
- Plans techniques a jour avec réseaux, cablages évacuation
- Plans de récolement
- CCTP avec en annexe une note décrivant les prestations modifiées avec rappel du n° de l'article concerné
- Marques et types des matériaux employés
- Notices d’emploi des matériels spécifiques
- Notices d’entretien des matériels
- Liste des produits prohibés pour I'entretien et le nettoyage
- PV tenue au feu, et acoustique
- Avis techniques, attestation d’assurance spécifique
- Notice sur la fréquence des opérations de maintenance.
Ce dossier portera la mention de tous les ouvrages modifiés ainsi qu'une documentation a jour des matériels et
mateériaux, leurs marques et types, ainsi qu'une notice sur leur entretien.
Les prestations exécutées ou les équipements mis en oeuvre devront étre localisés sur les plans.
Les entreprises devront eégalement, dans la mesure ou les matériels nécessitent des explications détaillées,
assurer l'information des personnels de maintenance, attachés a I'établissement.
Elles devront fournir les cahiers détaillés de préconisations, permettant la formation des utilisateurs et des
personnels d’entretien, et ce a chaque phase de mise a disposition des ouvrages.
Elles devront informer clairement les personnels sur les délais de maintenance obligatoire pour assurer la
sécurité, tel que remplacement de matériel, mise en tension des cables, fréquence des interventions.
Elles devront également fournir un reportage photo pendant les travaux et en fin d'exécution.
Les entreprises et leurs sous-traitants remettent au Maitre d'ouvrage tous les documents écrits et graphiques
comme construit de I'ensemble des ouvrages, équipements, installations et aménagements.
Ce dossier est remis en 3 exemplaires papiers dont 1 non relié et 6 sur support informatique aux formats
suivants :
- documents graphiques : fichiers *.pdf ou *.dwg
- documents alphanumériques: Word et Excel ou équivalent sous Windows.
1-15 Compte commun de chantier prorata
1151 Compte Prorata

La gestion du compte prorata sera assurée par l'entreprise titulaire du lot 01 MACONNERIE

Nettoyage de chantier :

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur a la charge des manutentions de ses propres gravois jusqu'au lieu de stockage fixés au
C.C.T.P.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a
salies ou détériorées.

Dépenses diverses imputées au compte commun :

A répartir proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés ; les dépenses indiquées
ci-apres :

- Consommations de I'eau et de I'électricité

- Les nettoyages et la maintenance des baraquements et installations de chantier

- La remise en état des acces, des réseaux divers lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

- La location et la rotation des bennes pour I'évacuation des gravois et déchets avec les frais des centres de tri et
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...Suite de "1-15 1 Compte Prorata..."
valorisation des déchets.
Il est rappelé que les gravois provenant des déconstructions, démolitions, déposes sans réemploi, des
terrassements n'entrent pas dans les les frais du compte commun de chantier et restent a la charge
exclusive des lots concernés

- Frais de représentation et de remplacement des fournitures et matériels mise en ceuvre et détériorés dans les
cas suivants :

- 'auteur des dégradations et détournements ne peut étre découvert.

- la responsabilité de 'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

- les dégradations ou détournements ne peuvent étre imputés a l'entreprise titulaire d'un lot déterminé.

L'entrepreneur chargé de procéder au reglement des dépenses communes de chantier est le titulaire du lot 01
MACONNERIE.
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