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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P) commun a
tous les lots concernent : Les travaux de réhabilitation des extérieurs du chateau de Charance
(projet de restauration du clos et du couvert, y compris assainissement par la mise en place d’un
drain). Le site est inscrit a I'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Lieu(x) d'exécution : Chateau de Charance, domaine de Charance, 05000 Gap.

+ Normes:

Les travaux faisant 'objet du marché doivent étre conformes aux normes ou a d’autres documents
équivalents, dont I'ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des normes
européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques communes, les
normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens
de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, les normes nationales, les agréments
techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales ou, conformément aux
dispositions du Code de la Commande Publique, respecter de maniére équivalente les
spécifications issues de ces différents documents

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot(s) Désignation
01 Maconnerie — Drain
02 Couverture
03 Menuiserie — Ferronnerie - Peinture

Chaque lot fera I'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.4 — Sous-traitance

1.4.1. Dispositions générales

Le contractant ne peut, sans autorisation écrite préalable de la personne publique, céder tout ou
partie des droits et obligations dérivant du contrat, ni sous-traiter - méme en partie - I'exécution de
taches qui lui ont été confiées, ni substituer, en fait, des tiers aux mémes fins.

Cependant, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes
les obligations résultant du marché.

Pour rappel le titulaire ne peut pas sous-traiter la totalité du lot qui lui sera attribué.

En cours d’exécution du marché, l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
e e titulaire remet contre récépissé a I'acheteur, ou lui adresse par lettre recommandée, avec
demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés a
l'article R. 2193-3 et suivants du Code de la commande publique ;
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o e titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant
du marché ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a
l'article R. 2193-3 du Code de la commande publique ;

o l'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont alors constatés
par un acte spécial signé des deux parties.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par I'acheteur, est
payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sur la
base du montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans I'acte spécial susvisé.

Pour les paiements des sous-traitants, les dispositions de l'article R. 2193-1 et suivants du Code de
la commande publique relatif aux marchés publics sont applicables :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire principal, titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose contre récépissé ;

e Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus au sous-traitant et
également au maitre d’ceuvre et a I'acheteur ;

o Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre et a
'acheteur accompagnée des factures et de 'accusé de réception ou du récépissé attestant
que le titulaire a bien regu sa demande de paiement (ou de 'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé) ;

o L’acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans un délai qui ne peut excéder celui de
l'article 20-1 du Décret 2013-269 du 29 mars 2013 a compter de I'accord total ou partiel du
maitre d’ceuvre, soit de I'expiration du délai de 15 jours susvisé, soit de la réception de I'avis
postal adressé par le sous-traitant attestant que le titulaire a refusé ou n’a pas réclamé le pli
du sous-traitant.

1.4.2. Désignation des sous-traitants a la remise de I'offre

Les déclarations de sous-traitance (formulaires DC4), indiquent la nature et le montant des
prestations exécutées par des sous-traitants payés directement ; le montant des prestations sous-
traitées indiqué dans chaque déclaration constitue le montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque déclaration constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet a la
date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant
et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

1.4.3. Désignation des sous-traitants en cours de marché

L’acte spécial précise :
e Tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article R. 2193-3 du Code de la
commande publique ;
e Le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial :
o Une déclaration sur 'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner ;
o Les références pour les travaux exécutés.
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Attention : N’est pas un sous-traitant, le locatier qui met a disposition d’un entrepreneur des moyens
matériels (avec ou sans opérateur), y compris en effectuant leur montage sur site avec sa propre
main d’ceuvre.

2 — Développement durable

Clause d’exécution a caractére environnemental :

Se référer aux dispositifs évoqués dans le Plan Général de Coordination (PGC) produit par le
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).

3 - Clause de réexamen

Conformément a l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, le marché peut étre modifié
sans nouvelle procédure de passation de marché. Ces modifications, quelle que soit leur valeur
monétaire, sont prévues dans le présent C.C. AP commun a tous les lots sous la forme des
présentes clauses de réexamen.

Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ainsi que les
conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui
changeraient la nature globale du marché.

3.1 — Ajout de prix nouveau a la D.P.G.F du lot considéré

Des prix nouveaux pourront étre ajoutés aux postes de prix des D.P.G.F contractuelles dans le
cadre de la survenance d'un besoin nouveau en cours de marché, résultant d’'une modification
réglementaire ou de prestations nécessaires et non prévue.

Le Parc national des Ecrins, en accord avec le maitre d’ceuvre détermine, par avenant, les
nouvelles prestations et plus-values qu’elle escompte ajouter aux D.P.G.F contractuelles. Le rajout
de poste de prix se fera dans les conditions suivantes :

e Les prix ajoutés ou substitués devront étre en lien direct avec I'objet du marché ;

e Le prix nouveau devra étre intégré a l'intérieur d’'une famille de la D.P.G.F concernée ;

e Le prix de la(les) prestations(s) correspondante(s), fixé par le titulaire, est présenté au
pouvoir adjudicateur qui se réserve le droit d’en accepter ou non la valeur. Dans ce dernier
cas, le pouvoir adjudicateur et le titulaire entament un dialogue concourant a une fixation
consensuelle du (des) prix concerné(s).

3.2 — Protection des données personnelles

Dans I'hypothése d’identification de données personnelles, en cours d’exécution du marché, les
parties se rapprocheront pour renseigner utilement I'annexe « Clause de réexamen Protections des
données personnelles ». Cette annexe sera intégrée au marché par avenant.

3.3 — Suppression d’indice

En cas de suppression d’indice et en I'absence de mise en place de série de raccordement ou
d’indice de remplacement, le nouvel indice sera notifié par avenant aprés demande préalable de
validation au titulaire du marché. l'article 4.1 du CCAG-Travaux

4 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e L’acte dengagement (A.E) du lot considéré et ses annexes éventuelles
e Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres commun a tous les lots (C.C.T.C 00) ;
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres propre a chacun des lots (C.C.T.P 01 a 03)
les annexes techniques au C.C.T.P :

o Rapport de présentation Architecte, ;

o Calendrier prévisionnel des travaux O.P.C,

o Plan état des lieux :

= EO1-EDL Plan toiture Ech 1/150e A3E

E02-EDL Elévation Sud Ech 1/100e A3
E03-EDL Elévation Est Ech 1/100e A3
E04-EDL Elévation Nord Ech 1/100e A3
E05-EDL Elévation Ouest Ech 1/100e A3
E06-EDL Coupe AA Ech 1/100e A3EQ7-
EO06-EDL Plan rez-de-jardin Ech 1/100e A3

[ ]

o Plans état projeté :
= P01-PRO Plan d’installations de chantier Ech 1/200e A3

P02-PRO Plan masse Ech 1/150e A3
P03-PRO Plan de réseaux Ech 1/150e A3
P04-PRO Elévation Sud Ech 1/100e A3
P05-PRO Elévation Est Ech 1/100e A3
P06-PRO Elévation Nord Ech 1/100e A3
P07-PRO Elévation Ouest Ech 1/100e A3
P08-PRO Coupe AA Ech 1/100e A3
P09-PRO Plan rez-de-jardin Ech 1/100e A3

[ )
o Plans détails :
= DO01-PRO Carnet de menuiseries Ech 1/50e A3
= DO02-PRO Carnet de menuiseries Ech 1/50e A3
=  DO03-PRO Détails emmarchement et toiture Ech 1/50e A3
=  DO04-PRO Détails balcon Sud Ech 1/50e A3

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-Travaux) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;

Le mémoire technique de l'offre ;

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) du lot considéré ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S)

Le Rapport Initial du Contréleur technique(R.I.C.T) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché.

5 - Intervenants

5.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement de Maitrise d’ceuvre : FABRICA TRACEORUM /
ECOBIS/ dont le mandataire est :

FABRICA TRACEORUM

280, Boulevard Michelet - Le Corbusier — app. 147 - 13008 MARSEILLE
Missions : mission de base :AP.S, AP.D, PRO, A.C.T, VISA, D.E.T, AO.R,
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5.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

5.3 - Contréle technique

Le controleur technique est :
APAVE GAP BATIMENT
28, Avenue Bernard GIVAUDAN — 05000 GAP

Missions :
» L :solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables ;
* LE : relative a la solidité des existants ;
* LP : solidité ouvrages et éléments d’équipement indissociables ou non.

Contréleur technique : Monsieur Gwendal DUFILS

5.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée
par :

APAVE GAP BATIMENT

28, Avenue Bernard GIVAUDAN — 05000 GAP

Coordonnatrice titulaire : Madame Mathilde CLEMENT
Coordonnateurs suppléants :
* Monsieur Thierry SCHMITT (Phase conception)
* Monsieur Sylan JAYET (Phase réalisation)

6 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.1 du C.C.A.G-
Travaux.

Le titulaire du lot considéré doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou
des mesures de sécurité conformément a I'article 5.1.3 du C.C.A.G-Travaux.

7 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat considéré.

Dés lors que la prestation permet le traitement de données personnelles, le titulaire du lot considéré
déclare parfaitement connaitre et appliquer les obligations fixées par les lois et réglements
applicables en matiére de protection des données personnelles, notamment le réglement européen
2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement
des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (RGPD) ainsi que les
stipulations de l'article 5 du C.C.A.G-Travaux.

En cas de manquement, par le titulaire du lot considéré ou son sous-traitant, a ses obligations
légales et contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le contrat peut étre
résilié pour faute en application de l'article 50 du CCAG-Travaux.

Les parties se rapprocheront utilement pour passer un avenant dans les conditions mentionnées a

larticle 3.2 du présent C.C.A.P commun a tous les lots en cas d’identification de données
personnelles en cours d’exécution du contrat.
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8 - Durée et délais d'exécution

8.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de I'ensemble des prestations est de 8 mois (période de
préparation comprise).

8.2 - Délai d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois, hors période de préparation des travaux, a compter
de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le délai d’exécution de chaque lot s’'insére dans ce délai d’ensemble, conformément au phasage
prévisionnel d’exécution qui est joint au dossier de consultation.

Conformément aux articles 18.1.1 et 28.1 du C.C.A.G-Travaux, une période de préparation globale
de 2 mois est prévue a compter de la date de notification du marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2 du C.C.A.G-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du C.C.A.G-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 6 jours.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
suivantes :

Nature du phénomeéne [Intensité limite Durée
Pluie 20 mm 1 heure
Vent 70 km/h 2 heures
Neige 5 centimétres 4 heures
Gel <-5°C 4 heures

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
Gap (Météo-France)

8.3 - Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation auprés
des titulaires des différents lots.

Ce calendrier met en évidence les tadches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d’entre
elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus tard) ainsi que les marges
disponibles pour leur exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, 15 jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation, il est visé par le maitre d’ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le calendrier détaillé
d’exécution peut étre modifié dans la limite du délai d’exécution d’ensemble fixé a l'article 8.2 du
CCAP. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots
fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.
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9 - Prix

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par application du prix global et forfaitaire fixé a la D.P.G.F et reporté a
l'acte d'engagement.

o En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement ;

o En tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par I'élimination des
déchets en cours de période de préparation ;

e Entenant compte des dépenses communes de chantier ;

o En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages spécifiques aux autres corps d’état.

9.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois de la date limite de réception des offres ; ce mois est
appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Formule de révision : Ch =0,15+ 0,85 x (I (n) / | (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de la réalisation des travaux ou a la date de leur réalisation réelle si elle est antérieure. Aucune
variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 BT Index du batiment - BT03 - Maconnerie et canalisations en béton (sauf
ossature, béton arme, carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010

02 BT Index du batiment - BT30 — Couverture en zinc et en métal — base 2010

03 BT Index du batiment - BT19b — Menuiserie extérieure bois - Base 2010

Le titulaire concerné présentera les prix révisés accompagnés des éléments justificatifs selon les
modalités de I'annexe E du Décret n°2022-505 du 23 mars 2022 des piéces justificatives et des
modalités de calcul.

Le titulaire du lot considéré produira lors de la remise de la facture I'état liquidatif des révisions de
prix. Ce document comprendra :
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» La référence du marché, le cas échéant des avenants et décisions de poursuivre,

* Le mois d’exécution de la prestation faisant I'objet de la révision de prix

* Le montant HT des différentes sommes faisant I'objet de la révision de prix

» Le(s) coefficient(s) de révision accompagné des calculs ayant permis sa (leur) détermination
* Le taux et le montant de TVA sur révisions

* Le montant TTC de la (des) revalorisation(s)

En cas de modification ou de suppression officielle de tout ou partie d’'un ou des index précédents,
le nouvel index de substitution est pris en compte.

9.3 - Répartition des dépenses communes

Il est rappelé que le compte inter-entreprises est du ressort exclusif des entreprises et que ni le
maitre d’ceuvre, ni le mandataire du maitre d'ouvrage, n'ont a intervenir dans sa gestion.

Les dépenses communes de chantier inscrites au compte inter- entreprise sont les dépenses de
fonctionnement et d'exploitation :

e électricité,
eau,
téléphone,
Connexion internet,
armoire a plan dans la salle de réunion avec mise a jour des documents plans et piéces
écrites, registre journal, CR de chantier, planning, coordonnées de tous les intervenants,
(portables et mails y compris chefs de chantier affectés), etc..
nettoyage du cantonnement,
vidange des sanitaires,
consommables des sanitaires,
nettoyage des bureaux de chantier
dépenses qui pourraient incomber a la collectivité des entreprises du fait du marché ou qui
découlerait des mesures d’intérét générales jugées nécessaire par le mandataire du maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le coordonnateur SPS.

La répartition des dépenses communes sera faite au prorata..
Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata et du reglement des dépenses communes est
le titulaire du Lot 01 Maconnerie — Drain (cf. CCTP 00- cahier des clauses communes). .

10 - Garanties Financiéeres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

11 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du C.C.A.G — Travaux, avec les précisions
suivantes :

11.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Lorsque le titulaire du marché est une PME au sens de larticle R. 2151-13 du Code de la
commande publigue : le montant de I'avance est fixé a 20 % du montant initial du marché si la durée
de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I'avance est égale a 20 % d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par
cette durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché n’est pas une PME au sens de l'article R. 2151-13 du Code de la
commande publigue : le montant de I'avance est fixé a 10 % du montant initial du marché si la durée
de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I'avance est égale a 10 % d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par
cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la Commande
Publique.

12 — Modalités de reglement des comptes

12.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reéglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
C.C.A.G-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

12.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture ;
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La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur

de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs

séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement
attribué par le systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5. La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code

d'identification du service chargé du paiement ;

La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

wn

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11. Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de l'article R. 123-221 du Code de Commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

¢ |dentifiant de la structure publique (SIRET) : 180 503 013 00013

12.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement. Celles-ci auront été préalablement visées par le
Maitre d’ceuvre pour attester de la conformité du paiement avec I'effectivité des réalisations.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

12.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
C.C.A.G-Travaux.

12.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la
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commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

13 - Conditions d'exécution des prestations

13.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

13.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

13.3 - Préparation et coordination des travaux
13.3.1 — Conduite des prestations par une personne nommément désignée

Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit étre exécutée par une personne
nommeément désignée.
Le titulaire communiquera au mandataire du maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, les noms et
coordonnées de son interlocuteur dans les 8 jours qui suivent la notification du marché.
Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, le titulaire doit :
e en informer sans délai le mandataire du maitre d’ouvrage et prendre toutes dispositions
nécessaires afin d'assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;
e proposer au mandataire du maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre un remplagant disposant
de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum
vitae dans un délai de trente jours a compter de la date d’information.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le mandataire du maitre
d’'ouvrage, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant a compter de la réception
de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le mandataire du maitre d’ouvrage récuse
le remplacant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplacant.

La décision de récusation prise par le mandataire du maitre d’ouvrage est motivée.

Les informations, propositions et décisions du mandataire du maitre d’ouvrage sont notifiés soit
directement au titulaire ou a son représentant diment qualifié, soit par tout autre moyen permettant
d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.

Par dérogation a l'article 50.3. du C.C.A.G Travaux, a défaut de proposition de remplagant par le
titulaire ou en cas de récusation des remplagants par le mandataire du maitre d’ouvrage, le marché
peut étre résilié.

13.3.2 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 1,5 mois.
Cette période débute a compter de la date de notification du marché.
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Par les soins du Maitre d’ceuvre :

e élaboration, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution énoncé a

l'article 8.3 du présent C.C.A.P.

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-1159

du 26.12.94 modifié.

Par les soins du titulaire :

A FOURNIR pour
DOCUMENT (au plus tard) VISA de
Effectifs prévisionnels affectés au chantier. 1 semaine aprés le début | CSPS
de la période de
préparation
Nom et la qualité des personnes suivantes : 1 -semaine aprés le début | Maitre
» Responsable d’affaire, de la période de | d’ceuvre
» Chargé de sécurité (interlocuteur privilégié du | préparation
Coordinateur SPS)
» Responsable qualité du Titulaire
Liste prévisionnelle des documents a fournir par le titulaire (y [ 2 semaines aprés le début | Maitre
compris les documents détudes d’exécution) et| de la période de | d’ceuvre
établissement de [I'échéancier de production de ces | préparation
documents. Cette liste sera ensuite tenue a jour et remise
chaque mois au maitre d'ceuvre en cas de modification.
Mise a jour du calendrier détaillé d'exécution des prestations. | 2 semaines aprés le début | Maitre
Ce calendrier devra tenir compte du délai d’exécution fixé et | de la période de | d’ceuvre
étre accompagné de tous renseignements nécessaires sur | préparation
les méthodes, les matériels, les effectifs, les
approvisionnements en matériaux, et toute(s) autre(s)
mesure(s) générale(s) que I'entrepreneur entend prendre a
cet effet.
Projet des installations de chantier et des ouvrages | 2 semaines aprés le début | Maitre
provisoires, tel que prescrit par l'article 28-2 du CCAG | de la période de | d’ceuvre,
Travaux. Le plan d’installation précise le type et | préparation CSPS
'emplacement des branchements (eau, électricité, téléphone,
assainissement, etc...) et les dates d’exploitation.
(Chaque titulaire y compris cotraitants et sous-traitants) Plan | 4 semaines aprés le début | Maitre
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), | de la période de | d’ceuvre
a établir a partir du Plan Général de Coordination (PGC) | préparation et CSPS
élaboré par le CSPS (section 5 du décret n°94-1159 du
26.12.1994 modifié)

13.3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Il sera fait application du Plan général de coordination joint au DCE, néanmoins pour rappel le
coordonnateur SPS doit informer le mandataire du maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
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chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S :

o Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

o Lalliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

o Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e La copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P. Il informe le coordonnateur S.P.S
de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait
achéevement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au mandataire du maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi
vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions Iégislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

13.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'oeuvre conformément a l'article 28.5 du C.C.A.G-
Travaux.

13.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du C.C.A.G-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire concerné et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

13.5 - Installation et organisation du chantier
Il sera fait application Plan général de coordination néanmoins et pour rappel :

13.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du C.C.A.G-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives
a l'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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13.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

13.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
Il sera fait application Plan général de coordination néanmoins et pour rappel :

13.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du mandataire du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que
"détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le codt de traitement de I'ensemble des déchets comprend tri, stockage sur chantier, remplacement
de chaque benne de déchets dés que nécessaire et au moins une fois par semaine, transport,
élimination, valorisation en filiere adaptée aux différents types de déchets.

Les constats d’évacuation des déchets seront fournis par le titulaire au plus tard lorsqu’il demande
la réception des travaux conformément a I'article 41.1 du C.C.A.G Travaux

13.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire de chaque lot aura a sa charge le nettoyage des zones de travail avant les opérations
préalables a I'admission et aprés le retrait de ses installations de chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

13.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire de chaque lot doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du
C.C.A.G-Travaux, et ce dans les conditions définies a cet article.

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Cahier des procédures a I'attention des usagers

Notices d'entretien et de maintenance, procés-verbaux de classement ou certificats officiels,
attestations et conditions de garantie, procés-verbaux de réception des ouvrages :

Documents a remettre au plus tard 15 jours avant la date des O.P.R.

En complément a l'article 40 du C.C.A.G Travaux, les documents fournis aprés exécution seront
fournis en 3 exemplaires papiers dont 1 non relié + 6 exemplaires sur support informatique, le tout
dans un classeur.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur S.P.S pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O).
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14 - Réception

14.1 - Réception des travaux

La réception a lieu a lI'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du C.C.A.G-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

15 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
C.C.A.G-Travaux.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans
effet dans un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du C.C.A.G-Travaux.

Le titulaire encourt, par jour de retard, des pénalités fixées a :

16.1.1 - Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

o Pour retard d’exécution des travaux, retard de chaque tache critique ou devenue critique
dans le calendrier contractuel d’exécution des travaux de I'ensemble des lots (les taches
critiques peuvent étre des taches ordinaires d’'un lot qui ont des conséquences critiques sur
un ou plusieurs lots) ;

o Pour retard des travaux permettant la levée des réserves formulée lors de la réception ;

e Pour retard dans les levées de réserves, aprés réception, ou opérations préalables a la
réception, ou état des lieux ;

o Retard dans la remise des éléments de plannings a fournir au maitre d’ceuvre pour lui
permettre d'établir le calendrier détaillé des travaux et au directeur de synthése de préparer
le planning de synthése.

par jour calendaire : 1/1000°™ du montant du marché.

16.1.2 - Retenues et pénalités pour retard dans la remise des documents d’études

e Pour retard dans la remise des documents dus par le titulaire dans le cadre de ses
obligations contractuelles (plans, réservations, notes de calculs, descentes de charges,
piéces écrites, notes méthodologiques), suivant le planning de suivi des études établi par le
maitre d’ceuvre ;

o Pour retard dans la présentation de prototypes et échantillons demandés par le maitre
d’ceuvre et figurant aux comptes rendus de chantier ;

e Pour retard de remise de P.P.S.P.S par I'entrepreneur suivant la date fixée par le maitre
d’ceuvre ;

e Pour retard dans la remise des documents nécessaires a la constitution du D.[.U.O ;

o Pour retard dans la remise du projet de décompte final.
par jour calendaire 1/1000°™ du montant du marché.
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16.1.3 - Retenues et pénalités pour manquement

o Pour absence ou retard aux rendez-vous et réunions diment signifiés par le mandataire du
maitre de l'ouvrage ou son représentant, le maitre d’ceuvre, le C.T, le C.S.P.S, :pour
chaque absence ou retard supérieur a 30 minutes : 300 € ;

o Pour non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, de la notice d’organisation de
chantier, y compris le retard dans le nettoyage du chantier.
par jour calendaire : 300 €.

e Pour non respect des prescriptions de I'article L.4121-2 du Code du Travail, et notamment
en cas de non respect de la priorité des mesures de protection collective sur les mesures de
protection individuelle.

Par manquement : 300 €.

16.1.4 - Pénalité et retenue pour retard dans la remise des documents aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou
les titulaires conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue sera opérée, dans les
conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

Cette retenue sera égale a: Lots 1, 2, 3, : 500 €

Cette retenue sera remboursée dés que les documents manquants seront fournis.
Cette retenue n’exonére pas le titulaire de la pénalité ci-aprés qui sera appliquée, dans les
conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

Cette pénalité sera égale a : par jour calendaire : 1/2000°™ du montant du marché.

16.1.5 - Pénalités pour non réalisation des réparations de dégradations commises par le
Titulaire

Dans le cas ou des dégradations seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants ou ses
fournisseurs, elles devront étre réparées par ses soins et a ses frais dans un délai fixé par le maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le mandataire du
maitre d’ouvrage les fera réaliser aux frais du titulaire sans qu'’il n'ait besoin d’aucune mise en
demeure.

De plus, une pénalité égale a 10% du colt des réparations sera appliquée au titulaire pour
chaque jour compris entre la fin du délai prescrit et la fin de I'exécution, avec un maximum de 100 %
du co(t des réparations. Le titulaire restera responsable vis a vis du mandataire du maitre d’ouvrage
et des tiers des conséquences des dégradations qu’il aura causées aux voies et ouvrages publics
ou privés.

16.1.6 - Pénalité pour salissure des voies

En cas de salissure des voies, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire une injonction de nettoyage en
fixant un délai qui sera fonction du danger induit. Le dépassement de ce délai donnera lieu a une
pénalité de 100 (cent) €uros HT par heure, et en cas d’'urgence a I'exécution du nettoyage par un
tiers aux frais exclusifs du titulaire.
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16.1.7 — Evacuation des déchets

Les déchets de chantier doivent étre évacués dés que nécessaire et 1 fois par jour au minimum. En
cas contraire, une pénalité de 100 € par déchet de chantier non évacué sera appliquée.

De plus, une pénalité égale a 10% du colt de I'évacuation sera appliquée au titulaire pour chaque
jour compris entre la fin du délai prescrit et la fin de I'exécution, avec un maximum de 100 % du codt
de I'évacuation.

En cas d’absence d’identification du propriétaire des déchets de chantier, le colt de I'évacuation
des déchets sera inscrit au compte prorata.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du C.C.A.G-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code Civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
Civil.

Un justificatif d’assurance décennale aura été fourni a I'attribution du marché.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du C.C.A.G-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
Travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.

18.2 — Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de Commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 — Documents a fournir en cours d’exécution

Conformément aux articles D. 8222-5, D.8222-7, DD.8222-8 et D.8254-2 a -5 du Code du Travalil,
les piéces suivantes sont a fournir au stade de I'attribution et tous les six mois jusqu’a la fin de
I'exécution du marché :

1/ Cocontractant établi en France :
Dans tous les cas :

e Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a larticle L. 243-15 émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions incombant au
cocontractant datant de moins de six mois ;

e Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, 'un
des documents suivants :

o Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
o Une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers.

¢ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a
une liste ou un tableau d’'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

o Un récépissé du dépot de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d’inscription.

Lorsque le cocontractant emploie des salariés :
¢ Une liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail
prévue a l'article L. 5221-2 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

2/ Cocontractant étranger :
Dans tous les cas :
¢ Un document qui mentionne (article D8222-7-1°-a) :
o son numéro individuel d’identification a la TVA en France en cas d’assujettissement a la
TVA;
o pour le candidat qui n’est pas tenu d’avoir un numéro individuel d’identification a la TVA
en France : un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.
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¢ Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
réglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’'une convention internationale de sécurité
sociale et, lorsque la |égislation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de
'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est a jour
de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document
équivalent ou, a défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a I’ article L. 243-15 du
Code de la sécurité sociale.

Dans le cas d’'une immatriculation a un registre professionnel dans le pays d’établissement ou de
domiciliation est obligatoire, 'un des documents suivants (article D8222-7-2°) :
e Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant I'inscription ;
¢ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle (comportant les
mentions obligatoires) ;
o S’agissant des entreprises en cours de création, un document, datant de moins de six mois,
de l'autorité habilitée a recevoir I'inscription et attestant de la demande d'immatriculation en
cours.

Lorsque le cocontractant emploie des salariés :

e En cas de salariés détachés sur le territoire national pour I'exécution du contrat, dans les
conditions définies a l'article L.1262-1, une liste nominative des salariés étrangers qu'’il
emploie soumis a autorisation de travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les documents et attestations énumérées ci-dessus sont rédigés en langue frangaise ou
accompagnés d’une traduction en langue francaise.

Le titulaire pourra utiliser la messagerie de la plateforme PLACE pour envoyer les éléments
demandés ci-dessus.

20 - Réglement des litiges et langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francgais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20.1 - Différends

En cas de différend entre les parties au contrat, les parties tentent de régler a 'amiable leurs litiges.
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
peut étre saisi selon les modalités fixées par les articles D. 2197-15 a 2197-17 du Code de la
Commande Publique.

Le comité consultatif interrégional compétent est celui de Marseille.
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20.2 - Litiges et contentieux

Le présent marché public est régi par le droit francais.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Marseille
31 rue Jean-Francois Leca
13002 Marseille
Téléphone : 04 91 1348 13
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

En cas de recours contentieux, vous pouvez saisir le tribunal administratif au moyen de
l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet
www.telerecours.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 a L. 551-12 et R. 551-1 a R.551-6 du Code
de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature de I'accord-cadre ;

- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 a L. 551-23 et R. 551-7 a R. 551-10 du CJA,
et pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA ;

- Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative dans les conditions
prévues aux articles R. 411-1 a R. 432-4 du CJA, et pouvant étre exercé dans les deux (2)
mois suivant la notification ou publication de la décision de I'organisme (le recours ne peut
plus, toutefois, étre exercé aprés la signature de I'accord-cadre) ;

Recours de pleine juridiction, en contestation de validité du marché ouvert aux candidats évincés et

aux tiers justifiant d’un intérét Iésé et pouvant étre exercé dans les deux (2) mois suivant la date a
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

21 - Dérogations

Article du présent C.C.A.P commun a tous les lots Dérogation au CCAG-TRAVAUX
Article 4 “Pieces contractuelles” 41

Article 9.2 “Modalité de variation des prix” 944

Article 13 “Condition d’exécution des prestations” 3.1

Article 16.1 “Pénalités de retard” 19.2.1
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