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1¢e PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre :
D’une part,

La grande chancellerie de la Légion d’honneur, ordre national, personne morale de droit public sui generis régi
par le code de la Légion d’honneur, dont le siége administratif est situé 1 rue de Solférino a Paris (75007), inscrit et
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 180 000 010, dénommée dans les
documents par le terme « Pouvoir adjudicateur »,

Monsieur le secrétaire général de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur par délégation de pouvoir du Grand
Chancelier de la Légion d’honneur,

D’autre part,
Le prestataire, dont I'acte d’engagement aura été approuvé, dénommé dans les documents par le terme "Titulaire".

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

2.1 Objet :

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent chacun des marchés
relatifs aux travaux de :

Travaux de remplacement du poste HT/BT et TGBT de la maison d’éducation de la Légion d’honneur a
Saint Germain en Laye

Maison d’éducation des Loges :
Route d’Achéres — B.P. 80866
78100 Saint-Germain-En-Laye.

2.2 Contenu du marché en tranches et lots :

Lot unique électricité.
Le titulaire du Lot présentera son sous- traitant au moyen du DC4.

2.3 Nature des travaux :

Les travaux objet des présents marchés seront exécutés selon les conditions et selon les modalités prévues au Cahier
des charges.

2.4 Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission de base au sens du livre IV du code de la commande publique, comprenant

Phase de la mission Etat

Dossier de consultation des entreprises APS/APS/PRO/DCE Comptis

-Assistance pour la passation des marchés publics de AMT Compris

travaux

Visa VISA Compris

Direction de 'exécution des travaux DET Compris

Assistance aux opérations de réception AOR Compris
OPC Compris
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Ordonnancement, le pilotage et la coordination

La Maitrise d’ceuvre n’a pas la charge de 'exécution des plans de synthése. Par contre, elle devra procéder a la
vérification et au VISA de ces plans.

Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé : lot unique (sans objet)

Les travaux sont soumis a la coordination sécurité et santé définie par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses
décrets d'application.

Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de larticle R. 2122-7 du code de la commande
publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du
présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant
laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent
marché.

ARTICLE 3 : MODE DE CONSULTATION

Le présent marché est passé, selon la procédure adaptée ouverte, en application des articles L. 2123-1 et R.2123-1 et
suivants du code de la commande publique.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Les pi¢ces constitutives des marchés sont dans 'ordre de priorité décroissant, les suivantes :

4.1 Piéces particuliéres par dérogation a article 4.1 du C.C.A.G. travaux

L’acte d'engagement (A.E.), et annexe DPGF

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.), ou tout autre document qui
en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

3. Le P.G.C. & les modalités pratiques de coordination entre le maitre d’ouvrage et les intervenants ou
la notice en matiere de sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures,

Le RICT

Le Calendrier d’exécution,

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C. T.P.),

Le dossier de plans fourni par la maitrise d’ouvrage (pieces graphiques)

L’offre technique et financiere du titulaire

=

S A

Nota important :

Les guantités annoncées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) et dans le cadre de bordereaux: devront faire
Lobjet d'une vérification par ['entreprenenr. Notamment, les spécifications techniques devront faire ['objet d'une vérification par
Lentreprenenr. En cas d'errenr ou d'omission, ['entrepreneur devra le signaler lors de la remise de son offre en annexe libre (joint an DPGF).
Lentreprise peut par aillenrs avec cette annexe libre indiquer les plus-values et les moins-values qu’il peut reporter dans le cadre de
bordereans:. Lors des travaux, l'entreprise ne pourra réclamer des compléments de quantité selon les prestations énumérées dans le C.C.'T.P.

4.2 Piéces générales :
¢ Le code de la commande publique
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e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par larrété du
30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux,

e D’une maniére générale, 'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et tous les textes
nationaux ou locaux applicables dans le cadre de exécution des présents marchés pour autant qu’ils soient
d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des pieces contractuelles.

Nota ; Les pieces générales ne sont pas jointes an présent marché, elles sont réputées connues des parties en présence. Le titulaire ne pent se
prévaloir dans lexercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes réglementaires pour l'excécution du présent marche.

4.3 Exhaustivité de Ia liste des piéces contractuelles :

Les présents marchés constitués des documents contractuels définis ci-dessus au 4.1 et 4.2 expriment l'intégralité des
obligations contractuelles des parties.

Les dispositions des présents marchés prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponse, lettres ou
autres documents échangés entre I’acheteur (le maitre d’ouvrage) et le titulaire préalablement a la signature des présents
marchés.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le ou les titulaires ne pourra
s'intégrer aux présents matrchés. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive des conditions figurant sur les factures
et des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

ARTICLE 5 : FORME DES MARCHES

La forme des marchés est celle d’un marché simple ou ordinaire conclus a prix globaux et forfaitaires.

Otrdre de service

Tous les ordres de setvices relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils
soient impliquant une modification contractuelle et/ou ayant une incidence financiére, en application des articles 3.8.1
et 13 du CCAG travaux, doivent, pour étre opposables au maitre de l'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8.1 du CCAG, les ordres de service seront préparés par le maitre
d’ceuvre, datés et signés par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage qui les notifiera a lentrepreneur.

ARTICLE 6 : MONTANT DES MARCHES

Le montant des marchés est indiqué a I'acte d’engagement et détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire
annexée a I'acte d’engagement de chaque lot.

ARTICLE 7 : DUREE DES MARCHES

Durée du marché : 7 mois y compris période de préparation

Déroulement prévisionnel des travaux :

e Notification des marchés/ordre de service : prévision juin 2024
o Ordre de service de préparation : par dérogation a l'article 28 du CCAG Travaux, la période de
préparation est fixée a 1 mois.
lere réunion préparatoire de chantier : 2 semaines apres la notification du marché (la date sera définie par la
maitrise d’ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre)
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Les travaux auront lieu en site occupé.

11 appartient au titulaire de disposer d’un personnel en nombre suffisant sur le site afin de respecter le délai imparti.

Le titulaire du marché devra fournir les attestations de commandes du constructeur précisant les délais de

livraison.

2¢me PARTTE : MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE LANCEMENT DES TRAVAUX

8.1 Conditions de Iancement des travaux :
Le présent marché ne deviendra définitif et exécutoires qu'aprés avoir été notifié au titulaire.

Organisation, sécurité et hygiéne des chantiets

L’OPC est assurée par la maitrise d’ceuvre

L'installation des chantiers des entreprises bénéficie des facilités suivantes, données par le maitre de 'ouvrage :

- les installations de matériels, fluides et énergie, ci-aprés désignés sont a la disposition des entreprises pour l'exécution
des travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par les entreprises.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

a) Principes généraux

La nature et 'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".

b) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de dangers(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que

chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. 1l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

¢) Movens donnés au coordonnateur S.P.S.

e Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

¢ Obligations du titulaire

Le titulaire communigue directement an coordonnatenr S.P.S. ainsi qu’au au maitre de Pouvrage et maitre d’ceuvre sur
demande
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- lePPSPS.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autotise a accéder au chantier.

- dans les 15 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- les noms et les coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang agrée par le pouvoir
adjudicateur. 11 tient a sa disposition leurs contrats et 'ensemble des documents aftérents

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire informe le coordonnatenr S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet.

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement,

- les noms et les coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang agrée par le pouvoir adjudicateur.
11 tient a sa disposition leurs contrats et 'ensemble des documents afférents.

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution, de ses prestations, aux avis, obsetvations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout
différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les voies publiques sera réalisée par le titulaire
du marché .

11 est précisé que lentreprise doit intervenir sur un site en activité. Elle devra particulierement veiller a respecter les
contraintes du site. Tous les personnels travaillant sur le chantier doivent étre sensibilisés a étre vigilant en permanence a
Pactivité du site.

Le dispositif de contréle a l'entrée des maisons d’éducation est renforcé et les mesures contre la COVID-19 sont

applicables.
Les entreprises doivent fournir :

e laliste nominative des effectifs intervenant sur les chantiers respectifs,

e la photocopie des cattes d'identité et des cartes professionnelles du batiment

e ainsi que le numéro d'immatriculation des véhicules circulant dans l'enceinte de la maison (A défaut elles
ne seront pas admises sur le site).

Et leur indiquer (ou leur rappeler) :

e que le passage a la loge d'accueil est obligatoire, avant de commencer toute activité sur le chantier
e que le badge remis aux personnels de I'entreprise devra étre visible, notamment hors zone du chantier
e que les personnels ne figurant pas sur la liste des effectifs ne pourront pas étre admis sur le site

Ces documents, ainsi que les mises a jour seront adressés par courriel, 48 heures avant tout démarrage de travaux aux
adresses suivantes :

e  Hubert.lemoroux@legiondhonneur.fr
e  Gael.spaens@legiondhonneur.fr
e Karine.brossard@legiondhonneur.fr

En cas d’interventions particulieres entrainant une perturbation du fonctionnement du site, 'entreprise doit
planifier les modalités de cette opération une semaine a 'avance avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.
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Mesutes particulieres concernant 'hygiene et la sécurité de locaux pout le personnel (base vie) :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan d’installation de chantier (PIC) des
locaux et de la base vie pour le personnel et de leurs acces a partir de 'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation, les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le
chantier doivent toujours étre adaptées aux effectifs.

Le—chiffrage-dedabasevie-estobligatoiresereporter DREG. Le titulaire a la charge de l'installation de la base vie

commune pour lui-méme et ses-cotraitants et /ou sous traitants, cette base vie comprendra réfectoire, vestiaires et
sanitaires ainsi que les équipements nécessaires.

Le titulaire disposera de locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage et situé, la base vie est située dans le batiment
P2 au rez-de-chaussée.

Le nettoyage de la base vie est a la charge du titulaire.

Les locaux mis a disposition sont équipés de sanitaire et douche ainsi que d’une table et des chaises.

Le titulaire devra compléter cette base vie en 'équipant d’un micro-ondes et frigidaire.

Le titulaire devra veiller impérativement a la propreté de cette base vie et de la zone chantier pour 'ensemble des
intervenants y compris de ces sous-traitants et faire appliquer les recommandations anti-covid, si cela s’avere
nécessaire, selon les protocoles établis par les pouvoirs publiques et chaque entreprise.

11 devra veiller a ce que les poubelles soient vidées, que les sols soient nettoyés, que les vestiaires restent propres, que
les toilettes soient régulicrement nettoyées etc.

En cas de non-respect de ces principes, des pénalités seront appliquées en fonction de l'article 74.3 dudit document.

8.2 Réception des travaux :
Les opérations de réception se dérouleront conformément aux dispositions de l'article 41 du C.C.A.G. Travaux.

8.3 Documents fournis aprés réception :

Les modalités de présentation des documents a fournir apres réception seront conformes aux stipulations des articles
40.1 et 40.2 du C.C.A.G. Travaux. Le titulaire remettra une version électronique complete de maniére dématérialisée
ainsi que deux versions papiers avec des plans transmis au format A0.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a I'article 14.2 ci-apres du présent

CCAP.

8.4 Délais de garantie :

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.

Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables, les constructeurs sont présumés
responsables des désordres constatés dans ouvrage durant le délai décennal. Le point de départ des responsabilités
résultant de ces principes est fixé a la date d’effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant
fait Pobjet d’une réception partielle en application de article 42, a la date d’effet de cette réception partielle.

8.5 Assurances :

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification des marchés et avant tout commencement
d’exécution, le(s) titulaire(s) doit(vent) justifier qu’il(s) a(ont) contracté :

v" Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant de Iarticle 1240 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 'exécution des travaux.

Le(s) titulaire(s) doit(vent) justifier de ’étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations et ce,
au moyen d’attestations précises.

v" Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil et au titre de la garantie biennale de bon
fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

v" Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.
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ARTICLE 9 : PROVENANCE - CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIELS

Les matériaux et les produits utilisés devront étre conformes aux stipulations des matrchés et satisfaire aux normes
homologuées ainsi qu'aux dispositions des fascicules et documents techniques unifiés.

Le titulaire est tenu de produite sur demande du maitre d’ceuvre et/ou de 'acheteur (le maitre d’ouvrage), tout élément
justifiant la provenance et la qualité des produits utilisés. Des échantillons de produits ou de matériaux pourront étre
demandés.

La mise en ceuvre des matériaux et produits devra satisfaire également aux stipulations des marchés, aux normes
homologuées et a celles des fascicules et documents techniques unifiés.

Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix. Le titulaire
ne pourra utiliser des matériaux ou produits d'une qualité différente de celle fixée au C.C.T.P. que sur demande écrite
du maitre d’ccuvre et/ou de acheteur dans les conditions des articles 21.2 et 13 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS

10.1 Obligations a Ia charge de Pacheteur :
Le maitre d’ouvrage doit assurer au titulaire de chaque lot I'accessibilité des sites.

10.2 Obligations a Ia charge du titulaire :

10.2.1 Qualité :

Le titulaire est tenu de mettre en place les moyens nécessaires de fagon a assurer ses travaux dans des conditions de
qualité irréprochable et en particulier selon les spécifications prévues dans son plan d'assurance qualité.

10.2.2 Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers :

1 - Facilités accordées an(x) titulaire(s) pour linstallation et l'entretien de chantier :
Le titulaire doit se conformer aux prescriptions des pieces techniques.
2 - Installations d réaliser par le(s) titulaire(s) :

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions des pieces techniques.
3 - Garde du chantier par le(s) titulaire(s) :

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions des pieces techniques.
4 - Emplacements mis a disposition pour déblais :

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions des pieces techniques.

10.2.3 - Travaux non prévus :
Des Patteinte du seuil d’augmentation limite visée a larticle 14 du C.C.A.G. Travaux, la poursuite de 'exécution des
travaux est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le maitre
d’ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre.

10.2.4 Réunions de chantier :
Compte tenu de la nature des travaux a exécuter, le titulaire devra assurer avec le maitre d’ceuvre et le pouvoir
adjudicateut, par l'intermédiaire d'un responsable nommé, des contacts suivis. Des réunions seront organisées pour
suivre le déroulement des travaux.
Le titulaire est tenu d'assister a ces réunions ou de s'y faire valablement représenter.
Les représentants désignés par le(s) titulaire(s) devront pouvoir, pour les affaires courantes, prendre les dispositions
ou les décisions sur place, sans avoir besoin de consulter leur direction.

L’entreprise devra avoir en réunion de chantier un représentant pouvant engager la responsabilité de cette derniére et
pouvant prendre des décisions sous peine de pénalité.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITES DU TITULAIRE
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11.1 Généralités communes :

Le titulaire assure la direction et la responsabilité de I'exécution des travaux. Il est donc seul responsable des dommages
qui de ce fait pourraient étre causés a son personnel, a des tiers, aux biens appartenant au maitre d’ouvrage ou a des
tiers lors de l'exécution des travaux.

En cas de détérioration de biens appartenant au maitre d’ouvrage (Acheteur) ou a des tiers, le maitre d’ouvrage se
réserve le droit d'exécuter pat ses soins, au compte du titulaire, la réparation des dégats commis.

Le titulaire devra étre en regle avec la législation sociale actuelle et se conformer 2 tous les décrets — lois en vigueur.

Il devra notamment étre a jour des réglements relatifs aux impots et taxes divers, droits d'enregistrement, taxe sur les
salaires, cotisations sociales et familiales et congés payés.

Les salariés devront étre employés régulierement au regard des articles du Code du Travail.
11 est expressément entendu que les personnels du titulaire demeurent a tous les égards, les salariés de ce dernier
(législation du travail, sécurité sociale, congés payés, déplacements, etc.).

Tout accident ou maladie pouvant affecter le personnel du titulaire pendant la durée des travaux est entierement pris
en charge par le(s) titulaire (s).

Chaque employé sera muni d'une carte d'identité professionnelle (FFB) établie par les soins du titulaire qui s'engage a
fournir un personnel présentant toutes les garanties de moralité, de probité et de bons setvices, ainsi qu'a n'employer
qui que ce soit sans s'étre, au préalable, renseigné de son mieux sur ses antécédents.

Le maitre d’ouvrage se résetve la possibilité d'interdire I'accés des immeubles 2 tout personnel qu'il jugerait indésirable,
notamment du fait de sa tenue ou de sa conduite en service. Tout agent qui donnerait lieu a des plaintes graves et
justifiées par manque d'égard ou de politesse, envers le personnel, les étudiantes de la maison d’éducation ou des tiers,

pourra étre évincé sur simple demande de I'acheteur sans que le titulaire puisse prétendre au versement de quelque

indemnité que ce soit.

11.2 Exécution aux frais et risques du ou des titulaires (Article 52 du CCAG Travaux) :
Le titulaire du marché devra respecter les prescriptions et clauses de son marché et notamment les délais d’exécution,
le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de faire intervenir aprés mise en demeure restée sans effet apres 15 jours, un

autre prestataire sans que le titulaire concerné puisse s'y opposer ou prétendre a ce titre a une indemnité quelconque
(article 14.6 du présent C.C.A.P.).

| ARTICLE 12 : CONTROLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 Délai d’exécution et calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier
prévisionnel d'exécution inclus au dossier de consultation.

12.2 Calendrier détaillé d'exécution
a) Le Calendrier détaillé d'exécution fournie par le (s) titulaire(s) est une piéce constitutive du marché.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Il

indique en outre, pour chacun des lots :

- la dutée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre dans le cadre des contraintes du présent
marché,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de
l'entrepreneur sur le chantier.
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b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d'effet de 'ordre de service prescrivant
al'entreprencur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

¢) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendtier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots:

d) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est notifié par ordre de service a
tous les entrepreneurs.

Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Selon les dispositions, de I'article 18.2.3 du CCAG-travaux « en cas d’intempéries au sens des dispositions législatives
ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont
prolongés ». Un ordre de service précisant la durée de prolongation sera transmis au titulaire du marché.

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite
PLUIE......ccoiiiniciiienns 30 mm de8a18 H
VENT ..o 80 Km/H 12 Heures

100 mm de8a18 H
-4°C a 8 Heures
VERGLAS. ..o, Verglas tenace empéchant la

circulation
Présence de barricres de dégel

12.3 : Opérations de vérification
Le maitre d’ouvrage effectue des opérations de vérification selon les dispositions prévues aux C.C.T.P.
Ces opérations doivent lui permettre de vérifier si les travaux prévus aux marchés ont bien été exécutés.

En cas de constat d’inexécution ou de mauvaise exécution, il sera procédé par le maitre d’ouvrage a une réfaction sur
les prix. Le montant de la réfaction sera arrété par le maitre d’ouvrage en fonction de la nature du non-respect par le
titulaire du lot considéré de ses obligations contractuelles. Le montant lui est notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception postal. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jour franc a compter de la réception de cette lettre
pour faire connaitre son acceptation ou son refus a 'encontre de la décision de 'acheteur. Passé ce délai, la réfaction
sera considérée comme acceptée par le titulaire. En cas de refus de cette réfaction, le maitre d’ouvrage prononcera la
résiliation automatique du marché au tort du titulaire concerné sans autre mise en demeure. La date d’effet de la
résiliation sera la date du lendemain de ’échéance de ce délai de 15 jours.

L’application de cette clause ne saurait étre interprétée comme une clause limitative de responsabilité du titulaire et ne
saurait le dégager de ses obligations légales et contractuelles.

Indépendamment des sanctions exercées pat le pouvoir adjudicateur, le titulaire est tenu a un controle permanent de
son personnel pour s’assurer de la bonne exécution des consignes.

En cas de constat de sous-traitance non déclarée, le titulaire du lot considéré devra évincer du chantier le personnel

concerné sur simple mise en demeure de ’acheteur adressée par courrier recommandé avec accusé réception. De plus
les pénalités prévues a cet effet lui seront appliquées.
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12.4 . CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Essais et contrble des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont
assurés par Pentrepreneur a la diligence et en présence du maitre d’ceuvre.

Réception

Par dérogation a l'article 41.1 du C.C.A.G travaux, le maitre d’ceuvre procede avec les entrepreneurs ayant été
convoqués aux opérations préalables a la réception des ouvrages au plus tard QUINZE (15) jours a compter de la
date de réception de I’avis des titulaires précisant que les travaux sont achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance s’applique aux présents marchés.

Le titulaire pourra sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu de I'acheteur
l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

La conclusion des sous-traitances de 1¢r rang, a tout moment et de quelque nature qu’elle soit, se fera obligatoirement
par le biais d’un formulaire de déclaration de sous-traitance DC4, dament signé par les parties.

13.1 Demande de sous-traitance faite avant Ia conclusion des marchés

Le candidat doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
e Lanature des prestations ou travaux pour laquelle la sous-traitance est envisagée,
e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,
¢ Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant,
e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance,

Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant, ainsi que les références de travaux similaires,
e La déclaration sur ’honneur figurant en page 6 du formulaire DC4 (version mise a jour au 1¢r avril 2019),
e Une attestation de I'U.R.S.S.A.F., les certificats des administrations fiscales et sociales (liasse 3660), et pout
le candidat qui n'est pas affilié 2 une caisse de congés payés, une déclaration sur I'honneur par laquelle il
affirme verser a ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne pas les mettre au chdmage pour cause
d'intempéries,
Ou une copie de 'état annuel des certificats recus (NOTI2),
o Un extrait Kbis du sous-traitant,
e Ilattestation d’assurance du sous-traitant,
e Le formulaire NOTTI1,
Ou une attestation sur 'honneur selon laquelle le candidat certifie que le travail sera réalisé par des salariés
employés régulierement au regard des articles 1..1221-10, 1..3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Les divers formulaires énoncés ci-dessus sont disponibles sur le site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires: Site du Ministére de I'Economie, des Finances et de I'Industrie.

13.2 Demande de sous-traitance présentée en cours du marché :
Le titulaire concerné remet a la maitrise d’ouvrage contre récépissé, ou lui adresse par lettre recommandée avec accusé
réception, une déclaration spéciale (formulaire DC4) contenant les renseignements mentionnés ci-dessus (article 13.1).
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Le titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d'assurance et autres documents administratifs nécessaires,
de ses sous-traitants désignés en cours de marché, afin de les produire avant commencement des prestations
correspondantes.

13.3 Sous-traitance en chaine :

11 est rappelé que la sous-traitance en chaine (second-rang, etc.) fait 'objet des mémes déclarations que ci-dessus.
Toutefois, conformément a la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, seuls les sous-traitants de premier rang ont droit
au paiement direct. Le sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance calculée en application du code
de la commande publique, 'option A s’applique.

L’ensemble des sous-traitants devront avoir les qualifications requises pour laquelle le mandataire a été sélectionné.

13.4 Nantissement de créances :

Les présents matrchés peuvent faire I'objet de nantissement selon les conditions prévues a article R2191-46 du code
de la commande publique, le maitre d’ouvrage pourra délivrer au titulaire ou a un membre du groupement qui en fait
la demande, un certificat de cessibilité pour étre remis au cessionnaire ou au titulaire d’un nantissement de créance(s).

En cas de nantissement, le titulaire ou le cas échéant le (s) sous-traitant de premier rang concerné devra restituer
Pexemplaire unique ou demander a la grande chancellerie de la Légion d’honneur Pétablissement d’un certificat de
cessibilité conforme a la 1égislation en vigueur au moment de la notification du marché.

Le titulaire privilégiera utilisation du certificat de cessibilité conforme a I'arrété du 22 mars 2019 relatif au certificat
de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics.

I est rappelé que la sous-traitance en chaine (second rang, etc.) fait objet des mémes obligations et des mémes
déclarations que ci-dessus. Toutefois, conformément a la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, seuls les sous-traitants
de premier rang bénéficient du paiement direct.

ARTICLE 14 : PENALITES - PRIME POUR AVANCE

Les pénalités indiquées ci-dessous sont cumulables.

Elles seront déduites du montant restant di ou elles feront l'objet d'un ordre de reversement. Les pénalités restent
dues en cas de résiliation des marchés.

Les pénalités sont encourues du seul fait de la constatation du retard ou du manquement par les services de I'acheteur
et/ou du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré si le cumul de ces pénalités ne
dépasse pas 1.000 euros hors taxes pour I’ensemble de son marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités.

14 .1 - Pénalités pour retard - Primes d’avance :

Le titulaire subira, par jour de retard dans 'achevement des travaux, une pénalité journali¢re calendaire de 300,00
€ H.T. (en conformité avec le planning d’exécution fourni par le titulaire et approuvé par le représentant de 'acheteur
et le maitre d’ceuvre.).

1l n’est pas prévu de primes pour avance.

Le niveau des pénalités de retard ne pourra pas dépasser les 10 % du montant du (des marchés (s). La limitation aux
10 % du montant du marchés ne s’applique qu'aux pénalités de retard, les autres pénalités ne sont pas limitées.

14.2 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution :

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire devront étre remis au maitre d’ceuvre 1 mois
au plus tard apres la notification de réception des travaux.

En cas de non remise des documents dans les délais impartis, une retenue égale indiquée a 'article 14.3 ci-apres_sera
opérée, sur les sommes dues au titulaire.

14.3 — Pénalités diverses :
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En cas de non respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des exigences suivantes les pénalités indiquées
seront appliquées sans mise en demeure préalable :

Si l'auteur d'un non respect des obligations énoncées ne peut étre identifié, les montants des pénalités seront répartis
a parts égales entre toutes les entreprises présentes sur le site lorsque l'infraction a été constatée."

Les pénalités :

Retard dans P'installation du chantier 200 € HT / jour

Sous-traitant non déclaré 300 € HT / jour jusqu’a régularisation

Défaut ou insuffisance de protection — Non-respect des
regles de sécurité (Protections collectives défaillantes, | 200 € HT / jour
insuffisantes, non adaptées etc.)

A titre d’information en cas de manquement
aux obligations de déclaration et
d’information par Pemployeur, I’amende
administrative prononcée peut atteindre
2000 € par salarié, et 4000 € en cas de
récidive dans un délai d'un an a compter du

Défaut de présentation de la carte professionnelle du
Batiment pour les salariés du titulaire est rendue

obligatoire jour de la notification de la premiere
amende (article L.8291-2 du code du
travail).

Feu sur le chantier 200 € HT/ jour

Voitures et camions mal garés 100 € H'T/ jour

Saleté sur le domaine public 100 € HT/ jour

Défaut de fermeture du chantier 200 € HT/ jour

Chantier sale 100 € HT/ jour

Fuites d'eau 100 € H'T/ jour
Base vie sale 100 € HT /jour
Pollution du sol 500 € H'T/ jour
Dépot sauvages ou enfouissement de déchets : 300 € H'T/ jour

Bennes mélangées 100 € H'T/ jour

Débordement de bennes 100 € HT/ jour

Retard dans le nettoyage et évacuations de gravois 100 € HT / jour

Non-respect des horaires de travail 100 € HT / jour

Non respect des régles de sécurité propre a la Grande

Chancellerie de la Légion d’honneur

- Non transmission des scans des cartes 200 € HT / jour
professionnelles du batiment (FFB)

CCAP 2025 08 15/26



Grande chancellerie de la Légion d’honneur 18000001000017

Non-respect des contraintes liées a l'exploitation du
batiment encombrement des acces, salissures, absence de | 100 € HT / jour
permis de feux, extincteur, etc.

Non-remise de documents ou plans dans les délais 200 € HT / jour

Non repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux : en cas de retard, ces opérations seront faites
aux frais de l'entrepreneur aprés mise en demeure par|200€ HT / jour
ordre de service sans préjudice de la pénalité.

Plans et autres documents conformes a l'exécution 2
fournir dans le délai prescrit suivant I’échéance de la|100 € HT / jour
préparation du chantier dans le cas de recollement
d’ouvrages a exécuter entre différentes entreprises

Retard dans la remise des documents a fournir apres
exécution par l'entrepreneur dans le délai d’1 mois suivant | 200 € HT / semaine
la réception

Les pénalités sont applicables sur simple constatation sur la non-prise en compte des injonctions du maitre d’ceuvre
ou du maitre d’ouvrage.

14.4 - Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier :
Le titulaire subira une pénalité de 100,00 € H.T. pour toute absence non justifiée au rendez-vous de chantier.

14.5 Retard imputable a Pentrepreneur

L’entrepreneur s’engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée dans le présent Cahier des
prescriptions Spéciales. En cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de permettre au maitre
d’ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus a la maitrise d’ceuvre pour prolonger son engagement dans les
mémes conditions économiques que celles prévues a son contrat, est due par 'entrepreneur.

Cette indemnité est calculée hebdomadairement sur la base de 1000 euros HT par semaine.

14.6 - Pénalités pour dépassement du délai de levée des réserves :
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, le titulaire subira par jour calendaire de dépassement du délai de
levée des réserves, une pénalité progressive et journaliere égale a :

¢ 1/100° du montant TTC du marché / jour, au cours du 1er mois de retard,
e 1/90° du montant TTC du marché / jout, au cours du 2¢me mois de retard,
e 1/80 °du montant TTC du marché / jour, a partir du 3¢me mois de retard.

14.7 - Clauses complémentaires :

En cas de travaux ou prestations non exécutés, le maitre d’ouvrage) se réserve le droit de se substituer au titulaire,
apres mise en demeure préalable adressée en recommandé avec accusé de réception postal, non suivie d’exécution
dans un délai de 15 jours, pour faire exécuter les prestations ou travaux commandés et non exécutés.

Ces mesures seront notifiées au titulaire, et les travaux seront effectués a ses risques.

Les couts supportés par le maitre d’ouvrage en cas de recours a une autre entreprise seront payés patr Uentreprise
défaillante, auxquels une pénalité supplémentaire de 10% sera appliquée en sus des obligations découlant de I’article
52 du CCAG Travaux.

Le montant des dépenses correspondantes sera déduit du premier décompte partiel définitif qui sera présenté a la suite
de cette défaillance, sans préjudice de la pénalité encourue par le titulaire, et prévue au présent CCAP.

14.8 Pénalités pour travail dissimulé :
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Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en matiére de travail dissimulé par
dissimulation d’activités ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10% du
montant minimum TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du Travail en maticre de travail dissimulé.

3¢me PARTIE : PRIX ET REGLEMENTS

ARTICLE 15 : PRIX

15.1 Nature des prix :

Les marchés sont conclus selon un prix global et forfaitaire.

Les prix sont réputés étre établis aux conditions économiques du mois de remise des offres (= Mois zéro) septembre
2021.

Répartition des paiements

Les annexes a l'acte d'engagement indiquent ce qui doit étre réglé respectivement 2 :
- Dentreprise titulaire et a ses sous-traitants,
- l'entreprise mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

Le montant des factures sera calculé en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur au moment de 'exécution des travaux.

15.2 Conditions particuliéres

Aucune indemnité de dédit ne sera versée au(x) titulaire(s) concerné(s) au titre des présents marchés que ce soit pour
les tranches conditionnelles ou pour les PSE le cas échéant.

15.3 Contenu des prix, mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

15.3.1 Les prix comprennent toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution des travaux y comptis
toutes suggestions particulieres découlant de la spécificité des services, des lieux, des circonstances locales, ils
comprennent enfin les bénéfices du titulaire du chaque lot.

Les prix comprennent notamment :
e Les frais de main d'ceuvre, a quelque titre que ce soit, notamment a charges spéciales de tous ordres,
primes et indemnités diverses (Déplacements, hébergements, nourriture, assistance médicale des

ouvriers),
e Laprise en charge des mesures sanitaires contre le covid 19, si nécessaire
e Toutes les assurances et frais résultant des précautions a prendre en cas d'accident,
e Tous les frais propres a l'entreprise,
e Toutes charges fiscales, sociales, générales ou spéciales frappant les travaux,

e Tous frais généraux, faux frais, bénéfices et aléas de toutes sortes,

e Les frais de prime d'assurance,

e Les déplacements liés aux interventions des préposés du titulaire dans les différents groupes
d'immeubles,

e Les frais relatifs au temps passé a la recherche des clefs d'accés aux locaux ou aux sites,

e Tagéne occasionnée par I'encombrement des sites ou la présence d'occupants,

CCAP 2025 08 17126



Grande chancellerie de la Légion d’honneur 18000001000017

e Les difficultés de travail en espace restreint ou a la lumiére artificielle.
e Les frais de nettoyage du chantier,
e Les protections a mettre en place pour protéger les ouvrages.

15.2.2 mode_d'évaluation des ouvrages

L'entreprencur est téputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a 'exécution des travaux.
11 est tenu de prendre connaissance de 'ensemble des pieces décrivant l'ouvrage a réaliser (relatives a tous les lots) et
d'inclure dans son offre toutes sujétions pour la réalisation de l'ouvrage. Il reconnait avoir notamment, avant la remise
de son acte d'engagement :

e  Pris connaissance compléte et entiére du programme ainsi que des conditions d'accés au terrain et a 'édifice
et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux.

e Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d'ceuvre,
etc.

e Controlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises.

e S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre d'(Euvre et aupres de
tous services et autorités compétentes.

Le prix du marché est hors T.V.A. et est établi en tenant compte :
a) des suggestions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 2.2. ci-dessus ;
b) des dépenses communes de chantier,

¢) des indemnités de dommages résultant de l'extraction, du transport, du dépot, des matériaux, de l'exécution des
ouvrages et des accidents ;

d) des frais relatifs aux divers essais et mesures demandés par le maitre d’ceuvre ;

e) des frais de dessin, reproduction de plans, piquetage des ouvrages ;

f) des locations ou achats d'engins nécessaires a la réalisation des travaux ;

@) des frais et suggestions de toute natute dus a la présence, dans le sous-sol, d'un certain nombre de réseaux sur
lesquels les services intéressés devront intervenir durant certaines phases de travaux ;

h) en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres
tant qu'ils ne dépassent pars les intensités et éventuellement les durées limites ci-apres ;

Intensité limite Durée limite
Nature du phénomene
PLUIE.... et 30 mm de8a18H
VENT .ot 80 Km/H 12 heures
NEIGE.....ieeeeeceeeeeeeeeeeeeevens 100 mm de82a18H
GEL.oeeeeeeeeeeeeeee et -4°C a 8 Heures

Répartition des dépenses communes de chantier :
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a) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiere colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées par
les prix du marché conclu par l'entrepreneut titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Nature des dépenses Numéro du lot

- Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires
d'cau et d'électricité

- Etablissement des clotures et panneaux de chantier établis-en conformité Lot unique
avec la réglementation du code du travail y compris frais de voirie et autres
frais liés a "occupation du domaine public.

- Installation d'éclairage et de signalisation

- Installations communes de sécurité et d'hygiéne.

| Installation de la base vie

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a
l'exécution des prestations faisant l'objet du lot dont il est titulaire.

¢) Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres l'exécution des travaux
dont il est chargé ;

- Chaque entreprencur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais y comptis ceux de ses sous-traitants ;

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies
ou détériorées.

Pour les travaux supplémentaires ou modificatifs qui ne peuvent étre réglés par les prix visés ci-dessus, l’article 13 du
C.C.A.G. Travaux s’applique. Tout travaux supplémentaires impliquent la rédaction d’un avenant au marché valant
ordre de service au moment de la notification a Pentreprise du dit avenant.

ARTICLE 16 ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX

16.1 Nature du prix :

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du présent matrché seront réglés, comme précisé a l'acte d'engagement,
suivant la nature du marché :

Lot n® 1 : par des prix globaux et forfaitaires dont le libellé est détaillé a I'état des prix forfaitaires.

16.2 Modalités d’actualisation des prix et de révision :

Actualisation
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Si un délai supérieur a 3 mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant a l'acte d'engagement (date de
remise des offres) et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des travaux, le prix de chaque marché
sera actualisé selon la formule suivante :

P =Po (0,15 + 0,85 )
To

Dans laquelle, 'indice retenu est

N° Désignation Indice UTILISES
lot
1 | Electricité BT 47

= Prix de reglement

Po = Prix de base (date de I'établissement de l'offre)

= Derniére valeur connue de 'indice au mois de révision
Io = Valeur de l'indice au mois zéro

La demande d’actualisation doit émaner du titulaite et calculer par le titulaire. Les coefficients
d’actualisation seront présentés avec trois chiffres derriére la virgule.

La valeur du coefficient obtenu par application de la formule paramétrique sera arrondie :
- Au millieme supérieur si la quatrieme décimale est supérieure ou égale a 5,
- Au millieme inférieur si la quatrieme décimale est inférieure a 5.

Révision (le cas échéant) : modalités

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la formule suivante :

Cn =0,15 + 0,85 (BTn/BTo)

Dans laquelle BTo et BTn sont des valeurs prises par I'index de référence BT du marché ou du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois 1.

En cas d’actualisation, le mois zéro est le mois d’actualisation.

ARTICLE 17 : AVANCE

Une avance pourra étre accordée au titulaire conformément aux dispositions de 'article de I'article R2191-3 du code
de la commande publique.

17.1 I’option A de 'article du CCAG travaux s’applique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire
dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50.000 € H.T. et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 20% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure
ou égale a douze mois pour les PME et aux taux de 5% pour les autres entreprises.

Le versement de I'avance est prévu dans les conditions suivantes : dans le cas ou le titulaire accepte de percevoir cette
avance, le versement n’interviendra qu’apres la délivrance du premier ordre de service prescrivant le démarrage des
travaux.

17.21e remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaite par précompte sur les sommes dues a
titte  d'acomptes quand le  montant des  travaux  exécutés par le  titulaire  atteint
60 % du montant toutes taxes comprises du marché.

11 doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises des travaux qui lui sont confiés au titre du marché.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiere

demande ou si les deux parties en sont d’accord, d’une caution personnelle et solidaire a concutrence du
montant de I’avance.
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ARTICLE 18 : ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, ces situations de travaux sont établies
au fur et a mesure de la réalisation des travaux. Elles sont remises par le titulaire du marché au maitre d’ceuvre en un
exemplaire unique.

Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire sur simple demande.

Les sommes dues seront réglées sous forme d'acomptes mensuels dont le montant sera proportionnel a la quantité de
travaux exécutés.

18.1 Décomptes mensuels :
Avant le 30 de chaque mois, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un décompte établissant le montant total arrété a
la fin du mois précédent des sommes auxquelles il prétend du fait de 'exécution du marché depuis son début.

18.2 Acomptes mensuels :

Le montant de I'acompte mensuel est égal a la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui
du décompte mensuel précédent.

Les demandes d'acomptes établies par le titulaite accompagneront le décompte mensuel présenté au pouvoir
adjudicateur.

Les demandes d’acomptes ne devront pas étre raturé, ni surchargé.

18.3 Décompte final :

Apres achéevement des travaux, le titulaire devra établir un projet de décompte final qu’il transmettra au maitre d’ceuvre
établissant le montant total des sommes dues du fait de l'exécution du marché. Cette évaluation sera faite en tenant
compte des travaux réellement exécutés. Une fois le projet de décompte validé par le maitre d’ceuvre, celui —ci est
transmis au pouvoir adjudicateur, ce décompte sera établi conformément a l'article 12 du C.C.A.G. Travaux.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d’ouvrage a connaissance d’un litige
ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est
assorti d’'une mention indiquant expressément 'objet des réserves, du litige ou de la réclamation.

Le décompte général et définitif ne devra pas étre raturé, ni surchargé.

Toutefois, si le représentant de I'acheteur n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 13.4.2
du CCAG Travaux, par dérogation au 13.4.4 dudit CCAG, le titulaire met en demeure le représentant de I’acheteur
d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulairte du décompte général, signé par le
représentant de P'acheteur dans un délai de 20 jours francs a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise
le titulaire a saisir le tribunal administratif.

ARTICLE 19 : MODALITES DE FACTURATION

Dans le cadre des nouvelles procédures de dématérialisation conformément a Iarticle 12.6 du CCAG travaux et, pour
le mandatement de la situation d’acompte et une fois cette étape effectuée, 'entreprencur déposera sa facture qui sera
validée sur la plateforme CHORUS. Cette procédure est valable également pour les co-traitants et les sous-traitants
qui devront établir la facture au nom de I'acheteur (la grande chancellerie de la Légion d’Honneur) et la déposer sur
Chorus.

Toutes les factures devront impérativement €tre transmises via la plateforme Chorus Pro, disponible a
Padresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr
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Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la facture sera automatiquement rejetée par I’acheteur.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier.

De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

Les renseignements généraux relatifs a la mise en ligne de factures sur le portail CHORUS PRO pour paiement par la
grande chancellerie sont les suivants :

SIRET 18 000 001 000 017
Codes services CHORUS BGBF
Transmission des factures
, ) Ooul
obligatoires
Contact comptabilité Bureau de la gestion budgétaire et financiére
Nom responsable M. LOUBET
Mail budget@legiondhonneur.fr
Téléphone 014062 83 55 ou 01 40 62 84 05 ou 01 40 62 84 06
Numéro d’engagement (facultatif) | Numéro du marché

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement est de 30
jours 4 compter de la réception de la facture, conformément aux dispositions de l'article R 2192-10 du code de la
commande publique.

19.11.es demandes d’acomptes seront adressées par tout moyen permettant de donner date certaine de leur réception.
19.2 Outre les mentions légales, les demandes de paiement porteront les indications suivantes :
- Nom — adresse du titulaire,

- Objet — date — le numéro du marché
- Détail des travaux exécutés,

- Modalités de reglement (références du compte a créditer),
- Le montant H.T. des travaux,
- Le taux et le montant de 1a T.V.A,
- Le montant T.T.C. des travaux,
- La date d'établissement.
LaTVA applicable est une TVA a 10 %, les travaux sont soumis a l'article 279-0 CGI (internat de la Légion d’honneur)

En cas de cotraitance :

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans
l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin

v En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a 'exécution de ses propres travaux,
v En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon 'article 13.5 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance :
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Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information par le maitre
d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique, de
Pacceptation par 'entrepreneur principal des pieces justificatives servant de base au paiement direct.

En complément de l'article 13.1.7 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre transmet avec sa demande de paiement la
copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-traitant, a
l'acheteur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le maitre
d’ceuvre, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Ces
dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de sous-
traitance.

Dans la pratique

V" Le sous-traitant ou cotraitant informe le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage le cas échant (si aucun maitre
d’ceuvre) de sa demande de paiement et la dépose dans Chorus pour validation par le maitre d’ceuvre. La
demande de paiement est libellée au nom de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur et est transmise
sous forme électronique via le portail de facturation CHORUS PRO.

V" Le sous-traitant ou le cotraitant adresse également sa demande de paiement sur le portail CHORUS PRO

v Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours pour valider la demande de paiement dans espace « Factures
a valider » de CHORUS PRO en mode Portail ou Service. En ’absence de prise en charge dans ces délais par le
maitre d’ceuvre, la validation est tacite.

v Le paiement du sous-traitant et du co-traitant le cas échéant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement. Ce délai court a compter :
o Soit de la réception électronique via CHORUS PRO par I'acheteur, de 'accord, total ou partiel, du maitre
d’ceuvre sur le paiement demandé.
o Soit de I'expiration du délai accordé au maitre d’ceuvre (a partir de la réception électronique via CHORUS
PRO) pour donner son accord ou son refus au paiement, aucun accord ou refus n’ayant été notifié.

Le maitre d’ceuvre du marché a ’obligation d’informer ses sous-traitants des dispositions prévues au
présent article. Le maitre d’ouvrage transmettra une annexe aux sous-traitant admis au paiement direct.

En cas de cotraitance, si le maitre d’ceuvre qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement

ARTICLE 20 : PAIEMENTS

20.1 Paiements :
20.1.1 Les paiements s'effectueront apres exécution du service fait et suivant les régles de la Comptabilité
Publique dans les conditions prévues a l'article 12 du C.C.A.G. Travaux.

20.1.2 Le délai de paiement prévu a l'article L. 2192-10 est fixé a trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs,
y comptis lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter
de la date de réception des demandes d’acomptes, de paiement, ou de réception de la facture ou de la date de
notification de I’acte emportant commencement d’exécution des travaux s’agissant de I'avance.
20.1.3 Ie réglement des sommes dues sera effectué par mandat administratif.
20.1.4 Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :
- si la facture n’est pas validée par le maitre d’ceuvre,
- si le titulaire adresse sa demande de paiement par un autre bais que par la plateforme CHORUS PRO,
- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus aux marchés ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son reglement,
- si le controle des travaux prévus dans le présent CCAP et dans les pieces contractuelles des marchés n’a
pas donné lieu a une admission.
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Dans ce cas, une notification sera adressée au titulaire concerné précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir. Cette notification pourra étre faite par courrier recommandé avec accusé
réception ou par courrier électronique avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d’attester une date
certaine de réception.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

20.2 Intéréts moratoires :

Le dépassement du délai de paiement indiqué ci-dessus ouvre de plein droit le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant ’échéance prévue au contrat ou a expiration du délai de
palement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
d’un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
au pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

20.3 Retenue de garantie :

Conformément a I’article R 2191-33 du code de la commande publique, le montant de la retenue de garantie ne peut
étre supérieur a 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours
d'exécution.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande ou par une caution
personnelle et solidaire.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard apres l'expiration du délai de garantie.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon les modalités définies a l'article 20.2 ci-
dessus.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
apres l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire considéré ou aux établissements ayant accordé leur caution ou
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce
délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.

20.5 Monnaie de compte des marchés :
L'euto est la monnaie de compte des marchés.

20.6L'ordonnateur des dépenses est :
Monsieur Grand Chancelier ou son représentant diiment habilité
Grande chancellerie de la Légion d’honneur
1 rue de Solférino
75700 PARIS 07 SP

20.7 Le comptable assignataire des paiements est :

Monsieur Eric VALETTE
Agence comptable
1, rue de Solférino
75700 PARIS 07SP
Téléphone : 01.40.62.83.45 ou 46
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4éme PARTIE : RESILIATION - LITIGES

ARTICLE 21 : RESILIATION

21.1 Résiliation aux torts du ou des titulaires :
Les marchés pourront étre résiliés par 'acheteur (le maitre d’ouvrage) dans les cas prévus aux articles 49 a 51 du
C.C.A.G. Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 52 de ce méme C.C.A.G. Travaux.

Drautre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 2143-3 et suivants du
code de la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.8222-7 a 8 du
Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire considéré des conditions de résiliation prévues par le
marché.

Par ailleurs, en complément des dispositions prévues au C.C.A.G. Travaux, 'acheteur (le maitre d’ouvrage) pourra
résilier les présents marchés dans les cas suivants :
- Incapacité de produire les attestations d'assurance prévues a l'article 8.5,
- Sous-traitance non déclarée telle que prévue a l'article 13 du présent C.C.AP,,
- Non-tespect tépété des délais d'exécution des travaux,
- Faute grave mettant en danger la sécurité des usagers,
- En cas de modifications ou transformations importantes des installations sans accord de I’acheteur,
- Non-respect des obligations de confidentialité et de discrétion incombant au titulaire dans le cadre du marché.
- Tromperie sur la qualité d'exécution des travaux ou sur les matériaux employés.
Dans les cas ci-dessus énumérés, Pacheteur (le maitre d’ouvrage) serait en droit de résilier en cause de plein droit apres
mise en demeure adressée au titulaire restée sans effet pendant un délai de 10 jours francs.
Cette résiliation ne donnerait lieu au paiement d'aucune indemnité au profit du titulaire considéré.

21.2 Résiliation unilatérale :
Dans le cas ou 'acheteur (le maitre d’ouvrage) souhaiterait mettre fin aux marchés, ceux-ci seront résiliés apres préavis
d'un mois, notifié par lettre recommandée avec accusé réception.

ARTICLE 22 : LITIGES

Tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution du présent marché sera soumis au :
Tribunal Administratif de Paris
7, rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie: 0144 59 46 46 Email : greffe.ta-patis@juradm.fr

Le titulaire concerné pourra également demander que les litiges ou les différends nés a l'occasion de la passation et de
l'exécution de son marché soient, conformément a l'article L 2397 -1 du code de la commande publique, soumis a
l'avis du Comité Consultatif de Réglement Amiable.

Les frais d'expertise éventuellement engagés seront a la charge du titulaire sauf décision contraire du comité.

ARTICLE 23 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

23.1 Titres :
En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en téte des clauses et 'une quelconque
des clauses, ce sont ces dernieres qui auront priorité.

23.2 Non validité partielle :
Si une ou plusieurs stipulations des présents marchés sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application
d'une loi, d'un réglement ou 2 la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
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garderont toute leur force et leur portée, étant précisé que les parties pourront d'un commun accord, convenir de
remplacer la ou les clauses invalidées.

23.3 Référence :
Si le titulaire veut user de la référence de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, il sera tenu d'en demander a
celui-ci l'autorisation préalable.

23.4 Annexes aux marchés :
Les annexes aux marchés en font partie intégrante.

23.5 Langue :
Les correspondances relatives aux marchés sont rédigées en langue francaise.

23.6: Confidentialité :

Le titulaire est soumis a des obligations de discrétion et de confidentialité concernant tout renseignement ou
information qui pourraient étre portés a sa connaissance lors de 'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter cette obligation par ses collaborateurs, société-meére et filiales éventuels.
Néanmoins, 'obligation de confidentialité ne s’impose pas aux informations, documents ou éléments déja accessibles
au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

ARTICLE 25 : DEROGATIONS AU C.C.A.G. TRAVAUX

Toutes les dispositions du C.C.A.G. Travaux s'appliquent aux présents marchés sauf stipulations dérogatoires prévues
dans les clauses particulieres du présent cahier.

Article du présent C.C.A.P. Dérogeant aux articles du C.C.A.G. Travaux
Art. 4.1 Art4.1

Art. 7 Art. 28

Art. 12.4 Art. 41.1

Art. 14 Art. 19.2.1

Art. 14.6 Art. 19.2

Art 18.3 Art. 13.4.4
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