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Mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage pour la gestion du mobilier et des
équipements pour le projet de création de deux cantonnements, d’une armurerie et la
restructuration de la restauration du site des CRS de Vélizy-Villacoublay

sis au 1 avenue Sadi Lecointe, 78140 Vélizy-Villacoublay

1. OBJET DE LA MISSION

Le présent marché, régi par le présent AE-CCP, est un marché public de prestation intellectuelle relatif
a la mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage pour la gestion du mobilier et des équipements pour le
projet de création de deux cantonnements, d’une armurerie et la restructuration de la restauration du
site des CRS de Vélizy-Villacoublay.

2. CONTEXTE DE LA MISSION

Photo aérienne du site des CRS de Vélizy :
é bl ?_» ‘..\-- . . , (Y () '.-& —

Le programme de I'opération se décline en plusieurs opérations de travaux de différentes natures qui
doivent étre menées conjointement :

- L'amélioration de la sécurisation périphérique de la parcelle (site de 6,6 hectares)

- La construction d'un nouveau batiment pour la création de deux cantonnements pour 200 personnes
de passage (3 600 m? de surface utile)

- La démolition /reconstruction, avec relogement de l'activité dans un batiment provisoire pendant
les travaux, de I'armurerie et I'augmentation de sa capacité (910 m? de surface utile)

. La restructuration-extension des locaux de restauration centraux du site (1180 m? de surface utile)

- Le titulaire du présent marché aura pour mission d‘assurer la gestion du mobilier et des
équipements afin de mener a bien la bonne mise en ceuvre du projet.
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3. DESCRIPTION DES MISSIONS

Le titulaire du présent marché aura pour mission d‘assurer la gestion (aménagement et
déménagement) du mobilier et équipement fixe et mobile du batiment B la partie restauration, du
batiment F I'armurerie national des CRS (mobilier armurerie compris), de I'armurerie provisoire dans
le batiment E et les futurs cantonnements des CRS.

Descriptif succin du mobilier et équipement par batiment:
Batiment B restauration :

- Mobilier mobile
- Inventaires et plans d'implantations du mobilier fixe, équipement de cuisine.

Batiment F armurerie :

Mobilier fixe et mobile
- Equipement spécifique pour le stockage des armes

Batiment E armurerie provisoire :
- Déménagement du mobilier et équipement de I'armurerie provisoirement
Cantonnements des CRS :

- Mobilier mobile
- Inventaires et plans d'implantations du mobilier fixe
- Equipement foyer bar, salle de sport, bureau, distributeur etc...

Les prestations commandées sont les suivantes :

PHASE 1 - Etude et état des lieux
- M1: Examen des documents de la phase conception

- M2: Analyse de I'existant, définition des espaces et rédaction du référentiel
d'aménagement. Audit préalable, recueil des besoins, évaluation des besoins, analyse
des risques, études de faisabilité et programmation fonctionnelle et technique (Conseil,
value engineering et organisation efficace des lieux de vie et de travail).

o Prévoir une réunion avec les utilisateurs pour le recueil des besoins, une visite du
cantonnement de CRS a Pondorly pour un sourcing et listing du mobilier.

o Prévoir une réunion avec le maftre d'ceuvre pour connaltre le détail des
opérations.
- M3: Recensement des biens, réalisation des inventaires, gestion de la seconde vie et
proposition de filieres de revalorisation.

- M4: Architecture d'intérieur, concept et charte d’'aménagement. Réalisation des plans
d'aménagement intérieur, space planning, cahier des charges détaillé par espace,
locaux, chambres etc... (dimensionnement, description, nombre etc...)

PP/DIE/DC/Secteur 3 2



Mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage pour la gestion du mobilier et des équipements pour le projet de création de deux

cantonnements, d’une armurerie et la restructuration de la restauration du site des CRS de Vélizy-Villacoublay

ANNEXE 1

M5 : Conseil, prescription et aide au choix de tout mobilier et élément d’ameublement.
Sourcing du mobilier nécessaire au projet (recherche et consultation du DOE de
Pondorly)

M6 : Estimations budgétaire, suivi et accompagnement.

M7 : Assistance au choix de I'entreprise de déménagements (rédaction cahier des
charges, lancement appel d’offres, visites, analyse des offres)

M8 : Stratégie d’achat et tracking des commandes.

M9 : Mise en place des marchés de fournitures, sourcing des achats et accompagnement
a la sélection.

M10: Veiller a I'accessibilité, a la sécurité et au respect des normes en vigueur.

M11: Rédiger les comptes rendus de visites et réunions

PHASE 2 - Commandes

M12 : Analyse et compléments éventuels du listing d’achat des mobiliers neufs.

M13: Assistance a I'achat des mobiliers (établissement des devis, analyse et validation en
vue du passage de la commande par la Préfecture de Police de Paris)

M14 : Assistance pour la phase appel d’offre avec les entreprises et |’analyse des offres,
ainsi que le suivi de la commande jusqu’a la fourniture et la mise en place du mobilier
sur site.

M15 : Etablissement des DCE (déménageur, fournisseur, prestataire connexe), analyse
des offres et aide a la prise de décision.

M16 : Rédiger les comptes rendus de visites et réunions

PHASE 3 - Déménagement

M17 : Préparation, planification et élaboration du scénario de transfert optimal.

M18 : Etablissement d’une planification générale du transfert du mobilier du batiment
restauration, de I'armurerie et de I'armurerie provisoire.

M19: Etude transitique.

M20 : Assistance au déménagement et a I'installation (préparation, pilotage, suivi et
encadrement des transferts)

M21: Réception des opérations de déménagements et traitement des problémes
survenus.

M22 : Evacuation des équipements et mobilier non transférés.
M23: Pilotage, supervision des opérations et coordination des parties prenantes.
M24 : Gestion des litiges et avaries sur ouvrages ou biens et SAV post-transfert.

M25 : Coordination avec les utilisateurs, le maTtre d’ceuvre, I'OPC, le CSPS et les
entreprises.

M26 : Gestion des flux.
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- M27: Présence aux réunions de chantier (préparation et exécution) et contrble des
déménagements

- M28: Rédiger les comptes rendus de visites et réunions
PHASE 4 - TRAVAUX

- M29: Coordination avec I'ensemble des intervenants (MOE, OPC, CSPS et les utilisateurs)
en phase exécution, présence aux réunions, suivi des livraisons et installations du
mobilier.

o Communiquer avec les utilisateurs, la maftrise d'ceuvre et I'OPC a propos des
dates de livraisons, de la liste du mobilier livré, les cartes d’identités et cartes
grises des véhicules.

o Coordination de I'ensemble des intervenants, coordination des prestataires
- M30: Contrdles fournisseurs, suivi logistique et gestion de I'approvisionnement.
- M31: Organisation et suivi des réceptions des équipements neufs.

- M32: Communication et informations avec les services (accompagnement au
changement, info-com, mini-guide).

- M33: Ordonnancement et organisation logistique en fonction des disponibilités des
biens et impératifs chantier.

- M34: Supervision de l'installation et contrble a posteriori.
- M35: Gestion de 'approvisionnement, de I'emmeénagement et suivi post-installation.
- M36: Gestion des flux.

- M37: Réaliser et mettre a jour le planning des livraisons, le tableau des livraisons de
mobilier en fonction des livraisons des entreprises travaux, le cahier des charges et les
plans.

- M38: Suivi et réalisation de la zone témoin prévue par la maitrise d’ceuvre

- M39: Présence aux réunions de chantier (préparation et exécution) et contréle des
travaux

- M40: Rédiger les comptes rendus de visites et réunions

PHASE 5 — RECEPTION
- M41: Assistance lors des opérations de réception
- M42: Mise a jour des plans et réalisation du DOE Mobilier
- M43: Avis sur la mise a jour a la levée des réserves

- M44: Mise en service

Les livrables seront diffusés sous 48h de |la maniére suivante :

Pour les dossiers d'analyses, avis et rapports :

- 1 exemplaire papier au maftre d'ouvrage et sous support numerique
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Pour les comptes rendus de visites et réunions :

- 1 exemplaire par courriel et 1 exemplaire papier (en cas d'impossibilité de diffusion par
courriel) a la maftrise d’ouvrage et a I'ensemble des participants de la réunion.
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