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1

CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1

OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent C.C.T.P concernent les travaux relatifs & l'opération dont I'emplacement des
travaux et l'intitulé sont les suivants :

Département : Charente-Maritime

Localité :La Rochelle

Edifice : Tour Saint-Nicolas

Opération : Travaux de consolidation d'urgence

1.1.1 Liste des lots
Le présent C.C.T.P concerne les travaux a effectuer qui sont prévus en une seule franche (pour une
durée de travaux prévue sur 10 mois dont 2 mois de préparation de chantier) et en 1 lot unique.

LOT UNIQUE : Travaux spéciaux - Echafaudages - Magonnerie - Charpente métallique

DISPOSITIONS GENERALES

Les fravaux sont réalisés conformément aux regles de l'art et suivant les prescriptions particulieres
applicables aux fravaux sur les Edifices Protégé au Titre des Monuments Historiques.

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des ouvrages ne seront pas contraires aux
techniques et procédés permettant de conserver a I'édifice son aspect.

L'offre souscrite comporte I'obligation pour les Entrepreneurs de se conformer aux Normes frangaises
homologuées et reglements en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, tant que ces
normes et reglements ne sont pas contraires aux prescriptions applicables aux travaux sur les Edifices
Protégé au Titre des Monuments Historiques.

En cas de modifications des dites normes ou des réeglements en cours de chantier les Entrepreneurs
devront recueillir du Maitre d'ceuvre et /ou du Maitre d'Ouvrage toutes instructions utiles.

1.2

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du Lot unique établira le plan d'organisation du chantier en concertation avec le
Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre, plan qu'elle soumettra & I'approbation de ces derniers pour ce
qui concerne :

- I'emprise du chantier,

- I'emprise des installations,

- la circulation des véhicules,

- le cheminement des piétons,

- les dispositions d'échafaudages communes aux différents intervenants

Par ailleurs, les dispositions énoncées au plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé P.G.C.S.P.S devront étre respectées.

Voir détail dans le chapitre suivant

1.3

DESCRIPTION DES OUVRAGES - PLANS

Toutes les dispositions précisées dans la description des ouvrages et sur les plans devront étre respectées
tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.

La description des ouvrages a pour objet de fournir & I'entrepreneur tous renseignements utiles sur la
nature et limportance des travaux qui lui incombent et des sujétions qu'il pourra rencontrer en cours
d'exécution.

De plus, I'entrepreneur devra prévoir tous les fravaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le
complet et parfait achévement des travaux prévus au présent projet, conformément aux régles de l'art,
sans qu'il puisse prétendre & aucune majoration de prix. L'entrepreneur s'étant rendu compte
exactement des travaux & exécuter, des acces au bdatiment et ayant sollicité auprées du Maitre
d'Ouvrage tous les renseignements complémentaires nécessaires.
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Aucun ouvrage pouvant entrainer une augmentation de dépense ne devra étre entrepris sans ordre
écrit et spécial du Maitre d'ceuvre et seulement dans la limite fixée par cet ordre.

L'Entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des programmes de base de tous les corps d'état. |l
ne sera jamais alloué de supplément de prix par manque de coordination entre les différentes
entreprises de tous les corps d'état. Néanmoins, chaque entreprise sera personnellement responsable
de ses insuffisances ou omission.

De ce fait, les concurrents sont invités & se rendre sur place, d prendre connaissance des lieux et &
recueillir tous renseignements utiles a I'établissement de leur offre.

lls ne pourront se prévaloir de sujétions rencontrées lors de I'exécution des ouvrages en invoquant la
non-connaissance du chantier pour demander une augmentation du prix proposé.

L'Entrepreneur est formellement tenu de recueillir aupres du Mdaitre d'Ouvrage les renseignements |ui
permettant d'établir & l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le
vol et lincendie.

1.4 SUJETIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS

1.4.1 Tenue de chantier

Les entrepreneurs, chacun pour ce qui le concerne, devront tenir convenablement le chantier. C'est
ainsi que les zones d'interventions seront débarrassées de leur gravois et nettoyées au fur et & mesure
de I'avancement des travaux, pour assurer I'hygiene et les bonnes conditions de travail.

1.4.2 Dossier de fiches techniques a produire - document d’exécution

L'entrepreneur devra produire les fiches techniques et/ou les fiches de données de sécurité portant sur
les matériaux et techniques de mise en ceuvre ainsi que les documents d'exécution faisant clairement
appardaitre les dispositions et dispositifs prévus par I'entreprise pour la réalisation des ouvrages et leur
entretien en sécurité demandés par le coordinateur SPS et I'architecte.

Aussi le maitre d'ceuvre peut étre amené a demander a I'entrepreneur de fournir des documents, en
cour de chantier. Dans ce cas, I'entrepreneur dispose d'un délai de 8 jours calendaires comptés a partir
de la réception de la demande écrite du maitre d'ceuvre (compte-rendu de chantier) pour fournir des
documents.

1.5 RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la réception, I'entreprise devra la révision compléte de ses ouvrages.

La réception ne sera prononcée que si ceux-ci sont conformes aux prestations définies par les
documents contractuels exécutés suivant les regles de I'art et nets de tous défauts ou imperfections.

Des réserves pourront étre consignées au P.V. de réception pour les réparations minimes pouvant étre
exécutées sans géne pour ['utilisateur.

La réception ne pourra étre prononcée que si l'enfrepreneur a satfisfait & toutes ses obligations
conformément a I'ensemble des documents contractuels.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra remédier & ses frais, aux défauts pouvant apparaitre,
sur simple demande du Maitre d'ceuvre.

1.6 SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE

Les prix des marchés sont établis en tenant compte des interruptions de fravail consécutives au
fonctionnement de I'édifice avec pour corollaire, le respect des mesures prescrites par I'affectataire,
pour ne pas géner le service.

1.7 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'EXECUTION — APPROBATIONS

Les documents de consultation des entreprises mis au point par le Maitre d'ceuvre serviront de base a
I'entreprise retenue pour I'établissement des notes de calculs et plans d'exécution de ses ouvrages.
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L'entreprise devra établir ses plans d'exécution et les soumettre au Maitre d'ceuvre,
Vingt jours, au moins, avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

Aucune rédlisation ne pourra intervenir avant l'approbation commune des documents soumis G
'examen.

L'approbation par la maitrise d'oeuvre ne décharge en rien I'entrepreneur des responsabilités [ui
incombant.

En fin de chantier, I'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre de 'ouvrage, un dossier complet des
calques, des plans d'exécution définitifs des ouvrages.

PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant la durée d'approvisionnement du matériel ainsi que pendant celle de réalisation de ses
travaux I'entreprise du présent lot devra assurer la protection de ses ouvrages.

Elle aura également & prendre toutes précautions pour n‘occasionner aucun dommage aux ouvrages
des autres corps d'état et des ouvrages existants.

Cet ensemble de mesure devra se poursuivre jusqu'd la réception des fravaux.

NETTOYAGE DES OUVRAGES

En complément des prescriptions indiquées au C.C.T.P., chaque entrepreneur sera tenu de procéder
au nettoyage de ses ouvrages et des ouvrages des autres corps d'état de maniere & éliminer toutes les
salissures entrainées par I'exécution de ses propres ouvrages.

En fin de travaux, I'entrepreneur du lot maconnerie devra réaliser un nettoyage complet du chantier
et des abords.

En cas de non-exécution de ce nettoyage, le maitre d’'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une
entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce dernier.

ATTACHEMENTS ET ECHANTILLONS

L'Entrepreneur est tenu d'établir les attachements écrits et figurés et photographiques en 4 exemplaires
nécessaires pour la localisation et la justification des travaux exécutés, plus particulierement ceux
appelés a étre cachés ou ceux n‘ayant qu'une durée provisoire. Les attachements seront cotés, datés
et soumis au visa de I'Architecte Maitre d'ceuvre.

En cas de non-production des attachements en temps utile, pour permettre de constater qu'ils sont
conformes aux travaux exécutés, des estimations seront arrétées par la maitrise d'oeuvre, les
attachements produits aprés les possibilités de contréle ne seront plus reconnus.

L'Entrepreneur est tenu de présenter tous les bilans financiers détaillés par poste demandés par la
Maitrise d'ceuvre en cours de fravaux.

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter les échantillons demandés par I'Architecte Maitre d'ceuvre.

SECURITE

L'Entrepreneur devra se prémunir par le biais d'assurances appropriées, confre la responsabilité lui
incombant par suite de vol, d'accidents, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient
étre la cause directe ou indirecte.

Il veillera & ce que les clétures de chantiers (qui devront étre conformes aux reglements de police et
de sécurité) et les agrés ne facilitent pas I'acces de I'édifice aux personnes étrangéres & son entreprise,
notamment en dehors des heures de fravail.

Consignes particuliéres concernant tous les fravaux

L'entreprise doit prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment, il
est interdit :

1 - d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque & ce
dernier ou qui apporteraient une géne & son évacuation.

2 —d'effectuer des tfravaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect
des consignes particulieres concernant ces types de travaux, il est ainsi rappelé que les tfravaux par
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points chauds : soudage, meulage, découpage ou comportant 'usage d'une flamme nue doivent faire
l'objet d'une entente préalable, appelée permis de feu, entre I'entreprise, le donneur d'ordre et la
maitrise d'oeuvre.

3 - d'effectuer des fravaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintfures, etc.)

4 — de déposer des matériaux et gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours.

5 — de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiere
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public.

6 — de fumer sur les chantiers,

7 — d'introduire ou d'utiliser des réchauds & l'intérieur des immeubles,

8 — de neutrdliser les moyens de protection d'incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, et.)

9 — de laisser se constituer des dépdts de matieres combustibles,

10 — de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité,

11 - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

1.11.2  Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notfamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

1° - Repérer les moyens d'alerte et d'extinction,

2° - Disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travail, au minimum un extincteur a
eau pulvérisée de 9 litres ou un seau pompe et un extincteur approprié aux risques.

3° - Afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des fravaux,

4° - Vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement,

5° - S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour,

6° - Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
l'installation

7° - Vérifier que l'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié

8° - Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables en
cas de sinistre,

9° - Colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes, & 'aide de
matériaux incombustibles,

10°- Ecarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées,

11° - Dégager les matériaux combustibles & environ 10 meétres autour du lieu des travaux par points
chauds,

12°- Protéger les parties exposées par les plaques incombustibles, des bé&ches mouillées ou tout autre
procédé équivalent,

13°- Si le fravail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :

14°- Mouiller les parties en bois pouvant enfrer en contact avec la flamme du chalumeau,

15°- Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,

16°- Refroidir les parties ou objets chauffés s'il y a impossibilité de les déposer sur des supports
incombustibles,

17°- Assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

Aprés I'exécution des travaux :

18°- Arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux,

19°- Indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des tfravaux par points
chauds pour faciliter les rondes,

20°- Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles

21°- Inspecter les lieux des fravaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des
projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

1.12 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.
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A la fin des travaux, dans le délai de TRENTE (30) JOURS compté de la date de notification de la décision
de réception, I'entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par lui.

1.12.1 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en
état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquieme jour aprés la réception des travaux. Cette remise en
état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

-chaqgue entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais

-I'entrepreneur du lot n° 1 aura en plus & enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier

-cet entrepreneur aura également & enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux
de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantiers établis sur I'emplacement mis & la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera
seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.13 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

En application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 relative a la sécurité sur les chantiers, et de ses
décrets d'application, l'opération est classée en 2éme catégorie.

L'ensemble des données de nature & influencer I'hygiene et la sécurité des travailleurs appelés &
intervenir sur le chantier, sont précisées dans le "Plan Général de Coordination en Matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé" (PGCSPS).

1.13.1 Obligations communes a tous les intervenants sur le chantier

Appliquer les principes généraux de prévention. (C. Trv. Art. L. 235.1). Il s'agit des principes généraux
énoncés aux a, b, c, e, f, geth du ll de l'article L;230.2 du C. Trv. Ces principes sont rappelés ci-apres :

a) Eviter les risques,

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

c) Combattre les risques a la source

e) Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique I'organisation du
travail, les conditions de fravail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

h) Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;

Les principes énoncés au d et i de l'article L.320-2 concernent uniquement les entrepreneurs, les
travailleurs indépendants ou sous traitants. (Voir article 1.13.1 du présent C.C.T.P.).

1.13.2  Obligations du Maitre d'Ouvrage
Le Mdaitre d'Ouvrage désignera un coordonnateur S.P.S.

Pour les opérations de niveau Il le Maitre d'Ouvrage transmettra une déclaration préalable a

I'Inspection du Travail et aux organismes de prévention (OPPBTP et CRAM). (Articles L.235.2, R 238.2 du
C.duTrv)

1.13.3  Obligations du Coordonnateur
Le coordonnateur ouvre et compléte le Registre Journal de Coordination (C.T.R. 238.19)

Il constitue et compléte le Dossier d'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (C.T.R.238.18)
Il arréte les mesures générales en concertation avec le Maitre d'ceuvre (C.T.R. 238.23)

I définit les sujétions afférentes & la mise en place et & I'utilisation des protections collectives, appareils
de levage et acceés provisoires (C.T.R. 238.18)

Il organise la coordination entre les différentes entreprises (C.T.R. 238.18)

Il tient compte des interférences sur le site (C.T.R.238.18)
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Il procede aux visites de chantier avec les entreprises et notfamment aux inspections communes au
cours desquelles sont précisées les consignes G observer ou & fransmettre, et les observations
particulieres de sécurité et de santé prises pour 'opération (C.T.R.238.48)

Le coordonnateur élabore et tient & jour le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPSP) (C.T.L.235.6, R238.18 et R238.22)

I harmonise les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) des entreprises dans
le Plan Général de Coordination (C.T.L.235.3 et R238.18)

Il assiste le Maitre d'Ouvrage dans I'élaboration de la déclaration préalable.
I conserve le registre journal pendant cing ans & compter de la réception de I'ouvrage (CT R238.19).

1.13.4 Obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant

L'Entrepreneur, le travailleur indépendant ou les sous-traitant, doivent respecter et appliquer les
principes généraux de prévention rappelés & I'article 1.12.1 du présent CCTP, et respecter également
les principes énoncés au d et i de l'artficle L.230.2 du C.T. rappelés ci-apreés.

d) - Adapter le travail d 'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la
santé.

i) = Donner les instructions appropriées aux fravailleurs

Respecter les obligations issues du livre Il du Code du Travail, notamment les grands décrets techniques
(8 janvier 1965, etfc...)

Viser le Registre Journal si nécessaire, et répondre aux observations ou notifications du Coordonnateur
(C.T.R.238.19)

Rédiger et tenir & jour les Plans Particuliers de Sécurité et de Protections de la Santé (PPSPS) (C.T.L.235.7
et R.238.26 a R.238.36). Chaque entreprise dispose de tfrente (30) jours & compter de la réception de
son contrat pour établir son propre PPSPS. Ce délai est ramené & huit (8) jours pour les petits travaux
sous-fraités et sans risques particuliers.

L'Entrepreneur fournit a son sous-fraitant pour qu'il en tienne compte : le Plan Général de Coordination
(PGC) et les mesures d'organisation qu'il a lui-méme définit son propre PPSPS.

Transmettre le PPSPS du lot principal aux organismes officiels (Inspection du Travail, OPPBTP et CRAM)
(C.T.L235.7 et R.238.26 & R.238.36).

Transmettre les PPSPS au Coordonnateur et au Maitre d'Ouvrage, et les conserver pendant cing ans
(C.T.L.235.7 et R.238.26 & R.238.36).

Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) (C.T.L.235.1, L.235.18, Livre Il Décrets qui s'y rattachent)
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| 2 LOT UNIQUE - TRAVAUX SPECIAUX - MACONNERIE - ECHAFAUDAGE - CHARPENTE METALLIQUE
| 2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
211 Panneau de chantier
Fo, pose, entretien et repli d'un panneau de chantier réalisé selon directives de I'architecte sur support
rigide. Dimensions indicatives : 2,00 m X 3,00 m, couleurs
2.1.2 Base vie

2.1.2.1 Réfectoire

L'entrepreneur du présent lot devra installer un réfectoire dans un bloc préfabriqué compris double
transport, mise en place avec fondation et calage, location pour la durée du chantier.

Ce local servira de réfectoire le temps du chantier. Les entreprises devront I'équiper de tables et chaises
en nombre suffisant, d'appareil de réchauffage ou cuisson, de garde-manger et d'un réfrigérateur et
d'un point d'eau

Ce local devra étre chauffé en saison froide.

Nettoyage du local et des équipements apres chaque repas.

Température des locaux 19°C minimum en hiver et 26°C maximum en été.

Repliement en fin de chantier.

2.1.2.2 Salle de réunions

L'entrepreneur du présent lot devra installer, une salle de réunion dans un bloc préfabriqué compris
double transport, mise en place avec fondation et calage, location pour la durée du chantier.

Ce local comprendra :

Une salle de réunion pour environ 10 a 15 personnes.

Une table et des chaises, des porfemanteaux, ainsi que des tableaux pour l'affichage des plans.

Une armoire fermant a clé pour les dossiers suivants, fournis et maintenus en permanence par le titulaire
du présent lot :

- Le dossier Marché complet, cis plans

- Le dossier d'exécution complété au fur et a mesure,
- La série des comptes-rendus de réunions,

- Les PPS de chaque Entreprise,

- Les cahiers de chantfier.

10 casques pour mise a disposition du maitre d’'ceuvre et maitre d'ouvrage ;
Les frais de consommables sont gérés au compte commun de chantier.

Ce local devra étre chauffé en saison froide.
Nettoyage du local et des équipements apres chaque repas.

Température des locaux 19°C minimum en hiver et 26°C maximum en été.

Repliement en fin de chantier.

2.1.23 Vestiaire

L'entrepreneur du présent lot devra installer, un vestiare dans un bloc préfabriqué compris double
transport, mise en place avec fondation et calage, location pour la durée du chantier.

Ce local comprendra :

Un compartimentage permettant de séparer un vestiaire masculin et un vestiaire féminin.
Ce local comprendra :

- Bancs

- Casiers métalliques individuels fermant a clef

- Pateres et porte-manteaux

- Tous les aménagements nécessaires pour |I'usage de vestiaire

Ce local devra étre chauffé en saison froide.
Nettoyage du local et des équipements apres chaque repas.
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2.

Température des locaux 19°C minimum en hiver et 26°C maximum en été.

Repliement en fin de chantier.

2.1.24 Locaux d’hygiéne

Installation de bloc(s) sanitaire(s) avec séparation hommes et femmes avec raccordement en électricité,
eau potable et raccordement sur réseaux EU et EV ou du type autonome (WC & cuve) dans le cas
d'impossibilité de raccordement sur le réseau de la ville, comprenant :

- Lavabos & eau potable y compris moyen de nettoyage, séchage et essuyage, eau a température
réglable. Un lavabo pour 10 personnes au plus (L4221-1 du code du travail).

- Un cabinet et un urinoir seront installés pour vingt (20) personnes avec au moins un poste d'eau; ces
installations devront étre chauffées et aérées (L4221-1 du code du travail).

Les moyens de nettoyage, séchage et essuyage et fourniture de papier hygiénique seront gérés au
compte commun de chantier.

Dans le cas d'un WC & fosse, la vidange réguliére et & la demande devront étre inclus dans I'offre de prix

2.1.25 Raccordements
Les branchements provisoires en eau, électricité, téléphone, les compteurs, les raccordements des

installations, I'ensemble des réseaux extérieurs des distributions, force motrice et éclairage provisoire ainsi
que leur entretien sont & la charge du présent lot.

Ces installations sont prévues pour I'ensemble du chantier.

Ces branchements, comptage d'eau et électricité, armoire générale, coffrets de chantier (rallonges
électriques inférieure a 25 ml depuis un coffret), luminaires pour éclairage des zones de circulations
extérieures et intérieures, les coffrets intermédiaires, les « coup de poing » et divers sont prévus et devront
rester sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires & un corps d'état quelconque pendant toute la durée
du chantfier.

Les frais d'installation du comptage et de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone seront gérés
par 'Entrepreneur du présent lot au compte commun de chantier.
Ces installations seront soumises & I'avis du coordonnateur SPS

1.2.6 Cloture de chantier

L'aire de stockage sera définie et délimitée au moyen d'une clbture Iégere de type cldture Héras avec
colliers

La cléture sera munie de portails munis de serrures ou cadenas G codes.

Toutes sujétions de mise en place, montage, entretien et repli.

Toutes sujétions pour assurer la sécurité des éléments stockés et des personnes.

Toutes sujétions contre les intrusions dans I'aire de chantier et sur les échafaudages.

Toutes protections de sols et remises en état aprés démontage comprises.

2.1.2.6.1 Pour cléture du chantier- aire de stockage
Cléture pleine de type panneaux ou palissade bois

2.1.2.6.2 Pour aire des montage - base vie
Cléture pleine de type panneaux ou palissade bois

2.1.2.6.3 Pour sécurisation des installations

Cldture grillagées autant que nécessaire, en pied d'échafaudages, de sapines et divers,
pour assurer la parfaite sécurisation des installations et du site

Bennes et gestion des déchets

Mise en place de plusieurs bennes ou containers pour tri des déchets avec mise en place de pictogrammes
avec signalisation simple pour repérage des différents containers.
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L'entreprise devra désigner une personne au sein de I'entreprise responsable de la gestion des déchets qui
sera chargée de signer les bordereaux de suivi des déchets et devra former, sensibiliser et faire respecter &
I'ensemble du personnel le tri des déchets.

Cette personne devra étre présente pendant toute la durée du chantier y compris pendant la période ou
I'entreprise titulaire du présent lot sera absente et cecijusqu’d la réception.
Le co0t sera & la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, et devra étre intégré dans son offre.

Les frais de mise en place de location des bennes, de transport et d'évacuation des déchets y compris les
coUts des centres de tris et valorisation des déchets seront gérés par I'Entrepreneur du présent lot au
compte commun de chantier.

214 Balisage

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises en concertation avec le Coordonnateur SPS, La ville et la
Capitainerie afin d'assurer la sécurité des personnes extérieures au chantier le temps des fravaux, et plus
particulierement le temps des manutentions, livraisons, installations de chantier, replis,...

Comprenant

- Balisage

- Affichage réglementaire

- Eclairage

- Mise & disposition de personnel le temps des approvisionnements, acheminements, manoesuvres
et autres

2.2 ECHAFAUDAGES ET MOYENS D'ACCES

2.2.1 Moyens d’'accés

Echafaudage appartenant & I'entrepreneur, matériel neuf, établit conformément aux réglements en vigueur
concernant la prévention des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers.

Les prix comprennent tous les remaniements des planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives d la pose et
a la dépose (patins, semelles en bois pour calage, le montage & toute hauteur, etc.), la pose, dépose, double
fransport et la location pour la durée des travaux tous corps d'état.

Echafaudage vertical pour la durée des travaux en matériel préfabriqué lourd, assemblage par emboitement
et colliers de classe 5 supportant une charge de 500 DaN/m2, suivant la norme NF HD 1000, pour travaux
courants de Magonnerie et de charpente-couverture, etc. garnis de planchers métalliques avec fixations,
simultanément & tous les emplacements de travail avec plinthes démontables, services d'échelles, garde-
corps et garde gravois, y compris montage & toute hauteur ayant jusqu’'a 1.50 de largeur avec protection
verticale en matériaux de foute nature (fim, b&che, etc.), le tout étant relié & la terre.

Alimentation électrique tous les 2 niveaux au centre de chaque facade, avec coup de poing, puissance
propre a assurer les travaux d’extérieurs.

L'ensemble en pose, dépose, double transport et location pour la durée des travaux.
Modifications ponctuelles, montages et démontages par phases compris.

Nota : Toutes modifications pendant la durée des travaux devront étre demandées, contrélées et acceptées.

2.2.1.1 Pour sapines d’acceés

Réalisation de sapines d'accés 300 x 300 environ, comprenant :
- Amené, montage et repli du matériel
- Service d'escalier
- Approche pour faciliter I'accés depuis les abords
- Plateformes intermédiaires et sommitale
- Sécurisation au pied contre les intrusions
- Préparation des supports au pied, comprenant terrassement superficiel, dévasage, platelage
bois,...
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Localisation :

En phase 1 : pour sapines d'acceés au droit des points de vérinage, cis service d'escalier et plateformes — 2 unités

2212

Toutes sujétions de mise en ceuvre et adaptations au besoin

Pour échafaudage de pied

Réalisation d'un échafaudage de pied , comprenant :

Localisation :

Amené, montage et repli du matériel

Service d'escalier

Approche pour faciliter I'accés depuis les abords

Débords sur consoles si nécessaire, selon géométrie de la tour
Sécurisation au pied contre les intrusions

Préparation des supports au pied, comprenant terrassement superficiel, dévasage, platelage

bois,...
Toutes sujétions au droit de supports spéciaux :
o  Au droit des éprouvettes béton
o  Au droit des rampes en pavés
o Au droit des zones envasées
o Au droit de la tranchée réalisée
Toutes sujétions de mise en ceuvre et adaptations au besoin
L'ouvrage devra étre dimensionné pour supporter les marées

En phase 2 : pour échafaudage de pied en périphérie de la tour

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 Evacuation du mobilier

Evacuation de I'ensemble du mobilier de I'accueil comprenant :

Localisation :

Démontage des éléments mobiliers de toutes natures, y compris la banque d'accueil
Déconnexion des éléments électriques le cas échéant, cis mise en sécurité

Mise & nu des parements, dépose des éléments de décors ou de signalétique en tous genres
Evacuation des éléments mobiliers aux encombrants, cis transport et frais divers

Ensemble de I'accueil et des bureaux aménagés dans les embrasures de baies

2.3.2 Dépose d'éléments de menviseries divers

Dépose d'éléments de second oceuvre nécessaire pour les travaux de consolidation, comprenant :

Localisation :

Le démontage soigné des ouvrages, sans dégrader les parements en pierre ou enduits
Le descellement des éléments scellés
L'évacuation aux DP des éléments déposés

Cloisons des embrasures Nord de I'accueil - en démolition

Porte vers escalier Sud — en démolition

Menuiseries de fenétres Sud et Ouest de la salle de la vigie basse — 2 u en conservation
Menuiseries des archéeres des corridors Ouest et Sud du R+1 — 2u en conservation
Menvuiseries Nord de I'accueil - 2 u en conservation
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2.3.3 Protection de sol

Mise en ceuvre de protections rigides sur le plancher du R+1,
- comprenant bidim de protection,
- Fo et po de panneaux de particules rigides
- Tous moyens de fixation sans dégrader le plancher existant

Localisation :
- Plancher de I'accueil - R+1

234 Mise hors d’air provisoire

Suite & I'installation des tirants du R+1, mise hors d'air provisoire des baies pour lesquelles les menuiseries ont été
déposées. Mise hors d'air au moyen de panneaux rigides translucide, cis cadres de fixation en bois.

Localisation :
- Menuiseries de fenétres Sud et Ouest de la salle de la vigie basse -2 u
- Menuiseries des archéres des corridors Ouest et Sud du R+1 - 2u
- Menuiseries Nord de I'accueil -2 u

2.3.5 Dévasements localisés

Opérations de dévasement a I'avancement des installations, comprenant :
- Moyens d'acces
- Terrassement superficiel pour extraction des vases
- Evacuation aux décharges spécialisées

Localisation :
- Installation des sapines en phase 1
- Installation des échafaudages de pied en phase 2
- Installation des frettages métalliques — pietements
- A I'avancement des travaux et & la demande
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