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1. Objet du marché et dispositions générales

1.1 Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux d’aménagement d’une unité d’hospitalisation a temps
complet en addictologie au sein du batiment 309 du Centre Hospitalier Le Vinatier (CHLV).

Lieu d’exécution des prestations : CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, 95 boulevard Pinel 69500 BRON
Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Représentation des parties

Conformément a I'article 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le pouvoir adjudicateur
(maftre d’ouvrage) désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I’exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution
du marché.

Dés notification du marché, le représentant du titulaire désigne la ou les personnes physiques
habilitées a I'engager.

1.3 Décomposition en lots

Le présent marché est constitué de 6 lots. Ces derniers sont précisés ci-dessous :

Lot n°1 : Platrerie — peinture — faux-plafond
Lot n°2 : Revétements collés

Lot n°3 : Menuiserie intérieure

Lot n°4 : Serrurerie

Lot n°5 : Electricité CFO - CFA

Lot n°6 : Plomberie

Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
Un candidat ne peut présenter plusieurs offres pour un méme lot.

1.4 Procédure de passation

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4
et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte, librement
définie par le pouvoir adjudicateur.

1.5 Forme du marché public

Il s’agit d’un marché ordinaire. Il ne fait pas I'objet d’un fractionnement en tranches ni bons de com-
mande.
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1.6 Durée du marché

La durée du marché part de la date de notification de I'ordre de service de démarrage des travaux
fixant les dates et la durée respectives de la période de préparation et des travaux. Le marché s’achéve
a l'issue de la période de garantie de parfait achévement.

La durée estimative des travaux est de 198 jours calendaires apres une période de préparation d’un
mois.

A titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront le 21 juillet 2025 (semaine 30) aprés une
période de préparation d’'un mois.

1.7 Marchés de prestations similaires

Conformément a I'article R 2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se ré-
serve la possibilité de passer (dans le délai des trois ans suivant la notification du présent marché) un
ou des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réali-
sation de prestations similaires a celles qui sont confiées au titulaire du présent marché.

1.8 Modifications du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles R.
2194-2 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

1.9 Maitrise d’ceuvre, controle technique et Ordonnancement Pilotage et
Coordination (OPC)

L'opération n’est pas suivie par un maitre d’ceuvre externe.

Le contréleur technique sera nommé pendant la présente consultation et sera présenté au titulaire
des notification.

La mission OPC sera assurée par le maitre d’ouvrage.

La mission SPS sera assurée par un organisme nommé pendant la présente consultation. Celui-ci sera
présenté au titulaire deés notification.

La mission SS| sera assurée par le cabinet BEL — M. Laurent PLANEL — 6 rue Edison 69500 BRON.

1.10 Démarche Haute Qualité Environnementale

Conscient de sa responsabilité en matiere de développement durable, le Centre Hospitalier Le Vinatier
souhaite inscrire cette opération dans une démarche d’innovation environnementale.

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I’exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des
préoccupations sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs
durées de vie.

Pour cela I'ensemble des projets immobiliers de I’établissement doivent s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de confort, de
préservation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystemes environnants.
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Cette démarche, qui pourra se concrétiser par I'obtention d’une certification ou d’un label
environnemental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique,
olfactif et visuel optimisées,

- Réfléchir chaque investissement en co(t global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages tout
en diminuant les charges d’exploitation,

- Anticiper la mise en application des réglementations environnementales a venir, afin que le
projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,

- Sintégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de I'établissement,

- Mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et réduire I'impact
environnemental et sanitaire de cette phase.

1.11 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande publique,
les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG
Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement,
diment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours
d’exécution du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat
de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de
créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de |'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre
au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations
sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation
du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette
copie de la caution au représentant du maitre de |'ouvrage empéche |'exécution des travaux par le
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sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article Résiliation du marché
aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9
du Code du travail.

1.12 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.13 Modalités, formats et caractéristiques des documents

Tous les documents transmis pendant I'exécution du marché doivent étre transmis sous forme
électronique en format modifiable.

2. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a |’article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans I'ordre ci-apres

- L’acte d’engagement (AE) relatif au lot concerné,

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) relative au lot concerné, intégralement
complétée et signée,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe,

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a la
notification du marché,

- Les ordres de service,

- Lesplans,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux)! approuvé par 'arrété du 31 mars 2021 (publié au JO du ler avril 2021)
modifié,

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

1 Tous les CCAG sont consultables sur le site www.legifrance.fr

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Page 7 sur 21


http://www.legifrance.fr/

- Les dispositions du mémoire technique du titulaire qui ne contredisent pas les pieces du
marché.

3.  Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 9.1 du CCAG
Travaux :

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achevement,

e En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus,

e Entenant compte des dépenses communes de chantier.
Le titulaire est réputé :

e Avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux,

e Avoir suppléé par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier,

e Avoir pris connaissance complete et entiére des conditions d’accés, des possibilités de
desserte, de stockage et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution
des travaux,

e Avoir controlé les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence et s’étre
assuré qu’elles sont exactes, concordantes, suffisantes,

e S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre
d’Ouvrage et/ou de toute autorité compétente.

En conséquence, le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et deuvis,
ou du présent dossier de consultation, puissent le dispenser d’exécuter conformément a la
réglementation en vigueur les travaux tous corps d’état ou fassent I'objet d’'une demande de
supplément sur les prix.

3.1 Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de la présente consultation seront réglés par un prix global
et forfaitaire.

Le titulaire devra remettre son offre suivant la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
établie par le Maitre d’ouvrage. Ce document doit étre complété par le titulaire, lequel doit prévoir
toutes les adaptations nécessaires et répondre en toute connaissance de cause. Il ne peut invoquer
une quelconque omission ou inexactitude pour une demande de supplément sur les prix.

3.2 Variation de prix

Les prix du marché sont fermes mais actualisables si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre
la date de remise des offres et la date de début d’exécution des prestations.
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L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois (3)
mois a la date de début d’exécution des prestations.

Il sera fait application aux prix du marché d’un coefficient C donné par la formule suivante :
C=0,15+0,85x (In/ lo)
Selon les dispositions suivantes :

- C=coefficient d’actualisation

- In = Valeur de l'indice de référence définitif connu au mois de début d’exécution des
prestations diminué de 3 mois

- lo =Valeur de l'indice de référence définitif connu au mois de remise des offres

Les indices de référence | sont ceux publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE. Les indices
sont spécifiques aux différents lots du présent marché. La liste des indices, par lot, figure ci-dessous :

LOT INDICE LIBELLE

1 BT46 Peinture, tenture

2 BT10 Revétements en plastiques

3 BT18a Menuiserie intérieure

4 BT42 Menuiserie en acier et serrurerie

5 BT47 Electricité

6 BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils)

Conformément a I'article 10.5 du CCAG Travaux, le coefficient d’actualisation est arrondi a trois déci-
males au millieme supérieur (soit par exemple : 1, 00234 est arrondi a 1,003).

3.3 Augmentation du montant des travaux

Il sera fait application des dispositions de I'article 14 du CCAG Travaux.

4. Retenue de garantie

Le présent article suit les dispositions du Code la commande publique, en particulier celles des articles
R.2191-32 a R. 2191-42.

Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas
échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements partiels définitifs et
le solde.
Dans I'hypothese ol le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
prélevement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiere
demande.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente
jours a compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de
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trente jours apres la date de leur levée.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiére demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications
en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
gu'elle remplace.

5. Données personnelles - clauses relatives au respect du RGPD

Convention de dénomination :

-« RGPD » : réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données ;

-« candidat(s) au marché public » : personne(s) physique(s) répondant au présent marché pu-
blic que celle(s)-ci agissent au nom et pour le compte d’'une personne morale ou pour leur
propre compte ;

-« données personnelles » : données a caractere personnel au sens de I'article 4 du RGPD, soit
« toute information se rapportant a une personne physique identifiée ou identifiable (ci-aprés
dénommée « personne concernée ») ; est réputée étre une « personne physique identifiable
» une personne physique qui peut étre identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence a un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de lo-
calisation, un identifiant en ligne, ou a un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » ;

-« traitement » : conformément a I'article 4 du RGPD, « toute opération ou tout ensemble
d'opérations effectuées ou non a l'aide de procédés automatisés et appliquées a des données
ou des ensembles de données a caractére personnel, telles que la collecte, I'enregistrement,
I'organisation, la structuration, la conservation, I'adaptation ou la modification, I'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme
de mise a disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, |'effacement ou la
destruction » ;

-« responsable du traitement » : conformément a I'article 4 du RGPD, « la personne physique
ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement
avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les
moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de I'Union ou le droit d'un Etat membre,
le responsable du traitement peut étre désigné ou les criteres spécifiques applicables a sa dé-
signation peuvent étre prévus par le droit de I'Union ou par le droit d'un Etat membre » ;

- «sous-traitant au sens du RGPD » : conformément a I'article 4 du RGPD, la personne physique
ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données a ca-
ractere personnel pour le compte du responsable du traitement.
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Traitement de données personnelles par le pouvoir adjudicateur

En application de l'article 13 du RGPD, tout candidat au marché public est informé de ce que les
données personnelles qu’il fournit (notamment nom, prénom, adresse mail) sont susceptibles de faire
I'objet d’un traitement dans le cadre des procédures de passation, attribution, exécution et archivage
du présent marché selon les caractéristiques suivantes :

- Identité et coordonnées du responsable de traitement : Centre Hospitalier Le Vinatier, 95
boulevard Pinel - BP 30039 - 69678 Bron cedex ;

- Coordonnées de la déléguée a la protection des données : dpo@ch-le-vinatier.fr ;

- Finalités du traitement : gestion des phases de passation, attribution, exécution et archivage du
marché ;

- Base juridique du traitement : selon les finalités, article 6.1 c) et f) du RGPD — pour I'article 6.1
f), le traitement est nécessaire aux fins des intéréts légitimes poursuivis par le CHLV (disposer des
informations nécessaires en cas de réclamation ou de contentieux) ;

- Destinataires ou catégories de destinataires : agents habilités de la Direction Achat et Ingénierie
- Durée de conservation : durée d’utilité administrative

- Exercice de droits : conformément aux dispositions des articles 15 a 21 du RGPD, les personnes
dont les données personnelles sont traitées disposent notamment de droits d’acces, de
rectification et d’opposition qui peuvent étre exercés :

- aupres du Responsable de traitement, en contactant :
Centre Hospitalier Le Vinatier
Pble Achat et Ingénierie

Bat 309
95 Bd Pinel
69678 Bron cedex

Mail : _cellule_marches@ch-le-vinatier.fr

- aupres de la Déléguée a la protection des données du Responsable de trai-
tement, en contactant :
Centre Hospitalier Le Vinatier
Déléguée a la protection des données (DPO)
95 Bd Pinel
69678 Bron cedex
Mail : dpo@ch-le-vinatier.fr

Si besoin, les personnes concernées disposent également d’un droit de réclamation auprés de la
Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 -
75334 PARIS CEDEX 07.

6. Avance

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option A est retenue dans le cadre du présent
marché.
Sauf refus exprimé dans I’Acte d’engagement, une avance calculée sur le montant TTC du marché sera
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versée au titulaire. Le taux de I'avance accordé est de 10 %.
Si le titulaire est une PME, le taux de I’avance accordée est de 20 %.

6.1 Conditions de garantie pour le versement de I'avance

Il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance, sauf pour les organismes
publics.

La garantie demandée en contrepartie du versement de |'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiere demande.

6.2 Modalités de remboursement de I’avance

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65% du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80%.

7. Reglement des comptes

Les prestations font I'objet de paiements partiels définitifs aprés constatation du service fait dans les
conditions prévues par l'article R. 2191-26 du Code de la commande publique.

7.1 Demandes de paiement

7.1.1 Présentation des demandes de paiement

Les factures porteront obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom, le numéro de Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de SIRET, qui identifiera le Centre hospitalier Le Vinatier en tant que destinataire de la
facture : 266 900 083 00012 ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;

- Le numéro du marché ;

- La date de réalisation des prestations ;

- Le numéro du bon de commande auquel rattacher la facture, le cas échéant ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- lintitulé et code produit, le cas échéant, des prestation(s)/matériel(s) facturé(e)(s) ;

- Le montant hors taxes des prestations exécutées éventuellement révisé ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Le montant total des prestations réalisées ;

- La date de facturation.

7.1.2 Demandes de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par
le titulaire a été modifié.

7.1.3 Demande de paiement finale
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En application de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux.

7.1.4 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, la transmission
des factures au CHLV se fait de maniere dématérialisée sur le portail national CHORUS PRO
(https://chorus-pro.gouv.fr/) et ce, méme pour les trés petites entreprises (moins de 10 salariés).

Le code service a sélectionner pour déposer la facture est : CHV_AVEC_CMD.

7.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe le cas échéant.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, sila
répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en
cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication
dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle
de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R.
2193-22 du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de
paiement en cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

7.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Conformément a l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le Centre Hospitalier Le
Vinatier doit effectuer le paiement dans un délai maximal de 50 jours. Cependant, dans la pratique, les
paiements sont régulierement effectués dans un délai plus court.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la facture par le CHLV.

En cas de retard de paiement par le CHLV, le fournisseur a droit au versement d’intéréts moratoires
|égaux, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.

Le comptable payeur est la Trésorerie Hospitaliere de la Métropole de Lyon - 3 Quai des Célestins
69002 LYON.

8. Délais d'exécution

8.1 Délais d’exécution des travaux
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Le délai d’exécution estimatif de I'ensemble des travaux est de 198 jours calendaires, a compter de la
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Le planning de travaux sera contractualisé par voie d’ordre de service aprés notification du marché.

8.2 Prolongation des délais d’exécution

Les dispositions de I'article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables pour justifier d’une
prolongation du délai d’exécution, notamment lors :

- d’un changement du montant des travaux ou d’une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages,

- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus,
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier,
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur,

- d’'un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d’Ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des
difficultés signalées doivent étre fournies.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder a I'arrét des travaux en cours de chantier sans que
le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité.

9. Pénalités et sanctions

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités seront applicables sans mise en
demeure ou information préalable.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I’'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités pourra excéder 10%
du montant total du marché, sans toutefois dépasser les 20% du montant total du marché.

9.1 Pénalités pour retard de transmission de documents avant exécution

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents devant étre remis avant exécution
sera appliquée. Il est appliqué une pénalité forfaitaire de 100 € par jour de retard.

Les documents a produire par le titulaire doivent étre transmis par le titulaire par tout moyen
permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

9.2 Pénalités pour retard dans I’exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché, d'une tranche ou d'un bon de
commande pour lequel un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, une pénalité
forfaitaire de 450 € par jour est appliquée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d'ceuvre.
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9.3 Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

En cas d’absence ou retard supérieur a 20 minutes aux réunions de chantier, une pénalité d’un
montant forfaitaire de 100 € est appliquée.

La pénalité sera appliquée si I'entrepreneur n’a pas prévenu de son absence 24 heures avant la réunion
programmée et envoyé un justificatif par mail dans les 24 heures.

9.4 Pénalités pour non nettoyage du chantier

Une pénalité d’'un montant forfaitaire de 300 € par manquement est appliquée en cas d’absence de
nettoyage du chantier, aprées constat par le maitre d’ouvrage.

Sans préjudice des pénalités citées ci-dessus, dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou
nettoyage final avant réception des travaux n'était pas (ou mal) exécuté, le maitre d'ceuvre pourra
faire intervenir une entreprise de son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du maitre d'ceuvre et les frais engendrés seront
imputables aux entreprises défaillantes.

9.5 Retard ou non repliement des installations de chantier

Il est rappelé que le planning contractuel de travaux englobe le repliement des installations de chantier
et la remise en état des lieux. Le retard dans le repliement des installations de chantier est susceptible
d’application des pénalités de retard d’exécution citées au présent CCAP.

Aprés mise en demeure par le Maitre d’ouvrage restée sans effet, il peut étre procédé au repliement

des installations par le Maitre de I'ouvrage, aux frais du titulaire, sans préjudice de I'application de la
pénalité visée ci-dessus.

9.6 Pénalités pour retard dans la remise des documents apres exécution

En application de I'article 40 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise du D.O.E., des plans et
autres documents visés au présent CCAP, une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard est
appliquée.

9.7 Pénalités par jour de retard au-dela de la date des levées de réserves
fixée dans la décision de réception

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, une pénalité d’un montant forfaitaire de 450 € par
jour calendaire de retard est appliquée.

9.8 Pénalités pour non production de documents techniques et/ou
administratifs exigés pour la bonne exécution du chantier

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, une pénalité d’'un montant forfaitaire de 100 € par
jour calendaire est appliquée.

10. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux
et produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus
obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres Page 15 sur 21



10.1 Provenance des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution de I'opération doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis
par le maitre de I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités
de leur manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

L'entrepreneur est tenu de présenter a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage un mois avant leur mise en
ceuvre, les échantillons des matériaux et matériels prescrits au CCTP.

Il est tenu de s'assurer auprés de ses fournisseurs des délais de livraison et de l'indiquer au Maitre
d’Ouvrage lors de la présentation d'échantillons.

L'inobservation de cette mention de délai de livraison engage la responsabilité de I'entrepreneur pour
les retards éventuels au planning contractuel.

Tout travail exécuté avant acceptation par le Maitre d’Ouvrage des échantillons, sera refusé.

Le titulaire fournira systématiquement au Maitre d’Ouvrage, les P.V. de réaction et de résistance au
feu des produits et matériaux, mis en ceuvre sur le chantier, qui sont soumis aux regles de sécurité
contre l'incendie.

10.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

10.2.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont
applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments a apporter aux
dispositions du CCAG.

Les vérifications des essais et épreuves sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

10.2.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les matériaux, produits et composants de
construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carriéres du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications des essais et épreuves sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

11. Etudes d’exécution

Les plans des ouvrages et les spécifications techniques détaillées contenus dans le dossier de
consultation sont établis par la maitrise d’ouvrage et remis au titulaire.

Tous les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire du marché.

Le titulaire les soumettra avec les notes de calcul afférentes et les spécifications techniques détaillées
au visa du maitre d’ouvrage qui lui retournera avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.
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12. Préparation, coordination et exécution des travaux

12.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation, précisée dans I'ordre de service de démarrage. Sa durée
pourra déroger a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Au cours de cette période, I'entrepreneur réalise notamment, pour soumission au visa du maitre
d’ceuvre et a I'avis du contréle technique :

- les plans d’exécution,

- les notes de calcul,

- latransmission des fiches produits,

- les spécifications a I'usage du chantier.

12.2 Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

12.2.1 Installations de chantier

L’'emplacement mis a disposition par le Maitre d’ouvrage pour les installations de chantier est précisé
au CCTP.

Les lieux doivent étre remis en état par le titulaire en fin de travaux.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

Le mafitre d’ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

12.2.2 Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a
I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces
lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1a 3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.

12.2.3 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a I'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre
de chantier lors de chaque réunion de chantier.

12.3 Gestion des déchets de chantier

12.3.1 Principes généraux

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que
« détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

12.3.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2.2 et a l'article 36.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de
I’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi des
déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I’évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

13. Controles, réception et garanties des travaux

13.1 Réception

La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a la
date de cet achévement.

La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots, dans les conditions définies a
I'article 41 du CCAG Travaux.

Réception sous réserve d’épreuves

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement,
- les épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année.

13.2 Garantie(s)

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément aux
dispositions de I'article 44.1 du CCAG Travaux.

13.3 Assurances

13.3.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché,
conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relative au présent marché, au
moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’'un contrat
d'assurance.

13.3.2 Dispositions diverses
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Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothese les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

14. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché auxquelles
s’ajoutent les dérogations suivantes :

14.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité
en cas de résiliation pour motif d’intérét général.

14.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux en ajoutant les précisions suivantes :
- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
I’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé,
par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, des obligations visées a l'acte d'engagement et relatives a la
fourniture des piéces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du Code
du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai,
et par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8
jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

- En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du Code du travail fournis par le titulaire
ou l'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la
consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera
résilié sans mise en demeure a leurs frais et risques.
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14.3 Défaillance du mandataire

En cas de défaillance du mandataire, il sera fait application des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG
Travaux.

15. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du Code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du....... ayant pour objet ......cccceeeiieeinnnne.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de I'article « Prix » du CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais".

16. Clauses de réexamen

Il est fait application de I'article 54 du CCAG Travaux.

17. Reéglement des différends

17.1 Reéglement amiable des différends

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution du marché peut étre soumis par le titu-
laire au CHLV. La réglementation de I’achat public institue comme principe la recherche du reglement
amiable des confits et préconise le recours a la médiation.

A défaut de résolution du litige ou différend par cet interlocuteur, le titulaire peut saisir le médiateur
des entreprises de la région Auvergne-Rhone Alpes (liste consultable au lien suivant : https://au-
vergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Le-mediateur-des-entreprises)

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut étre engagée.

17.2 Réglement contentieux des différends

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont les seuls compétents.

Si I'affaire doit étre portée devant les Tribunaux, seul le tribunal administratif de LYON est compétent
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(Tribunal Administratif de LYON - 184, rue Duguesclin, 69003 Lyon — France / Tél. : 04 87 63 50 00).

18. Garantie

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets,
licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de propriétés
intellectuelles ou industrielles des prestations faisant I'objet du présent marché. Si le maitre d’ouvrage
estvictime d’un trouble dans la jouissance des éléments livrés, le titulaire doit prendre immédiatement
les mesures propres a le faire cesser.

19. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du méme Code.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois indiqué ci-dessus. Elle n’ouvre
droit pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de Le titulaire. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

20. Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles suivants du CCAP :
L'article 2 (pieces constitutives du marché) déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux.

L'article 7.1.2 (demandes de paiement d’acomptes) déroge a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux.
L'article 9 (pénalités et sanctions) déroge aux articles 19.2.1 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG Travaux.

L’article 9.2 (pénalités pour retard dans I'exécution) déroge aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG
Travaux.

L'article 9.7 (pénalités par jour de retard au-dela de la date des levées de réserves fixée dans la décision
de réception) déroge a I'article 19.2 du CCAG Travaux.

L’article 9.8 (pénalités pour non production de documents techniques et/ou administratifs exigés pour
la bonne exécution du chantier) déroge a I’article 19.2 du CCAG Travaux.

L’article 14.1 (résiliation pour motif d’intérét général) déroge a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

L’article 14.2 (résiliation du marché aux torts du titulaire) déroge a I'article 52.1 du CCAG Travaux.
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