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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue :

- de remettre en état la structure béton porteuse du parking de la cité administrative Saint-Sever a
Rouen, par purge de bétons, passivation et recouvrement d'aciers, renforcements et autres travaux
si nécessaire

- de supprimer les pénétrations ponctuelles du parking nord de la cité¢ Saint-Sever (suppression
des infiltrations, reprise si nécessaire des réseaux et exutoires, ...)

- mettre en peinture les deux niveaux des parkings souterrains (murs, plafond et portes diverses) .
- de réaliser des petits travaux d’amélioration (éclairage des cages d’escalier, signalétique, ...)

Les travaux s’effectueront en présence de matériaux potentiellement amiantés.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : cité Saint-Sever, 76000 Rouen

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a
l'article 1 de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.
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Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le CCTP.

1-4.1. Eléments de mission de base :

Tranche Ferme :

peinture, améliorations)

DIA : les études de diagnostic ;

AVP: les études d’avant projet décomposées en :
APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif ;

PRO: les études de projet ;

Tranche Ferme : pour la reprise de la structure béton du parking et I’effacement des
pénétrations d’eaux pluviales

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de
synthese ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par

les entrepreneurs ;

DET : la direction de I’exécution des marchés de travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

Tranche Optionnelle 1 : pour la mise en peinture
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ACT :

EXE :

VISA :

DET :

AOR :

I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de
synthese ;

I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

Tranche Optionnelle 2 : pour les travaux d’amélioration

ACT :

EXE :

VISA :

DET :

AOR:

I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de
synthese ;

I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

Elle intégre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systemes de Sécurité Incendie
(CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le MOE assure la fonction de coordonnateur

SSI.
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1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

Tranche Ferme : pour la reprise de la structure béton du parking et ’effacement des
pénétrations d’eaux pluviales

OPC I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

Tranche Optionnelle 1 : pour la mise en peinture

OPC I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

Tranche Optionnelle 2 : pour les travaux d’amélioration

OPC I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

1-4.3. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches

Le présent marché comporte une tranche ferme et 2 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Remise en état de la structure porteuse du parking et effacement
des pénétrations ponctuelles des eaux pluviales
Tranche optionnelle 1 Mise en peinture de l'ensemble des surfaces des deux niveaux de
parking souterrain
Tranche optionnelle 2 Travaux d’amélioration

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
Les ¢léments de mission définis a l'article 1-4 du présent CCAP sont répartis par tranches comme
suit :

Tranche Eléments de mission
IFerme APS | APD PRO ACT EXE VISA DET AOR OPC
Optionnelle 1 ACT EXE VISA DET AOR OPC
Optionnelle 2 ACT EXE VISA DET AOR OPC

Les délais limites de notification, par décision du RMO, d'affermissement de chacune des
tranches sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 6 mois
Optionnelle 2 6 mois
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1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime
Mission Grands Projets Immobiliers

cité Saint Sever

76000 Rouen

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et
n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-6.3. Contrdle technique

Le contrdle technique sera attribué ultérieurement, le nom du controleur sera alors communiqué
au MOE.

Les missions confi€es par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives :

- alasolidité des ouvrages et des ¢léments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- alasécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- alasolidité des existants (Mission LE) ;

- Au fonctionnement des installations (F)

- V¢rification initiale des installations électriques (VIEL)

Le MOE doit intégrer dans ses ¢tudes, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contrdleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de l'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante,
les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le
MOE. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas
échéant.
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1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

AMO prévention: assistant a maitrise d'ouvrage pour la réalisation de plans de prévention, le
controle de leur bonne mise en application.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3
du présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles

Sans objet

1-8.3. RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieéres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.]
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1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a I'article
30.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assur¢ a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du
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Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........ ayant pour objet ..........cceeeeerrennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a ’article A 243-2 et suivants du code des
assurances ¢émanant de sa société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
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responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1
du Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
I’attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de 'article R2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 18.2 du CCAG, les piéces particuliéres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ou son représentant pour assumer les
fonctions suivantes :
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* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAQG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

* Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

* Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a P’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commence a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.
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Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® ['acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres dont I'exemplaire
original conservé dans les archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties);

® Le programme ainsi que ses éventuelles annexes, dont l'exemplaire original conserveé
dans les archives de la personne publique fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui
en tient lieu et ses éventuelles annexes, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives de l'acheteur fait seul foi ;

® Lc Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
de la personne publique fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR
ECOM2106877A);

® les éventuelles picces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation;

® les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’oeuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux;

® [offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques;

® les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

® les ¢léments de décomposition de 1’offre financiere du maitre d’ceuvre;

o

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage,
fait foi.

Tous ces documents, sont réputés connus du titulaire qui ne pourra se prévaloir de leur
méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements. Les pieces générales ne sont pas jointes au
dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.
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Les picces constitutives du marché prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-avant.
L’ordre de priorité des pieces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc

applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pice citée prioritairement a celle en
litige.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de 'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de I’article L..2421-5 du CCP et de I’article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération éventuellement engendrée par la modification, est adaptée a partir d'une
proposition du MOE. Cette proposition ne sera pas justifiée par P’application d’un
pourcentage du montant des modifications apportées, mais par des éléments concrets
indiquant en quoi le MOE sera amené a exécuter des tiches supplémentaires.
L’argumentaire fera apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires
du MOE décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences
et éléments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.
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4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des picces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.ft/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage, qui est le suivant : 17760001200096
- Le code du service exécutant de la dépense qui est le suivant : FAC0000076
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et ’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12
aL.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des
sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a
I’article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
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- Tranche ferme :

Elément(s) de mission APS, APD, PRO :

(0)) Exigibilité
70 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
30 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RMO et obtention de

la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'¢lément
considérée.

- Tranche ferme, optionnelle 1, optionnelle 2:

Elément de mission ACT :

(0)) Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
30 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
10 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (synthése) :

1)

Exigibilité

100 %

En fonction de I’avancement de la production des plans de synthese.

Elément de mission VISA :

)

Exigibilité

100 %

En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

(1)

Exigibilité

100%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le
compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un
montant de :

DET
N

N ¢étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de
préparation de chantier.

Elément de mission OPC :

)

Exigibilité

20%

Apres notification a I’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.
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75% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour,
chaque acompte ayant un montant de :

75% de OPC
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de chantier.
5% | A I’issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de
travaux.

Elément de mission AOR :

(0)) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derni¢re proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
10 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.
20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
10 % |Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
’article 44.2 dudit CCAG

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de 1'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

\

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprées passation de 1'avenant fixant le colit prévisionnel des travaux de chaque tranche ainsi que
le forfait définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a 1'occasion du paiement du
premier acompte postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des
¢léments de mission payés sur la base du forfait provisoire.
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4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'avis de dépdt ;

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le march¢, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1'article 4-2.1
ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
¢valués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
I'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du
CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-
traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 4 L.2193-14 et R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées
sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. formule de révision des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coiit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est 1'index Ingénierie publi¢ par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 X (In_4 / I()-4)

avec : I,4= Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins
4 mois ;
L.+ = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a ’article 4-2.2 est dii au MOE, moins 4 mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure & un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
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4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Pour chaque tranche, le colit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations
de travaux nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Ce cofit est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fixé
en page de garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C de chaque tranche sur la base des
¢tudes d'Avant Projet Définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

L'estimation du cofit prévisionnel des travaux est décomposée en tranches.

Aprées approbation de I’Avant Projet Définitif par le maitre d’ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3
ci-dessus fixe le montant du colt prévisionnel des travaux de chaque tranche que le MOE
s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
libre négociation.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colit prévisionnel des travaux,
l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau colit prévisionnel des travaux.
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5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cot prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

5-3. Seuil de tolérance

Pour chaque tranche, le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel
s'est engagé le MOE, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article
précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de 1'établissement des prestations de chaque
¢lément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
cout prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des
consultations tous lots confondus.

Ce colt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre
par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOle-6/BT01t-6

avec : BTO01.s= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m, moins 6 mois, du
marché de maitrise d'ceuvre ;

BTO01., = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colit de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare
la consultation infructueuse, le MOE a 1'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre
droit a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours ouvrés
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
ouvrés a compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Movens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Sans objet.
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5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant I’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux. conditions économiques
d'établissement

Le coit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions €économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOI]t_ﬁ/BTOIZt_6

avec : BTO01,. = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, du
9
premier marché de travaux ;
BTO01,. = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du
9
marché de travaux concerné.

Ce coeftficient est arrondi au milliéme supérieur.
Un avenant constate et arréte le montant du coiit initial des marchés de travaux que le MOE

s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le coit initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le cott initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au colit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce colit
par le taux de tolérance fix¢ a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
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exécutés a la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre
d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme
demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cott est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application
du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois ms,
"Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans ['une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandé par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le colt total définitif
des travaux.

Le MOE estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportée par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux défini a ’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cott total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles
6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

20 % x (cont total définitif des travaux - seuil de tolérance)
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Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est I'unique responsable du controle de 1'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acceés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
¢chéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de huit jours.
En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'é1ément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent é&tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été¢ délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ccuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Sans objet.

6-9.2. Movens donnés au coordonnateur SPS

Sans objet.
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ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1.1. Eléments de mission "'études"

Elément de mission

Point de départ du délai

APS Date de la notification du marché.
APD, PRO Date de I’accusé de réception par le MOE du prononcé de 1’approbation ou recevabilité
du document le précédant dans I’ordre chronologique de déroulement de 1’opération. ®
| EXE (synthése)  Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux.

® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'élément de mission

suivant.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

DCE

Préparer le(s) Dossier(s) de

Consultation des Entreprises (DCE).

Date de I’accusé de réception par le MOE du
prononcé de I’admission recevabilit¢ du
document le précédant dans 1’ordre

chronologique de déroulement de 1’opération.
O)

Analyse des candidatures

Fournir le rapport d’analyse des
candidatures ou du contenu de la
premicre enveloppe.

Date de la remise au MOE des plis contenant
les candidatures ou de la premiére enveloppe.

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.

Date de la remise au MOE des plis contenant
les offres.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des marchés.

® En aucun cas 'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'é1ément de mission

suivant.

7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et autres documents
établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé par 1’entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Téche Définition de la tiche Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entreprencur.
Notification des Notifier les décisions du RMO Date de réception de la décision du RMO
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprées.
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Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
des travaux notifié par ordre de service
aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Mise a jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de 'ordre de
service du RMO

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le MOE, de I’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des  Clauses  Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans I’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RMO et
notifier la proposition de réception a
I’entrepreneur.

Date du proces verbal des OPR

DOE @

Remettre le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

Apres réception par le MOE de tous les
documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RMO

PV de levée des réserves

Etablir le procés-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de I’avis de 1’entrepreneur
ayant levé les réserves.

® Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le MOE n'est exonéré d'aucune pénalité.
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Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a 1’article

16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au
7-1 ci-dessus et dans le tableau ci-dessous, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :

Elément de mission Tache Délai en jours Pénalité
ouvrés
DIAG 30 jours 200 €
APS 20 jours 200 €
APD 20 jours 200 €
PRO 10 jours 200 €
ACT Préparer les DCE 10 jours 200 €
Analyse des candidatures 10 jours 200 €
Analyse des offres 15 jours 200 €
Mise au point des dossiers marchés 10 jours 200 €
DET Comptes rendus de réunion 3 jours 50 €
Constats 3 jours 100 €
Notification des décisions 2 jours 200 €
Mémoires de réclamation 10 jours 200 €
OPC Calendrier des documents d'exécution 10 jours 200 €
Calendrier détaillé 10 jours 200 €
Mise a jour du calendrier détaillé 5 jours 200 €
AOR Procéder aux Opérations Préalables a la 20 jours 200 €
Réception (OPR).
Proposer la réception au RMO et notifier la 2 jours 50€
proposition de réception a I’entrepreneur.
Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés 10 jours 200 €
(DOE) au maitre de I’ouvrage.
Procéder a I’examen des désordres signalés 5 jours 100 €
pendant la Garantie de Parfait Achévement
(GPA).
Etablir le proces-verbal de levée des 5 jours 50 €
réserves.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.
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7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une

pénalité forfaitaire de 1000 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts
moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est ¢égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Les avances sont régies par 'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué¢ du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche O]
Ferme 5%
Optionnelle 1 5%
Optionnelle 2 5%

® % du montant initial TTC de la tranche.
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Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial
TTC de la tranche. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de ’avance intervient dés la premicre
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, de¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt.
En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procede aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais
suivants :

Elément Document Délai
de mission en jours
calendaires
APS Avant Projet Sommaire 30 jours
APD Avant Projet Définitif 30 jours
APS APD | Dossiers d’autorisations administratives 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 30 jours
Analyse des candidatures 30 jours
Analyse des offres 30 jours
EXE le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité 30 jours
des études de synthese et les études d’exécution des corps
d'état
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Elément Document Délai
de mission en jours
calendaires
VISA | I’examen de la conformité au projet et le visa des études 30 jours
d’exécution réalisées par les entrepreneurs
DET la direction de I’exécution des marchés de travaux 30 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I’article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en I’état ou avec observations

Les stipulations de I’article 21-1 du CCAG s’appliquent.
9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé

par D’article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au

point , des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que
des prestations ne satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent

des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre

avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre
d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle
décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir

accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par Darticle 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure

contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,

présentées par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a ’article 9.1.2.
9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— Dexpiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article

44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— D’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
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ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait 1’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du
MOE.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 4 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre sociéte, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 aL2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothese ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8§222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité¢ de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 4 L8221-6 sur le travail dissimulé.
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9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans 1’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fix¢é a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cott prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux

articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :
a) CCAG :

CCAP 1-9.3.4 déroge a l'article 9.1 du CCAG

CCAP 1-9.7 déroge a l'article  3.2.1 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge a l'article 16.2.1 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge a l'article ~ 16.2.3 du CCAG

CCAP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP 94 déroge a l'article ~ 31.3 du CCAG
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