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Chapitre | - GENERALITES

Article 1 oObjet du marché. Dispositions générales

1.1  Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des Clauses Administratives Particuliéres est un marché de maitrise
d’ceuvre pour I'extension et ’'aménagement des locaux ELSP de la Maison d’Arrét de Rochefort.

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du présent marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maitre
d’ceuvre", sont précisées dans I'Acte d'Engagement.

1.3  Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

La nature des travaux a réaliser appartient a la catégorie « Réhabilitation ou nouvelle construction »

1.4  Enveloppe financiére affectée aux travaux

La part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d'ouvrage est précisée a 'article B1
de I'acte d’engagement.

1.5 Ne sont pas compris dans I'enveloppe financiére affectée aux travaux

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.);

- Les honoraires de Maitrise d’CEuvre ;

- Les révisions de prix des marchés ;

- Les frais préliminaires (étude de sol et géometre) ;

- Les honoraires du contréle technique, du coordonnateur SPS et du coordinateur SSI ;

- Les équipements mobiliers autres que ceux demandés dans le programme.

1.6 Mission et Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure au livre IV de la partie réglementaire du
CCP.

Cette opération est dispensée de PC (R421-8 d du code de l'urbanisme) ou de DP. En revanche, elle doit
étre validée par la sous-commission de sécurité incendie avant le démarrage des travaux.

La mission confiée est la mission de base prévue a I'article R2431-4 du CCP complétée par les éléments
DIAG et OPC (R2431-17 du CCP). (ou R2431-5 pour la réhabilitation)

Les modalités techniques d’exécution des éléments de mission sont celles précisées a ’lannexe 20 du
CCP.

1.6.1 Eléments de mission

DIAG Etudes de diagnostic

ESQ/APS Esquisse et Avant-projet Sommaire

APD Avant-Projet Définitif

PRO Projet

ACT Assistance a la passation des contrats de travaux
VISA Visa

DET Direction de I’exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception

OPC Ordonnancement, Coordination et Pilotage de chantier




1.7 Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par le maitre d'ouvrage.

1.8 Contrdle technique, SSI.

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique agréé

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte de I'ensemble des observations de ces intervenants tant au stade
des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.9 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations ou
documents nécessaires a I'exercice de la mission de 'SPS' et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différent entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur est soumis au maitre de 'ouvrage.

En phase de conception, le 'SPS' devra étre associé aux études de maitrise d'ceuvre dés la phase 'APS'
pour intégrer dans le dossier de consultations des entreprises, les mesures a prendre en matiére de 'SPS'
qui seront mentionnées dans le PGC et le DIUO.

1.10 Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

1.11 Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

1.11.1 Piéces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont
les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre
de priorité :
= |'acte d'engagement (AE), ses annexes financiéres dont l'annexe relative a la
rémunération des cotraitants ;
= le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes.
= |es études de faisabilité

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions du code de la commande
publique en vigueur a la date de remise des offres.

1.11.2 Piéces générales

Article 2 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par 'arrété du 30 mars 2021,

Article 3 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
TRAVAUX (CCAG-TX) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, pour tout ce qui concerne le
réle du maitre d’ceuvre en phase de réalisation des travaux;

Article 4 les normes de conception de la série NF EN 1990 & 1999 (EUROCODES) et leurs
annexes nationales.

Les pieces générales ci-dessus sont celles en vigueur a la date de remise de I'offre.

4.1 Notification

Toutes les notifications entre tous les intervenants pourront étre faites par échanges dématérialisés de
messages électroniques sur les adresses mentionnées dans le présent CCAP et les actes d’engagements.
Tous les intervenants s’engagent a accepter les accusés de réception de ce type d’échanges.




Article 5 T. V. A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

Les montants TTC mentionnés dans les pieces du marché sont donnés a titre indicatifs. lls seront établis
définitivement lors de I'élaboration des pieces de réglement en fonction de la réglementation sur la TVA,
sans nécessité d'établir d'avenant au marché.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la T.V.A.




Chapitre Il — PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES

Article 6 Forfait de rémunération

6.1  Fixation du forfait définitif de rémunération

6.1.1 Forfait initial

Le montant initial de rémunération (F) est forfaitaire.

Il rémunére les études et prestations indispensables a la conception de I'ouvrage et au contrble de
I’exécution des contrats de travaux.

Il est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mission.

Il est indiqué dans I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois Mo Etudes, figurant a I'acte d'engagement.

Ce forfait constitue le montant initial du marché.

6.1.2 Moadification du forfait initial

Toute modification de programme ou de prestations décidée par le Maitre d'Ouvrage fera I'objet d'une
négociation avec la maitrise d'ceuvre, qui pourra entrainer la modification par avenant du forfait initial de
rémunération (F).

L'avenant précisera, outre le nouveau forfait initial, le nouveau co(t des travaux (provisoire ou marché
selon qu'il intervient avant ou apres la passation des contrats de travaux) sur lequel continuera de porter
I'engagement de la Maitrise d'CEuvre.

6.2 Dispositions diverses

Le Maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Un avenant, permettant de fixer le colt prévisionnel des travaux (C) sur lequel s'engage la maitrise
d'ceuvre, sera établi dans le cadre de I'approbation des études d’APD.

Article 7 Prix

7.1 Forme du prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres

7.2  Mois d'établissement du prix du marché

Le présent marché est établi sur la base des conditions économiques du mois Mo : FEVRIER 2025
La date de démarrage des prestations est fixée a la date de notification du marché.

7.3  Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont révisables.
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois Mo du marché de maitrise d’ceuvre fixé a I'article C de I'acte d’engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision,
donnée par la formule :

C=0,125 + 0,875 Im/lo
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois Mo et
au mois m au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur
finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au

paiement provisoire sur la base de la derniére valeur connue de l'index Ing au moment du
paiement.




Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

7.4  Clauses diverses

Sans Objet

Article 8 Reglement des comptes du titulaire

Les acomptes et solde seront traités conformément a larticle 11 du CCAG de maitrise
d’ceuvre.

8.1 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

- 100% a la remise des études de diagnostic

-100% a la remise de I’'ESQ/I'APS

-100% a la remise de I'APD/PRO

- 100% a la notification des marchés (ACT)

- Pour I'élément VISA, 50% a la fin de la période de préparation des travaux, le solde aprés VISA de la
totalité des plans et documents et notes de calcul établis par les entreprises.

- Pour la DET et I'OPC, 85% de la rémunération s'opére par acomptes ventilés au prorata de I'avancement
du chantier et 15% a la remise des décomptes généraux

Pour la mission AOR :

-50% a la réception

- 25% a la levée des réserves et remise des DOE

-25% a la fin de la GPA

8.2 Délais de Paiement

Le mode de reglement choisi par le Maitre d'Ouvrage est le virement a 30 jours.




Chapitre Il — DELAIS — PENALITES POUR RETARD

Article 9 Délais et pénalités phases ETUDES et DOE

9.1
9.11

Etablissement des documents d'études

Délais d'études et divers

Les délais de réalisation de chacune des phases de la conception sont calculés a compter de la date de la
notification de I'acceptation de la phase précédente et a compter de la notification du marché pour la
premiére phase conjointe ESQ/APS.

La durée des différents délais d'études ou de taches a effectuer est fixée a :

- DIAG : Etudes de diagnostics, 2 semaines

- ESQ/APS : Esquisse et Avant-Projet Sommaire, 6 semaines

- APD/PRO : Avant-Projet Définitif, 4 semaines

- ACT : Rapport d'analyse des offres, 1 semaine a compter de la remise des offres au mandataire

4 semaines pour remise DCE modifié si I'ouverture des plis 'travaux' est globalement infructueuse
(total des offres mieux disantes par lot > (co(t prévisionnel des travaux x 1,05).

- VISA : 5 jours a compter de la réception des documents a viser

- DET : 5 jours pour |'analyse des éventuels devis modificatifs établis en phase travaux par les
entreprises.

5 jours pour contrdle des projets de décompte et établissement des états d'acomptes travaux
5 jours pour contréle des projets de décompte final et établissement des décomptes généraux

- DOE : 2 semaines a compter de la date de notification de la réception aux entreprises

Ces délais sont susceptibles de faire I'objet d'une mise au point avec I'attributaire.

9.1.2

Pénalités

Par dérogation au 16.2.1 du CCAG-MOE, il n’y aura pas de seuil d’exonération de
pénalités.

— Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont
les délais sont fixés a l'article 9.1.1 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités de 300 € HT par jour calendaire par dérogation a I'art 16.2.3 du CCAG-MOE.

Pénalitéts en cas de retard dans [linstruction des mémoires en réclamation des
entrepreneurs :

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la
présentation du projet de décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le
maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 300 € HT
par jour calendaire de retard.

Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera
appliqué une pénalité de 500€ HT par réunion ou I'absence a été constatée.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier 48h minimum avant la tenue
de la réunion suivante, il sera appliqué une pénalité de 300€ HT par compte-rendu non
diffusé.




Article 10 Réception des documents

10.1 Présentation des documents

Les documents d’études sont remis par le titulaire au Maitre d’ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-dessous précise le nombre d’exemplaires a fournir.

Document Nombre d’exemplaires

-DIAG 1 format papier + 2 fichiers informatiques dont 1 PDF
et 1 DWG

- ESQ/APS 1 format papier + 2 fichiers informatiques dont 1 PDF
et 1 DWG

- APD/PRO 1 format papier + 2 fichiers informatiques dont 1 PDF
et 1 DWG

- Dossier des Ouvrages Exécutés 1 format papier et 1 sous format informatique
exclusivement Word, Excel, Pdf et DWG

Le Maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
I'opération envisagée.

10.2 Délais d’acceptation

La décision par le Maitre d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet
des documents d’études doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous :

- DIAG : 1 semaine
- ESQ/APS : 1 semaine
- APD/PRO : 1 semaine

- Dossier des Ouvrages Exécutés : 2 semaines

Délais qui courent a compter de la date de réception par le Maitre d’ouvrage du document d’étude a
réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet a compter de |'expiration du délai.

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation
par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Les délais indiqués ci-dessus pourront étre prolongés en cas de nécessité de consultation de services
extérieurs. Cette prolongation fera I'objet d’une décision de la Personne Responsable du Marché notifiée
au titulaire avant I'expiration des délais ci-dessus.

Article 11  Phase travaux

11.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le titulaire doit procéder :

- Ala vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur conformément a
I'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

- Al'établissement des états d'acomptes correspondant aux projets de décomptes.

11.1.1 Délai de vérification

Le délai de vérification et de transmission au conducteur d'opération des documents ci-dessus (projets
vérifiés et états d'acompte) est fixé a 5 jours a compter de la date de réception des projets de décompte
'entreprises’.

11.1.2 Pénalités pour retard

Si du fait du retard imputable au titulaire, le maitre de I'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors au moins égale au montant de
ces intéréts moratoires.




11.2 Vérification du projet de décompte final de |'entrepreneur

A l'issue des travaux, le titulaire vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par les
entrepreneurs conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le titulaire
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le projet de
décompte général.

11.2.1 Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final ainsi que pour I'établissement et la transmission
au Maitre d'Ouvrage du projet de décompte général est de quinze (15) jours a compter de la réception du
projet de décompte final.

11.2.2 Pénalités pour retard sur décomptes généraux travaux

Si du fait du retard imputable au titulaire, le Maitre d'Ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors au moins égale au montant de
ces intéréts moratoires.




Chapitre IV - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVR

JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 12  cout prévisionnel des travaux

Le maitre d'ceuvre s’engage sur un co(t prévisionnel des travaux a l'issue des études d’Avant-Projet
Définitif.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de I'ouvrage dans les regles de I'art.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le
maitre de l'ouvrage dans l'acte d'engagement, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour
aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée au-dessus.

Si le co(t prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiere affectée aux
travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d'ouvrage de I'élément APD, vaut
transformation de I'enveloppe financiere affectée aux travaux en colt prévisionnel des travaux.

Si le co(it prévisionnel accepté par le maitre de 'ouvrage est inférieur a I'enveloppe financiere affectée aux
travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel.

Article 13  conditions économiques d’établissement

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO fixé
a l'article C de I'acte d’engagement.

Article 14 Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

Article 15 Sseuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majorés du produit de ce cot par le taux de
tolérance fixé a I'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de l'ouvrage le lui
demande.

Article 16 codt de référence des travaux
Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, il établit le colt (co(t de référence) des travaux tel qu’il résulte de la consultation.

Ce co(t est obtenu en multipliant la somme des montants des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement défini ci-
apres :

Index BTO1 (Mois M, études)
Le coefficient de réajustement sera pris égal a : Index BTO1 (Mois Mo Travaux - 3)

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co(it de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel
d’offres infructueux et demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre

E



sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant
le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens dans un délai de 21 jours a compter de la notification
de la décision du maitre d'ouvrage sur le résultat de la consultation 'travaux'.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprées acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai d’'une semaine a compter de
I’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de consultation des entreprises.




Chapitre V- EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVR
APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 17 coit de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maftre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter.

Article 18 conditions économiques d’établissement

Le co(t de réalisation des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO
des marchés de travaux.

Article 19 Tolérance sur le coit de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3 %.

Article 20 Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance indiqué a I’Article 19.

Article 21 Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage, aprés achevement de I'ouvrage est le montant, en
prix de base (en valeur Mo Travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, intervenus pour la réalisation de |'ouvrage et hors révisions de prix.

Article 22  Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I’Article 20, le titulaire supporte une
pénalité égale a 15 % du montant de la rémunération correspondant a I'élément DET.

Article 23  Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le maitre d'ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de
service a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et notifiés aux entreprises.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service ayant une incidence
financiere et sur les délais sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre de |'ouvrage.

Les OS de démarrage d’arrét et de reprise des travaux sont réalisés par la maitrise d’ouvrage.

Article 24 Direction de 'exécution des travaux
La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre, qui est l'unique responsable du
contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification.




Article 25 Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre du présent marché s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait
achevement » (prévu a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres prolongation de
ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.




Chapitre VI — RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 25 a 34 inclus du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes.

Le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire dans le cas ol le maitre d'ceuvre s'avererait incapable
de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de
tolérance fixé a I'article 12 du présent CCAP, ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux,
lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des
marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a I'article 32 du CCAG-MOE.

Article 26 Clauses diverses

26.1 Assurances
Le maitre d'ceuvre doit étre titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 a 1792.6 et 2270 du Code Civil.

Le maitre d'ceuvre doit également étre titulaire d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de I'exécution de sa mission.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché le maitre d'ceuvre devra fournir les
attestations d'assurance correspondantes justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que les garanties
sont en rapport avec I'importance de I'opération.

26.2 Arrét de I'exécution de la prestation

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacun
des éléments de mission mentionnés a l'article 1.4 du présent CCAP.

Article 27 Dérogations au C.C.A.G- MOE

Toutes les clauses du présent CCAP prévalent sur les clauses générales du CCAG-
MOE, méme en cas de dérogation, sans obligation d’étre répétées au présent
article.




