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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation est un marché de travaux relatif aux travaux de construction de la salle de
justice a Hendaye (64).

Le centre de rétention administrative (CRA) d’Hendaye, dans le sud du département des Pyrénées
Atlantiques, manque actuellement de locaux pour la réalisation des audiences.

A I'heure actuelle, les audiences se tiennent toutes en présentiel, ce qui entraine de multiples
déplacements des personnes retenues entre Hendaye et Bayonne, entre Hendaye et Pau et une
mobilisation des forces de I'ordre pour assurer la comparution de ces derniéres. La construction d'une
salle de justice a proximité permettra d'éviter ces déplacements.

Lieux d’exécution des prestations :
Direction Interdépartementale de la Police aux Frontiéres (DIDPAF)

5 rue Joliot Curie
64 700 HENDAYE

La description des travaux et les spécifications techniques sont indiquées dans les piéces techniques
(TOMES 1 et 2) relatives aux 3 lots jointes au présent dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2 Durée du marché - Délai d’exécution

e 1.21 Durée du marché

La durée du marché débute a compter de la date de notification du marché jusqu’a la fin de la garantie
de parfait achévement.

La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois (12 mois de travaux compris 3 mois de préparation +
12 mois de GPA) a compter de la date indiquée dans I'ordre de service de démarrage des travaux.

La durée d’exécution des travaux est de 12 mois et se répartit de la maniére suivante :
- 3 mois regroupant la préparation de chantier, les travaux préparatoires, les études de
préfabrication béton, les travaux de décapage, les fondations spéciales et le dallage
- 2 mois d'arrét de chantier (juillet et ao(t)
- 6 mois de travaux batiment et finition
-1 mois d’'OPR

e 1.2.2 Période de préparation

Par dérogation, a l'article 281 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est de trois (3) mois a
compter de la date indiquée dans I'ordre de service — notifié au titulaire — de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est le 31 mars 2025.
Cette date est indicative et n'a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art.

18.2). Pour l'application de l'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
est fixé a 15 (quinze) jours.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et
R.2123-1 a R.2123-7 du code de la commande publique.
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1.4 Lots

Le présent marché est alloti de la maniére suivante :

- Lot 1: VRD / Gros ceuvre et fondations / Charpente [/ Couverture et étanchéité |/ Menuiseries
extérieures [ Serrurerie.

- Lot 2: Platrerie / Cloisonnement intérieur et plafonds /| Revétement sols, murs et plafonds /
Menvuiseries intérieures [ Mobilier.

- Lot 3 : Chauffage Ventilation Climatisation — plomberie / Electricité CFO CFA - sOreté.

1.5 Tranches optionnelles

Sans objet.

1.6 Variantes

e 161 A l'initiative du candidat (facultative)

Ce type de variante n’est pas demandé dans ce marché.

e 16.2 A l'initiative du maitre d’ouvrage (obligatoire)

Ce type de variante n’est pas demandé dans ce marché.

1.7 Prestations similaires

En application des dispositions de l‘article R.2122-7 du code de la commande publique, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles
qui lui sont confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence sera engagée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché public.

1.8 Intervenants

* Maitrise d’ceuvre (MOE) :
SARL GAYET-ROGER architectes
71 cours Anatole France - 33000 Bordeaux

* Contréleur Technique (CT) :
APAVE BIARRITZ
63 Allée. Faust d'Elhuyard- 64210 Bidart

» Sécurité et Protection de la Santé (SPS) :

CALESTREME CS
17 Avenue Albert 1er- 64320 Bizanos
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ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Personne publigue

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

» maitre d’ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest
» personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au maitre d’ouvrage :
®* Le Chef du Bureau de la Commande Publique du SGAMI SUD-OUEST
®* Le Directeur de I'lmmobilier du SGAMI SUD-OUEST pour toute demande relative a la sous-
traitance
» comptable assignataire des paiements :
* Administrateur Général des Finances Publiques
* Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de
la Gironde.

2.2 Titulaire
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné :

o Titulaire: le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre
d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le
groupement, représenté par son mandataire.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de I'acte d’engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour |'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d'engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e Alaraison sociale du titulaire ou a sa dénomination ;

e A son adresse ou a son siége social selon qu'il sagit d’'une personne physique ou d’une personne
morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrdlent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e A son capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au maftre d'ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain
du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

CCAP-SGAMI33-2024-72-TX  Travaux de construction de la salle de justice a Hendaye (64) Page 7 sur 27



Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la
durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S'il n‘existe pas le quantieme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES

3.1 Obligation du titulaire

» 311 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-aprés.

» 3.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de l'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre
de son marché, mais également de l'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres
intervenants pour mener 'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre d’ouvrage.

e 31.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi
que tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu
connaissance a |'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maitre d'ouvrage, étre
communiqués a d‘autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais

et torts du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans
préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

* 314 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail
dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maitre d’ouvrage tous les documents attestant qu'il est & jour et
tout autre document que le maitre d‘ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations
administratives et fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.
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Constat d'irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maftre d’ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de I'opération. S'il s’agit d’un sous-traitant, celui-ci
sera définitivement exclu de 'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les
conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du maitre d’ouvrage, que ce
soit d‘ordre technique, financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de 'application de pénalités telles que prévues dans le
présent document.

* 31.5 Autres obligations

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.

3.2 Obligation du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la
bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maitre d'ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations légales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire

I'objet de pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en
application de I'article 50.

3.4 Propriété intellectuelle

Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles constitutives du marché
comprennent par ordre de priorité décroissante :

° Les piéces particuliéres pour chacun des lots :

- Lacte d'engagement (ATTRI 1) et ses annexes 1 (DPGF) et 2 relative aux heures d’insertion
sociale (pour les lots 1 et 3) complétés, datés, signés et tamponnés par le représentant habilité a
engager l'entreprise ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Les pieces techniques du DCE (Tomes 1 et 2) concernent l'intégralité des lots ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (non fourni) ;

- Le mémoire technique;
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- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- les comptes-rendus de réunion de chantier ;

- L'engagement de confidentialité ;

- L'annexe financiére a I'acte d'engagement, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

complétée, datée, signée et tamponnée par le représentant habilité a engager I'entreprise ;

Nota

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’ouvrage font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire préalablement a la
signature du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne
pourra s’‘intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions
figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 5 - ASSURANCES DU TITULAIRE

N

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu'il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d’un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au maftre d’ouvrage ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent
marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir
successivement autant de nouvelles attestations d‘assurances de telle sorte que les périodes
successives recouvrent la totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant dans les 10
jours qui suivent la fin de la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de l'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la

période de l'opération des garanties demandées, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire
et s'il y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au
moyen d’'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités
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garanties, l'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maftre d’ouvrage avant signature du marché et dans
tous les cas avant le démarrage des travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non-production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maftre d‘ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s‘assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par l'article 1792-3 du Code Civil.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6.1 Limitation de la sous-traitance

Sans objet.

6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, le formulaire DC4 mis a jour le 12/10/2023 doit étre
impérativement utilisé. La derniére version du DC4 est applicable a compter du 1* janvier 2024.

Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application de l'article L.2193-4 a L.2193-7 du code de la commande publique, la déclaration de
sous-traitance peut intervenir :

-au moment du dépdbt de I'offre, en annexe a I'acte d’engagement (ATTRI 2);

- aprés le dépdt de I'offre en adressant I'ensemble des piéces ci-dessous a I'adresse mail

suivante : sgami-so-dim-bzac-marches@interieur.gouv.fr (DC4)

ou par tout moyen permettant d'en accuser réception de maniére certaine pour acceptation et
agrément des conditions de paiements du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :
* Le numéro d’engagement juridique du marché (EJ) ;

* La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

* Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la
déclaration) ;

* Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix (article H) ;

¢ Ladurée du contrat de sous-traitance en mois ;

* Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;

Documents a fournir en annexe de la déclaration de sous-traitance :

+ L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et
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émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions, datant de moins de 6 mois du sous-traitant ;

e L'attestation fiscale datant de moins de 3 mois du sous-traitant ;

* L'attestation d'assurance (responsabilité civile et décennale) en cours de validité du sous-
traitant;

» Copie du contrat de sous-traitance.

En cas de sous-traitance de 2nd rang: le sous-traitant doit également fournir la copie de la caution
personnelle et solidaire, ainsi qu'une attestation du titulaire du marché indiquant il en a aussi regu
copie.

II'lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction de soumissionner.

Il doit étre noté que dans le cadre d’'une déclaration de sous-traitance, le maitre d’ouvrage sera
susceptible de demander au titulaire de lui fournir le contrat de sous-traitance afin d'agréer des
conditions de paiement du sous-traitant.

Conformément aux dispositions de l'article R2193-9 du code de la commande publique , si le maitre
d'ouvrage considére que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il
sera demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix
proposés n'est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

/N si vous indiquez au moment du dépét de I'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
I'obligation de transmettre au maitre d’ouvrage au plus tard avant I'attribution du marché les éléments
énumeérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépot de I'offre peut
au cours de I'exécution du marché faire I'objet d'une déclaration modificative.

Modalités d’application du dispositif d'autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le
maitre d'ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a I'entreprise principale la
TVA correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la
déclaration de chiffre d’affaires de I'entreprise principale).

Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au
sous-traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a
600 € TTC, sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur
demande des sous-traitants, peut étre versée.

6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a l'agrément du maftre d'ouvrage afin que les travaux ne souffrent d'aucun retard, et ceci,
sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations.
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Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article
L.4532.9 du Code du travail.

ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de
leur réception :

— Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I'Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;

— Par courriel avec accusé de réception ;

— Remise contre récépissé daté ;

— Tout autre moyen permettant d'attester la date et I’heure de réception.

— Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché

Il est fait application de I'article 3.8.1 du CCAG-TX, exception faite de I'ordre de service de démarrage
qui est émis par le Maitre d'ouvrage

ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés en site occupé.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier
Il est fait application de I'article 31 du CCAG-TX.

* 8.2 Contréle des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste
nominative des personnels de I'entreprise amenés a intervenir dans sur le chantier, accompagnée d'une
photocopie de leur carte d’identité ou un titre de séjour ainsi que la carte grise des véhicules
susceptibles de pénétrer dans I'enceinte du site. Une vérification des identités sera faite par les services
de Police. Suite a ce contrdle, 'acces a des personnels pourra étre refusé et aucun motif ne sera donné.
De nouveaux personnels pourront étre présentés en remplacement.

De plus, en cas de manquement a cette obligation, I'administration se réserve le droit de refuser l'accés
a une personne.

Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d’'identifier le prestataire pour lequel il intervient.
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En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maftre d’ouvrage 7 jours minimum avant l'intervention desdits personnels sur le chantier.

* 8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a I'obligation de faire porter par son personnel et
par toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

* 8.2.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les regles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de |'établissement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire I'accés ou
d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou
techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d'un chef de chantier désigné par le titulaire.

8.3 Remise en état des lieux

» 8.31 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’a la réception des travaux par le maftre d'oeuvre. Il s'assurera de la propreté des lieux
immédiats et environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d'accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée.
Toutes les protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du

chantier.

* 8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG TX, le titulaire communique au maftre d’ouvrage, pendant la
période de préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa
notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de
prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi
que les mesures de sensibilisation du personnel.

Pour les déchets dangereux, chaque enlévement fera l'objet, par le prestataire, de I'émission d’un
bordereau de suivi de déchets (BDS) dans Trackdéchets. Le prestataire indiquera sur le BDS, la nature
du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il est demandé un bordereau par type
de déchet.

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la
flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux
de I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir
le moins d'impact possible sur I'environnement.

D'une fagon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en

matieére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de l'article 7 du CCAG Travaux.

CCAP-SGAMI33-2024-72-TX  Travaux de construction de la salle de justice a Hendaye (64) Page 14 sur 27



8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux.

8.5 Réception des travaux

Dés qu’il demande la réception des travaux, le titulaire doit remettre I'ensemble des dossiers des
ouvrages exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires a |'établissement du dossier
d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le Maitre d’ouvrage.

La réception des travaux se fait conformément a l'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans
la remise des documents conformes a I'exécution des travaux fait I'objet d’'une pénalité (article 12.2 du
présent document).

Dans le cadre d’une réception partielle, il sera fait application de I'article 42 du CCAG Travaux.

Dans le cadre d'une mise a disposition de certains ouvrages, ou parties d’ouvrages, il sera fait
application de I'article 43 du CCAG Travaux.

8.6 Dégradations et dommages

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et
35 du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 9 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans I'ensemble
des documents contractuels sont exprimés en euros.

9.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs
éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et seront
exprimés soit a l'unité (U), soit au métre linéaire (ml), soit au métre carré (m2), soit au metre cube (m3),
soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord,
difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP et sur les plans, des charges imposées par les
différents documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis
formulés par le Maitre d’ouvrage, B.ET, Bureau de Contréle et des exigences du planning.

9.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et
forfaitaire.
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9.4 Modalités de réglement des comptes et délai global de paiement

* 941 Facturation électronique

Facturation électronique

Conformément a la Loi de Modernisation de I'Economie du 4 ao0t 2008, le titulaire devra procéder a
I'envoi de ses factures en mode dématérialisé.

Un portail dédié a I'accompagnement et permettant le dépét, la réception et la transmission des
factures est a disposition des opérateurs économiques via le site : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions prévues a |'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

— Le numéro d’engagement juridique CHORUS ;

— les prestations exécutées par chacun des membres du groupement (en cas de groupement) et
les montants correspondants HT ;

— les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-
traitance (en cas de TVA autoliquidée, cette derniére mention est obligatoire) ;

— les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes
modificatifs, en cas d’actes modificatifs ;

— les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de
TVA distincts ;

— les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants
correspondants ;

— le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).

— la date d'émission de la facture ;

— la désignation de I'émetteur (identification du titulaire : numéro SIRET) ;

— la domiciliation du titulaire (BIC/IBAN) ;

— la désignation du destinataire de la facture (numéro SIRET du SGAMI : 130 020 324 00013) ;
— la désignation du payeur (code service exécutant : BZAC33)

— la date d’exécution des prestations facturées ;

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.

* 94.2 Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d’ouvrage, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « CHORUS PRO TRAVAUX » ou la date a laquelle le service fait est
constaté, ci cette date est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires. Ceux-ci sont
calculés selon le taux d’'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du
sous-traitant payé directement, au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’'un montant de 40 euros.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement.
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Le réglement de la facture ne pourra intervenir qu‘aprés réception de la facture parfaitement
renseignée.
En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée

+ 9.4.3 Demandes de paiements mensuelles et finales

Il est fait application de l'article 121 et 12.4 du CCAG-TX.

9.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
appelé « mois zéro » (M0), mois de remise de I'offre ou de I'offre négociée le cas échéant.

* 9.51 Index de référence

Les index de référence (I) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont I'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de
I'INSEE.

N° Intitulé du lot Index BT Intitulé Index BT Pourcentage
Lot
TP 01 Index général tous 10 %
VRD/Gros ceuvre travaux.
et fondations/ -
Charpente / BT O1 Tous corps d’'état. 35%
Couverture et
. iy Ossature, ouvrages en o
1 etanchel'ge/ BT 06 béton armé. 20 %
Menuiseries
extérieures / Ossature et charpentes 15 %
. BT 07 PR
Serrurerie. métalliques.
BT 43 Mlenws_er.le en alliage 10 %
d’aluminium.
BT 53 Etanchéité 10 %
Platrerie / BT 01 Tous corps d'état. 65 %
Cloisonnement C | . at t
intérieur et BT 09 arrelage et revétements 59
2 |plafonds / céramiques
Revétement sols, Revétements en
murs et plafonds BT 10 plastique 5%
[ Menuiseries — -
intérieures / BT 18 Menuiseries bois 10 %
Mobilier Peinture,tenture
I 1 [¢)
BT 46 revétements muraux 5%
Chauffage BT 01 Tous corps d’état. 5%
Ventilation . . 5
3 |Climatisation— BT 38 Plomberie sanitaire 15 %
plomberie / BT40 |Chauffage central 0%
Electricité —
BT 41 Vent|‘la?t|on et . 30%
conditionnement d’air
BT 47 Electricité 50,00 %
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Si, lors de I'’établissement de I'état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas tous connus, le maitre d'ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres
références connues puis procéde au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales
appréciées au plus tard a |la date d’exécution des prestations.

* 9.5.2 Modalité de la révision

La formule mise en ceuvre est la suivante :
C=In/lo

e C:prix nouveau
e lo:valeur de l'index de référence au mois zéro, mois d’établissement des prix du marché,

e In:valeur de l'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

9.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 10 - CLAUSE D’INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

La clause d'insertion sociale s'applique sur toute la durée d'exécution du marché aux lots suivants :

Lots Désignation
1 VRD - FONDATIONS - GROS CEUVRE - ETANCHEITE- COUVERTURE
BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
3 CVC - PLOMBERIE - ELECTRICITE CFO CFA - SURETE

Le périmétre de l'action d'insertion est le suivant : Le présent marché contient une clause sociale
d’insertion qui vise la promotion de I'emploi des personnes rencontrant des difficultés particuliéres
d’insertion et de lutte contre le chdmage en application de I'article L2112-2 du Code de la Commande
Publique.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

101 Modalités de I'action d’insertion

* 1011 Publics visés

Le titulaire réalise une action d'insertion permettant I'accés ou le retour a l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relevent de I'une des catégories indiquées
ci-dessous.

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

- Personnes salariées des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usa-
gers des ESAT,
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- Personnes mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail tem-
poraire d'insertion (ETTI),

- Personnes salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)

- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,

- Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C),

- Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualifi-
cation (GEIQ).

Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

- Demandeurs d'emploi de longue durée (> 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou en activi-
té partiel moins de 6 mois dans les 12 derniers mois,

- Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi,

- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de I'article L. 521213 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
['obligation d'emploi,

- Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé (AAH), de
I'allocation d'insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité

- Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi, sans qualification (infra niveau 3, soit niveau infé-
rieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois,

- Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi, diplémés et justifiant d'une période d'inactivité de
6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur,

- Demandeurs d'emploi seniors (de plus de 50 ans),

- Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,

- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi,

- Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de France Travail, des mai-
sons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap em-
ploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I'emploi par la facilitatrice.

Les objectifs horaires d'insertion sont définis comme suit :

Numéro Nombre
des lots Libellé d’heures
d’insertion

VRD - FONDATIONS - GROS CEUVRE -
1 ETANCHEITE- COUVERTURE BARDAGE - 260 h
MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

3 CVC - PLOMBERIE - ELECTRICITE CFO CFA - 85h
SURETE

 101.2 Globalisation des heures d’insertion

Le titulaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d'insertion sociale peut solliciter a
titre exceptionnel la facilitatrice.

La globalisation des heures d'insertion pour les marchés exécutés devra se faire sur le méme bassin
d'emploi.

Cette demande de globalisation des heures d'insertion vise a permettre a l'entreprise d'affecter la ou
les personnes recrutées a la réalisation de prestations prévues par les différents marchés.
La demande est déclarée recevable si elle est favorable au parcours du salarié en insertion, qu'elle
recueille l'accord du pouvoir adjudicateur et qu’elle concerne une personne dont I'éligibilité de la
candidature au dispositif des clauses sociales, a été vérifiée par la facilitatrice.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et dans
le délai d’exécution de chacun des marchés concernés.
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* 710.1.3 Sous-traitance

Le titulaire du marché qui décide de recourir a un sous-traitant, reste seul responsable de I'exécution
de la clause sociale. Il lui appartient d'informer le sous-traitant et le cas échéant de contractualiser
avec lui dans le cadre du contrat de sous-traitance les modalités de prise en charge de la clause
d’insertion.

Le titulaire s’engage a informer la facilitatrice de la mise en place de toute sous-traitance au plus tét, et
en tout état de cause avant le début de la réalisation des prestations. Cette information doit inclure,
sans s'y limiter, I'identité du sous-traitant, la nature des prestations sous-traitées, ainsi que les délais
prévus pour leur exécution.

* 1014 Modalités de mise en ceuvre de l'action d’insertion professionnelles

L'action d'insertion professionnelle est mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

- Embauche directe en CDI ou CDD par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage)

- Recours a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)

- Mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), une
entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA),
ou une entreprise de travail temporaire classique (ETT)

- Recours a la sous-traitance (hors marchés de fournitures ne nécessitant pas des travaux de pose ou
d’installation ou ne comportant pas de prestations de services) ou a la cotraitance avec une entreprise
d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et
service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH).

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des
personnes en insertion.

» 10.1.5 Facilitateur

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales d'insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place un
dispositif d'accompagnement qui peut étre sollicité auprés de la facilitatrice désignée ci-dessous :

Corinne CONTE

GIP DSU
de Bayonne et du Pays Basque
7 Ter Esplanade Jouandin
64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 50 21 40
Mobile : 06 07 75 64 86
c.conte@gipdsu-bayonnepaysbasque.fr

La facilitatrice a pour mission notamment :

d'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence...) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause
d'insertion (embauche directe, mise a disposition, etc....) ;
- d'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;- d'organiser le suivi des publics
en relation avec les référents emploi ;
- de mesurer et de communiquer auprés du pouvoir adjudicateur et du titulaire sur les réalisations
obtenues dans le cadre du marché.
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Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur et de la facilitatrice.

Le titulaire devra prévenir la facilitatrice des clauses sociales du le GIP DSU de Bayonne et du Pays
Basque de sa date d’intervention sur le chantier au minimum 3 semaines avant afin que celle-ci ait le
temps nécessaire pour mobiliser du public.

Le controle de I'exécution de la clause d'insertion est assuré par la facilitatrice des clauses sociales du
GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque; celui-ci lui étant confié par le maitre d’ouvrage.

10.2 Suivi de I'action d’insertion sociale

» 70.21 Modalités de suivi et de contréle

Le correspondant opérationnel du titulaire transmet au pouvoir adjudicateur et au facilitateur tous
renseignements utiles permettant le suivi et le contréle de |'exécution de la clause d'insertion sociale.

Il sera procédé, par tous moyens, au contrdle de l'exécution de |'action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé.

A cet effet, le titulaire fournit aux facilitateurs tous renseignements utiles (tableau de bord avec les
heures réalisées selon les options choisies, date d'embauche, type de contrat, poste occupé,
encadrement technique...) propres a permettre le contréle régulier de I'exécution de la clause sociale
d’insertion et son évaluation.

Les informations requises, ainsi que la fréquence de leur transmission, seront déterminées en
exécution, avec le facilitateur.

» 10.2.2 Difficultés d’éxecution

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur et au facilitateur dans un délai de 15 jours a compter de sa
survenance, toute difficulté pour assurer son engagement en matiére d'insertion sociale. Dans ce cas, le
pouvoir adjudicateur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en
ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion initialement fixés.

En cas de difficultéds économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité partielle, a
I'engagement d’'une procédure de licenciement pour motif économique ou encore l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire, la suspension ou l'annulation partielle ou totale de la clause
sociale est subordonnée a la communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés
transmis a la DDETS (Direction Départementale de I'Emploi du Travail et des Solidarités) ou au juge.

10.3 Réglement général sur la protection des données

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée au GIP DSU de
Bayonne et du Pays Basque. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé par la
société Arche MC2 a la demande de I'Alliance Villes Emploi, qui a fait 'objet d’'une déclaration a la
CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l'entreprise, les représentants du maitre d'ouvrage, les
représentants de tous partenaires impliqués dans la mise en application de la clause sont informés que
les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le
cadre du dispositif clause d’insertion. Le GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque est responsable du
traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée de :

» dans le cadre des régles du FSE ces informations devront étre conservées pendant 10 ans ;

» en l'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi /
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insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il est possible & tout moment de
demander [l'accés, la rectification, l'effacement, la portabilité ou la limitation des données vous
concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant la déléguée a la protection des données par
mail s.rebiere-pouyade@gipdsu-bayonnepaysbasque.fr ou par courrier a I'attention de la Directrice Sylvie
REBIERE-POUYADE, GIP DSU de Bayonne et du Pays Basque, 7Ter Esplanade Jouandin 64100 BAYONNE.
Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation aupres de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL) — 3 Place de
Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS CEDEX 0O7.

10.4 Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale

Les pénalités relatives a la clause d'insertion sociale sont appliquées conformément aux stipulations de
I'article 20.1.5 du CCAG-Travaux.

Les pénalités relatives a la clause d'insertion sociale sont appliquées aprés mise en demeure adressée
au titulaire et restée sans effet dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

11.1 Retenue de Garantie

Sans objet.

11.2 Avance

Le présent marché retient 'Option A du CCAG Travaux (‘article 10.1) dans la fixation du montant de
l'avance.

Une avance de 20 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-10 du code de la commande publique, y compris dans les cas ou elle n‘est pas obligatoire.

L'article R.2191-8 du code de la commande publique dispose que I'acheteur peut prévoir une avance
au-dela de 30 %. Au titre du présent marché, I'avance sera portée a 50 % si le titulaire du marché est
une petite ou moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre
d’affaires annuel inférieur a 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d’euros).

Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.

Dans le cas contraire, cette derniére est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS
de démarrage des prestations pour une avance a 20 %. Si une avance a 50 % est appliquée, le
versement de cette avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande, en
vertu de I'article R2191-8 du code de la commande publique.

Si la déclaration de sous-traitance intervient aprés le dép6t de 'offre, le versement de I'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours aprés la notification de la déclaration de sous-traitance.

Conformément a I'article R.2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance
est échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au
titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

- Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché,
quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
marché ;
- Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la
premiére demande de paiement.
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En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours a compter de la notification de la décision
de résiliation pour restituer I'avance versée.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes conditions
que pour le titulaire.

ATTENTION : en cas de résiliation du marché, le titulaire a trente jours a compter de la notification de
la décision de résiliation pour restituer |'avance.

ARTICLE 12 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu'a compter de la date retenue d’achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a I'application de pénalités par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Le titulaire dispose d'un délai maximal de 15 jours apres réception du courrier de constatation par le
maftre d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les

pénalités.

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a
1000 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles

du présent CCAP.

13.1 Pénalités pour retard

Une pénalité de 200 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du
marché.

13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et aprés
exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant et pendant exécution par le titulaire,
une pénalité égale a 500 € par jour ouvré de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article
19.3 du CCAG-TX sur les sommes dues au titulaire.

13.3_Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets

En cas de non production du schéma d'organisation et de gestion des déchets, une pénalité égale a
1500 € par jour ouvré de retard sera opérée.
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13.4 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maitre
d’ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ,
les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d‘une personne
insuffisamment qualifiée, le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d'imputer une pénalité de 200 €.

13.5 Pénalités pour intervention non agréée d'un sous-traitant

Dans le cas oU une intervention sur chantier d'un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant)
n‘a pas recu lI'agrément du maftre d’ouvrage, le sous-traitant sera immédiatement exclu du chantier.

Des pénalités de 1 500 € par contrat de sous-traitance et 200 € par jour calendaire de retard de
transmission du dossier complet sont applicables au titulaire du marché.

En cas de manquements répétés, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire, conformément
a larticle 50.3.1 du CCAG Travaux

13.6 Pénalités pour retard dans la levée des réserves :

Une pénalité de 200 € par jour de retard est appliquée au titulaire du marché.

13.7_Pénalités pour non respect des consignes de prévention

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maitre d’ceuvre (MOE), du contrdleur technique (CT) ou de la société chargée de la
Securité et Protection de la Santé (SPS) une pénalité de 1 500 € par constat sera appliquée.

13.8 Pénalités pour non-respect du volume d’insertion

En cas de non-respect du volume d'insertion, le titulaire se voit appliquer une pénalité.
Le montant de cette pénalité est fixé a 70,00 € par heure d'insertion non réalisée.

13.9 Pénalités pour absence ou retard de transmission des justificatifs relatifs a I’action
d’insertion

En cas d'absence ou de refus de transmission par le titulaire, des renseignements propres a permettre
le contréle de I'exécution de I'action d’insertion, lui sera appliquée une pénalité égale a 100 € par jour
de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 14 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles
s'ajoutent les dispositions suivantes :
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141 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions
suivantes :
» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

» la résiliation pour absence de production des attestations d‘assurances prévues a l'article 5 du
présent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;

» en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans ef-
fet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indem-
nité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure
sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d’indication du délai, et par dérogation a
I'article 521 du CCAG-TX, le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la notifi-
cation de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ;

» En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du code
de la commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de l'exécution du
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a
leur frais et risques.

» En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confiden-
tialité, a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité conformément a I'ar-
ticle 5du CCAG TX.

14.2 Résiliation pour motifs d’intérét général

Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

14.3 Défaillance du mandataire

Dans le cas d'un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de I'article
52.7 du CCAG-TX.

ARTICLE 15 - Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la
vie des affaires.

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministére de l'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adossé a la norme I1SO 20400/2017 « Achats Responsables » — lignes directrices
délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant
dans ses marchés publiés, le représentant du maitre d‘ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits
marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsable » (RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et
téléchargeables sur le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-
responsables)
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Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépdt d'un dossier de
candidature au label susmentionné et de I'’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures
prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

ARTICLE 16 - Réglement des différends a I'amiable

16.1 Médiateur - relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations
fournisseurs » du ministere de I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr
ou par courrier recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs »
du Ministere de l'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a I'issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

16.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de
médiateur est :

Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
(CCIRA)de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pole C

Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél.: 0554 68 99 56 / 07 6117 7412
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)

ARTICLE 17 - Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
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33063 BORDEAUX CEDEX

tél. : 05-56-99-38-00 - télécopie : 05-56-24-39-03
Mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-aprés :

Article du présent
CCAP

Article du CCAG
auquel il est fait
dérogation

Commentaire - Objet de la dérogation

1.2.2

281

La période de préparation est fixée a 3 mois .

41

Ordre de priorité des piéces contractuelles

8

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
I'attribution du marché, qu'il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non a la notification du
marché comme indiqué dans le CCAG Travaux)

13

19.21

Le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a
1 000€.

13

19.2.2

Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

13

19.2.3

Le montant des pénalités de retard est fixé par les
articles du présent CCAP.

141

521

Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés a
compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés (et non pas 15 jours comme indiqué
dans le CCAG Travaux)
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