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1 OBJET

Le CEA confie pour une durée de 48 mois (24 mois fermes et 2 fois 12 mois en option), un accord-cadre en multi
attribution pour des travaux de retrait de matériaux contenant de I'amiante (sous-section 3) ou pour toute intervention
sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d'amiante (sous-section 4) et/ou des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) ou en présence de plomb, dans les
installations du CEA hors zones radiologiques délimitées afin de traiter des besoins récurrents et de montant inférieur
a 300 000 euros hors taxes (hors co(ts de traitement des déchets), pour I'ensemble des unités prescriptrices du
CEA.

Lorsque des prestations dépassent le seuil de 300 000 euros hors taxes, elles peuvent, a discrétion du prescripteur,
étre traitées hors marché.

Cet accord-cadre s’applique aux travaux et interventions suivantes :
e Amiante seul,
e FCR seules,
e Plomb seul,
e Amiante et FCR,
e Amiante et plomb,
e FCR et plomb,
e Amiante, FCR et plomb.

Le CEA exige les mémes conditions d’intervention pour les FCR et le plomb que pour les travaux en présence
d’amiante sous-section 3 ou 4 (précision spécifiée au Titulaire lors de la visite préalable de chantier et indiquée sur
la commande).

Dans le cas ou le retrait d’'amiante se révélerait impossible, il pourra étre confié au Titulaire une mission
complémentaire sur devis d’encapsulage des matériaux amiantés concernés.

Chaque Titulaire sélectionné aura obligation de répondre & chacune des consultations proposées par le CEA dans
le cadre du présent accord. Chaque Titulaire pourra étre amené a intervenir dans tous les batiments ou installations
dont le CEA est le propriétaire (ex : installation exploitée par ORANO).

Les spécificités de chaque centre sont détaillées dans les annexes du présent document.

2 CHAMPS D’APPLICATION

Le champ d’application des travaux de retrait (ou d’encapsulage, le cas échéant) de matériaux contenant de I'amiante
(sous-section 3) ou des interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante (sous-section 4), hors
zones radiologiques délimitées, comprend par exemple:

- Larénovation de batiments (intérieurs, extérieurs),

- La démolition de batiments,

- L’assainissement hors INB,

- Les travaux d’extérieurs,

- Les travaux sur enrobés bitumineux amiantés,

- L’intervention sur matériaux amiantés,

- Larénovation de réseaux fluides (électricité, eaux...),
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- La mise au rebut d’équipement amiantés (établis, panneaux avec MCA des fours/sorbonnes),
- Etc.

Les matériaux amiantés pourront étre ceux référencés dans les listes A, B et C de I'annexe 13-9 du décret 2011-629
du 3 juin 2011 du code de la santé publique ainsi que d’autres types de matériaux amiantés, contenant du plomb ou
FCR (liste non exhaustive) :

- Dalles de sol,

- Colle,

- Ragréage,

- Conduit en amiante-ciment,

- Toiture en amiante-ciment,

- Bardage en amiante-ciment,

- Flocage,

- Calorifugeage,

- Faux-plafonds,

- Cloisons en fibrociment,

- Coffrage en amiante-ciment, fibrociment,

- Joints (fenétres, porte coupe-feux, de bride, d’étanchéité, de dilatation...),

- Bandelette de tuyauterie,

- Revétement bitumineux de toiture,

- Tresse,

- Matériaux dans une armoire électrique,

- Enrobés bitumineux amiantés,

- Etablis amiantés,

- Panneaux avec MCA sur équipements

- Etc.
Le Titulaire devra étre en mesure, conformément a la réglementation, de pouvoir effectuer des travaux de retrait de
matériaux contenant de lI'amiante ou intervenir sur des matériaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d'amiante listés ci-dessus.

Le Titulaire devra également étre en mesure, conformément a la réglementation, d’effectuer des opérations de retrait
ou d’interventions en présence de Fibres Céramiques Réfractaires.

Le Titulaire devra également étre en mesure, conformément a la réglementation, d’effectuer des opérations de retrait
ou d’intervention en présence de plomb.

Les travaux et interventions décrites ci-dessus pourront également étre réalisées en présence de plomb.

En cas de sollicitation par le CEA d’une prestation complémentaire d’encapsulage, le Titulaire devra indiquer dans
sa réponse qu’il est capable de réaliser la prestation demandée selon la réglementation en vigueur, ou bien, dans le
cas contraire, faire part de son désistement durant la phase de consultation.

L’ensemble de ces prestations pourront notamment étre réalisées dans des batiments du type ICPE, INB et INBS
(hors zones radiologiques délimitées), ERP (Cf. table des sigles de 'Annexe n°1), tertiaires, industriels, halls
d’expérimentations ou de stockage.
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3 PRESENTATION DU CEA

3.1 PRESENTATION GENERALE

Le Commissariat a 'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un Etablissement public a caractére
industriel et commercial (Epic) intervenant dans le cadre de quatre missions : la défense et la sécurité, les
énergies, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale). S'appuyant sur une capacité
d'expertise reconnue, le CEA participe a la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires
académiques et industriels.

Le CEA est implanté sur neuf centres répartis dans toute la France (a noter que le centre de Paris-Saclay regroupe
les implantations de Saclay et de Fontenay-aux-Roses) :

SIEGE SOCIAL __

FONTENAY
AUX ROSES ~————g

SACLAY —— 4

SIEGE — n
LE RIPAULT VAL-OUC ADMINISTRATIF
L) /

CEA / DAM
lie de France

cesTa GRAMAT  GrenOBLE

MARCOULE®
CADARACHE @

. CENTRES D'ETUDE CIVILS
B CENTRES D'ETUDE POUR LES APPLICATIONS MILITAIRES

Son organisation repose sur 4 directions opérationnelles : Direction des énergies, Direction des applications
militaires, Direction de la recherche technologique, Direction de la recherche fondamentale

Ces directions sont structurées en départements ou instituts, services et laboratoires.

De plus amples informations sur le CEA, sont disponibles sur le site www.cea.fr .

L’ANNEXE n°1 : Table des sigles et abréviations du présent document donne une table des sigles, abréviations et
définitions utilisés couramment par le CEA.

3.2 LESINTERLOCUTEURS CEA

Les « centres » sont les lieux d'implantation du CEA sur le territoire national ; ils constituent des établissements au
sens du droit du travail et sont placés sous la responsabilité d'un Directeur de centre. lls peuvent comprendre des
zones d'implantation géographiqguement distinctes mais qui leur sont rattachées administrativement.

Une « installation » est un ensemble, au sein d'un centre CEA, délimité sur le plan géographique et cohérent sur le
plan technique et sur celui des moyens.

Au titre du présent accord, le Titulaire sera amené a échanger avec les interlocuteurs suivants :

3.2.1 Chef d'installation (Cl) et ingénieur de sécurité d’installation (ISI)

Dans chaque installation, le Chef d’Installation (ClI), par délégation du Directeur du Centre, détermine et conduit les
actions préventives et correctives permettant d’assurer la maitrise des risques inhérents a son installation. Il définit
et met en ceuvre les mesures les mesures visant a préserver la santé et la sécurité des personnels du CEA dans le



http://www.cea.fr/
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périmetre de son installation, ainsi que des biens. Il est assisté d’'un Ingénieur de Sécurité d’Installation (I1SI) qui le
conseille dans la mise en ceuvre des actions de prévention.

3.2.2 Responsable de contrat d’installation (RCI)

Par délégation du directeur de centre, le RCI veille a ce que I'entreprise extérieure chargée de la conduite compléte
de l'installation, qualifiée d’opérateur technique (OT), détermine et conduise les actions préventives et correctives
permettant d’assurer la maitrise des risques inhérents a l'installation, dans tous les domaines de la sécurité.

Au titre de ses obligations contractuelles vis-a-vis du CEA, le RCI exerce ses missions en tant que donneur d'ordre,
et en particulier de son obligation de respecter le référentiel de sécurité et/ou de slreté nucléaire de l'installation.

A noter que le CEA reste I'exploitant nucléaire de cette installation.

3.2.3 Responsables nationaux du contrat

> PILOTE TECHNIQUE NATIONAL

Le responsable technigue du contrat anime, au sein de la Direction de la Sécurité et de la Sareté Nucléaire (DSSN),
le réseau des référents amiante des centres désignés comme représentants des centres au sein du GT Amiante du
GEP, en lien avec les pilotes du contrat des centres, dans le but de partager les expériences respectives,
d’harmoniser les meilleures pratiques et de faire bénéficier a tous des retours d’expériences.

» PILOTE ADMINISTRATIF NATIONAL
Le responsable administratif du contrat anime, au sein de la Direction des Achats et des Partenaires Stratégiques
(DAPS), les aspects contractuels du marché national.

Il est le correspondant national privilégié du Titulaire sur toutes les questions administratives et financiéres.

Avec le responsable technique, il participe a I'organisation et a 'animation du comité de pilotage annuel lors duquel
le Titulaire présente entre autres un bilan technique et financier de la prestation exécutée sur 'année passée.

3.2.4 Chargé d’affaire/Pilote technique de I'accord-cadre

Le pilote technique de I'accord-cadre, pour le lot du Centre concerné, est I'interlocuteur privilégié du Titulaire pour
son centre y compris en gestion administrative et logistique. Il est possible, dans certains cas, que le pilote technique
du contrat soit également référent amiante de son centre.

Un chargé d’affaire pourra étre désigné par opération spécifique. Ce chargé d’affaire assure l'interface entre le
Titulaire, les Cl ou RCI, et I'unité achat du centre et le référent amiante centre. Ces fonctions principales en interfaces
sont :

- la contractualisation des prestations pour le centre et leur suivi,

- la validation et le suivi de la planification des prestations,

- le contréle du respect des exigences contractuelles,

- la gestion des réunions de suivi périodique et annuelle de contrat,

- I'établissement des bilans et des états de suivi des observations,

- I'évaluation des prestations,

- la prise en compte et le suivi des constats d'écart contractuel et des actions qui en découlent (audits,

pénalités...).
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3.2.5 Référent amiante centre
Dans chaque centre, un référent amiante (également nommé « correspondant amiante ») est nommeé par le Directeur
de centre.

Le référent amiante a pour mission, entre autres, de suivre les actions liées a 'amiante sur son centre. Il a un role
d’assistance et de conseil auprés des acteurs du secteur amiante (Cl, ISI, chargés d’affaires, services techniques
etc.). Le contenu exhaustif de ses missions est disponible dans les annexes spécifiques de chaque centre ou sur
demande du Titulaire.

4 REGLEMENTATION

Le Titulaire doit respecter 'ensemble de la réglementation en vigueur au jour ou il effectue son intervention, ainsi
que les exigences spécifiques au CEA et établissements bénéficiaires, dans les domaines de la Sécurité, de la
Qualité et de 'Environnement (Cf. annexes spécifiques a chaque centre, annexés au présent document). Le Titulaire
exécutera les prestations dans le respect des regles de l'art de sa profession et du secteur concerné.

5 AGREMENT ET CERTIFICATION

Conformément au décret du 4 mai 2012, les travaux sur matériaux amiantés doivent étre réalisés par une entreprise
certifiée pour ce type d’opération (certification 1552 ou équivalente). Ces certificats, a jour pour la durée du chantier,
sont établis en langue francgaise par un organisme certificateur de qualification et doivent impérativement étre fournis
au CEA au stade de la remise des offres pour chaque consultation spécifique.

L’ensemble du personnel intervenant doit avoir suivi les formations conformément a la réglementation en vigueur.

6 CONFIDENTIALITE

Le Titulaire doit s’engager, compte tenu de la localisation et de la confidentialité de certaines installations, a :
- Ne transmettre aucun document a aucun tiers (hormis les autorités de tutelles) sans autorisation écrite du
CEA,
- Nutiliser les documents nécessaires a cette prestation que dans le cadre de cette prestation,
- Restituer au CEA, 'ensemble des documents nécessaires a la prestation en fin de chantier sans en avoir
effectué une quelconque reproduction ou sauvegarde.

7 EXIGENCES ET CONDITIONS D’EXECUTION

7.1 EXIGENCES DE SECURITE

7.1.1 Généralités

Les dispositions du Chapitre 6 des Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA régissent les obligations du Titulaire,
ainsi que de ses éventuels sous-traitants, dans les domaines de la sécurité, de la sdreté nucléaire et de la
radioprotection.

La sécurité est une priorité absolue pour le CEA. Les exigences a respecter sont :
- Les lois et réglements en vigueur en matiére de santé et de sécurité au travail,
- Lesregles générales de Sécurité du CEA (chapitre 6 des CGA),
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- Lesregles de sécurité spécifiques a chaque site CEA.

Le Titulaire s’engage notamment a :

- Faire appliquer par son personnel les exigences réglementaires en matiére de santé et de sécurité au travail,
les régles applicables au CEA et au PRE (Plan de Retrait ou d’Encapsulage le cas échéant) ou au MOP
(Mode Opératoire) ;

- Faire intervenir du personnel dont la qualification et la compétence professionnelle sont en accord avec les
exigences techniques et professionnelles liées a I'exécution du marché ;

- Toutes autres exigences indiquées dans les annexes spécifiques des centres ou consignes qui lui seront
notifiées lors de I'émission de la FEB ou le CCT spécifique.

Comme indiqué a l'article 14 des CGA, le CEA peut réaliser des inspections et réunions de sécurité afin de s'assurer
de I'exécution des mesures de prévention décidées et faire prendre si nécessaire de nouvelles mesures. Le Titulaire
est tenu de désigner une personne participant aux inspections et réunions de sécurité.

Le Titulaire est tenu d’exécuter sa prestation dans les limites contractuelles, en respectant le cadre Iégislatif et
réglementaire (notamment le Code du Travail) ainsi que les dispositions mentionnées dans les procédures et les
regles applicables du CEA et de chaque centre (Réglement intérieur, consignes spécifiques des installations, etc.).
Ces documents sont tenus a disposition du Titulaire par le CEA. Les prestations se déroulent pendant les heures
adaptées contractuellement a I'activité du Titulaire (Heures ouvrées ou heures non ouvrées), selon les spécifications
indiquées dans la FEB ou le CCT Spécifique, ou a défaut dans I'annexe de chaque centre.

Des visites spécifiques au centre ou a la nature du chantier peuvent étre effectuées par le CEA (ex : visite de la FLS,
du SDIS, etc.) et sont notifiées au Titulaire dans la FEB ou le CCT Spécifique. Le Titulaire s’engage a ne pas entraver
ces visites.

7.1.2 Désignation d’'un responsable sécurité

Comme indiqué a l'article 13.5 des CGA, le Titulaire doit désigner parmi son personnel, un responsable sécurité doté
de l'autorité, des moyens et compétences nécessaires, pour assurer le suivi et le respect des exigences imposées
par la réglementation en matiére de santé et de sécurité au travail ainsi que les consignes propres aux installations
ou ont lieu les interventions. Les fonctions de responsable sécurité et de responsable de site (cf article 7.3.2) peuvent
étre assurées par la méme personne uniquement si ses compétences recouvrent 'ensemble des responsabilités
des deux profils et avec I'accord du CEA.

A ce titre, le responsable sécurité désigné est le correspondant du CEA pour toutes les exigences de coordination
générales des mesures de sécurité qui s'imposent dans le cadre du code du travail et répond aux demandes du CEA
en matiére d’hygiéne et de sécurité et notamment a toutes les exigences citées dans le présent cahier des charges.

7.1.3 Modalités pour la surveillance médicale du personnel du Titulaire

En toutes circonstances, il est de la responsabilité du Titulaire de prévoir le délai suffisant afin que I'aptitude médicale
de ses travailleurs soit délivrée avant le début de la prestation.

Le Service de Prévention et Santé au Travail (SPST) du CEA peut prescrire des examens complémentaires
conformément a l'article R. 4513-11 du code du travail.
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7.1.4 Accidents de Travail et de Trajets
Conformément a l'article 13.6 des CGA, le Titulaire s’engage a informer le pilote technique du contrat ou le chargé
d’'affaires et le chef d’installation/RCI de tout accident survenu a I'un de ses travailleurs, tant sur le site du CEA que

sur le trajet (aller et retour) lié a I'exécution de la prestation.

En complément, le Titulaire tiendra le CEA informé des possibles conséquences des accidents signalés, notamment
en termes de gravité (nombre de jours d’arrét), y compris les prolongations ou rechutes éventuelles.

Le Titulaire est tenu de réaliser I'analyse de ces accidents de travail pour lesquels il est impliqué et fait appliquer les
mesures correctives retenues dans le cadre du retour d’expérience sans conséquence financiére pour le CEA.

7.2 EXIGENCES QUALITE/ ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT DURABLE

7.2.1 Plan d’assurance de la qualité
Le Titulaire doit apporter la démonstration qu’il posséde une organisation permettant d’assurer la qualité de la
prestation demandée et la tragabilité associée.

Pour ce faire, le Titulaire doit joindre & son offre un Projet de Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) qui sera remis
au CEA et actualisé avant le démarrage effectif de toute prestation.

Ce document doit définir 'organisation, le role, les responsabilités et le contrdle mis en place par le Titulaire pour
répondre aux besoins du CEA, notamment :

- les interfaces avec le CEA,

- 'organisation interne du Titulaire,

- les compétences que le Titulaire s’engage a maintenir pour réaliser les prestations et I'organisation associée,
- l'organisation permettant le respect des délais,

- les criteres mesurables permettant de définir 'avancement physique des prestations,

- le traitement des non-conformités.

Ce PAQ doit étre soumis, dans sa version définitive, a I'accord du CEA pour le lot concerné, pour approbation,
pendant le premier trimestre de la prise d’effet du marché.

Le CEA se réserve la possibilité d’effectuer des vérifications concernant le fonctionnement effectif du systeme. A
cette fin, le Titulaire doit laisser libre acces aux locaux et faciliter les audits qualité réalisés par le CEA ou tout tiers
mandaté par lui. Le contenu de ces audits ne diminue en rien la responsabilité du Titulaire au regard de ses
engagements.

S'il apparait que certaines dispositions sont inappliquées, notification en est faite par le CEA au Titulaire qui
présentera au CEA, dans les délais imposés, les modifications nécessaires.

7.2.2 Environnement
Pour les centres ayant mis en place leur propre systéme de management environnemental, le Titulaire devra prendre

en compte les exigences associées dont :
- la connaissance de la politique applicable, les objectifs et cibles pouvant le concerner,
- la sensibilisation de son personnel et les enregistrements associés,
- la prise en compte des aspects environnementaux significatifs auxquels il est susceptible d’apporter une
contribution,
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Dans la démarche environnementale, il contribue a la maitrise des consommations énergétiques (eau, gaz et
électricité) et a la maitrise des rejets, a la réduction et tracabilité des déchets, au tri sélectif, en étant force de
proposition pour ces divers points, au méme titre que pour les aspects sur lesquels il peut avoir une influence(s).

Le Titulaire utilise des produits, des fournitures respectueuses de I'environnement. Il tient a disposition du CEA, la
liste des produits utilisés et leurs fiches de données de sécurité, avec la quantité stockée qui sont annexées au plan
de prévention.

7.2.3 Développement Durable

En tant qu’entreprise responsable, le CEA s’inscrit dans les axes dégagés par le Grenelle de I'Environnement sur
les aspects sociaux, sociétaux, et environnementaux. Sur ce dernier point, le CEA a engagé une politique volontariste
pour participer a I'effort d’économies et d’utilisation rationnelle des ressources et de préservation de I'environnement,
et mis en place le suivi d’un certain nombre d’indicateurs.

Dans le cadre de ses prestations, le Titulaire informe le CEA (pilote du contrat du centre) de tous points et anomalies
susceptibles d’impacter I'environnement et autres dépenses énergétiques anormales

7.3 MOYENS HUMAINS

7.3.1 Description des profils

Le Titulaire affecte pour la durée de sa mission, pour la bonne exécution des prestations, un personnel apte, qualifié€,
compétent et en nombre suffisant. Il assure la formation de son personnel, et il doit notamment justifier qu’il dispose
d’'un nombre suffisant de personnel ayant suivi une formation appropriée pour assurer une continuité des prestations
demandées par le CEA notamment en cas de congés, stages ou maladie du personnel habituellement en charge
des prestations requérant ces niveaux de qualification et d’habilitation.

La Direction de chaque centre, se réserve la possibilité de suspendre temporairement ou définitivement 'acceés aux
installations pour non-respect du réglement intérieur du centre.

Le Titulaire devra affecter sur chaque chantier du personnel ayant une attestation de compétences aux formations
spécifiées réglementairement. A minima, sur chaque chantier, le Titulaire devra affecter :

- Un encadrant technique,

- Un encadrant de chantier,

- Un nombre suffisant d’'opérateurs de chantier.

L’encadrant de chantier sera joignable a tout moment par le CEA et capable d’intervenir sur site dans les plus brefs
délais en cas de report d’alarme.

La réalisation de travaux sur les FCR et/ou le plomb doit étre réalisée par du personnel formé pour intervention selon
les dispositions de la SS4 a minima.

Quand les travaux ou interventions concernent conjointement des FCR et de I'amiante, ou du plomb et de 'amiante,
le cadre réglementaire de 'amiante s’applique (y compris celui de la formation).

7.3.2 Responsable de site

Le Titulaire désigne un responsable de site (par centre et ses installations rattachées) et un suppléant présent lors
des interventions ou joignable pendant les heures de prestations. Systématiquement, tout changement de I'un ou de
I'ensemble des responsables de site du Titulaire, est communiqué, avec un préavis d’'un mois minimum, au Pilote

du contrat concerné.

11



Cabhier des charges n° DAPS_S2MN_LFM_CDC_B24-05466

Le responsable de site assure la responsabilité de la gestion, de la conduite et de la qualité de la prestation sur
chaque centre. A ce titre, il approuve les documents livrés au CEA. Selon la nature de ses compétences, le
responsable de site peut, avec I'accord du CEA, occuper également la fonction de responsable sécurité.

Le Titulaire est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur adaptation a la charge de
travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer les prestations dans leur intégralité et dans les
délais impartis pour respecter le planning.

7.4 MOYENS MATERIELS

Le Titulaire choisit, met en place et assure le bon fonctionnement et I'entretien des moyens matériels nécessaires a
I'accomplissement de sa prestation.

Il est le seul garant de 'adéquation de ses moyens aux objectifs fixés dans ce cahier des charges.

Les équipements de protection individuels adaptés aux risques liés a la prestation sont également a la charge du
Titulaire qui choisit, fournit, assure la formation de ses personnels a leur utilisation, leur mise en ceuvre par ses
travailleurs et I'entretien de ces équipements.

Toute introduction sur le centre d’équipements particuliers, par le Titulaire et a ses frais, ne peut se faire sans I'accord
préalable et écrit du chef d’installation/RCI responsable des locaux concernés (plan de prévention).

Le Titulaire est responsable de tout dommage subi ou causé a des tiers par ces équipements.

Le Titulaire utilise des équipements et matériels en parfait état d’utilisation et conformes a la réglementation en
vigueur, notamment au regard des vérifications réglementaires et étalonnages auxquels ils sont assujettis.
L’ensemble de ces informations (étalonnage, documents techniques, visites initiales, rapports de vérifications, etc.)
est tenu a disposition du CEA. L'utilisation de ces matériels doit étre conforme a leurs destinations, spécifications et
procédures d’utilisation.

Le CEA ne préte aucun matériel au Titulaire, qu’il s’agisse d’équipements de travail ou d’équipement de protection
individuelle spécifique (ex : tenue ignifugée NOMEX), sauf régime dérogatoire encadré selon les régles définies par
le CEA (et les annexes de centres) et portant sur des dispositions écrites dans le marché initial, dans le plan de
prévention signé par le Titulaire.

8 FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD

8.1 DEROULEMENT GENERAL

Le présent accord est en multi attribution aupres de Titulaires qui sont remis en concurrence a chaque nouveau
besoin suivant le fonctionnement décrit ci-aprés.

Chaque consultation spécifique suit les étapes suivantes :

12
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CEA Dossier de consultation (lettre
de consultation + reglement de
consultation + cahier des charges
spécifiques technique ou FEB)

-

Titulaires de Visite technique, puis,
I'accord-cadre Proposition commerciale
(pour le lot et technique

concerné)

R

Choix du
titulaire

CEA

Titulaire du Réunion de lancement
marché
subséquent
(consultation
spécifique)

Titulaire du Réalisation de la prestation CEA

marché
subséquent

Réception

8.2 DESCRIPTION D’UNE CONSULTATION SPECIFIQUE

8.2.1 Dossier de consultation
La consultation, envoyée par le CEA aux Titulaires de I'accord-cadre, comprend les éléments suivants :
- lalettre ou mail de consultation détaillant :

= lidentité des interlocuteurs commerciaux et techniques ;
= les conditions de remise des offres,

- éventuellement un réglement de consultation spécifique (si absence de réglement spécifique, ce
sont les critéres de jugement du réglement du présent accord qui seront appliqués),

- le cahier des charges technique spécifique (CCT Spé€) ou FEB.
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Le cahier des charges technique spécifique précise les prestations que le CEA compte confier au Titulaire en termes
de nature, périmetre, interfaces ainsi que I'organisation pratique pour I'exécution de la prestation. Les éléments
permettant de faire le dimensionnement exact de la prestation demandée seront fournis.

La consultation transmise par le CEA doit donner toutes les informations utiles a sa tracabilité technique et
commerciale (notamment celle des piéces jointes) et a sa gestion.

Le document d’expression de besoin doit comprendre au minimum les items suivants :
- le centre/antenne de réalisation de la prestation,
- le département concerné par la prestation,
- la description de la prestation (lieu, déroulé, stockage des déchets...),
- la date de la visite préalable,
- les dates souhaitées d’intervention ,
- le nom des différents interlocuteurs CEA (pilote technique du contrat centre, chargé d’affaire CEA, etc.),

- autres informations indispensables a sa gestion : référence de I'accord-cadre ....

Les documents (DTA et rapports de repérage avant travaux ou avant démolition, diagnostics plomb, repérages FCR)
sont mis a disposition du Titulaire lors de chaque demande de travaux (voir détail dans les annexes spécifiques des
centres).

La demande d’offre se fera par messagerie électronique ou, a l'initiative du CEA, par courrier ou via la plateforme
des achats de I'Etat (PLACE).

8.2.2 \Visite de site préalable
La consultation spécifique, en vue de I'attribution d’'un marché subséquent, précise la date et les modalités de la
visite préalable.
Cette visite est obligatoire et permet I'évaluation technico-financiére du chantier en constatant notamment les
éléments spécifiques du chantier tels que:
- Les types de matériaux présents (amiante, FCR, plomb) et leur localisation,
- La nécessité de réaliser des repérages avant travaux complémentaires (a la charge du CEA),
- La validation avec linstallation des conditions d’'implantation du chantier fluides accessibles (eau et
électricité) vestiaires, sas, stockage de matériels, zone d’entreposage provisoire de déchets etc.),
- Laconsignation des fluides et énergies a prévoir par l'installation avant le démarrage du chantier avec remise
par le CEA d’une attestation de consignation,
- Les contraintes d’exploitation et les interfaces a prendre en compte,
- Les matériels nécessaires a la réalisation des travaux (nombre et type d’extracteurs d’air, etc.),
- Le planning et points d’arréts,
- Toutes informations permettant au Titulaire de réaliser 'analyse de risques de I'intervention,
- Etc.

Cette visite ne se substitue pas a I'inspection commune préalable prévue par les articles R. 4511-1 et suivants du
Code du travail qui sera organisée par le CEA avant le début des travaux, ni a celle nécessaire a I'établissement du
PPSPS dans le cas de travaux lors d’opérations de génie civil (art. R.4532-54).
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8.2.3 Remise des offres
Le délai de remise des offres est de 5 jours ouvrés minimum et 8 jours au maximum apreés la visite, sauf urgence
faisant suite a un incident dument signalé.

La remise des offres se fait par messagerie électronique ou sur la plateforme des achats de I'Etat (PLACE), selon la
demande du CEA. L’offre technique et commerciale étant incluse dans un seul fichier au format pdf.
L’offre comprend au minimum :

- Tlanalyse du besoin du CEA selon la FEB ou le CCT spécifique,

- lorganisation du Titulaire pour exécuter la prestation,

- un descriptif technique d’intervention précisant le plan d'implantation prévu et le(s) processus envisagé(s),
- le planning,

- le chiffrage de la prestation.

- le(s) niveau(x) d’'empoussiérement estimé(s), au sens de I'art R 4412-98 du Code du Travail (amiante),

- la mise en place d’'un confinement statique ou dynamique pour les interventions sur FCR (couplées ou non
a du plomb),

- toutes informations répondant aux critéres de sélection.

8.2.4 Choix du Titulaire de la mission

Le CEA maintient a tout moment une stricte confidentialité entre les offres des différents Titulaires.

Le CEA dépouille les offres en tenant compte de la proposition technique et de la proposition commerciale
conformément aux régles décrites dans le reglement de consultation spécifique.

Les éléments techniques principaux appréciés sont :

— La compréhension du besoin du CEA ;
— L’organisation spécifique mise en place pour la mission ;

— Le planning proposé.

9 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les modalités d’exécution décrites au présent article sont applicables au Titulaire de la commande spécifique.

Tous les travaux doivent étre réalisés conformément a la réglementation et contiennent notamment les étapes
suivantes :

- Réunion de lancement du chantier, si nécessaire,

- Rencontre préalable avec les autorités (Poste 1), si nécessaire,

- Préparation des documents administratifs réglementaires (Poste 2),

- Inspection commune préalable et plan de prévention (Articles R. 4511-1 et suivants du code du travail),

- PPSPS (art R.4532-54 et suivants du code du travail),

- Installation de chantier (Poste 3),

- Exécution des travaux (Poste 4),

- Réunion(s) de suivi de chantier,

- Contrbles sur chantier (Poste 5),

- Gestion des déchets (Poste 6),
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- Fin de chantier,
- Réception des travaux.

Le nombre d’étapes et les modalités d’exécution sont a adapter en fonction de la nature du chantier (travaux en
sous-section 3 ou sous-section 4, sur des FCR, combiné & du plomb ou non).

9.1 REUNION DE LANCEMENT DU CHANTIER

Le commencement de la prestation donne lieu a une réunion de lancement en présence du Titulaire et des
représentants CEA afin de valider le besoin, les échéances, les modalités d’organisation et les données d’entrée.

Cette réunion de lancement examine les points suivants :
- présentation des interlocuteurs CEA,
- présentation des intervenants et de leur encadrement,
- validation par les parties du besoin, des échéances, des modalités d’organisation,
- validation de la complétude des données d’entrée,
- consultation du Dossier Techniqgue Amiante (DTA), des repérages avant travaux (amiante, FCR, plomb) des
batiments concernés par les travaux.

A partir des données fournies dans le présent cahier des charges et dans les documents d’expression de besoin, le
Titulaire indique lors de la réunion de lancement, la liste prévisionnelle des documents qui sont émis.

Cette réunion fait 'objet d’'un relevé de décisions rédigeé par le Titulaire dans un délai de 5 jours ouvrés et approuvé
par le pilote technique du contrat centre ou chargé d’affaire, et diffusé par le Titulaire.

Des réception de la commande par le Titulaire, ce dernier proposera une version du mode opératoire ou plan de
retrait dans un délai de 2 semaines maximum. Dans le cas d’une intervention suite a sinistre ou a un incident, ce
délai est ramené a 2 jours ouvreés.

L’installation qui a prévu de réaliser un chantier amiante en confinement dynamique ou de configuration d’acces
complexes, pourra mettre en place une réunion avec la FLS, le SST et le Titulaire afin de définir les dispositions
d’intervention des secours avant I’envoi du Plan de Retrait (PRE) ou du Mode Opératoire par I'entreprise aux autorités
de contréle et organismes de prévention.

9.2 REUNIONS DE SUIVI DU CHANTIER

Le suivi des chantiers donne lieu a des réunions formelles entre le responsable désigné du Titulaire et le Pilote du
contrat qui pilote la mission concernée pour notamment :

- faire un point sur I'avancement de la prestation,

- faire un point sur les dispositions prévues en matiére de sécurité (suivi des habilitations, suivi des mesures
prévues au plan de prévention, point sur les écarts ou signaux faibles, insatisfactions éventuelles de
l'installation),

- évaluer les écarts éventuels par rapport a I'expression de besoin et orienter, le cas échéant, les travaux du
Titulaire,

- examiner les problemes rencontrés par le Titulaire pouvant empécher le bon déroulement de la prestation,

- définir les actions a entreprendre (qui, quoi, quand, comment).

La périodicité est fixée par le pilote technique du contrat ou le chargé d’affaires du CEA lors de la réunion de
lancement de chaque marché subséquent et adaptée au type et a la durée de la prestation.
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9.3 RENCONTRE PREALABLE AVEC LES AUTORITES (POSTE 1)

Le Titulaire peut étre sollicité le cas échéant par le CEA pour présentation de I'organisation des travaux aux autorités
compétentes (CARSAT, IT, OPPBTP).

9.4 PREPARATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REGLEMENTAIRES (POSTE 2)

Un ensemble de documents réglementaires, listés ci-dessous, sont requis pour l'intégralité de la prestation.

Le Titulaire se conforme a la réglementation spécifique a la sous-section 3 ou 4 (amiante) et/ou FCR et/ou plomb
requise a chaque chantier pour la rédaction, 'émission et la transmission aux autorités compétentes des documents
réglementaires (plan de retrait, mode opératoire...).

L’envoi des documents obligatoires aux autorités compétentes est a la charge du Titulaire.

Pour les interventions sur les FCR (couplées ou non avec une intervention sur du plomb), le Titulaire applique un
formalisme adapté et de type mode opératoire, sauf pour I'envoi des documents aux autorités compétentes.

9.4.1 Documents préalables a I'exécution des prestations

Afin d’établir le PRE ou mode opératoire du chantier, le CEA met a disposition les Dossiers Techniques Amiante
ainsi que les rapports de repérage avant travaux/démolition. Les modalités de transmission et de consultation de
ces DTA et repérages sont précisées dans les annexes de chacun des centres.

En sus de ses obligations réglementaires liées au PRE ou mode opératoire, le CEA demande au Titulaire de se
conformer aux éléments suivants :

» Utilisation d’'un modéle de plan de retrait issu de la trame entreprise (en plus de la version DEMATAMIANTE)
ou de mode opératoire pour les lots le mentionnant dans leurs annexes spécifiques (cf. annexes spécifiques
des centres), complété le cas échéant par les documents spécifiques du chantier (autorisations ou
informations de la Direction & prévaoir, selon les centres) ;

= Transmission du plan de retrait ou MOP au pilote technique ou au chargé d’affaire du contrat de chaque
centre ou a un autre interlocuteur désigné (exemple : CI/RCI) avant envoi a I'inspection du travail, a la
CARSAT et OPPBTP (voir conditions d’acceptation par le CEA dans annexe spécifique centre) ;

= Fourniture au CEA de l'accusé réception du document ainsi que de tout échange (réponse, commentaire)
émis par les autorités compétentes sur le document transmis ;

= Rédaction des mises a jour nécessaires du plan de retrait (avenants) ou MOP (évolutions) avec prises en
compte des demandes et remarques des autorités compétentes ;

= Transmission des Fiches de Données Sécurité de tous les produits utilisés sur le chantier.

Les modalités spécifiques a chaque centre, de mise en ceuvre du plan de retrait ou du mode opératoire, sont définies
dans les annexes du centre concerné (délais particuliers, autorisations spécifiques par le Directeur de centre, etc.).

9.4.2 Documents requis en cours d’exécution de prestation

Le Titulaire tient sur le chantier I'ensemble des documents (rédigés en francais) nécessaires a la réalisation des
travaux, a la vérification des matériels utilisés, a I'utilisation et la surveillance des équipements. Si le Titulaire fait
appel a une entreprise sous-traitante, ces documents sont également requis pour I'entreprise sous-traitante ainsi

gue pour ses salariés.
Pour les travaux amiante :
= |e Plan de Retrait ou d’Encapsulage et ses avenants ou le MOP,
= |a certification & jour (AFNOR, QUALIBAT, GLOBAL) de I'entreprise,
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= ['accusé réception des organismes pour les Modes opératoires (IT, OPPBTP, CARSAT, Médecine du travail)
par le Titulaire,

= Preuve d’envoi et de dép6t via DEMATAMIANTE pour les PRE

= Jattestation d’assurance du Titulaire pour le risque amiante,

» les attestations de compétences certifiées (encadrement technique + encadrement chantier + opérateurs ou
cumul de fonctions pour la sous-section 4) ;

= ['extrait de contrat de travail CDI / ou attestation Employeur de CDI pour chaque intervenant,

= |es certificats de sauveteur secouriste du travail a jour des recyclages de formation, pour les sauveteurs
secouristes du travail de I'entreprise affectés au chantier

= toutes les formations et habilitations jugées utiles pour 'opération (échafaudage (montage et vérification),
autorisations de conduite, habilitations électriques, travail en hauteur et port des équipements de protection
individuelle (EPI) dédiés....),

» les plans, croquis, schémas concernant I'implantation du chantier, des locaux et équipements concernés par
le traitement, etc.,

» les notices d'utilisation des matériels : extracteurs d'air, groupe électrogéne, chauffe-eau, pompe, appareils
de protection respiratoire, installation de production d'air comprimé respirable, etc.,

» les procés-verbaux de vérification des installations et matériels,

= |es fiches de données de sécurité des produits utilisés,

= laliste des numéros de téléphone des personnes d'astreinte et des services de secours,

= |eregistre du personnel et des visiteurs indiquant pour chacun le nom, la qualité, la date de I'habilitation, les
heures d'entrée et de sortie, le type d'EPI utilisé, etc. Une copie des avis d'aptitude médicale du personnel
sera annexée a ce registre,

= e registre d'affectation et d'entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par numéro de
masque, le nom de la personne a qui il est affecté, la date du dernier contréle, les résultats des controles
effectués ainsi que les révisions faites (changement de visiére, de bride, etc.),

= e registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection respiratoire,
épurateurs de l'air respirable, groupes déprimogénes, filtres a eau) et par numéro, les dates et heures de
changement de chaque type de filtre,

= le registre de contréle du confinement indiquant les dates et heures :
- des contrdles de dépression avec la référence aux bandes d'enregistrement,
- des contrdles de fumée ainsi que la nature des réparations éventuelles effectuées,

= e registre des contrdles d'empoussiérement indiquant la nature et les dates des contrbles effectués pendant
les travaux : point zéro, prélévements d'atmosphére dans la zone de travail, dans les sas, & I'extérieur de la
zone de travail, bandes d'enregistrement du comptage en continu, prélevements d'atmosphére réalisés pour
le compte de I'entreprise avant les préléevements de restitution faits par le maitre d'ouvrage, etc., et les
résultats et rapports correspondants,

= e registre des déchets composé du document d'acceptation des déchets par les centres de traitement et les
copies de tous les bordereaux de suivi des déchets (sauf spécification en annexe centre).

Tous ces registres peuvent étre regroupés dans un seul document et sont tenus a la disposition du CEA.

Pour les travaux sur FCR et/ou plomb uniquement, le Titulaire doit fournir au CEA, préalablement a I'intervention, un
document dont le plan est semblable a celui d’'un MOP ou d’'un PRE amiante (sauf pour la stratégie d’échantillonnage
: contrdle de la VLEP uniquement ; le Titulaire devra néanmoins estimer 'empoussiérement du chantier pour les
FCR). Le document doit étre concis et spécifique au chantier. Les documents ne sont pas transmis aux organismes.
Quand les travaux concernent la présence simultanée d’amiante et de FCR ou plomb, les travaux sont décrits dans
le méme document. La démarche est celle liée aux obligations relatives a 'amiante.
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9.4.3 Documents requis en fin de prestation
La cl6ture des travaux n’est prononcée qu’apres la remise au CEA par le Titulaire du rapport final d’intervention
contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux, comportant notamment (adapté en fonction du
chantier) :
Pour 'amiante :
Les informations demandées réglementaires selon l'article R. 4412-139 du Code du Travail :
— Les mesures de niveau d’empoussiérement
— Les CAP déchets,
— Un plan de localisation de 'amiante mis a jour dans le périmétre du chantier.
En complément, le titulaire devra fournir ;
- Le PRE et les éventuels avenants ou le MOP,
- Lejournal de chantier (entrées/sorties en zones amiante, etc.),
- Le recueil des PV et analyses des différentes mesures d’empoussiérement réalisées par un organisme
accrédité, consignations, etc.
- Type et quantité d’amiante
- BSDA et bordereaux des autres déchets,
- Le PV de réception et de levées des réserves.

Pour le plomb et les FCR :
— Le MOP plomb ou FCR
— La preuve du BSD via Trackdéchets
— Le CAP déchets
— Type et quantité de plomb ou FCR retirée
— Le recueil des PV et analyses des différentes mesures surfaciques réalisées par un organisme accrédité,
consignation lorsqu’elles sont a la charge du Titulaire.

9.5 INSPECTION COMMUNE PREALABLE ET PLAN DE PREVENTION

Avant chaque chantier, une inspection commune préalable est réalisée a I'initiative du CEA au cours de laquelle un
plan de prévention est rédigé. Cette réunion se déroule au sein de l'installation concernée par les travaux.

La participation du responsable sécurité représentant le Titulaire et doté de l'autorité, de la compétence et des
moyens nécessaires ainsi que de représentants de ses sous-traitants éventuels est obligatoire. A cette occasion,
une analyse commune des risques liés a l'interférence entre les activités, les installations et le matériel est réalisée.
Cette analyse permet de définir, d'un commun accord, les mesures a prendre par chaque entreprise en vue de
prévenir ces risques.

Le CEA, pourra a des fins de coordination de la sécurité de I'opération, organiser des visites et des réunions
d’inspection périodiques.

Ces différents éléments sont consignés dans un plan de prévention (PdP) écrit qui doit étre rédigé et signé par les
différentes Parties (sous-traitants inclus). Ce PdP doit étre obligatoirement connu de tout le personnel intervenant
dans I'opération. Il est de la responsabilité du Titulaire et de ses éventuels sous-traitants de communiquer le PdP a
leurs salariés et de mettre en ceuvre les mesures de préventions qui sont a leur charge.

9.6 COORDINATION DE SECURITE ET PPSPS

Avant chaque chantier réalisé au sein d’une opération de batiment et génie civil, le coordonnateur SPS doit procéder
a une inspection commune.
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Cette inspection est destinée a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le
chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir, a
préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature
des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a définir, pour les chantiers non clos et non
indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs
personnels.

Ces éléments seront consignés dans le PPSPS.

9.7 INSTALLATION DU CHANTIER (POSTE 3)

9.7.1 Travaux préparatoires
Le CEA aura la charge de préparer la zone et spécifiera au Titulaire dans I'expression de besoin (FEB ou CCT
Spécifique) I'état de la zone et des consignations.

9.7.2 Installation du cantonnement de chantier

Une zone permettant d’'implanter les installations de chantier (cantonnement, zone de stockage de matériel, zone de
stockage des déchets...), est définie d’'un commun accord entre le CEA et le Titulaire suite a la visite de site préalable
lors de la consultation, prévue au 8.2.2.

Les itinéraires suivis par les salariés du Titulaire pour se rendre du cantonnement a la zone de travaux, procéder a
I'évacuation et a I'entreposage temporaire des déchets seront abordés entre le CEA et le Titulaire lors de
I'établissement du Plan de Prévention ou du PPSPS.

L’installation de cantonnement (vestiaire, douche, salle de repos, WC...) est a la charge du Titulaire. Le CEA peut
mettre a disposition des douches et vestiaires pour les chantiers qui ne requiérent qu’une douche d’hygiéne aprés
décontamination.

La zone de cantonnement n’est pas reliée directement au tout a I'égout (cf. section 9.6.3). Le Titulaire prendra ses
dispositions en conséquence.

9.7.3 Servitudes électrigues et fluides

La disponibilité de I'électricité et de I'eau est indiquée au Titulaire au stade de I'expression du besoin pour chaque
prestation.

Si la zone de travail ne comporte pas d’électricité ni d’eau dans les plages de fonctionnement nécessaires au
Titulaire, I'entreprise doit assurer sa propre autonomie.

» La fourniture, l'installation et le raccordement des coffrets de chantier sont a la charge du Titulaire (sauf cas
précisés en annexes spécifiques). Aucun raccordement ni coupure des réseaux ne peut étre entrepris sans I'accord
préalable et explicite du Chef d’Installation ou RCI. Un contr6le par un organisme accrédité doit étre réalisé, a la
charge du Titulaire, aprés chaque installation.

Le raccordement en fluides nécessaires pour I'exécution de la prestation est a la charge du Titulaire jusqu’au point
de raccordement défini. Le raccordement du coffret dans une armoire électrique appartenant au CEA est a la charge
du CEA. Le Titulaire doit fournir préalablement un bilan de puissance électrique nécessaire en cas de raccordement
sur le réseau CEA.

Sile CEA dispose d’'un systeme de secours (ex : groupes électrogénes), le Titulaire pourra étre autorisé a I'exploiter
selon les modalités et conditions fixées par les centres.
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> Quand un point d’eau sera mis a disposition du Titulaire, il restera & sa charge de mettre en place les moyens
d’alimentation jusqu’au chantier.

> Le Titulaire devra récupérer dans des contenants tampons adaptés (de type Grands Récipients pour Vracs),
'ensemble des effluents générés lors du chantier (eau des douches notamment) pour analyse avant I'acceptation
de rejet dans le réseau des effluents industriels de chaque centre. Ces indications seront précisées dans les annexes
de chaqgue centre. Pour certains chantiers selon les annexes de chaque centre, le Titulaire devra prendra en charge
I’évacuation des effluents générés.

» Air respirable : sauf indications contraires (voir annexes spécifiques), la fourniture d’air respirable est a la charge
du Titulaire et doit répondre aux exigences prévues par le guide « Regles de sécurité pour la production, la
distribution, et la qualité de I'air respirable dans les installations du CEA ». Les systémes de protection respiratoire
isolants a adduction d’air comprimé de type CUBAIR ne peuvent étre utilisés dans I'exécution des prestations.

9.7.4 Isolement, calfeutrement, confinement, sas

Le Titulaire a la charge de la mise en ceuvre des matériaux permettant I'isolement, le calfeutrement et le confinement
statique et/ou dynamique de la zone de travail. Il a également la charge de la mise en ceuvre du sas « personnel »
et « matériels » conformément a la réglementation et aux régles de I'art. Aucun consommable n’est fourni par le
CEA.

Le matériel sera adapté au niveau d’'empoussiérement défini dans I'analyse de risques préalable a chaque chantier.
Pour chaque chantier, le Titulaire aménagera des fenétres dans le confinement de la zone de travail permettant de
visualiser le chantier depuis I'extérieur.

Point d’arrét CEA : Aprés l'installation du confinement dynamique, une visite de la zone par le chargé d’affaire ou
pilote technique de I'accord-cadre est réalisée avant démarrage des travaux pour vérifier la bonne mise en ceuvre
des mesures de prévention et prendre acte des résultats des tests d’étanchéité du confinement (test fumée).

En fonction des centres (cf. annexe propre au centre concerné), le Titulaire doit pouvoir (a partir d’'un chantier en
niveau 2 d’empoussiérement) étre au courant des alertes de chute de dépression en permanence et prévoir une
astreinte pour les interventions hors horaire normal.

En fonction des centres (cf. annexe propre au centre concerné), un exercice de sécurité pourra étre mis en place
avec la FLS dés lors qu’il y a un confinement dynamique (niveau d’empoussiérement de 2) et/ou des acces
complexes.

Lorsque des équipements doivent fonctionner 24h/24h, le Titulaire s’organise pour assurer leur approvisionnement
en énergie (en tenant compte des contraintes d’acces au site) et garantit la sécurité des installations, face au risque
d’'incendie notamment.

Le Titulaire met en place un contréle en permanence de la température a I'intérieur du confinement de la zone de
travail afin de valider la durée des vacations de ces opérateurs.

Le Titulaire doit prévoir une sortie de secours identifiée au niveau du confinement et préciser les modalités
d’évacuation d'un blessé dans sa procédure. La procédure doit étre transmise au CEA ou incluse dans le PRE ou

MOP.

La FLS du centre doit étre prévenue en cas d’accident. Le personnel du Titulaire affecté par I'accident est ensuite
pris en charge par le SPST.
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Des aménagements comparables devront étre prévus et mis en place en fonction de la technique d’intervention, en
particulier si elle génére de la poussiére pour les FCR ou le plomb.

9.7.5 |Installation de décontamination

Le Titulaire doit veiller a ce que les installations permettant la décontamination soient congues, équipées, entretenues
et ventilées de maniére a permettre la décontamination des travailleurs, des équipements de travail et des déchets.
Les installations de décontamination des travailleurs sont distinctes de celles des équipements de travail et des
déchets sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elles constituent les seules voies de sortie depuis la
zone de travail vers I'extérieur, a I'exception de manceuvre de secours.

Le Titulaire doit veiller au balayage d’air non pollué dans les installations de décontamination afin d’assurer la
salubrité et empécher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail.

9.8 EXECUTION DES TRAVAUX (POSTE 4)

Chaque chantier doit étre considéré comme un cas particulier. Les régles de prévention a mettre en place, apres la
phase d'analyse des risques par le Titulaire, doivent étre adaptées a :

- la configuration générale du lieu,

- lasurface a traiter,

- la nature du béatiment,

- l'occupation des autres locaux dans le batiment,

- tout autre parametre pouvant avoir une influence sur la santé et la sécurité des opérateurs ou des autres

occupants des locaux, pendant et aprés le chantier.

Les processus de traitement des matériaux contenant de 'amiante ou des FCR ou du plomb sont choisis de fagon a

- limiter I'exposition des travailleurs aux matériaux pendant les travaux,

- réduire au niveau le plus faible possible I'émission de fibres ou de poussiéres dans I'environnement du
chantier,

- faciliter I'enléevement des débris et I'élimination des matériaux, en fonction de la nature et de la géométrie
du support,

- réduire a un niveau acceptable la charge physique des salariés compte tenu de la pénibilité et des
contraintes de ces chantiers.

La dépose de I'amiante doit s’effectuer conformément au plan de retrait, a la réglementation en vigueur et aux
repérages de I'amiante. Le Titulaire doit prévenir le CEA de toute présence d’amiante (non identifiée initialement)
lors de 'opération.

Amiante

Dans le cas ou I'empoussiérement est trés important (au-dela de la capacité de traitement du Titulaire), le CEA peut
étre amené a renoncer a son opération ou a trouver des entreprises hors du présent accord cadre, ayant mis au
point des processus innovants qui garantissent le respect des seuils réglementaires.

Plomb

Le Titulaire doit tenir compte des risques liés a I'exposition au plomb lors de la préparation et de I'exécution du
chantier. Lorsque les travaux concernent des travaux de retrait ou des interventions en présence combinée de
matériaux amiante ou FCR et de plomb, le Titulaire doit également respecter les dispositions du code du travail
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relatives a la prévention du risque chimique et aux substances cancérogénes, mutagenes et toxiques pour la
reproduction et & celles spécifiques au plomb et a ses composés (articles R. 4412-59 a R. 4412-93, article R. 4451-
152 et articles R. 4412-156 a R. 4412-160 du code du travail).

Le code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite biologique (VLB) et une valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire a ne pas dépasser. Le Titulaire mettra en place les équipements
de protection individuelle adaptés permettant de respect des valeurs limites réglementaires définies pour les
différents risques associés.

Les moyens de prévention (protections collectives et individuelles) sont & adapter aux types de travaux a réaliser
(ex : décapage chimique, grattage, sablage, etc.).

9.9 CONTROLES SUR CHANTIER (POSTE 5)

Le Titulaire doit établir et mettre en ceuvre son programme de contréles conformément aux dispositions du code du
travail et du code de la santé publique afin de vérifier le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle
(VLEP) et publigues.

9.9.1 Mesures d'empoussiérement

Amiante

Rappel de la VLEP : 10 fibres/I sur 8h (article R. 4412-100 du code du travail)

Des mesures sur opérateurs (METOP) seront réalisées par le Titulaire en fonction de son évaluation des risques. Le
CEA se réserve la possibilité de demander cette mesure pour certains chantiers (voir FEB).

Le Titulaire doit faire réaliser par un organisme accrédité par une instance d’accréditation, telle que le Comité francais
d’accréditation (COFRAC), des mesures d’empoussierement conformément a la stratégie d’échantillonnage adaptée
au chantier aussi bien en zone amiante que hors zone amiante afin de vérifier le taux d'empoussiérement réel et de
pouvoir si nécessaire apporter les mesures correctives adéquates.

Les résultats de ces mesures doivent étre transmis au CEA au fur et a mesure. Le CEA peut demander des mesures
d’empoussiérement spécifiques (voir FEB).

Lorsque le Titulaire constate que le niveau d’empoussieérement est supérieur au niveau prévu dans l'analyse
préalable de risque, il suspend les travaux, met en sécurité le chantier, prévient le CI/RCI puis le Pilote de contrat
centre ou le chargé d’affaires, et met en place des mesures correctrices.

En cas de dépassement du seuil de 5 fibres/litre autour du chantier, le Titulaire doit informer immédiatement le CI/RCI
puis le pilote de contrat ainsi que le préfet et indiquer les raisons et mesures prises pour y remédier.

A la fin du chantier, aprés dépose du confinement, les résultats des mesures d’empoussiérement de l'air dites « fin
de chantier » réalisées par le Titulaire devront respecter la valeur définie par le code de la santé publique pour
I'amiante (5 fibres/I) et étre inférieures ou égales au résultat du point 0.

Dans le cas contraire, le Titulaire aura entierement a sa charge le nettoyage complet de la zone et la réalisation de
nouvelles mesures d’air.

FCR
Rappel VLEP : 0,1 fibre /cm3sur 8h.
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Pour les travaux en présence de FCR, des mesures sur opérateurs (METOP) seront réalisées par le Titulaire en
fonction de son évaluation des risques. Le CEA se réserve la possibilité de demander cette mesure pour certains
chantiers (voir FEB).

Plomb

Rappel VLEP : 0, 1 mg/m3 sur 8h.

Pour les travaux en présence de plomb, des mesures sur opérateurs (METOP) seront réalisées par le Titulaire en
fonction de son évaluation des risques. Le CEA se réserve la possibilité de demander cette mesure pour certains
chantiers (voir FEB).

9.9.2 [Examens visuels internes et externes amiante et FCR

Les examens visuels seront réalisés conformément au dispositif réglementaire en fonction de la typologie des
travaux.

Les examens visuels internes sont a la charge du Titulaire.
L’examen visuel externe avant la mesure d’empoussiérement de premiére restitution et avant la dépose du
confinement permettant de vérifier que le retrait des matériaux contenant de I'amiante a été correctement réalisé est

a la charge du CEA. Il en est de méme pour le deuxieme examen visuel avant le départ du Titulaire.

Le CEA se réserve la possibilité de mandater un opérateur de repérage pour réaliser des examens visuels
complémentaires (& sa charge) dans les cas non prévus par la réglementation (hors Code de la Santé Publique).

Le Titulaire a la responsabilit¢é du bon fonctionnement des SAS, confinements, etc. Si une non-conformité est
décelée, le Titulaire doit remédier aux remarques émises.

FCR/Plomb
Le CEA se réserve la possibilité de mandater une tierce partie pour réaliser des examens visuels spécifiques.

9.9.3 Controdles pour le plomb

La nécessité de réaliser des contrbles surfaciques (mesure initiale et mesure de fin de chantier) est définie selon
I’évaluation des risques du Donneur d’ordre et préciser dans la Fiche d’Expression des Besoins.
Les contrbles surfaciques seront réalisés par le titulaire selon la norme NF X 46-032 en vigueur.

9.9.4 Mesures dans eaux de rejet

Avant de rejeter les eaux dans le réseaux d’eau industrielle ou Eaux usées (EU) Eaux vannes (EV), le Titulaire
réalise des analyses de matieres en suspension (MES) conformément & la réglementation en vigueur et aux
spécifications d’acceptation de ces réseaux. Siles résultats dépassent les seuils autorisés, le titulaire devra procéder
a une opération de filtration et une nouvelle analyse.

Afin de limiter le chargement en matiere des effluents, le titulaire prendra des dispositions nécessaires pour
entreposer les cuves (exemple : bachage des cuves).

9.10 GESTION DES DECHETS (POSTE 6)

Le Titulaire participe aux actions de mesure des flux de déchets organisés dans les centres et applique les
procédures concernant la gestion des déchets.
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9.10.1 Conditionnement des déchets
Le conditionnement et la manutention des déchets est a la charge du Titulaire.

» Déchets amiantés :

Les déchets d’amiante sont considérés comme des déchets dangereux. lls sont soumis a de strictes conditions
d’emballage, de transport et de tragabilité (du producteur CEA a I'éliminateur final). Les déchets de toute nature
susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission
de poussiéres.

Le Titulaire est responsable du conditionnement des déchets amiantés conformément a la réglementation en vigueur
et aux prescriptions imposées par le type d’amiante. La filiére exutoire en fonction du type d’amiante est proposée
par le Titulaire et validée par le CEA selon les dispositions de chaque centre (voir annexes spécifiques des centres).

La sortie des déchets de leur zone de production est réalisée aprés décontamination amiante des emballages. La
procédure de sortie des déchets de la zone de chantier jusqu’a la zone de stockage temporaire du chantier sera
décrite dans chaque PRE ou MOP.

La sortie des déchets de la zone de travail est effectuée par le « sas déchets ». L'impossibilité de recourir a la mise
en place d’un sas déchets devra étre justifiée dans le plan de retrait et les conditions d’utilisation du sas personnel
pour la sortie des déchets doivent y étre décrites (pour les chantiers avec confinement statique et dynamique).

Filieres d’élimination

Extrait de la brochure INRS ED6028 Exposition a 'amiante lors du traitement des déchets Guide de prévention
Edition 2019 :

Tous types de déchets d'amiante

|

Déchets de matériaux de construction
contenant de I'amiante

- Déchets génénds par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction, de batimant ou
die travewn: de génie civil

- Déchets damiante liés & des maténaux inertes
FyEnt conserve leur intégrite.

- Déchets de terres naturellement amiantiféres.

- Diéchets dagrégats denrobés bitumineux amizntés.

!

Le déchet contient-il des substances dangereuses
autres que 'amiante 7

[par exemple - HAP > 50 mgykg, PCE,
BTEX, HCT, metaux..|

b
1

Installation de stockage des déchets
dangereux ISDDY

Installation de stockage des déchets
non dangereus: (ISDND]

Arriite oo 30 décembirs 2002 modifié

Arréte du 15 Bvner 2076 modifis

+ arété rédectaral de linstoliotion précisant les cotégerias
+arméeé préfectoral de Ninstoliotion précisant de déchets occeptés
=5 catEgones de dichsts arosptss

Installation dinertage par vitrification

25



Cahier des charges n° DAPS_S2MN_LFM_CDC_B24-05466

»> Déchets combinés amiante/ plomb

Le choix de la filiere d’élimination tient compte de la présence de plomb et I'acceptation définitive des déchets se
fera sur la base des seuils définis dans I'arrété préfectoral relatif a I'installation d’élimination.

Pour les déchets combinés amiante et plomb, la mention « présence de plomb » ou « avec plomb » sera précisée
dans la demande de certificat d’acceptation préalable (CAP).

» Déchets FCR

Les déchets de FCR sont des déchets dangereux et doivent étre collectés dans des sacs spéciaux et envoyés en
installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou éliminés en centre d’inertage suivant le choix du CEA.
Les conditionnements de type amiante ne peuvent pas étre utilisés pour les déchets FCR (pas d’identification
amiante sur des déchets FCR).

Les déchets FCR sont séparés des déchets amiante quand cela est possible. En cas de mélange, les déchets sont
assimilés a ceux de I'amiante.

> Déchets Plomb
Les déchets contenant du plomb peuvent étre de différentes natures, et leur nature dangereuse ou non doit étre
précisée selon la teneur en plomb dans les déchets :

TENEUR EN PLOMB SUR MATIERE SECHE

TYPE D'INSTALLATION DE STOCKAGE

SUIVANT LE TEST DE LIXIVIATION
<05mg/ke Installations de stockage de déchets inertes
(ISDI)
<10 mg/kg ou critéres définis par l'arrété préfectoral Installations de stockage de déchets non dangereux
d'autorisation de I'lSDND s'ils sont plus contraignants (ISDND)
<50 mg/k Installations de stockage de dechets dangereux
me/kg (ISDD) sans stabilisation du déchet
Installations de stockage de déchets dangereux
>50 mg/kg (ISDD) avec stabilisation du déchet

Un plan de localisation de 'amiante mis a jour dans le périmétre du chantier.

Les déchets dangereux sont conditionnés dans des emballages étanches portant notamment la mention plomb.

Si le déchet n’est pas décontaminable, il devra faire I'objet d’'un double conditionnement. Les conditionnements de
ces déchets respecteront I'ensemble des prescriptions réglementaires prévues par ’ADR. Les déchets produits sont
conditionnés au fur et & mesure de leur production.

» Déchets conventionnels
La gestion des déchets conventionnels est précisée dans les annexes des centres.

9.10.2 Entreposage temporaire des déchets pendant la durée du chantier
L’entreposage des déchets est spécifique a chaque prestation et devra étre indiqué dans la FEB, le CCTP Spé ou
dans le plan de prévention.
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9.10.3 Evacuation des déchets
L’évacuation des déchets doit étre conforme a la procédure d’évacuation des déchets de chaque centre (procédures
précisées en annexe ou indiquées dans la consultation spécifique).

L’organisation et I'évacuation des déchets amiantés (y compris les EPI, matériaux de confinement, filtres...) est
décrite dans I'annexe spécifique de chaque centre (soit a la charge du CEA via le contrat centre des déchets
conventionnels ou a la charge du Titulaire).

Avant le démarrage des travaux, le Titulaire indique au CEA le prévisionnel des types de déchets amiantés prévus.
Le CEA ou le Titulaire (voir annexe spécifique de chaque centre) effectue des demandes de certification
d’acceptation préalable (CAP) auprés de la filiere agréée de traitement.

Pour chaque unité de transport, un Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés ou Bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSDD) pour les FCR ou plomb sera établi via Trackdéchets entre le CEA, I'entreprise de travaux et le
transporteur.

Le transport des déchets vers la filiere agréée de traitement sera pris en charge soit par le CEA via le contrat centre
des déchets conventionnels soit par le titulaire (voir spécification annexe centre).
Les déchets sont dirigés vers I'exutoire le plus proche du centre concerné.

Dans tous les cas de figure, I'étiquetage des conditionnements, prévu par la réglementation sera pris en charge par
le Titulaire.

9.11 FIN DE CHANTIER

9.11.1 Repli et nettoyage

Un nettoyage de la zone conformément a la réglementation est réalisé apres la totalité des travaux.
Conformément a l'article 22 des CGA, le Titulaire est responsable de 'ensemble des dommages survenus sur le
chantier pendant I'exécution des prestations. En conséquence, les réparations sont a sa charge.

9.12 CLOTURE DES TRAVAUX

La réception des travaux est prononcée a I'issue du chantier :
- aprés une visite de parfaite achévement des travaux,
- etaprés acceptation du rapport de fin de travaux/intervention (RFT/RTI), contenant tous les éléments relatifs
au chantier (notamment les mesures de niveaux d’empoussiérement, les certificat d’acceptation préalable
des déchets, le retour des BSDA du centre éliminateur...).

Dans le cadre de la réalisation d’'une opération d’encapsulage, le Titulaire remettra au CEA, avant le démarrage de
la prestation, une attestation de cotisation au fonds des garanties décennales et une garantie décennale
d’encapsulage.

10 MISSIONS ASSOCIEES ET GESTION DE L’ACCORD

10.1 VEILLE REGLEMENTAIRE

Le Titulaire doit informer le CEA de toute évolution de la réglementation amiante ou CMR (FCR, plomb) pendant la
durée de I'accord.
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10.2 GESTION DES DOCUMENTS

Tous les documents établis tout au long du contrat selon le format du Titulaire restent la propriété du CEA.
Communiqués sur support informatique, ils peuvent étre repris partiellement ou en totalité et étre communiqués a un
nouveau Titulaire lors du renouvellement du marché et le cas échéant apres résiliation du marché sans que le
Titulaire puisse prétendre a une quelconque compensation financiére.

La forme des documents informatisés doit étre compatible avec les logiciels utilisés par le CEA (Word, Excel, Access,
Adobe Acrobat).

10.3 COMPTE-RENDU DE REUNION

Chaque réunion et revue font I'objet d'un compte rendu ou d’un dossier de revue, en double exemplaire établi par le
Titulaire. Ce compte rendu est soumis au Prescripteur CEA ou pilote du contrat, dans un délai de 8 jours suivant la
date de réunion, pour acceptation, qui n’est en aucun cas un accord pour modification du contrat en cours. Le
compte-rendu est ensuite diffusé au participants.

10.4 REUNIONS

10.4.1 Réunion d’enclenchement de I'accord

Une fois le Marché notifié, une réunion d’enclenchement (par lot) de la prestation globale est organisée afin de valider
les modalités d’organisation du Marché (correspondants, mode opératoire...).

Cette réunion d’enclenchement examine les points suivants :

— Présentation des interlocuteurs CEA ;
— Présentation des intervenants et de leur encadrement ;
— Avis du CEA sur le plan d’assurance qualité (PAQ) de 'accord ;

— Validation par les parties des modalités d’organisation.

Au cours de cette réunion, il est procédé a une revue du contrat et a 'examen du PAQ éventuel. Cette revue de
contrat fait 'objet d’'un compte-rendu rédigé par le Titulaire et approuvé par le Prescripteur CEA ou pilote du contrat.
Le compte-rendu de la réunion est envoyé a minima aux pilotes technique et commercial nationaux du CEA.

10.4.2 Suivi de I'accord
Le CEA organise une réunion de suivi de I'accord-cadre si besoin. Le Titulaire transmettra aux pilotes technique et
commercial nationaux un rapport d’'avancement de l'accord-cadre tous les trimestres selon le modéle en annexe 3.

10.5 INTERFACES CEA/TITULAIRE

Le Titulaire doit désigner, au niveau national, un interlocuteur unique.

Dans la mesure du possible, cette personne doit rester la méme durant la durée des prestations afin d’en garantir la
continuité. Elle informera les pilotes nationaux de 'avancement des taches et des difficultés éventuelles rencontrées.
Cet interlocuteur est également chargé de faire respecter les directives et prescriptions relatives a I'accord-cadre,
notamment I'application des procédures qualité et le maintien de la confidentialité.

L’organisation décrite ci-dessus sera fixée et opérationnelle au plus tard lors de la réunion d’enclenchement de la
prestation.
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Au cas ou l'interlocuteur technique diment désigné par le Titulaire est remplacé, ce dernier s’engage a en avertir le
CEA de 15 jours a I'avance (sauf cas de force majeure). Une période de recouvrement d'une durée minimum de 15
jours (ou une durée négociée avec le CEA en fonction du marché) est effectuée, a la charge financiére du Titulaire,
afin de procéder aux transferts d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du personnel
de qualification et d’expérience au moins équivalentes. Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec
avis de réception et prennent effet des la date de réception de ladite lettre.
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ANNEXE N°1 : TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Bl Bon d’Intervention

BSD Bordereau de suivi de déchets

BSDD Borderau de suivi de déchets dangereux

BSDA Bordereau de suivi de déchets amiantés

CCT Spé Cabhier des charges technique spécifique

CD Confidentiel Défense

CdE Code de I'Environnement

CdT Code du Travall

CE Certificat de conformité

CEA Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Cl Chef d'Installation

COFRAC Comité francais d'accréditation

DAM Direction des Applications Militaires

DES Direction des EnergieS

DRT Direction de la Recherche Technologique

DRF Direction de la Recherche Fondamentale

DTA Dossier Technigue Amiante

EPI Equipement de protection individuelle

ERP Etablissements recevant du public

FCR Fibres Créamiques Réfractaires

FEB Fiche d’expression de besoin

FLS Formation Locale de Sécurité

ICPE Installation classée pour la protection de I'environnement
INB Installation Nucléaire de Base

INBS Installation Nucléaire de Base Secreéte

ISE Ingénieur Sécurité d’Etablissement

ISI Ingénieur Sécurité d’Installation

MES Matiéres en suspension

MOP Mode Opératoire

PAQ Plan d’Assurance Qualité

PDP Plan de Prévention

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PQP Plan qualité particulier

PRE Plan de Retrait et d’Encapsulage

RCI Responsable de contrat d’installation

SDIS Service Départemental de Secours et d’Incendie
SS3 Sous-section 3

SS4 Sous-section 4

30



Cabhier des charges n° DAPS_S2MN_LFM_CDC_B24-05466

SST Service de Santé du Travail

VLEP Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
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ANNEXE N°2 : TEXTES ET DOCUMENTS APPLICABLES

Décrets :

[1]

(2]

(3]
[4]
[5]
[6]

[7]
(8]
9]

Décret n°2001-97 du ler février 2001 établissant les regles particulieres de prévention des risques cancérogenes, mutagenes ou toxiques pour la
reproduction et modifiant le code du travall

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les
immeubles bétis

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-huit ans

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif a la procédure de dérogation prévue a l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes agés de
moins de dix-huit ans

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la protection des marins contre les risques
liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante

[10] Décret n°2020-1546 du 9 décembre 2020 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques

(FCR)

[11] Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif a la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait

ou d’encapsulage d’amiante intitulée « DEMAT@MIANTE »

Arrétés :
[12] Arrété du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant a l'identification d'amiante dans les matériaux et produits
[13] Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux

contenant de I'amiante.

[14] Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le contréle de la valeur limite d'exposition professionnelle relative

aux fibres céramiques réfractaires

[15] Arrété du 13 octobre 2009 modifiant I'arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de

retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante.

[16] Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussiérement dans I'air des immeubles batis

32



Cabhier des charges n° DAPS_S2MN_LFM_CDC_B24-05466

[17]Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussierement en fibres d'amiante dans
les immeubles bétis

[18] Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante

[19] Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante

[20] Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante
et au contenu du rapport de repérage

[21] Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante
et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

[22] Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de
matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.

[23] Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique
amiante »

[24] Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant
un risque d’exposition a 'amiante

[25] Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d’'opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante (+ JO du 18 mai 2013)

[26] Arrété du 26 juin 2013 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

[27] Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

[28] Arrété du 20 avril 2015 modifiant l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs & la prévention des risques
liés a I'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage
d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant

[29] Arrété du 1° juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant
de l'amiante

[30] Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de
contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant
a ces mesurages

[31] Arréte du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

[32] Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux
conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

[33]Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprées travaux, dans les immeubles batis
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[34] Arrété du 23 janvier 2020 modifiant l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles bétis

[35]Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de
matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant et les conditions d’accréditation des organismes certificateurs

[36] Arrété du 22 décembre 2022 relatif a la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage
d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation
d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE

[37]Arrété du 4 juin 2024 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de
contr6le du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant
a ces mesurages

[38] Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé
publique

[39] Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code du travail:

[40] Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : articles R. 4511-1 a R. 4515-11

[41] Travaux réalisés lors d’opérations de batiment et génie civil : articles R.4532-1 & R.4532-98

[42] Suivi individuel renforcé de I'état de santé: articles R. 4624-22 a R. 4624-28

[43]Dispositions particulieres aux agent chimiques dangereux cancérogéne, mutagéenes et toxiques pour la reproduction : articles R. 4412-59 a R.
4412-93

[44] Risques d’exposition a 'amiante : articles R. 4412-94 a R. 4412-148

[45] Travaux exposant a I'amiante interdits a certains travailleurs : article D. 4154-1 (travailleurs temporaires et travailleurs sous contrat a durée
déterminée)

[46] Prévention de certains risques d’exposition : plomb et ses composés : articles R. 4412-152, R. 4412-156 a R. 4112-160 du code du travail

Circulaires, instructions et guides :
[47]Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux régles générales de prévention du risque chimique et aux régles particuliéres a prendre contre
les risques d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction.
[48] Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a I'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés
du réseau routier national non concédé
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[49] Guide d’'aide a la caractérisation des enrobés bitumineux - Comité de Pilotage national « Travaux Routiers — Risques Professionnels » — 20
novembre 2013
[50] Logigrammes DGT sur la distinction entre les interventions relevant de la sous-section 3 ou de la sous-section du 4 mars 2015
[51] Instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Normes :

[52] NF X46-020 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles béatis - Mission et méthodologie

[53]Norme NF X 46-010 - Travaux de traitement de I'amiante. Référentiel technique pour la certification des entreprises : Exigences générales

[54]Norme NF X 43-050 - Qualité de l'air. Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique a transmission. Méthode
indirecte.

[55] FD X46-033 Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations
en fibres d'amiante en suspension dans l'air

[56] Norme XP X 43-269 - Qualité de 'air. Air des lieux de travail. Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en
contraste de phase. Méthode du filtre a membrane.

[57]Norme XP X 46-021 - Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de 'amiante.

[58]NF X46-100 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les installations, structures ou équipements
concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’une activité - Mission et méthodologie

[59] NF X46-030 - Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb

[60]NF X46-102 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de
transport et réseaux divers - Mission et méthodologie.

INRS
[61] Dossier « AMIANTE — Protection de la population »
[62] Dossier « AMIANTE — Protection des travailleurs »
[63]ED 6091 — Guide de prévention — Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante
[64]ED 6142 — Guide de prévention — Travaux en terrain amiantifére — Opérations de génie civil de batiment et de travaux publics
[65] ED 109 — Fiche pratique de prévention - Les fibres céramiques réfractaires
[66]ND 2189-191-03 — Cahiers de notes documentaires — Exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires
[67]ED 6374 Interventions sur les peintures contenant du plomb
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ANNEXE N°3 : TRAME DU RAPPORT D’AVANCEMENT TRIMESTRIEL NATIONAL PAR CENTRE

Date de la
consultation

Référence de la
consultation

Interlocuteur
CEA

Installation

Localisation (bat,
piece)

Type de travaux
(SS3, SS4, FCR,
plomb)

Détail de
I'opération

Date de I'offre

N° de I'offre

Montant HT

Offre retenue
(oui/non)

N° commande

Commentaires
(motif rejet)
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ANNEXE N°4 : CENTRES DE SACLAY ET FONTENAY-AUX-ROSES (LOT N°1)

Cf. document intitulé « Cahier des charges local SACLAY-FONTENAY-AUX-ROSES ».

ANNEXE N°5 : CENTRE DE MARCOULE (LOT N°2)

Cf. document intitulé « Cahier des charges local MARCOULE ».

ANNEXE N°6 : CENTRE DE CADARACHE (LOT N°3)

Cf. document intitulé « Cahier des charges local CADARACHE ».
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