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ARTICLE 1. GENERALITES
1.1 Objet du présent document

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir les
prestations du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements
de sol du marché de travaux de rénovation de la salle d’accueil du Palais du Luxembourg situee
au 15 rue de Vaugirard (Paris VI°) et des locaux techniques associés.

Le titulaire se référera aux autres pieces du dossier de consultation des entreprises (DCE),
notamment le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), les piéces graphiques
permettant de localiser les lieux faisant I’objet des travaux et d’en définir les principales
caractéristiques, le cahier des clauses techniques communes (CCTC), la notice sur
I’organisation du chantier (NOC), ainsi que les autres piéces techniques jointes au DCE.

Les principaux travaux a la charge du présent lot sont les suivants :

Mise en ceuvre des installations communes de chantier

Porche sous le Déme Tournon :

dépose compléte des sols existants, y compris les emmarchements ;

- pose d’un nouveau sol en pierre avec création de rampes ;

réalisation d’'une rampe en enrobé ;

adaptation des réservations existantes en facade pour les vérins de la porte cochére ;

Salle d’accueil cOté Est (rez-de-chaussée et premier sous-sol accessible depuis ’escalier

intérieur) :

- travaux de curage de I’ensemble de la zone ;

- remplacement de tous les revétements de sol avec reprise compléte des supports
(notamment pose d’un dallage en pierre de comblanchien avec cabochons en marbre) ;

- modification de I’implantation de I’escalier comprenant la suppression de 1’escalier existant
menant au sous-sol et la création d’un nouvel escalier ;

- travaux de gros ceuvre en accompagnement des lots techniques ;
Salle d’accueil coté Ouest :
- depose de la structure métallique et vitrée ;

- reprises de sol liées au déplacement des équipements.
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Cour d’Honneur :
- rehaussement des trottoirs a la sortie de I’accueil des deux cotés Est et Ouest ;

- rehaussement ou déplacement des ouvrages au sol, y compris les terrassements, et création
d’ouvrages en béton armé enterrés pour le déplacement des grilles de désenfumage ;

- création de rampes d’acces a la Cour d’Honneur ;
Premier sous-sol (zone technique) :

- dépose des faux plafonds en platre et en dalles 60 x 60 cm démontables, y compris des
ossatures ;

- travaux de gros ceuvre en accompagnement des lots techniques ;
Deuxieme sous-sol

- travaux de gros ceuvre en accompagnement des lots techniques et notamment en lien avec
la rénovation totale du local technique de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

1.2 Définition des ouvrages — Limites de prestations

Les prestations a réaliser comprennent la totalité des prestations énumeérées ci-apres, ainsi que
toutes celles nécessaires a I’exécution des travaux décrits, méme si elles ne sont pas
explicitement définies, I’entrepreneur devant, par ses connaissances professionnelles, suppléer
aux détails pouvant étre omis. Aucun supplément de rémunération ne pourra donc étre exigé a
ce titre.

En outre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance du CCTC, de la NOC, des CCTP des
autres lots et de I’ensemble du dossier de consultation des entreprises et en avoir intégré toutes
les dispositions le concernant. Tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit
dans les piéces écrites est formellement d(, et vice versa.

1.3 Méthodologies

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé (CSPS) ses méthodologies d’intervention au cours de la phase de
préparation de chantier. Ces méthodologies devront tenir compte de 1’ensemble des
prescriptions techniques du marché, notamment des contraintes liées a la coactivité avec les
titulaires des autres lots, ainsi que des prescriptions relatives aux travaux bruyants.

1.4 Normes et recommandations

Les travaux seront exécutés selon les régles de I’art et en conformité avec 1’ensemble des
normes en vigueur. Le titulaire appliquera la réglementation applicable pour la protection des
travailleurs. 1l veillera en particulier a la bonne application :

- des lois et réglements ;
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des Eurocodes ;

des normes francaises homologuées ;

des documents techniques unifiés (DTU), notamment :

o DTU 20 Macgonnerie ;

o DTU 21 Béton armé ;

o DTU 23 Ouvrages en béton ;
o DTU 52 Revétements durs ;
o DTU 13.3 Dallages ;

- des fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil (arrété du 7 octobre 2021) ;

- de I’ensemble des documents constituant le REEF (Recueil des éléments utiles a
I’Etablissement et a I’Exécution des projets et marchés de batiment en France) publiés par
le Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) ;

- des recommandations professionnelles et publications diverses des chambres syndicales et
organismes professionnels, et en particulier des recommandations émises par 1’Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) et de la Caisse
régionale d’assurance maladie de 1’Ile-de-France (CRAMIF) ;

- du plan général de coordination établi par le coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS) missionné par le Sénat, joint au présent dossier de
consultation, ainsi que de toutes les consignes émises par celui-ci.

La liste ci-avant n’est pas limitative ; ’entrepreneur est réputé connaitre 1’ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES
2.1 Installations de chantier et organisation de la zone de travail

Le titulaire du présent lot mettra en ccuvre une installation de chantier provisoire et commune
a I’ensemble des entreprises de travaux. Il établira un plan d’installations de chantier en
concertation avec 1’ensemble des corps d’état qu’il soumettra a la validation du coordonnateur
SPS, de la maitrise d’ceuvre, du titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination (OPC) et de la maitrise d’ouvrage, conformément au calendrier d’exécution des
travaux et a la notice sur I’organisation du chantier.

Cette installation de chantier commune devra s’adapter au calendrier d’exécution de la présente
opération et aux contraintes liées a I’opération concomitante de restauration des fagades et des
couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais, ce qui impliquera
des remaniements (modifications des emprises de palissades et des zones de protection
notamment — Cf. plans d’installations de chantier figurant au dossier graphique joint au DCE).
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La prestation comprendra :
- laréalisation d’un constat de commissaire de justice ;

- lamise en ceuvre et la location de palissades incluant des portails afin de cloturer I’emprise
de chantier et la zone de stockage ;

- le déplacement et I’adaptation des racks a vélos présents dans la Cour d’Honneur contre les
palissades de chantier en fonction des contraintes d’installation de chantier et de travaux ;

- les protections de sol extérieures ;
- la fourniture, la pose, I’entretien et la dépose de tunnels ;

- lafourniture, la pose, I’entretien et la dépose de fermetures provisoires en bois avec vantaux
intégreés ;

- la fourniture, la pose, I’entretien et la dépose de protections intérieures (sols,
cloisonnements étanches, etc.) ;

- le branchement en eau de la zone de chantier ;

- la fourniture des bennes et leur gestion, 1’évacuation de la globalité des déchets du chantier
(sauf déchets dangereux générés par I’activité des autres lots) et plus généralement
’organisation des aires de stockage pour 1’ensemble des lots, avec des marquages au sol
dans I’espace créé a cet effet, de fagon a maintenir libre ’acces piéton au chantier et assurer
la fonctionnalité et la securité de la zone (I’ensemble de cette prestation sera intégrée au
compte prorata dont le présent lot sera gestionnaire conformément a la NOC) ;

- la planification de I’ensemble des livraisons du chantier ;
- lasignalétique de chantier intérieure et extérieure ;

- les nettoyages pour maintenir en état de parfaite propreté le chantier lui-méme, ses abords
(tout particulierement c6té Cour d’Honneur) et, plus généralement, tous les lieux de
cheminement des matériels et matériaux en dehors des zones de travaux ;

- laréalisation des relevés géometre apres curage et I’implantation des axes de chantier ;

- la réalisation et le maintien du trait de niveau a 1.00 m des sols finis dans 1’ensemble des
espaces intégres au présent projet ;

- la fourniture, la pose et I’entretien de WC chimiques de chantier ;

- le repli des installations de chantier.
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2.1.1 Constats de commissaire de justice

Conformément au CCAP, avant intervention des entreprises pour prise de possession des lieux,
un constat de commissaire de justice sera établi dans les emprises de chantier intérieures et
extérieures et a leurs abords, comprenant un reportage photographique des désordres existants.

Outre les zones du chantier, seront notamment inclus les espaces existants ne faisant pas 1’objet
de travaux mais impactés par le chantier comme les zones mises a disposition pour les
installations de chantier, les abords de I’emprise de chantier (Cour d’Honneur, vestiaires des
sénateurs, ...) et les zones de cheminements envisagees pour les piétons, matériels et matériaux.
Le constat intégrera également les ouvrages existants ou éventuels locaux conservés dans
I’emprise de travaux (accueil Ouest notamment).

En fin de travaux, un second constat sera dressé dans les mémes conditions que précédemment,
de maniére a constater les désordres entrainés par 1’exécution des travaux et déterminer, si
nécessaire, les responsabilités en cas de sinistre sur ces ouvrages.

Les frais occasionnés par ce constat sont a la charge du titulaire du présent lot.
2.1.2 Palissades de protection des abords des chantiers dans la Cour d’Honneur

Afin d’isoler les accés piétons des deux chantiers du reste de la Cour d’Honneur, le titulaire du
présent lot devra la fourniture et la pose de I’ensemble des palissades et accessoires nécessaires
pour délimiter la zone interdite au public. Conformément aux plans d’installations de chantier
extérieures et au calendrier d’exécution des travaux, qui pourra étre actualisé au cours du
chantier comme le stipule le CCAP, les espaces seront cloturés a 1’aide de palissades
métalliques pleines thermolaquées, ton pierre, de deux metres de hauteur.

La palissade située au droit de la tour d’échafaudage du chantier de restauration des fagades et
couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais comprendra un
portillon d’accés bardé pour piétons, de finition identique a celle de la palissade (longueur :
1.20 m / hauteur : 2.00 m), et dont le vantail s’ouvrira dans le sens de 1’évacuation de secours.
Ce portillon sera muni d’un dispositif de condamnation par chaine et cadenas électronique de
type Salto (systéme existant au Sénat).

Au droit du Déme Tournon, il sera également prévu un portail bardé a double battants de finition
identique a celle de la palissade, pour permettre I’accés ponctuel au chantier de rénovation des
salles d’accueil en cas d’indisponibilité de I’acces par la salle A0038, lors des phases de travaux
concernant le sol notamment (longueur : 2.60 m / hauteur : 2.00 m). Les vantaux s’ouvriront
dans le sens de I’évacuation de secours. Ce portillon sera muni d’un dispositif de condamnation
par chaine et cadenas électronique de type Salto (systeme existant au Sénat).

L’ensemble sera fixé sur une ossature métallique composée de lisses, de montants et de
contreventements.

Les montants seront fixés dans des blocs de béton préfabriqués posés au sol avec des matériaux
d’interposition entre le sol et les blocs de béton.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre du portillon et du portail sont incluses.
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Le titulaire du présent lot remaniera les palissades, autant de fois que nécessaire, pour suivre
I’avancement du chantier (au moins deux fois, selon le plan des installations de chantier) :
déplacements, approvisionnement de palissades complémentaires provisoirement, évacuation
de palissades, etc., sujétions de déplacement des racks a vélos comprises.

Il devra le remplacement des éléments détériorés et les réparations des abords sur simple
constatation du maitre d’ceuvre ainsi que le repli des installations de chantier et la remise en
état des lieux en fin de chantier.

Localisation : suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le dossier graphique
joint au dossier de consultation des entreprises.

2.1.3 Palissades de la zone de stockage extérieure de chantier

Le titulaire devra la fourniture et la pose de I’ensemble des palissades et accessoires nécessaires
a la délimitation de la zone de stockage extérieure de chantier.

Conformément aux plans d’installations de chantier extérieures, les espaces seront cléturés a
1’aide de palissades métalliques pleines thermolaquées, ton pierre, de deux metres de hauteur.

L’une de ces palissades comprendra un portillon d’accés bardé pour piétons de finition
identique a celle de la palissade (longueur : 1.20 m / hauteur : 2.00 m), dont le vantail s’ouvrira
dans le sens de 1’évacuation de secours. Ce portillon sera muni d’un dispositif de condamnation
par chaine et cadenas électronigue de type Salto (systéme existant au Sénat).

L’aire de stockage comprendra également deux portails bardés a double battants, de finition
identique a celle de la palissade, pour I’approvisionnement et I’évacuation des matériaux, de
part et d’autre de I’aire de stockage (longueur : 4.20 m / hauteur : 2.00 m). Les ouvertures seront
dans le sens de I’évacuation de secours. Ces portails seront munis d’un dispositif de
condamnation par chaine et cadenas électronique de type Salto (systeme existant au Sénat).

L’ensemble sera fixé sur une ossature métallique composée de lisses, de montants et de
contreventements.

Les montants seront fixés dans des blocs de béton préfabriqués posés au sol avec des matériaux
d’interposition entre le sol et les blocs de béton.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre des portails et du portillon sont incluses.

Le titulaire du présent lot devra tous les remaniements nécessaires suivant I’avancement du
chantier, le remplacement des éléments détériorés et les réparations des abords sur simple
constatation du maitre d’ceuvre pendant le chantier, ainsi que le repli des installations de
chantier et la remise en état des lieux a son issue.

Localisation :

Suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le dossier graphique joint au dossier
de consultation des entreprises.
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2.1.4 Protections de sol extérieures

Le titulaire devra I’installation d’une protection temporaire des sols de toute nature avec des
plaques emboitables en PVVC recyclé de type REMOPLA ou techniquement équivalent.

Cette protection sera entretenue pendant toute la durée du chantier, puis déposée a 1’issue des
travaux avec réalisation d’un grand nettoyage et une remise en état des espaces libérés.

Localisation :

Dans la Cour d'Honneur, a proximité immédiate de [’accés au chantier, suivant les plans
d’installations de chantier inclus dans le dossier graphigue joint au dossier de consultation des
entreprises.

2.1.5 Tunnel de protection des abords des chantiers pour permettre ’accés sécurisé au
pavillon Nord-Est

Afin de protéger les usagers accédant au pavillon Nord-Est du Palais du Luxembourg a
proximité des chantiers, le titulaire devra la fourniture et la pose d’un tunnel de protection au
droit de la facade Est conformément aux plans d’installations de chantier extérieures et au
calendrier d’exécution des travaux.

Le tunnel sera composé de palissades métalliques thermolaguées ton pierre, de 2.20 m de
hauteur et d’un plafond en téle de méme nature. Son aspect global devra prendre en compte
I’environnement et le caractére patrimonial du site.

L’ensemble sera fixé sur une ossature métallique (composée de lisses, montants,
contreventements, ...) et intégrera I’ensemble des accessoires nécessaires.

La hauteur du tunnel, son mode d’ancrage et son aspect devront étre soumis a 1’approbation du
maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot devra tous les remaniements nécessaires suivant I’avancement du
chantier, le remplacement des éléments détériorés et les réparations des abords sur simple
constatation du maitre d’ceuvre pendant le chantier, ainsi que le repli et la remise en état des
lieux a son issue.

Localisation :

Suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le carnet graphique joint au dossier de
consultation des entreprises.

2.1.6 Tunnel de protection et porte provisoire pour accéder au chantier de ’accueil (A0038)
depuis la zone de stockage et de transit extérieure

Afin de proteger le cheminement des intervenants du présent chantier de rénovation de la salle
d’accueil du 15 rue de Vaugirard des risques de chute depuis I’échafaudage de 1I’opération
connexe de restauration des fagades et couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Est et
Nord-Ouest du Palais du Luxembourg, le titulaire devra la fourniture et la pose d’un tunnel de
protection entre la zone de stockage extérieure et la penétration dans la zone de chantier de
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I’accueil A0038, conformément aux plans d’installations de chantier extérieures et au calendrier
d’exécution des travaux.

Cette prestation comprendra également la dépose en évacuation des 4 ouvrants d’une des
menuiseries de facade existantes donnant sur la Cour d’Honneur, et leur remplacement par une
porte a deux vantaux provisoires en bois, adaptée au bati existant. Les vantaux s’ouvriront dans
le sens de I’évacuation de secours et seront munis d’un dispositif de condamnation par chaine
et cadenas électronique de type Salto (systeme existant au Sénat).

Le tunnel sera composé de palissades métalliques thermolaguées ton pierre, de 2.20 m de
hauteur et d’un plafond en tole de méme nature. Son aspect global devra prendre en compte
I’environnement et le caractere patrimonial du site.

L’ensemble sera fixé sur une ossature métallique (composée de lisses, montants,
contreventements, ...) et intégrera I’ensemble des accessoires nécessaires.

La hauteur du tunnel, son mode d’ancrage et son aspect devront étre soumis a I’approbation du
maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot devra tous les remaniements nécessaires suivant 1’avancement du
chantier, le remplacement des éléments détériorés et les réparations des abords sur simple
constatation du maitre d’ceuvre pendant le chantier, ainsi que le repli et la remise en état des
lieux & son issue.

Localisation :

Suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le dossier graphique joint au dossier
de consultation des entreprises.

2.1.7 Tunnel de protection pour accéder au Déme Tournon depuis la Cour d’Honneur

Afin de protéger le cheminement des intervenants du présent chantier de rénovation de la salle
d’accueil du 15 rue de Vaugirard des risques de chute depuis 1’échafaudage de 1’opération
connexe de restauration des fagades et couvertures de 1’aile Nord et des pavillons Nord-Est et
Nord-Ouest du Palais du Luxembourg, le titulaire devra la fourniture et la pose d’un tunnel de
protection de fagcon a sécuriser ’accés au DOme Tournon depuis la Cour d’Honneur,
conformément aux plans d’installations de chantier extérieures et au calendrier d’exécution des
travaux.

Le tunnel sera composé de palissades métalliques thermolagquées ton pierre, de 2,20 m de
hauteur et d’un plafond en téle de méme nature. Son aspect global devra prendre en compte
I’environnement et le caractére patrimonial du site.

L’ensemble sera fixé sur une ossature meétallique (composée de lisses, montants,
contreventements, ...) et intégrera I’ensemble des accessoires nécessaires.

La hauteur du tunnel, son mode d’ancrage et son aspect devront étre soumis a 1’approbation du
maitre d’ceuvre.



Palais du Luxembourg

Rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard

Marché de travaux 12/43
Lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le titulaire du présent lot devra tous les remaniements nécessaires suivant 1’avancement du
chantier, le remplacement des éléments détériorés et les réparations des abords sur simple
constatation du maitre d’ceuvre pendant le chantier, ainsi que le repli et la remise en état des
lieux & son issue.

Localisation :

Suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le dossier graphique joint au dossier
de consultation des entreprises.

2.1.8 Fermetures provisoires en bois avec vantaux intégrés

Le titulaire mettra en ccuvre, au droit de chacun des acces aux accueils Est et Ouest depuis le
porche, une fermeture provisoire en contre-plaqué épais avec vantail intégré (largeur 1.20 m)
et imposte, sur ossature bois dimensionnée pour le contexte, avec un polyane en doublage
(200 microns d’épaisseur minimum), ou une autre protection techniquement équivalente. Sont
incluses toutes les sujétions techniques liées a la grande hauteur, au profil en téte a adapter a la
volte et a la préservation des matériaux supports existants.

La prestation comprendra la fourniture et la pose des ouvrages (compris la pose d’une serrure
Salto sur chacune des portes), leur entretien pendant la durée du chantier et les remaniements
nécessaires (dont déposes-reposes si nécessaire) pour les besoins des autres corps d’état, la
dépose finale sur demande de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :

Suivant les plans d’installations de chantier inclus dans le dossier graphique joint au dossier
de consultation des entreprises.

2.1.9 Protections intérieures

Pendant les travaux, le titulaire assurera et garantira la protection de tous les ouvrages de
structure, de parachévement et d’équipements techniques conservés du batiment et des
ouvrages existants en limite de la zone d’emprise des travaux. Il assurera également la
protection des espaces attenants contre les risques d’empoussiérement. Il soumettra a la
validation de la maitrise d’ceuvre, pendant la période de préparation de chantier, les moyens
permettant d’atteindre ces objectifs.

La prestation comprendra la pose desdites protections, leur entretien pendant toute la durée du
chantier, leur dépose et les remises en état associées aux abords en fin de chantier.
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Sont inclus :

e [’isolement de la zone de chantier au rez-de-chaussée

Le titulaire devra la fourniture et la pose de I’ensemble des équipements nécessaires a 1’isolation
de la zone intérieure de chantier au rez-de-chaussée entre la zone d’accueil Ouest et le vestiaire
des Sénatrices et Sénateurs (hors périmétre du projet de rénovation).

Cet espace est tres sensible et restera en activité durant les travaux. Par ailleurs, la cloison
menuisée séparant les deux espaces, et contre laquelle reposera la protection, date du
XIX¢siécle et est considérée comme patrimoniale. Aucune fixation dans cet ouvrage ne sera
possible. Le titulaire devra également prendre en compte la grande hauteur sous plafond.

La pose de la protection au niveau des voutes et de 1’arc doubleau devra étre parfaitement
étanche a I’air et aux poussieres. Le titulaire devra fournir et mettre en ceuvre une cloison en
contre-plaqué épais sur ossature bois dimensionnée pour le contexte, avec un polyane en
doublage (200 microns d’épaisseur minimum), OU une autre protection techniquement
équivalente, sur toute la hauteur du volume. Sont incluses toutes les sujétions techniques liées
a la grande hauteur, au profil en téte a adapter a la voQte et a la préservation des matériaux
supports existants.

Le plan d’exécution et la méthodologie d’installation de cet ouvrage de protection seront soumis
a I’approbation de la maitrise d’ceuvre au moins 15 jours avant son installation.

Localisation :

Au rez-de-chaussée : au droit de la cloison menuisée entre [’accueil A0039 et le vestiaire des
Sénatrices et Sénateurs A0040.

e [’isolement de la zone de chantier dans les sous-sols

Le titulaire devra la fourniture et la pose de I’ensemble des €équipements nécessaires a 1’isolation
de la zone intérieure de chantier au niveau des sous-sols.

Conformément aux plans d’installations de chantier intérieures, les zones de chantier seront
délimitées a ’aide de polyane épais et de portes anti-poussiére (polyane) a fermeture par zip.
Des portes provisoires a deux vantaux (largeur : 1.80 m) seront par ailleurs mises en ceuvre dans
les sous-sols avec une serrure de type Salto.

Localisation :

Au premier sous-sol : entre les circulations A0540 et A0536, et devant la premiére marche de
[’escalier situé dans le dégagement A0532.

Au deuxiéme sous-sol : entre les circulations A0639 et A0642 et entre les circulations A0635
et A0638.
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e Les protections des sols

Le titulaire devra la fourniture et la pose de I’ensemble des équipements nécessaires a la
protection des sols existants et conservés, situés dans 1’emprise du chantier et dans 1’ensemble
des zones d’acces au chantier hors travaux ou chemineront les compagnons, matériels et
matériaux.

Zones « nobles » :

Des baches de protection de type Polyprotec Activ de la marque TRAMICO ou techniquement
équivalent seront mises en ceuvre sur I’ensemble des zones concernées.

Des tapis adhésifs anti-poussiére seront disposés a la jonction des sols protégés et des sols
propres existants suivant les nécessités.

Sont comprises 1’ensemble des sujétions de pose dans les zones d’escalier et de remise en état
pendant la durée du chantier.

Localisation :

Au rez-de-chaussée : dans [’accueil A0039.

Au premier sous-sol : dans les circulations A0535, A0536, A0528b et A0532.
Zones techniques :

Des baches de protection de type polyane ou techniquement équivalent seront mises en ceuvre
sur I’ensemble des zones concernées.

Sont comprises 1’ensemble des sujétions de pose dans les zones d’escalier et de remise en état
pendant la durée du chantier.

Localisation :
Au deuxiéme sous-sol : dans les circulations A0638 et A0639.
2.1.10 Branchement en eau de la zone de chantier

Le titulaire devra la réalisation d’un branchement d’eau, effectué conformément a la
réglementation et comprenant :

- le branchement sur un robinet situé dans la zone de chantier (sanitaires du premier sous-sol
- A0534) ;

- la mise en place des canalisations provisoires, souples, de diameétre approprié aux besoins
du chantier, compris tous ouvrages et travaux d’installation tels que supports, fixations,
robinets, protections pour alimentation des installations de chantier et pour alimentation en
eau nécessaire aux travaux.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants.
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Les frais de consommations sont a la charge du Sénat.
Localisation :
Pour les installations de chantier et la zone chantier, suivant plans architecte.

Les six zones suivantes au moins devront étre alimentables pendant le chantier : accueil
rez-de-chaussée Est, porche sous Dome Tournon, accueil rez-de-chaussée Ouest, premier
sous-sol, deuxieme sous-sol, zone de stockage extérieure.

2.1.11 Bennes a gravois

Conformément a la notice sur I’organisation du chantier (NOC), le titulaire devra 1’évacuation
des gravois de ’ensemble des corps d’état jusqu’aux décharges, hormis les déchets dangereux
qui seront a la charge des entreprises concernées.

La prestation comprend :

- les chargements et transports en camions des bennes, containers, compris toutes
manutentions ;

- lamise en place de bennes ou autres pour le chargement des autres corps d’état ;
- I’évacuation des gravois et autres déchets qui s’effectuera jusqu’a des centres de tris agréés ;
- les droits de décharges éventuels ;

- la transmission des bordereaux de suivi a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins ;

- le nettoyage de I’enceinte de la zone de stockage ;
- les nettoyages des zones de cheminements a I’intérieur du site et sur voirie si nécessité.
Dispositions particuliéres :

- les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur lieu de production et mis en benne par
chaque entrepreneur (aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par semaine) ; en
cas de carence d’une entreprise constatée par le maitre d’ceuvre ou le pilote, 1I’évacuation
des gravois concerneés sera exécutée par le titulaire du présent lot aux frais du contrevenant ;

- compte tenu de I’espace de stockage limité, le tri sélectif réglementaire des déchets sera
réalise en décharge :

e des déchets inertes : de type magonnerie, béton armé ;
e des bois, huisseries, charpentes, menuiseries ;

e des déchets platre ;
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e des tuyauteries de toutes natures, etc.
Les frais des bennes du chantier seront reportés sur le compte prorata.

L’évacuation des déchets devant s’effectuer en empruntant la grille de la Chapelle et la grille
de I’Odéon du Jardin du Luxembourg, le titulaire prendra & sa charge toutes les sujétions liées
a cette contrainte de site notamment en ce qui concerne les charges admissibles des circulations,
les dimensions de passages existantes et les horaires a respecter compte tenu de la sensibilité
du cheminement. Les prescriptions correspondantes figurent au sein de la notice sur
I’organisation du chantier (NOC).

2.1.12 Planification des livraisons du chantier

Conformément aux termes de la notice sur 1’organisation du chantier (NOC), le titulaire du
présent lot sera responsable de la planification des livraisons du chantier.

Des plannings de livraison détaillant les plages horaires seront régulierement établis par chaque
entreprise et communiqués au titulaire du présent lot pour analyse et synthése, afin d’organiser
les flux d’approvisionnement et d’évacuation (la gestion des bennes étant aussi a la charge du
titulaire du présent lot). Il en résultera un calendrier hebdomadaire élaboré par le titulaire du
présent lot, soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre et du titulaire de la mission
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) avec un délai de prévenance de 72 h
au minimum, de facon a vérifier les éventuelles contraintes de site conjoncturelles. Une fois
validé, ce calendrier sera affiché dans I’emprise du chantier par le titulaire du présent lot. Les
corps d’état transmettront donc dans les délais impartis et conformément au CCAP les
informations relatives aux livraisons comprenant leur nature, le nom du transporteur, la nature
du véhicule et son immatriculation, etc.

2.1.13 Signalétique de chantier intérieure et extérieure

Le titulaire devra la fourniture, la mise en place et I’entretien de la signalétique du chantier et
du balisage réglementaire comprenant au moins :

les panneaux d'interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier ;

les panneaux « port du casque obligatoire » ;
- la signalisation diurne et nocturne des clétures ;

- les panneaux de signalisation de circulation piétonne a I’intérieur et a I’extérieur du
batiment, notamment pour 1’accés aux zones de travaux et aux zones d’installations de
chantier.

Localisation : sur les palissades de chantier, en intérieur dans le chantier et au droit des
différents acceés au chantier.
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2.1.14 Nettoyage

En cours de chantier :

Conformément a la notice sur I’organisation du chantier (NOC), les titulaires des différents lots
devront nettoyer quotidiennement leurs postes de travail respectifs et leurs abords s’ils sont
impactés par leurs approvisionnements propres ou leurs évacuations jusqu’aux bennes.

Le titulaire du présent lot devra en complément les prestations suivantes :

- le nettoyage quotidien des abords directs du chantier en extérieur et des circulations
intérieures d’accés au chantier (soit dans les zones du site hors travaux mais
empruntées pour I’acheminement des matériels et matériaux du chantier) ;

- le nettoyage hebdomadaire de 1’emprise du chantier dans sa totalité.

En cas de manquement d’un entrepreneur a ses obligations relatives au nettoyage de chantier,
le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront le mettre en demeure de s’y conformer sans délai, a
défaut de quoi le nettoyage des lieux pourra étre confié au titulaire du présent lot ou a une
entreprise tierce aux frais et risques du contrevenant, sans préjudice des pénalités applicables
prévues au CCAP.

Si le contrevenant ne peut étre identifié, le nettoyage pourra étre confié au titulaire du présent
lot ou a une entreprise tierce et les frais afférents imputés au compte prorata.

En fin de chantier et aprés le repli des installations de chantier :

Les nettoyages de fin de chantier et apres repli seront a la charge du titulaire du présent lot.

Ce dernier réalisera un premier nettoyage global de I’ensemble des zones impactées par le
chantier (zone de travaux, zone d’installation de chantier, zones de cheminement hors travaux),
puis un second nettoyage final. Ce dernier comprendra le retrait des films de protection et le
nettoyage de I’ensemble des parois verticales et horizontales par aspiration et/ou nettoyage
humide (murs, plafonds, escaliers, sols finis, menuiseries - parties pleines et vitrées - mobilier,
sanitaires, etc.).

En cas de manquement du titulaire du présent lot a ses obligations, la Direction de
1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins se réserve le droit de faire intervenir une entreprise
tierce a ses frais et risques.

2.1.15 Relevés géométre et implantation des axes de chantier

Le titulaire aura a sa charge I’organisation et la prise en charge financiére du relevé géometre
de I’emprise de travaux apres curage.

Il remettra et soumettra a 1I’approbation de la maitrise d’ceuvre un plan général d’implantation
et de nivellement avec des reperes raccordes au niveau NGF.



Palais du Luxembourg

Rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard

Marché de travaux 18/43
Lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

La prestation comprend I’implantation des axes de chantier in situ et leur maintien pendant la
durée des travaux.

Le titulaire transmettra les plans de niveau (1 fichier par niveau) établis a 1’échelle 1/50.
IIs seront remis au format .dwg natif, avec tous les fichiers de données liés a la mission (Scan
3D, nuage de points, etc.), graves sur un support spécifique.

2.1.16 Trait de niveau

Le titulaire aura a sa charge 1’implantation du trait de niveau (1 m) au rez-de-chaussee (en
intérieur et extérieur), au premier sous-sol et au deuxiéme sous-sol. Suivant les nécessités du
chantier, il aura a sa charge le maintien de ce trait de niveau pendant toute la durée des travaux.

2.1.17 WC de chantier

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre de deux WC chimiques de chantier
(hommes et femmes).

La prestation comprend la fourniture et la pose, ’entretien et les vidanges en tant que de besoin
pendant toute la durée des travaux et I’enlévement en fin de chantier.

Localisation : Dans [’aire de stockage extérieure, suivant le plan des installations de chantier.
2.1.18 Repli des installations de chantier

Le titulaire prendra a sa charge le repli de I’ensemble des installations de chantier et notamment
I’enlévement de tous les équipements et protections, des matériels et matériaux subsistants ainsi
que les remises en état éventuelles apres repli.

2.2 Echafaudages / Etaiements / Moyens de levage

Sont inclus dans les prestations du présent lot toutes les installations d’échafaudages, les
étaiements et tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses travaux.

2.3 Déposes, démolitions et curage

Le titulaire du présent lot doit le curage de 1’état existant de I’ensemble de la zone de chantier,
hormis :

- les déposes d’équipements techniques prévues aux lots n° 3 et 4.

- la dépose des menuiseries extérieures qui est a la charge du lot n° 5, exception faite de la
dépose des ouvrants au droit de I’accés au chantier, qui est a la charge du titulaire du présent
lot, conformément a I’article 2.1.6 du présent CCTP.
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2.3.1 Dépose d’éléments amiantés

Le titulaire prendra connaissance avec attention des diagnostics amiante avant travaux établis
par CEPARI DIAG (SENAT_52280_RAAT_V1 - 18/07/2024 et 15/11/2024) et joints au dossier
de consultation, notamment celui en date du 15 novembre 2024 qui met en évidence la présence
de cables d’éclairage de sécurité¢ amiantés.

Dans la mesure ou ces cables transitent en partie dans les murs, notamment au rez-de-chaussée
de I’accueil A0038, prévus piochés par le titulaire du présent lot pour la mise en ceuvre de
nouveaux enduits par le lot n° 2, la prestation de désamiantage est comprise au présent lot.

Elle impose la réalisation de saignées pour évacuer lesdits cables lorsqu’ils sont localisés dans
les zones de travaux et ne peuvent étre abandonnes.

La méthodologie d’intervention sera présentée au coordonnateur SPS pour validation avant
toute intervention.

Le conditionnement et 1’évacuation des déchets seront réalisés conformément a la
réglementation en vigueur.

2.3.2 Dépose en conservation
La prestation du titulaire comprend des déposes soignées en conservation.
Sont concernés les ouvrages suivants :

- la guérite vitrée et son support en bois, en interface avec le titulaire du lot n° 3, chargé de
déposer les différents équipements intégrés ;

- le totem signalétique situé au rez-de-chaussée du Déme Tournon ;

- les panneaux signalétiques métalliques ;

- I’ensemble des équipements fixés au murs (deux miroirs, horloge, etc.) ;
- les pavés du porche (a conditionner sur palettes).

2.3.3 Dépose sans réemploi, démolitions non structurelles et curage

Devront étre déposés sans réemploi, démolis ou curés par le titulaire (liste non limitative,
donnée a titre indicatif) :

Au rez-de-chaussée, en A0039a (porche sous le Déme Tournon) :

- les mains courantes métalliques :
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rez-de-chaussée, en A0039 (accueil Sénateurs et personnels badgés) :

Au

la structure mixte vitrée et métallique composée de parois verticales (h: 2.20 m,
L : 5,80 m), d’une porte coulissante automatique intégrée et de son mécanisme et d’un faux
plafond ;

les déposes de sol localisées pour permettre les reprises liées aux enlevements et
déplacements d’équipements existants.

rez-de-chaussée, en A0038 (accueil visiteurs) :

Au

la banque d’accueil fixe en bois (H: 1,15 m, L : 10.90 m, P: 70 cm) et I’ensemble des
éléments menuises attenants (portillons, garde-corps), en interface avec le titulaire du lot
n° 3 — Electricité (courant fort et courants faibles, systéme de sécurité incendie), chargé de
déposer les différents équipements intégrés ;

la paroi basse vitrée (H: 1 m, L : 3.65 m), sa structure métallique et le portillon intégré ;

le garde-corps et la main courante métallique de I’escalier menant au premier sous-Sol
(H:1m,L:6.35m);

le revétement de sol en marbre sur sous-couche acoustique (épaisseur totale: 8 cm,
s : 86 m?) et sa chape en béton. A la suite de la dépose du revétement de sol en marbre, la
dalle béton existante devra présenter un état de finition permettant de mettre en ceuvre le
futur plancher chauffant / rafraichissant. Le titulaire du présent lot devra tous les travaux
nécessaires a la réception du support par le titulaire du lot n° 4 — Chauffage, ventilation,
rafraichissement, désenfumage, plomberie, synthese ;

la cloison séparative, entre les locaux A0038 (accueil visiteurs) et A0038a (salle de
projection), en platre (e : 20 cm, h : 4,20 m, L : 5,25 m), comprenant la porte (ouvrant, batis,
champlats, sabots et I’ensemble des accessoires et quincailleries) et I’habillage supérieur en
bois ;

I’ensemble des ouvrages menuisés non conservés (tablettes et coffre d’habillage en bois) ;
I’escalier en béton, y compris I’ensemble des scellements et accessoires ;

les grilles au sol, y compris les cadres ;

la tablette en pierre au niveau du soubassement de la menuiserie située au droit de 1’escalier
existant ;

rez-de-chaussée, en A0038a (salle de projection) :

le faux plafond en bois et I’ensemble de sa structure (s : 34 m?) ;

I’ensemble du mobilier fixe intégré et des fagades de gaines en bois ;



Palais du Luxembourg

Rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard

Marché de travaux 21/43
Lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- le sol souple et la chape support, permettant de rattraper le niveau du sol en marbre existant
de I’espace d’accueil (A0038). La dalle béton existante devra présenter un état de finition
permettant de mettre en ceuvre le futur plancher chauffant / rafraichissant ;

- I’ensemble des plinthes en bois ;

Au premier sous-sol, en A0534, A0534a, A0534b, A0534d, A0534e, A0534f et A0534q :

- les revétements muraux (faience) et au sol (carrelage et pierre) scellés ou collés ;
- les cloisons de distributions en pléatre ;

- les blocs portes (ouvrant, batis, champlats, sabots et ’ensemble des accessoires et
quincailleries) ;

- I’ensemble des équipements sanitaires (WC, lavabos, paillasse et meuble bas) ;

- I’ensemble des accessoires sanitaires (Séche-mains, miroir, porte savon, porte papier,
poubelle...);

- les coffrages des réseaux de ventilations en plafond ;
- le mur magonné (e : 17 cm) entre les locaux A0534a et A0534b ;
- I’ensemble des plinthes en bois ;

Au premier sous-sol, en A0535, A0536, A0528b A0532 et A0532b :

- les faux plafonds en platre ;
- les faux plafonds démontables en dalles 60x60 cm ;

Au deuxiéme sous-sol, entre les locaux A0636 et A0638 :

- un bloc porte (ouvrant, bati, champlats, sabots et I’ensemble des accessoires et
quincailleries) ;

- les socles des equipements de ventilation supprimés ou déplacés.

2.3.4 Purge compléte des murs et plafonds de I’espace accueil du public AO038 et de la salle
de projection A0038a

Dans I’espace d’accueil du public A0038 (escalier compris) et la salle de projection A0038a,
le titulaire devra assurer la purge compléte des murs et plafonds et mettre en ceuvre tout
piochage nécessaire jusqu’a la magonnerie pour garantir la bonne tenue des revétements futurs.
I lui est demandé de dégarnir les joints sur au minimum 3 cm et d’éliminer les poussiéres par
brossage et soufflage, afin de permettre 1’application d’un mortier anti-salpétre et garnissant
par le titulaire du lot n° 2.

La planéité des murs et des plafonds devra étre impérativement assureée.
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Localisation : espace d’accueil du public A0O038 (escalier compris), salle de projection
A0038a.

2.4 Gros ccuvre, maconnerie

Pendant toute la durée du chantier et notamment pendant la période de préparation de chantier,
le titulaire devra réaliser I’ensemble des sondages nécessaires a la parfaite réalisation de ses
travaux.

2.4.1 Création de la trémie du nouvel escalier

Le titulaire devra la mise en ceuvre et I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de la
trémie du nouvel escalier (entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol) dans la dalle béton
existante d’une épaisseur de 22cm, qui empiete partiellement sur la trémie existante.

Il devra:

- la fourniture de I’ensemble des notes de calculs et plans d’exécution nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- au préalable de toute intervention, la mise en ceuvre de I’ensemble des dispositions
constructives nécessaires a la bonne tenue des ouvrages et la reprise des charges (étaiements
au premier sous-sol et deuxieme sous-sol, etc.), jusqu’a la mise en place de la structure
définitive ;

- la mise en ceuvre de plats acier de renfort (de grande portée et de recoupement), nuance
S235, solidarisés a la dalle existante par chevillages, afin d’apporter le complément
d’armatures pour résister a la flexion et réaliser la trémie ; compte tenu de leur longueur et
des difficultés d’acces, ils seront assemblés sur place par soudure appropriée, compris tous
moyens de supportage (étais, tours, etc.) ;

- les découpes de la trémie, réalisées a la scie diamantée aprés carottage préalable dans les
angles afin de ne pas croiser les traits de scie ;

- ladémolition de la dalle (415 x 120 cm) et I’évacuation des gravats ;
- lafinition de la découpe (avec reprise a I’enduit) ;

- la réalisation d’un flocage coupe-feu une heure projeté sur I’ensemble des nouvelles
structures. Un PV de performance au feu sera a fournir ;

- la protection de la zone (garde-corps notamment) en attendant 1’utilisation des nouveaux
escaliers ;

- toutes sujétions comprises.
Le phasage global de I’intervention sera le suivant :

- démolition de I’escalier existant ;
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- rebouchage de la trémie existante entre les bandes noyées existantes et le mur ;
- mise en place des fers de renfort de la nouvelle trémie ;
- ouverture de la nouvelle trémie (y compris sur la partie de trémie existante rebouchée).

Le titulaire devra transmettre a la maitrise d’ceuvre et au contréleur technique avant la
réalisation des travaux et dans les délais de remise d’études prévu au calendrier d’exécution, la
méthodologie d’exécution ainsi que les notes de calculs de 1’ouvrage.

Localisation : Plancher bas du rez-de-chaussée, en A0038, suivant plans architecte et plans
de structure.

2.4.2 Rebouchage de I’ancienne trémie

Le titulaire devra préalablement le rebouchage de I’ancienne trémie entre les bandes noyées
existantes et le mur de facade. Le béton utilisé sera de classe de résistance minimale C30/37
pour gu'une résistance suffisante soit atteinte.

Il devra:

apres la démolition de I’escalier et de la portion de dalle entre les trois bandes noyées
existantes, le sciage et 1’évacuation des gravats ;

- la protection de la zone apres la démolition (garde-corps notamment) ;

- la mise en place d’aciers ancrés chimiquement dans la bande noyée perpendiculaire
jusqu’au mur, puis dans I’autre sens entre les deux bandes noyées ;

- lamise en place d’armatures complémentaires au droit du plat acier et/ou de la bande noyée
existante conservée ;

- le coffrage en dalle béton armée, épaisseur dito existant, compris étaiement nécessaire tous
niveaux si besoin.

Le titulaire devra transmettre & la maitrise d’ceuvre et au contrdleur technique avant la
réalisation des travaux et dans les délais de remise d’études contractuels, la méthodologie
d’exécution, les notes de calculs de 1’ouvrage ainsi que le délai de disponibilité de I’ouvrage
(temps de prise).

Localisation :
Plancher bas du rez-de-chaussée, en A0038, suivant plans architecte
2.4.3 Rebouchages courants apres déposes et curage

Le titulaire aura a sa charge le rebouchage de 1’ensemble des trous et accidents liés au curage
et a la dépose des équipements (dus a son lot ou réalisés par les titulaires des lots techniques).
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Sa prestation comprend également le rebouchage des trémies existantes abandonnées
(exemple : grilles de sol du systéeme de chauffage existant qui ne seront pas reutilisées ou
modifiées). Le remplissage se fera en béton et des fers seront ancrés pour reprendre le niveau
de la dalle existante.

Sont comprises toutes les sujetions de renforcement du plancher pour la mise en ceuvre des
nouveaux equipements dans ces zones.

Localisation :

Ensemble des locaux concernés par le curage (rez-de-chaussée et sous-sols) dont le hall
d’accueil A0038.

2.4.4 Réalisation d’un escalier en béton armé

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation d’un escalier droit en béton
armé coulé en place, entre deux murs, entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol.

Il devra notamment :

le tragage de I’escalier, pour validation du maitre d’ceuvre ;
- lamise en ceuvre des coffrages nécessaires au coulage ;

- la mise en ceuvre de I’ensemble des étais nécessaires au support de 1’escalier durant son
coulage ;

- la mise en ceuvre du ferraillage (ancrages latéraux dans les magonneries - en console - et
dans les dalles) ;

- le coulage du béton lissé. Les parements des marches et contre-marches seront lissés et les
finitions seront soignées, afin de recevoir le futur revétement de sol en marbre. La sous-face
sera tres soignée ;

- le décoffrage ;
- la protection de la zone durant toute la durée du chantier ;
- toutes sujétions comprises.

Le titulaire devra transmettre a la maitrise d’ceuvre et au contrdleur technique avant la
réalisation des travaux et dans les délais de remise d’études contractuels, la méthodologie
d’exécution, les notes de calculs de I’ouvrage ainsi que le délai de disponibilité de I’ouvrage
(temps de prise).

Localisation : Entre le rez-de-chaussée (A0038) et le premier sous-sol (A0534a), suivant plans
architecte.
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2.4.5 Bouchement d’une baie dans une paroi magonnée

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires au bouchement d’une baie (210 x 80 cm)
dans une paroi magonnée, a la suite de la dépose de portes. Ce poste correspond au comblement
de ’ouverture d’une ancienne porte vers les WC (SS1) dans la paroi magonnée (épaisseur :
17 cm).

Le titulaire devra :

- la fourniture et la mise en ceuvre de blocs de béton manufacturés, de méme épaisseur que la
paroi existante, sur lit de mortier, y compris la reprise des magonneries a la suite du
descellement des huisseries ;

- la réalisation d’un enduit au mortier, compris nu et repére, sur les deux faces du
bouchement.

Localisation :
Au premier sous-sol, entre les locaux A0534 et A0534a, suivant plans architecte.
2.4.6 Création d’une baie dans une paroi magonnée

Le titulaire devra la mise en ceuvre et ’ensemble des travaux nécessaires a la création d’une
baie (210 x 90 cm) dans une paroi magonneée (e : 17 cm).

Il devra:

- la démolition partielle dans I’emprise de la baie pour permettre la mise en place d’étais et
reprendre la magonnerie existante conservée. Un harpage de la magonnerie sera conservé
pour la reprise des jambages de ’ouverture ;

- laréalisation du linteau comprenant une réservation de chaque c6té en débord de I’ouverture
de ’ordre de 20 cm sur une hauteur de rangée de blocs de béton manufacturé. Le titulaire
devra la mise en place d’armatures, blocs de coffrage en U de la largeur de la magonnerie
existante sur lit de mortier sur débords d’ouverture et le coulage béton dans le coffrage. Des
étais en sous-face seront maintenus pour permettre le séchage de I’ensemble ;

- la démolition de la magonnerie restante ;

- la reprise des jambages par blocs de béton manufacturés de méme épaisseur que la paroi
existante, y compris découpe et mortier de pose ;

- laréalisation d’un enduit au mortier, y compris nu et repere, sur les jambages et linteau ;

toutes les sujétions d’étaiement en phase provisoire de réalisation du linteau.

Le titulaire devra transmettre a la maitrise d’ceuvre et au contréleur technique avant la
réalisation des travaux et dans les délais de remise d’études contractuels, la méthodologie
d’exécution ainsi que les notes de calculs de 1’ouvrage.
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Localisation : Au premier sous-sol entre les locaux A0534 et A0534a, suivant plans architecte.
2.4.7 Création d’une baie provisoire dans une paroi magconnée et rebouchage

Le titulaire realisera une ouverture de baie au premier sous-sol pour permettre I’accés a la zone
de travaux depuis les sous-sols en cas d’indisponibilité d’acces depuis le rez-de-chaussee
(pendant les travaux de déplacement de 1’escalier notamment). Il procédera au rebouchage en
fin de travaux.

Ces prestations seront réalisées suivant les modalités prévues aux articles 2.4.5 et 2.4.6 du
présent CCTP.

2.4.8 Agrandissement d’une baie dans une paroi en béton armé

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a I’agrandissement d’une baie dans une
paroi magonnée (e : 18 cm), permettant un acces facilité au local technique A0636.

Il devra:

- ladémolition partielle dans I’emprise de la baie pour permettre la mise en place d’étais pour
reprendre la magonnerie existante conservée. Un harpage de la magonnerie sera conserveé
pour la reprise des jambages de I’ouverture ;

- laréalisation du linteau comprenant une réservation de chaque c6té en débord de I’ouverture
de I’ordre de 20 cm. L’entrepreneur devra la mise en place d’armatures, blocs de coffrage
en U de la largeur de la magonnerie existante sur lit de mortier sur débords d’ouverture et
le coulage béton dans le coffrage ;

- la démolition de la magonnerie restante ;

- la reprise des jambages par blocs de béton manufacturés de méme épaisseur que la paroi
existante, y compris découpe et mortier de pose ;

- laréalisation d’un enduit au mortier, y compris nu et repere, sur les jambages et linteau ;

toutes les sujétions d’étaiement en phase provisoire de réalisation du linteau.

Le titulaire devra transmettre & la maitrise d’ceuvre et au contrdleur technique avant la
réalisation des travaux et dans les délais de remise d’études contractuels, la méthodologie
d’exécution ainsi que les notes de calculs de 1’ouvrage.

Localisation : Au deuxiéme sous-sol, entre les locaux A0636 et A0638, suivant plans architecte.
2.4.9 Création de socles en béton arme pour les équipements techniques

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la création de socles en béton (e : 20 cm),
supports des équipements de CVC.
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Il devra:

- le tracage des socles, pour validation du maitre d’ceuvre et du titulaire du
lot n° 4 - Chauffage, ventilation, rafraichissement, désenfumage, plomberie, synthese,
chargé de mettre en ceuvre les équipements techniques ;

- lamise en ceuvre des coffrages nécessaires au coulage ;
- la mise en ceuvre du ferraillage ;

- un tuyau PVC de diameétre 40 sera a intégrer dans le massif pour les besoins du CVC
(évacuation des condensats des CTA vers le siphon) ;

- le coulage du béton, surfacé avec soin ;

- le décoffrage.

Localisation : Au deuxieme sous-sol en A0636.

2.4.10 Création d’un socle en béton armé pour la pose de la guérite

Le titulaire réalisera un socle en béton armé pour la pose de la guérite dans le porche sous le
D6me Tournon, toutes sujétions de finition comprises soumises a I’approbation de la maitrise
d’ceuvre.

2.4.11 Remise en état du sol et réalisation de formes de pentes

Le titulaire du présent lot interviendra dans le local technique A0636 apres curage par le titulaire
du lot n° 4, afin de remettre les sols en état et réaliser des formes de pentes, toutes sujétions
comprises, pour permettre les évacuations vers un siphon de sol nouvellement implanté en
fonction du maquettage projeté du local (fourniture du siphon par le titulaire du lot n° 4 et mise
en ceuvre, réservation comprise, par le titulaire du présent lot).

2.4.12 Reprise des seuils de menuiseries extérieures

La prestation du titulaire comprend la reprise des seuils existants (reprises de fissures, état de
surface, reprise des épaufrures, etc.) a la suite des déposes et démolitions par les titulaires des
différents lots.

Ces reprises devront étre compatibles avec 1’état de surface attendu par le titulaire du lot n° 5,
pour la pose des nouvelles menuiseries extérieures et avec 1’état des arétes requis pour la pose
du complexe de plancher chauffant par le titulaire du lot n° 4.

Localisation : au rez-de-chaussée, au droit des menuiseries extérieures remplacees, suivant
détails architecte.
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2.4.13 Création de relevés en béton armé

Le titulaire aura a sa charge la réalisation de relevés en béton armé (dans la hauteur des futures
chapes) pour la pose des cloisons, menuiseries, etc. :

- coffrage soigné deux faces ;

- ferraillage ;

- scellement.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre (rejingots, etc.) pour la pose des ouvrages.

Localisation : au rez-de-chaussée, au droit des cloisons de grande hauteur et espace de
stockage, suivant détails architecte ; en provision pour le relevé béton en périphérie de
[’escalier et de la panoplie de réseaux techniques.

2.4.14 Chapes

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de chapes afin de rattraper
le niveau du sol ou le plancher chauffant / rafraichissant sera mis en ceuvre.

Il devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une chape de mortier fluide a base de ciment,
auto-nivelante, type chape fluide de chez WEBER ou équivalent, avec toutes sujétions de
pompage, mise a niveau, réglage, protection du support conformément au DTU 52.2,
y compris :

¢ film polyane 200 microns ;
e joints de pré-fissuration ;
e joints périmétriques et de fractionnement ;

e bandes de rives en matériau résilient (épaisseur minimale 5 mm) en périphérie de
I’ouvrage et pour désolidarisation de tous les €léments verticaux ;

e |e surfacage du dessus, finition lissée ;
o treillis soudés suivant nécessité.
Epaisseur : 8 cm minimum.

Localisation : espace d’accueil A0038 (dans les zones n’ayant pas de plancher chauffant |
rafraichissant, dont A0O038a, A0038b et A0038c¢) suivant plans architecte.

2.4.15 Ragréages

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de ragréages a la suite de
la dépose des sols existants et avant la pose de revétements de sol neufs, afin d’assurer la
planéité de I’ensemble des futurs revétements de sols.
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Il devra:
- apres piochage, le nettoyage du support, balayage, etc. ;

- lafourniture et I’application sur les supports d’un enduit de lissage et de ragréage de sol du
type NIVELIT des Etablissements WEBER et BROUTIN, ou équivalent, avec avis
technique en cours de validité, comprenant :

e lafourniture et I’application d’une couche primaire d’accrochage du type IBOTAC non
diluée ;

e I’application du produit de ragréage autolissant a la lisseuse inox, y compris toutes
sujétions au droit des limites de revétements. L’épaisseur d’application devra étre
suffisante pour étre conforme a 1’indice d’usure par impact du revétement associé.

Localisation :
- au rez-de-chaussée dans les futurs sanitaires AO038a et A0038b, suivant plans architecte ;

- au rez-de-chaussée dans [’espace d’accueil, avant la pose du plancher chauffant, AO038,
en interface avec le titulaire du lot n° 4 ;

- au premier sous-sol dans les locaux A0534, A0534a, A0534b, A0534d, A0534e et A0534f,
suivant plans architecte.

2.4.16 Réservations rectangulaires, circulaires, saignées, engravures et percements

Le titulaire devra 1’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation des réservations,
percements, carottages, saignées (dans les conditions prévues au CCTC), y compris la création
de chevétres en bandes noyées pour chaque trémie créée, nécessaires aux passages de réseaux
et mise en place d’équipements dus par les autres lots.

L’entreprise devra la mise en place de renforts si nécessaire (profilés métalliques de tous types,
linteaux BA, jambages entre réservations rapprochées en rapporté ou reconstruction).

Les faces des réservations seront laissées les plus planes possibles pour permettre I’intégration
des réseaux. La réalisation des ouvertures sera realisée au moyen le plus adapté (découpe,
piochage, etc.).

Les listes présentées ci-dessous sont les plus exhaustives possibles, en complément du plan
de reservations donné a titre indicatif. Elles ne sont pas limitatives. L’entreprise titulaire
du présent lot devra réaliser I’ensemble des réservations et percements nécessaires a la
réalisation des travaux des lots techniques et architecturaux, selon les modalités ci-dessus
et résultant de la synthése technique et architecturale en phase d’exécution.

Le titulaire devra la réalisation de réservations rectangulaires dans les maconneries et les
planchers existants en béton armé et pierre, pour notamment :

- les réseaux de soufflage au niveau du sas d’entrée ;
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- le passage des gaines de chaque coté du sas qui nécessitera de la part du titulaire du présent
lot la création de deux réservations suivant les détails des plans CVC et des plans de
structure. La méthodologie sera laissée au choix de I’entreprise avec accord de la maitrise
d’ceuvre ;

- I’alimentation électrique des portes vers la Cour d’Honneur et des rideaux d’air chaud ;
- les réseaux d’eau chaude pour les caniveaux sous les meubles intégreés ;

- I’arrivée sur la nourrice du plancher hydraulique dans le meuble intégré ;

- les grilles de ventilation au sol et les passages de réseaux associes ;

- Pintégration du vidéophone (fourniture et installation dues par le lot n°3) dans la
maconnerie ;

- les passages de réseaux entre les locaux au premier et au deuxieme sous-sols (par exemple,
la réservation entre les locaux A0636 et A0534b pour le passage des réseaux, d’environ
50 cm x 170 cm. L’attention de [’entreprise est attirée sur le fait qu’un remplissage est
réalisé sur la dalle existante et que la hauteur de la réservation est importante. Des
carottages seront réalisés aux angles pour éviter le risque de fissuration.)

En ce qui concerne les grilles de ventilation au sol et les passages de réseaux associés, la
réalisation de la réservation prévue cté Nord (n° 26 sur le plan de réservations) comprendra :

e ladécoupe et le piochage de la magonnerie ancienne existante sur I’emprise de la grille, soit
environ 2600 x 300 sur 60 cm de profondeur, y compris 1’évacuation des gravats ;

e laréalisation d’une feuillure pour la mise en place de la grille ;

e |a réalisation de carottages horizontaux de diamétre 200 mm depuis le premier sous-sol
(les carottages seront a réaliser depuis le local A0534c qui devra étre protégé lors de cette
opération).

Les faces de la réservation devront étre parfaitement verticales et lisses pour permettre le
passage des réseaux aérauliques. Si les parois sont abimées a I’issue du piochage, 1’entreprise
devra la mise en ceuvre d’un enduit ciment pour les rattraper.

Nota : la réservation existante c6té Sud sera réutilisée, mais un renfort avec un profilé acier du
commerce sera a prévoir pour reprendre un des points d’appui du tunnel RX.

Sont comprises dans la prestation toutes les sujétions de réalisation des réservations qui
concernent les réseaux de CVC au sol de I’accueil A0038 et parois du 1* sous-sol a savoir :

- sciage soigne des sols et parois ;
- piochage ;

- dispositions provisoires de realisation ;
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- confortements et renforts pour une parfaite finition des ouvrages.
Localisation :

- plancher haut du deuxieme sous-sol vers le premier sous-sol, murs entre les locaux A0636,
A0637, A0637a, A06367b et A0638 du deuxieme sous-sol, selon plans techniques et plans
de synthése en phase exécution ;

- plancher haut du premier sous-sol vers le rez-de-chaussée, murs entre les locaux A0534,
A0534a, A0534b, A0534c, et A0535 du premier sous-sol, selon plans techniques et plans de
synthése en phase exécution.

Le titulaire devra également la réalisation de réservations ainsi que la fabrication de supports
métalliques époxy pour I’intégration des blocs de luminaires (fournis et raccordés par le titulaire
du lot n° 3) dans le pavage du porche d’entrée.

Localisation : porche d’entrée (Dome Tournon), suivant plans d’implantation des éclairages

Le titulaire devra également la réalisation de réservations circulaires, dans les maconneries et
les planchers existants en béton armé et pierre, notamment pour :

les passages pour les équipements de sécurité (tunnels RX, DMM) ;

les passages pour les tripodes (contréle d’acces) ;

- les passages pour les cables au niveau des banques d’accueil ;

- les passages pour les évacuations plomberie ;

- les passages de réseaux entre locaux au premier et au deuxiéme sous-sols ;

- P’implantation d’un nouveau siphon de sol dans le local CTA, comprenant la réalisation des
tranchées nécessaires.

Localisation :

- plancher haut du deuxieme sous-sol vers le premier sous-sol, murs entre les locaux A0636,
A0637, AD637a, A06367b et A0638 du deuxieme sous-sol, selon plans techniques et plans
de synthése en phase dexecution.

- plancher haut du premier sous-sol vers le rez-de-chaussée, murs entre les locaux A0534,
A0534a, A0534b, A0534c, et A0535 du premier sous-sol, selon plans techniques et plans de
synthese en phase d’exécution.

Le titulaire devra également la réalisation de saignées et engravures dans les magonneries, les
murs et plafonds voQtés en pierre, notamment pour I’intégration des réseaux d’alimentation des
équipements situés en hauteur (luminaires, rideaux d’air chaud, détecteurs, caméras, écrans,
alimentations d’équipements, vidéo portiers, vérins de la porte cochére, etc.).

Localisation : Sur les murs périphériques en maconneries des locaux A0038, A0039, A0039a.
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Le titulaire devra la réalisation des percements et scellements dans les ouvrages en magonnerie
et les ouvrages finis a sa charge (revétement de sol en pierre, faience) nécessaires a la mise en
ceuvre des équipements des autres lots.

Ainsi, apres le tracage, réalisé par les lots concernés, le titulaire du présent lot devra :

- le scellement dans la magonnerie des supports de rideaux d’air chaud au droit des
menuiseries extérieures ;

- les percements dans les magonneries nécessaires a la mise en ceuvre des équipements
techniques aux murs et plafonds (caméras, écran, détecteurs, luminaires, stores, réseaux de
gaines...);

- les percements nécessaires dans les faiences pour la mise en ceuvre des équipements
sanitaires ;

- au sol, les percements dans le revétement fini pour la fixation des banques d’accueils et
équipements de contrble de sécurité (contréle bagage, tripodes, portillons, garde-corps...).

Localisation : Sur les murs périphériques en magonneries et les sols des locaux A0038, A0039,
A0039a ainsi que les sanitaires du rez-de-chaussee et du premier sous-sol.

2.4.17 Calfeutrements et rebouchages

Le titulaire du présent lot réalisera les calfeutrements et rebouchages apres les passages de
réseaux et la mise en ceuvre des équipements techniques par les lots n 3 et 4, et a la suite de la
dépose des menuiseries métalliques existantes dans les sas d’entrée Est et Ouest (rez-de-
chaussée du Déme Tournon).

Dans les zones dites « nobles », le titulaire du présent lot devra I’ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation des calfeutrements et rebouchages « grossiers ». Le rebouchage fin
sera réalisé par le titulaire du lot n° 2. Les fiches techniques des matériaux utilisés seront a
valider par maitrise d’ceuvre préalablement.

Cette prestation concerne également le remplissage au béton, avec mise en place d’un coffrage
perdu, aprés le passage des réseaux et la mise en place des clapets coupe-feu, et les
calfeutrements au niveau des passages des réseaux déposés et non conserves.

Exemple : en plancher bas du deuxiéme sous-sol dans les locaux A0637, A0637a et A0637b, un
coffrage perdu sera réalisé (depuis le dessus) dans la hauteur de la dalle existante avec
scellement de fers.

Localisation :

- audroit de l’ensemble des saignées, réservations, carottages, etc. réalisés et des engravures
des menuiseries déposées dans les sas d’entrée Est et Ouest (rez-de-chaussée du Déme
Tournon) ;

- pour les passages des réseaux déposeés et non conserves.



Palais du Luxembourg

Rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard

Marché de travaux 33/43
Lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.4.18 Modification des carneaux de rejet d’air dans la Cour d’Honneur

Afin de permettre le rehaussement des trottoirs périphériques d’accés a la Cour d’Honneur, le
titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la modification d’emplacement des grilles
de rejet d’air au sein de la Cour d’Honneur.

Coté Est, la grille existante sera déplacée et le carneau adapté. Coté Nord, la position des grilles
ne sera pas modifiée. Leurs sections seront réduites et les carneaux adaptes.

Le titulaire devra notamment :
- le balisage de la zone de travaux ;

- ladépose soignée et manuelle des pavés de Fontainebleau dans I’emprise des terrassements.
Les pavés de Fontainebleau non réutilisés seront a conserver, a stocker sur palettes pour
remise a la maitrise d’ouvrage suivant ses directives ;

- la démolition soignée des parois non réutilisées des carneaux existants ;

- le terrassement en pleine masse jusqu’au niveau d’assise nécessaire a la réalisation des
ouvrages dans la Cour d’Honneur et la création d’une structure en béton armé pour le
déplacement des carneaux actuels selon plans architecte. Sont comprises les sujétions de
blindage des tranchées ;

- I’évacuation des gravois en décharge ;

- apres demolition soignée de la feuillure de la grille existante, la création d’une dalle de
rebouchage de la trémie existante avec un principe de prédalle ;

- laréalisation d’un fond de fouille en béton maigre ;
- lacréation d’un dallage conformément au DTU 13.3 dans la continuité du carneau existant ;

- la création de structures verticales et horizontales en béton armé permettant de recevoir la
charge admissible des pierres lors de la construction du trottoir périphérique rehaussé. Cette
structure devra prendre en compte les siphons d’évacuation existants notamment et la
nécessité de recréer des formes de pente ;

- laréalisation de feuillures pour la repose de la grille ;

- le remblaiement des tranchées par grave et compactage soigné pour la repose des paves
dans les régles de I’art ;

- larepose des pavés y compris les decoupes nécessaires a la parfaite finition du pavage, sur
lit de sable et mortier de pose, compris la réalisation des joints ciment, identiques a ceux de
la Cour d’Honneur ;

- la dépose et la repose des grilles (interface avec le lot n°2 pour leur traitement
anticorrosion) ;
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- ladépose définitive des échelles d’acceés et leur évacuation en tant que déchets plombés
avec les précautions nécessaires et la pose de nouvelles échelles d’accés fournies par le
titulaire du lot n° 2.

Nota : la méthodologie pour la réalisation du déplacement des carneaux devra prendre en
compte les problématiques d’exécution en milieu occupé pour les nuisances acoustiques et liées
a la poussiere.

Localisation : périphéries Est et Nord de la Cour d "Honneur.
2.4.19 Rehaussement de la grille d’évacuation des eaux dans la Cour d’Honneur

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du rehaussement de la
grille d’évacuation des eaux pluviales dans le trottoir périphérique rehaussé de la Cour
d’Honneur.

Il devra:
- le rehaussement de la trémie existante en magonnerie ;

- la dépose et la repose de la grille (interfaces avec le lot n°2 pour son traitement
anticorrosion).

Localisation : Coté Cour d’Honneur, en face de la menuiserie extérieure n° 3.

2.4.20 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et
paratonnerre

Le titulaire du présent lot devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
rehaussement des regards en pieds de descentes d’eau pluviales et paratonnerre sur le trottoir
périphérique rehaussé de la Cour d’Honneur.

Il devra :
- le rehaussement des trémies existantes en magonnerie ;

- la dépose et la repose des couvercles (interfaces avec lot n°2 pour leur traitement
anticorrosion).

- pour les descentes d’eau pluviale, la dépose des emboitures en partie basse, I’adaptation des
descentes a la nouvelle altimétrie du sol fini et la remise en place des emboitures.

Localisation : Coté Cour d’'Honneur, en pied de fagcade dans les angles du batiment.

2.4.21 Création de trottoirs périphériques rehaussés et de rampes accessibles aux personnes
a mobilité réduite (PMR) dans la Cour d’Honneur

Afin d’améliorer I’accessibilité¢ du Palais du Luxembourg, les trottoirs périphériques au Nord
de la Cour d’Honneur seront rehaussés et des rampes accessibles aux personnes a mobilité
réduite seront créées dans les angles Nord-Est et Nord-Ouest de la Cour d’Honneur.
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Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de ces trottoirs et rampes.
Il devra :
- les études, plans d'appareillage et de calepinage des revétements ;

- la dépose et I’adaptation d’une partie des trottoirs existants (10 m?) de part et d’autre de
I’entrée véhicules dans la Cour d’Honneur ;

- alasuite de la dépose des trottoirs existants, la mise en ceuvre de pavage complémentaire
identique au pavage existant en paves de Fontainebleau, sur lit de sable et mortier de pose,
compris la réalisation des joints ciment ;

- la mise en ceuvre d’un joint creux périphérique, suivant la géométrie des pieds de fagades.
Ce joint creux devra permettre de dissocier 1’ouvrage neuf des fagades historiques. Le détail
sera soumis au maitre d’ceuvre avant exécution ;

- la réalisation d’une sous-couche en grave comprenant 1’épandage, les réglages des pentes
et le compactage soigné par engin mécanique vibrant par passes successives croisees. La
grave devra étre parfaitement stabilisée et devra garantir qu’aucun affaissement ou
mouvement n’aura lieu, afin de recevoir le dallage en pierre ;

- laréalisation d’un dallage armé d’épaisseur 12 cm ;

- la création de gabarits des différents types de formes de dalles a mettre en ceuvre (gabarits
en bois ou métal, les gabarits en carton sont proscrits) ;

- la réalisation d’échantillons de pierre de Comblanchien avec différentes finitions a
soumettre a I’approbation de la maitrise d’ceuvre ;

- la mise en ceuvre d’un dallage, de marches, contremarches et habillages en pierres de
Comblanchien (calepinage a soumettre & la maitrise d’ccuvre pour validation) de 3 cm
d’épaisseur, posées sur lit de mortier ciment, joints serrés, joints de dilatation conformément
aux regles de I’art, réglage des pentes, coupes, chutes et toutes sujétions de pose ;

- laréalisation de barres de seuil magonnées a la jonction des rampes et des revétements de
sols extérieurs existants (paves) ;

- toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre, conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, aux DTU et aux normes en vigueur.

Localisation : Trottoirs peripheriques Nord-Est, Nord et Nord-Ouest de la Cour d’Honneur,
suivant plans architecte.

2.4.22 Dallage et rampes sous le Déme Tournon partiellement carrossables (A0039 a)

Afin d’améliorer 1’accessibilité du Palais du Luxembourg, des rampes d’acces seront créées au
rez-de-chaussée du Déme Tournon (revétement de sol en pierre) et en amont de la porte d’acces
depuis la rue (revétement de sol en enrobé). Les surcharges admissibles ponctuelles de ces
rampes seront limitées a des vehicules dont le poids est inférieur ou égal a 15 tonnes.
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Le titulaire devra la mise en ccuvre et I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
dallage et de ces rampes.

Ses prestations intégrent :
- les études, plans d'appareillage et de calepinage des revétements ;

- les sondages nécessaires : au cours de la préparation de chantier et préalablement aux
travaux de reprise des sols, il sera notamment demande au titulaire la dépose localisée de
pavés de Fontainebleau (zone a définir en accord avec la maitrise d’ceuvre) afin de pouvoir
vérifier la nature et 1’état du support existant ;

A Dextérieur du batiment, au Nord de la porte cochére :

- ladépose et I’adaptation d’une partie des trottoirs existants aux pieds des colonnes en pierre
existantes de I’acces au dome (c6té rue) ;

- la démolition par sciage de I’enrob¢ existant dans I’encombrement de la rampe a créer ;

- la mise en ceuvre de GNT type A 0/60, de catégorie 4 suivant la norme XP P18-450, pour
créer la pente, y compris compactage soigné suffisant pour le passage de véhicules ;

- la pose du profil de rattrapage (fourni par le titulaire du lot n° 2) au pourtour de la borne
anti-bélier ;

- la fourniture et la mise en ceuvre d’enrobé 0/10, de 8 cm d’épaisseur, collage a I’émulsion
de bitume, échantillon & soumettre a 1I’approbation de la maitrise d’ceuvre ;

- leraccord entre le revétement existant et le nouveau revétement devant étre finalisé avec un
joint a I’émulsion ;

Sous le porche:

- la dépose manuelle en conservation des revétements de sol existants (bordures, pavés,
pierres) et leur conditionnement sur palette pour la remise a la maitrise d’ouvrage suivant
ses directives ;

- la démolition soignée de la couche de fondation jusqu’au niveau d’assise des rampes et
pavages ;

- la mise en ceuvre de bordures chasse roue en pierres de Comblanchien (calepinage et
¢échantillonnage a soumettre a 1’architecte pour validation) de 5 cm d’épaisseur, posées sur
lit de mortier ciment, joints serreés ;

- la réalisation du seuil par la réutilisation des pierres existantes faisant office de seuil de la
grille & la jonction de la rampe et du revétement de sol extérieur existant (paves). Elles
seront scellées sur une recharge en mortier ;

- lamise en ceuvre d’une couche de polyane ;
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- laréalisation d’une grave comprenant 1’épandage, les réglages des pentes et le compactage
soigné par engin mécanique vibrant par passes successives croisées. La grave devra étre
parfaitement stabilisée et devra garantir qu’aucun affaissement ou mouvement n’aura lieu,
afin de recevoir le dallage en pierre carrossable ;

- laréalisation d’un dallage armé d’épaisseur 12 cm ;

- la création de gabarits des différents types de formes des carreaux a mettre en ceuvre
(gabarits en bois ou métal, les gabarits en carton sont proscrits) ;

- la réalisation d’échantillons de chaque type de pierre a soumettre a 1’approbation de la
maitrise d’ceuvre pour la réalisation de décors contrastés : pierre de comblanchien et pierre
marbre de teinte grise, type « cedre cendré » ;

- la fourniture des dalles en pierre de 6 cm d’épaisseur pour le sol apres validation des
échantillons et des gabarits par le maitre d’ceuvre

- lapose des pierres sur lit de mortier ciment, joints serrés, joints de dilatation conformément
aux regles de I’art, réglage des pentes, coupes, chutes et toutes sujétions de pose ;

- une premiére passe de poncage mécanique par des abrasifs de grain 60, suivie d’une
aspiration du sol ;

- les reprises des joints par une deuxiéme passe (une attention spécifique sera portée afin que
le remplissage des joints soit fait correctement et complétement) ;

- le pongage mécanique a I’aide d’abrasifs du grain 60 au grain 1 200 (vérification de la bonne
exécution des passes par les abrasifs) ;

- lafinition selon le choix de la maitrise d’ccuvre ;

- la protection de 1’ouvrage avec du polyane et des plaques d’isorel ou techniquement
équivalent ;

- lareprise des finitions en toute fin de chantier avant la livraison définitive ;

- la mise en ceuvre de pavage complémentaire, identique au pavage existant du passage sous
le D6me Tournon en pavés de Fontainebleau, sur lit de sable et mortier de pose, aux pieds
des colonnes en pierre existantes, y compris la realisation des joints ciment et 1’intégration
de luminaires encastrés au sol ;

- lamise en ceuvre des fourreaux d’alimentation des éclairages et d’alimentation de la guérite
fournis par le titulaire du lot n° 3;

- toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre, conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, aux DTU et aux normes en vigueur.

Pour rappel, la réservation et le boitier encastré recevant les luminaires est a la charge du
titulaire du présent lot. Interface a prévoir avec le titulaire du lot n° 3,
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Localisation : au Nord de la porte cochére et sous le porche d’entrée, au rez-de-chaussée du
D6me Tournon, suivant plans architecte.

Nota 1 : Les rampes créées seront carrossables et devront donc impérativement supporter les
passages de vehicules légers et de poids lourds.

Nota 2 : Le calepin définitif du décor du revétement de sol sera a faire valider a blanc par le
maitre d’ceuvre avant la pose définitive.

Nota 3 : Une interface importante sera nécessaire avec le titulaire du lot n° 3 pour les passages
de cables et l'intégration des luminaires au sol.

Nota 4 : Les travaux de rampes d’accessibilité sous le Dome ne seront possibles qu 'une fois les
travaux de restauration des macgonneries achevés par le chantier de restauration des facades
et des couvertures de l’aile nord de Palais du Luxembourg. Des réunions d’interfaces entre les
deux chantiers seront organisées. La maitrise d 'ceuvre et la maitrise d 'ouvrage se laisseront la
possibilité de les organiser en dehors des horaires de réunions de chantier hebdomadaires.

Nota 5 : Toutes les précautions devront étre prises vis-a-vis de [’étanchéité existante.
2.4.23 Sciage de corniches en pierre

Pour la pose des menuiseries extérieures coté Cour d’Honneur, le titulaire devra le sciage des
corniches des tableaux des menuiseries extérieures. La prestation comprend :

- les moyens d’acces (échafaudages...) ;

- le sciage soigné ;

- lafinition permettant la pose des menuiseries.

Les travaux devront étre réalisés en coordination avec le titulaire du lot n°® 5.

Localisation : au rez-de-chaussée, au droit des menuiseries donnant sur la Cour d’Honneur de
’accueil A0038.

2.5 Revétement de sol intérieur en pierre
2.5.1 Sol en pierres de Comblanchien et cabochons en marbre

Le titulaire devra la mise en ccuvre et I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation d’un
revétement de sol et de marches en pierres de Comblanchien avec intégration de cabochons en
marbre de teinte grise (type « cédre cendré »).

La pose du sol dans 1’espace d’accueil A0038 sera avec cabochons, pose en diagonale. La pose
des marches et du sol des locaux A0038a, A0038b, A0534, A0534a, A0534b, A0534d, A0534e
et A0534f sera sans cabochons et droite.
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Il est important de noter que le revétement de sol en pierre, mis a part pour les marches de
I’escalier et des locaux du premier sous-sol, reposera, pour sa majeure partie, sur un plancher
chauffant / rafraichissant et que de nombreuses réservations seront réalisées dans la pierre pour
le passage de réseaux depuis le premier sous-sol.

Le titulaire devra :

- la réception de I’état des supports (cote d’arase, planéité, état de surface, eéquerrage des
locaux), dalles et formes débarrassées de tous gravois et souillures ;

- les études, plans d'appareillage et calepinage des revétements ;

- lacréation de gabarits des différentes formes de dalles & mettre en ccuvre (gabarits en bois
ou métal, les gabarits en carton sont proscrits) ;

- laprésentation d’échantillons de chaque type de pierre avec différentes finitions a soumettre
a I’approbation de la maitrise d’ceuvre ;

- la fourniture de dalles en pierre de Comblanchien et marbre (de 3 cm d’épaisseur) pour le
sol sur la base de la validation des échantillons et des calepins ;

- la fourniture de pierre de Comblanchien (2 cm d’épaisseur) pour 1’habillage des marches et
contre-marches (paillasse en béton arme due au présent lot). Le traitement des premieres et
dernieres contre marches permettra de créer un contraste par rapport aux autres contre
marches conformément a la réglementation ;

- la pose par double encollage des dalles en pierre au sol. Le double encollage sera réalisé a
1’aide d’un mortier-colle, appliqué sur le support grace a une taloche métallique, puis réparti
avec une spatule ou une taloche dentelée adaptée ;

- le rejointoiement a 1’aide d’un mortier spécifique de type WEBER joint dallage ou
techniqguement équivalent. La couleur du joint sera a faire valider a la maitrise d’ceuvre au
préalable ;

- joints de dilatation conformément aux reégles de I’art ;

- une premiére passe de poncage mécanique par des abrasifs de grain 60, suivie d’une
aspiration du sol ;

- les reprises des joints par une deuxiéme passe (une attention spécifique sera portée a ce que
le remplissage des joints soit fait correctement et complétement) ;

- le pongage mécanique a 1’aide d’abrasifs du grain 60 au grain 1 200 (vérification de la bonne
exécution des passes par les abrasifs) ;

- lafinition : cristallisation du dallage ;

- la protection de 1’ouvrage avec du polyane et des plaques d’isorel ou techniquement
équivalent pour permettre aux autres lots de travailler en hauteur (traitement des voltes et
des murs avec moyens de levage lourds, etc.) ;
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- la reprise du poncage et de la vitrification en toute fin de chantier avant la livraison
définitive ;

- I’exécution de joints de fractionnement, au droit des joints réalisés dans les chapes support
selon DTU 52.2 ;

- les dispositifs d’interdiction d’acces aux piéces pendant la durée des travaux de revétements
et les délais subséquents de protection de ces revétements.

Localisation :
- au rez-de-chaussée dans [’espace d’accueil A0038, suivant plans architecte

- dans [’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol et dans les espaces A0038a,
A0038b, A0534, A0534a, A0534b, A0534d, A0534e et A0534f.

2.5.2 Reprise des sols en pierre existant

Le titulaire devra I’ensemble des travaux nécessaires a la reprise des sols en pierre existants a
la suite des déposes des équipements et aménagements architecturaux réalisés.

Il devra :
- le nettoyage et la préparation des zones a traiter ;

- les déposes de revétements et leurs remplacements dito sols existants, toutes sujétions de
reprises des supports (ragréages, etc.) et de finitions comprises ;

- les comblements ponctuels, dito sols existants (au mortier a la chaux mélangé a de la poudre
de pierre) ;

- la mise en ceuvre de joints de fractionnement au droit des menuiseries extérieures et a la
jonction avec le sol en moquette du vestiaire des Sénateurs (A0040) ;

- le traitement global de finition de la salle (pongage et cristallisation) apres reprises de sol
pour harmonisation.

Localisation :

Au rez-de-chaussée dans [’espace d’accueil A0039, notamment a la suite de la dépose des
portiques de controle d’acces et de la structure métallique vitrée.

2.6  Accessoires de revétements de sol
2.6.1 Joints de fractionnement en laiton

Le titulaire devra la fourniture et la pose de joints de fractionnement en laiton. La pose sera
collée. Epaisseur : 1.1 cm.
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Localisation :

Au rez-de-chaussée, entre A0038 et A0038a et A0038b, au droit des menuiseries extérieures en
A0038.

2.6.2 Bandes d’éveil a la vigilance podotactile (BEV)

Le titulaire devra la fourniture et pose par le scellement de plots issus d’un moulage intégrant
la tige de scellement. Les plots auront un diamétre de 35 mm et leur disposition devra étre
conforme a la norme NF P 98-351. La position des bandes d’éveil a la vigilance podotactile
sera définie par le maitre d’ceuvre.

Localisation :

Au rez-de-chaussée, au droit du palier haut de [’escalier menant au premier sous-Sol.
2.6.3 Nez de marches

Le titulaire devra le faconnage de rainures sur les nez de marches en pierre, pour traitement
anti-dérapant. Au préalable de la commande du matériel, I’entrepreneur devra présenter des
échantillons, pour validation, au maitre d’ceuvre.

Localisation :
Sur les nez de marches de [’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol.

2.6.4 Plinthes et limon d’escalier en pierre

Le titulaire devra les fournitures et I’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de
plinthes et limons d’escalier en pierre.

Il devra:

- la fourniture et la réalisation de plinthes et limons (droits) d’escalier en pierre (h : 28 cm,
ép. : 3 cm), identiques aux plinthes existantes ;

- la présentation d’échantillons pour validation par le maitre d’ceuvre.

Localisation : sur les murs périphériques du sas d’entrée en A0038 sur ['un des murs de la
volée d’escalier jusqu’a la cloison des sanitaires dans la circulation A0534.

2.6.5 Bandes d’aide a I’orientation et de guidage

Le titulaire devra la fourniture et la pose par le scellement de bandes d’aide a I’orientation et de
guidage issus d’un moulage intégrant la tige de scellement. Les dimensions des bandes et leurs
dispositions devront étre conformes a la norme NF P98-352. La position des bandes d’aide a
I’orientation et de guidage sera définie par le maitre d’ceuvre.

Localisation : au rez-de-chaussée, au droit de la rampe créée a [’extérieur du bdtiment, au
Nord en amont de la porte cochere.
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2.7 Plan de toilette suspendu a carreler

Le titulaire devra la fourniture des matériaux et la mise en ceuvre et I’ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation d’un plan de toilette suspendu a carreler recevant deux lavabos a
poser.

Il devra:
- lamise en ceuvre d’équerres de fixation en acier inoxydable ;

- le fagonnage d’un plan de toilette en panneaux de construction type WEDI de 4 cm
d’épaisseur, ou techniquement équivalent, a carreler. Plan de toilette composé d’une plaque
horizontale de 200x 60 cm et de 2 retombées verticales (60x15cm et 200x15cm) ;

- lafixation des plaques a la colle polymere type WEDI 610 ou équivalent ;

- laréalisation des réservation nécessaires aux passages des réseaux d’arrivée et d’évacuation
des eaux.

Localisation :
Support des lavabos des sanitaires A0534 au premier sous-sol.

Nota 1: Une interface importante sera nécessaire avec le titulaire du lot n°® 4, pour les
réservations nécessaires aux passages des réseaux d’arrivée et d’évacuation des eaux.

2.8 Faience

Le titulaire devra la fourniture des matériaux et la mise en ccuvre et ’ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation de revétements muraux carrelés.

Il devra:

- T’application d’un systéme de protection a I’eau sous carrelage type WEBERSYS DRY ou
équivalent, selon prescriptions du fabricant ;

- la pose de carreaux de 90 x 40 cm, 60 x 40 cm et 40 x 40 cm et 1.2 cm d’épaisseur en
travertin adouci rebouché (bord droit rectifié, pour les murs ne supportant pas les lavabos
et le plan de toilette suspendu des sanitaires du premier sous-sol) ;

- la pose de carreaux grés cérame sur les murs supportant les lavabos et le plan de toilette
suspendu ;

- la fourniture et la pose de profilés inox de finition ;
- laréalisation de joints réduits (2 mm) ;
- lapose a la colle spéciale recommandée par le fabricant, et ayant recu un avis du CSTB.

Des echantillons de carreaux seront soumis au choix du maitre d’ceuvre.
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Les carreaux dont les tranches seront vues auront obligatoirement un traitement de finition de
type profilé de carrelage droit en aluminium, teinte au choix de [’architecte.

Localisation :
Carreaux en travertin :

- Sur l’ensemble des murs des locaux sanitaires ne supportant pas les lavabos en A0038a,
A0038b, A0534, A0534d, A0534e et A0534f ;

- sur toutes les faces vues du plan de toilette suspendu des sanitaires A0534

Carreaux grés cérame : sur les murs supportant les lavabos dans les sanitaires A0038a,
A0038b et A0534.



