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ARTICLE 1.  CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 

1.1  Définition de l’opération 

Restauration des façades et des couvertures de l’aile Nord (y compris le Dôme Tournon) et 

des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg. 

Le présent lot n° 2 « Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie, décors peints » est fractionné 

en quatre tranches de travaux :  

- Tranche ferme (TF) : Dôme Tournon et aile Nord 

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest 

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est 

- Tranche optionnelle n° 3 (TO3) : intérieur du dôme Tournon (1er étage). 

1.2 Sujétions liées à l’exploitation de l’édifice 

L’accès des ouvriers au lieu des travaux se fera par l’entrée du 15 ter rue de Vaugirard pour 

l’ensemble des tranches. 

L’accès des matériaux au lieu des travaux se fera par la rue de Vaugirard lors de la tranche ferme, 

de la tranche optionnelle n° 1 et de la tranche optionnelle n° 3. Il s’effectuera par l’allée de l’Odéon 

lors de la tranche optionnelle n° 2. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions afin d’assurer l’accès de ses 

ouvriers au chantier.  

Le Palais du Luxembourg reste ouvert à son exploitation 365 jours par an, le chantier ne 

devra en aucun cas entraver l’ouverture au personnel travaillant au sein de cet édifice à 

fonction parlementaire. Il pourra être décidé des horaires de livraison et de montage adaptés 

à ces conditions. La protection des différents travailleurs devra être assurée tout au long du 

chantier par tous moyens nécessaires et appropriés. 

1.3 Connaissance des lieux  

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires à la réalisation 

des ouvrages, de faire connaître à l’entreprise la consistance, l’importance et les conditions de 

réalisation des travaux. 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance sur place, avant le dépôt de son offre, de la nature et 

de l’importance des travaux à exécuter, de la disposition des lieux et des difficultés d’exécution ou 

d’approvisionnement. 

1.4 Documents annexes 

Il est précisé que l’ensemble des devis descriptifs de tous les corps d’état forme un ensemble 

indissociable. De ce fait l’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de précision ou d’une 

omission dans la partie descriptive de son lot pour réclamer un supplément ou une indemnité si les 

travaux contestés sont nommément désignés par ailleurs dans la partie descriptive d’un autre lot. 

Dans ce même esprit, certains articles citent en références des articles d’une autre spécialité 
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ARTICLE 2.  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PROPRES AU 

PRÉSENT LOT 

2.1 Objet des travaux 

Les travaux à la charge du présent lot concernent : 

- la dépollution par protocole plomb THE des sculptures ; 

- la restauration de sculptures (pré-consolidation, traitement biocide, purge des joints et 

ragréages existants, greffes sculptées, rejointoiement, goujonnage, solin et application d’une 

patine d’harmonisation), y compris les  denticules, linteaux, feuillages et chapiteaux 

corinthiens ; 

- la restauration de statues en pierre de taille ; 

- le remaillage de fissures ; 

- les interventions sur surfaces en marbre ; 

- la restauration du dôme à caissons ; 

- la restauration des statues en plâtre ; 

- la restauration des décors peints. 

2.2 Études techniques 

L’entreprise devra établir les études, protocoles, dessins et nomenclatures nécessaires qui devront 

pouvoir être fournis au maître d’œuvre sur sa demande. 

2.3 Installations de chantier 

L’ensemble des installations générales de chantier, panneau de chantier, branchements eau et 

électricité, échafaudages, sapines, etc. sont à la charge du titulaire du lot n° 1. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des installations complémentaires à 

celles en place si nécessaires pour la bonne exécution de ses travaux. 

Ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront transports, installations, 

locations, manutentions et déposes. 

2.4 Obligations de l’entreprise 

✓ Pendant la période de préparation du chantier 

L’entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des 

détails des éventuels autres corps d’état ; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou 

dessins à l’échelle si la demande en est formulée.  

✓ Avant le début d’exécution des travaux 

L’entreprise devra :  

- avoir une parfaite et complète vision des travaux à exécuter, de leurs étendues et de leurs 

limites ; 

- définir les procédés à employer pour la réalisation des travaux en accord avec le maître 

d’œuvre. L’entreprise sera tenue pour responsable du procédé retenu ; 
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- s’assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises. 

✓ Pendant l’exécution des travaux 

L’entreprise devra à ses frais : 

- l’ensemble de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les ouvrages à réaliser au titre de 

son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description des ouvrages ; 

- la fourniture et la mise en œuvre de toutes les installations complémentaires de chantier 

propres au présent lot et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux (échafaudages 

complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, 

baraques, camions, engins divers) ; 

- les dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages 

existants conservés. Les dispositions proposées doivent être soumises à l’avis du maître 

d’œuvre. Toute détérioration d’ouvrages destinés à être conservés, entraînera la remise en 

état sans délais de ces ouvrages par l’entreprise titulaire du présent lot à ses frais ; 

- les précautions pour assurer le stockage des matériaux à l’abri des intempéries et des 

accidents ; 

- les dispositifs de protection et de sécurité pour l’exécution de ses travaux ; 

- les sujétions de montage et d’approvisionnement à pied d’œuvre. 

Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront les prestations 

complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc. 

✓ Avant la réception 

L’entreprise devra à ses frais : 

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté ; 

- toutes les précautions à prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages ou 

travaux des autres corps d’état ; toute détérioration entraînera obligatoirement la remise en 

état ou le remplacement aux frais de l’entreprise ; 

- l’évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages. 

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achèvement de ses ouvrages 

sans qu’elle puisse prétendre à aucune majoration de prix ou indemnités supplémentaires.  

2.5 Documents techniques 

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art et suivant les prescriptions 

particulières applicables aux travaux sur les Monuments Historiques. 

Les procédés et les techniques modernes d’exécution des ouvrages ne devront pas être contraires 

aux techniques et procédés permettant de conserver à l’édifice son aspect. 

L’offre souscrite comporte l’obligation pour l’entrepreneur de se conformer aux Règles et Normes 

Françaises homologuées et règlements en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix, 

tant que ces normes et règlements ne sont pas contraires aux prescriptions applicables aux travaux 

sur les Monuments Historiques et notamment : 

- les DTU et règles de calcul visés au CCTP 

- Décret N° 85.404 du 3.4.85) 

- les Normes Françaises. 
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En cas de modifications des dites normes ou des règlements en cours de chantier, l’entrepreneur 

devra recueillir du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage toutes instructions utiles. 

2.6 Prescriptions techniques particulières pour travaux de marbrerie 

2.6.1 Technique et méthode pour le traitement des cavités 

Pour les pierres calcaires, l’entreprise devra le curage, l’assainissement et la consolidation des 

cavités. La désincrustation sera manuelle à l’aide de poinçon et de ciselet de taille. 

Le rebouchage des cavités se fera à base de liant, de poudre de marbre et de pigments, appartenant à 

la catégorie des stucs en sol, marbres et chaux. Le mélange se fera à partir de grains de marbre 

reconstitués et un mélange de mortier dosé et pigmenté, fabriqué à part et/ou incorporé. 

2.6.2 Matériaux employés 

✓ Les composants 

La consolidation préalable de la pierre altérée sera réalisée au silicate d’éthyle à 3% dans le solvant. 

Le mortier de ragréage met en jeu les composants suivants : chaux aérienne + chaux hydraulique 

naturelle, poudre de marbre, pigments, eau. 

✓ La chaux 

Une chaux aérienne légèrement hydraulique est conseillée avec un indice d’hydraulicité plus élevé, 

ou une chaux aérienne éteinte coupée avec une chaux hydraulique naturelle pure dans des 

proportions à tester. 

Les plâtres, les mélanges plâtre-chaux, le ciment blanc, les résines époxy sont à proscrire. 

✓ Les granulats 

La poudre de marbre et les incrustations proviendront des carrières d’où sont extraites les pierres de 

référence. Il est préférable de choisir la pierre calcaire dont la dureté de grain est compatible avec la 

dureté du liant. La proportion de grains dans le mélange sera en général de 25 à 30 % et ne 

dépassera en aucun cas 50%. 

✓ Les pigments 

Les pigments d’origine minérale ou des pigments artificiels doivent présenter une bonne stabilité 

calcaire, c’est-à-dire être résistant aux ultra-violets et aux composés alcalins. 

✓ Le mortier stuc prêt à l’emploi 

Des mortiers prêts à l’emploi utilisés dans la restauration peuvent être testés. Leur composition de 

chaux éteinte et de marbre broyé contient généralement des résines et ils peuvent être mélangés à 

des pigments colorés, à des chaux hydrauliques naturelle, à de la pouzzolane. L’ajout de ces 

produits devra tenir compte de leur réactivité et des nouvelles propriétés du mortier en fonction de 

sa destination. La composition moyenne des mortiers stuc prêt à l’emploi est d’une part de liant 

pour deux parts d’inertes. 

2.6.3 Caractéristiques du produit nettoyant 

Le produit nettoyant sera neutre et de préférence non ionique. Les teneurs en ions chlorures, 

nitrates, sulfates seront nulles. Toutefois, les ions potassium contenus dans le produit nettoyant 

pourront être admis à condition que leur teneur soit inférieure à 200 mg/litre. 

Quant aux ions sodium et ammonium, leur teneur sera inférieur à 2000 mg/litre. 



Palais du Luxembourg    7/24 

Restauration des façades et couvertures de l’aide Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest 

Lot 02 – Restauration de sculpture gypserie, marbrerie, décors peints 

 

CCTP 

 

 

L’entreprise chargée du nettoyage fournira des échantillons du produit nettoyant au maître d’œuvre 

avant le démarrage des travaux. 

Les analyses du produit devront indiquer les teneurs (en mg/l) en ions sulfates, chlorures, nitrates, 

potassium, sodium, ammonium. 

Des analyses de contrôle seront réalisées par le maître d’œuvre en cours de chantier afin de vérifier 

la qualité chimique du produit nettoyant utilisé. 

Le produit aura une efficacité identique pour nettoyer les encrassements en œuvre sur les sols du 

Dôme ainsi que pour nettoyer les encrassements des plinthes. Il sera non toxique pour l’homme et 

pour l’environnement, il sera biodégradable à près de 100%. 

Les durées d’application du produit seront limitées et contrôlées. 

Des rinçages répétés à l’eau claire seront réalisés et l’élimination des eaux de rinçage se fera par 

aspiration à la grégomatic (par injection extraction sous vide)  

2.6.4 Mode opératoire pour le polissage sur marbre 

Le polissage consistera à éliminer la rugosité de surface sur la surface actuelle due au vieillissement 

des marbres, en rétablissant une continuité et une liaison homogène en surface. 

Le polissage consiste à surfacer les marbres à l’aide d’une mono brosse équipée d’un disque portant 

des encapsulations de diamants abrasifs. 

Dans le cas des marbres jaunes et noirs, deux types de polissage sont adaptés à la rugosité de la 

surface et au rendu final désiré (disque diamanté noir suivi disque diamanté rouge). 

Avant les travaux de polissage, il sera nécessaire de vérifier les points suivants : 

- l’adhérence des marbres à la chape ; 

- la propreté des surfaces, petites cavités incluses ; 

- l’état de finition du remplissage des cavités les plus importantes. 

2.6.5 Mode opératoire pour le lustrage à la potée sur marbre 

Les teintes du marbre poli seront ravivées par le lustrage à la potée. L’élimination des résidus de la 

poudre de la potée doit être complète ; plusieurs rinçages et aspiration des eaux sont nécessaires à 

l’aide de la grégomatic. 

2.6.6 Produits de protection 

La protection des surfaces doit remplir les caractéristiques suivantes : 

- elle ne doit pas fixer la poussière ou la saleté ; 

- elle ne doit pas changer la couleur ou l’aspect de la surface ; 

- elle ne doit pas favoriser la prolifération de micro-organismes ; 

- elle ne doit pas modifier les qualités intrinsèques du support ; 

- elle doit laisser respirer et permettre les remontées d’humidité sous-jacente ; 

- elle doit être suffisamment étanche pour empêcher l’eau de lavage de pénétrer dans le 

support ; 

- elle doit présenter une résistance suffisante à l’abrasion. 

Les produits type huile de lin ou cire micro-cristalline seront totalement exclus. 
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2.6.7 Caractéristiques des produits de protection 

De type polymères réactifs modifiés, le produit de protection contiendra des tensio actifs non 

ioniques et des activateurs, agents de surface utilisé en phase aqueuse. 

L’entreprise devra une protection non brillante qui protège et préserve l’aspect authentique des 

marbres : elle doit être invisible, imperméable, protéger contre l’encrassement et les taches de 

graisse et d’huile et avoir une résistance exceptionnelle à l’usure. 

Des analyses chimiques du produit de protection seront fournies au maître d’œuvre par l’entreprise 

avant les travaux. 

Des contrôles seront réalisés en cours de chantier à la demande du maître d’œuvre, afin de vérifier 

la qualité du produit de protection. 

2.7 Prescriptions relatives au traitement des peintures au plomb 

Le titulaire du présent lot devra : 

✓ Avant le démarrage des travaux 

- choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-à-vis de la 

concentration en plomb ; 

- choisir les protections collectives ; 

- choisir les protections individuelles adaptées à la technique ; 

- informer les salariés sur le risque plomb ; 

- rendre le chantier inaccessible au public ; 

- délimiter et signaliser les zones de travaux à risques ; 

- indiquer au maître d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle initial 

d’empoussièrement surfacique sur sol et mur ; 

- mettre en œuvre des coffrets électriques avec disjoncteur différentiel (sensibilité 30mA) ; 

- éclairer la zone de travail à l’aide d’appareils de classe II : projecteur mobile IP 447. 

✓ Pendant les travaux 

- mettre à disposition sur le chantier, les documents décrivant l’organisation de la 

prévention) ; 

- mettre à disposition des protections individuelles du personnel (combinaisons, gants, 

masques, …) ; 

- mettre à disposition permanente un aspirateur à filtre à très haute efficacité ; 

- assurer un nettoyage régulier de la zone de travail (balayage proscrit) ; 

- ramasser régulièrement les déchets (au moins une fois par jour) ; 

- évacuer les déchets. 

✓ Après les travaux 

- réaliser un nettoyage complet de la zone de travail et des accès à l’aide d’un aspirateur à 

filtre à très haute efficacité y compris après dépose des protections ; 

- indiquer au maître d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contrôle 

d’empoussièrement surfacique sur le sol. Dans le cas où les tests libératoires ne seraient pas 
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concluants, ces derniers seront à la charge de l’entreprise qui devra recommencer le 

nettoyage jusqu’à obtention de mesures inférieures aux seuils requis. Dans le cas où après 

2 nettoyages, les tests libératoires ne seraient toujours pas concluants, le maître d’ouvrage 

pourra faire appel à une entreprise spécialisée au frais du titulaire du présent lot ; 

- fournir au maître d’ouvrage un plan indiquant sur les parois ou éléments contenant toujours 

du plomb. 

ARTICLE 3.  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE 

RESTAURATION DE SCULPTURES 

3.1 Installations particulières de chantier 

3.1.1 Échafaudage de pied intérieur 

Le titulaire devra la mise en place d’un échafaudage de pied intérieur en sous-face du dôme à 

caissons du dôme Tournon. 

Échafaudage de pied sera constitué en matériel 40 x 49, comprenant :  

- semelles et couches sous les tubes verticaux pour répartition et pour protection des sols – 

toutes sujétions d’adaptation dans les douves ; 

- montants verticaux espacés de 2 mètres au maximum ; 

- traverses et longerons tous les 2 mètres de hauteur ;  

- contreventements latéraux horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d’éviter la 

déformation des échafaudages obtenus dans la majorité des cas par triangulation et points 

d’appuis ; 

- planchers ou surfaces de travail ou stockage réalisés en planches de 41 mm d’épaisseur ou 

métallique antidérapant (éléments modulaires), avec un espacement de 2 m en hauteur ; 

les planchers devront permettre la manutention de charges lourdes et encombrantes ; 

- longerons disposés dans le sens longitudinal ; 

- traverses disposées dans le sens perpendiculaire à la plus grande dimension de 

l’échafaudage ; 

- garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse et une sous - lisse 

assemblées ou indépendantes ; 

- garde-gravois ou plinthe de protection installé en rive de plancher entre deux appuis, hauteur 

0.15 m ; 

- amarrages ou tous dispositifs reliant l’échafaudage à une construction existante par ancrages 

solidaires ; 

- points d’appuis réglables ou non avec un espacement de 2 m au maximum par platine et 

semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande 

surface ; 

- services d’échelle avec trappes d’accès intégrées dans les plateaux d’échafaudage. 

La prestation comprendra l’apport et l’installation du matériel y compris toutes sujétions de 

coltinage, manutention, la location et entretien durant les travaux, la dépose et repli en fin de 

travaux, et la remise en état des lieux après coup.  
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Le matériel constituant les installations intérieures devra être propre et exempt de plomb (des tests 

lingettes devront être réalisés à la réception de l’échafaudage). 

L’installation devra être contrôlée par un organisme agréé.   

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche optionnelle n° 3 : échafaudage de pied intérieur en sous-face du dôme à caissons 

3.1.2 Mise en place d’un platelage 

Le titulaire devra la réalisation d’un plancher de travail au droit de la voûte du R+1 du dôme 

Tournon  

Le plancher de travail comprendra les éléments suivants :  

- ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de 

liaison sur les éléments de structure existants et/ou sur des éléments d’échafaudages 

verticaux à mettre en place, y compris tous éléments de contreventements complémentaires ; 

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm d’épaisseur ou en éléments 

modulaires métalliques ou contre-plaqué avec ossature métallique de renfort, supports 

complémentaires et système d’accrochage et de fixations sur l’ossature principale ; 

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que garde-corps 

de montage, garde-corps définitif, portillons à fermeture automatique, etc., assemblés et 

fixés sur les ossatures principales ; 

- plinthes de protection et formant garde-gravois mises en œuvre en rives des planchers et 

fixées sur les ossatures principales. 

L’entreprise devra en outre :  

- tous les travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité des 

ouvrages et une complète protection des personnes ; 

- la réalisation d’un test lingette 00 du matériel d’échafaudage lors de sa livraison sur site, 

avant montage. 

Localisation : 

Unité de mesure : m² 

Tranche optionnelle n° 3 : platelage reposant sur échafaudage de pied intérieur en sous-face du 

dôme à caissons  

3.2 Travaux préalables 

3.2.1 Établissement d’un protocole de restauration des sculptures 

L’entreprise devra définir un protocole de restauration des sculptures qui devra être validé par le 

maître d’œuvre avant exécution des travaux.  

Elle devra : 

- la réalisation d’un constat d’état sanitaire de tous les décors sculptés préalablement à leur 

restauration, comprenant une campagne photographique et une cartographie détaillée des 

désordres observés ; 
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- la rédaction d’un protocole d’intervention préalablement à toute intervention à soumettre au 

maître d’œuvre pour validation. Chaque phase d’intervention de ce protocole devra faire 

l’objet de différents essais en fonction des natures des supports au préalable qui seront 

soumis au maître d’œuvre pour validation. 

La nature des interventions possibles sera déterminée au cas par cas en fonction de l’état sanitaire 

des sculptures. 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche ferme :  

- à prévoir pour les sculptures du dôme Tournon : denticules en partie supérieures, denticules 

sous triglyphes et chapiteaux corinthiens ; 

- - à prévoir pour l’ensemble des statues extérieures ; 

- à prévoir pour l’ensemble des sculptures à l’intérieur du rez-de-chaussée du dôme 

Tournon : denticules en partie supérieures, entablements (métopes et triglyphes) et 

corniches des entablements. 

Tranche optionnelle n° 1 :  

- à prévoir pour les sculptures en façade du Pavillon Nord-Ouest : bucranes, denticules 

cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de 

consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en 

feuilles d’acanthes  

- à prévoir pour la statue extérieure 

Tranche optionnelle n° 2 :  

- à prévoir pour les sculptures en façade du Pavillon Nord-Est : bucranes, denticules 

cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de 

consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en 

feuilles d’acanthes 

- à prévoir pour la statue extérieure. 

3.2.2 Protection des ouvrages attenants durant l’intervention 

L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 

ouvrages existants et notamment des éléments anciens lors de la réalisation des travaux de 

restauration des sculptures. 

Les dispositions proposées doivent être soumises au maître d’œuvre. 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche ferme : à prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées à l’article précédent  

Tranche optionnelle n° 1 : à prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées à l’article 

précédent 

Tranche optionnelle n° 2 : à prévoir pour les ouvrages attenants aux sculptures énoncées à l’article 

précédent 
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3.2.3 Dépollution par protocole THE 

L’entreprise doit effectuer un déplombage environnemental par aspiration THE.  

Les travaux comprendront :  

- la fourniture de l’ensemble du matériel, notamment EPI (combinaison de type 5, gants, 

masques à cartouches de type P3, lunettes et surbottes) ; 

- l’ensemble de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée pour ce type de travaux ; 

- l’humidification des supports à traiter ainsi que l’air au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux ; 

- la mise en place d’une ventilation contrôlée de la zone déplombée ; 

- la mise en place d’un extracteur en cas de démolition partielle avec filtre à très haute 

efficacité et rejet de l’air à l’extérieur ; 

- la récupération, l’enfermement et l’évacuation des déchets au fur et à mesure ; 

- le respect d’un délai, après la démolition, pour permettre à la poussière de plomb de se 

déposer ;  

- l’aspiration des poussières plomb provenant de la restauration de sculpture et celles déposées 

sur les échafaudages à l’aide aspirateur HEPA ; 

- le nettoyage des équipements et des matériels utilisés après déplombage. 

À noter : l’entreprise devra bien veiller à limiter au maximum l’empoussièrement résiduel sur le 

chantier.   

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche ferme :  

- à prévoir pour les sculptures du dôme Tournon : denticules en partie supérieures, denticules 

sous triglyphes et chapiteaux corinthiens 

- à prévoir pour l’ensemble des statues extérieures  

- à prévoir pour l’ensemble des sculptures à l’intérieur du rez-de-chaussée du dôme 

Tournon : denticules en partie supérieures, entablements (métopes et triglyphes) et 

corniches des entablements 

- à prévoir pour le dormant et l’imposte de la porte cochère en façade Nord 

Tranche optionnelle n° 1 :  

- à prévoir pour les sculptures en façade du Pavillon Nord-Ouest : bucranes, denticules 

cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de 

consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en 

feuilles d’acanthes ; 

- à prévoir pour la statue extérieure  

Tranche optionnelle n° 2 :  

- à prévoir pour les sculptures en façade du Pavillon Nord-Est : bucranes, denticules 

cheminée, denticules en partie supérieure, denticules sous triglyphes, denticules de 

consoles, linteaux des ouvertures, feuillage de plate-bande, chapiteaux corinthiens en 

feuilles d’acanthes ; 
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- à prévoir pour la statue extérieure. 

3.3 Travaux de sculpture 

3.3.1 Restauration des sculptures 

Selon la nature et l’ampleur des dommages observés, l’entreprise devra prévoir les prestations 

définies ci-après.  

✓ Nettoyage primaire soigné 

Les travaux seront réalisés avec soin suivant avis et recommandations du maître d’œuvre et 

comprendront :  

− le nettoyage à sec, l’enlèvement des salissures biologiques mousses et excréments ; 

− le dépoussiérage au pinceau doux sous aspiration contrôlée ; 

− le ramassage de l’ensemble des déchets ; 

− l’évacuation en centre de tri compris toutes manutentions (descentes, coltinages divers, 

chargements, et déchargements), transports (allers et retours) et droits éventuels du centre 

de tri.  

✓ Pré-consolidation  

Après les nettoyages primaires des parements l’entreprise devra une pré-consolidation comprenant :  

− le traitement partiel de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate 

d’éthyle, qui tout en protégeant le matériau assure une bonne conservation des ouvrages 

traités ;  

− après durcissement, la mise en place de pansements en fibre de cellulose imprégnés, soit de 

paraloïd B72 en solution, soit d’alcool polyvinylique pour fixation des écailles présentant 

des risques de décollement ; 

− tous travaux accessoires nécessaires.  

Tous les travaux seront précédés d’essais pour recueillir l’accord du maître d’œuvre. 

✓ Nettoyage par brossage doux et jet vapeur  

L’entreprise devra le nettoyage des salissures indurées. Le protocole de nettoyage sera soumis à la 

validation du maître d’œuvre.  

Les travaux devront être réalisés avec soin et comprendront :  

− les essais de nettoyage à réaliser pour approbation du protocole de nettoyage ; 

− le nettoyage à sec l’aide d’une brosse douce ; 

− le nettoyage par microgommage selon encrassement ; 

− le nettoyage par jet vapeur ; 

− le complément de nettoyage au scalpel. 

L’entreprise devra prévoir autant de passage que nécessaire ; 

− le ramassage de l’ensemble des déchets ; 

− l’évacuation en centre de tri compris toutes manutentions (descentes, coltinages divers, 

chargements et déchargements), transports (allers et retours).  
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✓ Traitement biocide  

Les travaux comprendront :  

− la pulvérisation d’un produit biocide à base d’ammonium quaternaire ; 

− le dégagement au scalpel ; 

− les essais préalables réclamés par l’Architecte ; 

− toutes les sujétions de manutentions ; 

− la protection des sculptures pendant la période d’action du produit.  

Le produit employé devra respecter l’échange gazeux de la surface des pierres et sera garanti 

10 ans.  

Il devra être compatible avec le produit mis en place par l’entreprise titulaire du lot n° 1. 

✓ Rejointoiement  

La prestation sera réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, à 

son dosage, à sa teinte et à sa granulométrie. Elle comprendra :  

− le dégarnissage des joints à l’outil manuel pour respecter l’exigence requise et en le réalisant 

de manière à ne pas dégrader les arêtes des pierres ;  

− le regarnissage réalisé des joints au mortier de chaux grasse avec humidification préalable ; 

− les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre ;  

− les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges.  

✓ Consolidation  

Après les nettoyages complets des parements, l’entreprise devra prévoir une consolidation 

comprenant :  

− le dessalement préalable par compresse (nombre de passes à définir selon analyse du 

laboratoire) ;  

− le traitement de surface par imprégnation, pulvérisation ou injection de silicate d’éthyle qui, 

tout en protégeant le matériau, assure une bonne conservation du résultat obtenu par le 

nettoyage. Ce traitement de protection respectera l’échange gazeux de la surface et sera 

garanti 10 ans ;  

− les sujétions de traitement en plusieurs phases si nécessaires ; 

− tous travaux accessoires nécessaires.  

En fonction des essais préalables, les zones fragilisées seront consolidées à l’aide de solution de 

silicate d’éthyle.  

Tous les travaux seront précédés d’essais pour recueillir l’accord du maître d’œuvre. 

✓ Ragréage 

L’entreprise devra un ragréage sculpté au mortier, comprenant :  

− la prise d’empreintes par membrane élastomère et contre-moule en composite fibres de 

verre/résine époxyde ; 
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− le recoupement exécuté à la pointe ou au pic avec soin afin de ne pas détériorer outre mesure 

le parement support. Il sera assez serré de façon régulière, afin de permettre un accrochage 

homogène sur l’ensemble des parements ;  

− l’exécution du ragréage proprement dit à la spatule, au pinceau, à la seringue, etc. ; 

− les façons diverses sur ragréage (arêtes, cueillies, sculptures, etc.) ;  

− les raccords et reprises : non équarris, en amortissement sur parement existant ; 

Nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts : mélange de poudre de pierre, de chaux et de 

plastifiant ou matériaux prêt à l’emploi type "ARTOPIERRE" de la société LAFARGE ou 

techniquement équivalent testé par le LRMH. 

Nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ; 

− le traitement de surface : gratté et patiné teinte pierre.  

✓ Bouchons sculptés 

Dispositions particulières 

Aspect de la sculpture 

La taille de toutes les pierres devra être exécutée sur le chantier et exclusivement à la main avec les 

outils, les techniques et les dispositions traditionnelles. 

Si toutefois l’entrepreneur titulaire du présent lot souhaite réaliser les sculptures en atelier, il devra 

inclure dans son prix l’ensemble des frais de transport et autres - aucune majoration de prix ne sera 

accordée en cours de chantier. 

Les pierres épannelées seront obligatoirement retaillées et refaçonnées. 

Les sculptures ne seront en aucun cas dressées au chemin de fer. 

La taille manuelle de la pierre ne sera en aucun cas remplacée par une simple reprise pour limiter 

une taille directe. 

Les essais de taille seront soumis au maître d’œuvre : 

− façon de taille : exclusivement manuelle ; 

− outils prohibés : tous outils mécaniques ; 

− outils recommandés : taillant, gouge, ciseaux, ripe. 

L’utilisation d’autres outils doit faire l’objet d’un accord préalable du maître d’œuvre. 

Goujonnage  

La prestation comprendra : 

− la fourniture de goujons et/ou d’agrafes en acier inoxydable ; 

− le façonnage (scellement fendus, barbes, filetage, stries, coudes, etc.) ; 

− les trous de fixations exécutés manuellement ; 

− les rainures d’encastrement des agrafes exécutées manuellement ; 

− les percements de trous dans le support existant et les dispositions de scellement ; 

− la pose : scellement à la résine. 
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L’entreprise devra prévoir une patine après coup pour mise en harmonie avec les anciens 

parements. 

Type de pierre sculptée : pierre de ramasse ou Villette selon cas 

Le titulaire du présent lot inclura dans son offre, toutes les sujétions particulières (empreintes avant 

travaux, moules si nécessaires, relevés sur place, présentation de dessin et de maquettes en plâtre, 

etc.). 

Les travaux décrits ci-avant seront impérativement adaptés à la nature et à la qualité des pierres en 

œuvre : 

− perméabilité ; 

− résistance ; 

− teneur en sel (qui sera contrôlée). 

Patine d’harmonisation  

L’entreprise réalisera une patine à plusieurs couches pour mise en teinte des parements 

comprenant :  

− l’humidification du support ; 

− la protection des parties adjacentes ; 

− l’application de 3 couches croisées au pinceau ou à la brosse ; 

− la fixation du badigeon dilué dans l’eau à raison de 1 volume de fixatif pour 8 volumes 

d’eau ; 

− les essais de convenance avec le fixatif retenu. 

Localisation : 

Unité de mesure : ens, U et ml 

Tranche ferme : Élévations intérieures et extérieures du dôme Tournon  

- Bucranes  

- Denticules en partie supérieure  

- Entablement triglyphes et métopes 

- Corniches des entablements 

- Denticules sous triglyphes 

- Chapiteaux corinthiens en feuilles d’acanthes 

Tranche optionnelle n° 1 : Pavillon Nord-Ouest 

Façade Ouest : 

- Bucranes : en façade est, ouest et nord  

- Denticules cheminée : en façade ouest, est, sud et nord 

- Denticules en partie supérieure : en façade ouest, est, sud et nord 

- Denticules sous triglyphes : en façade ouest, est et nord 

- Denticules de consoles : en façade est et nord 

- Linteaux des ouvertures : en façade ouest, est et nord 
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- Feuillage de plate-bande : en façade ouest, est et nord 

- Chapiteaux corinthiens en feuilles d’acanthes : en façade ouest, est, nord et sud 

Tranche optionnelle n° 2 : Pavillon Nord-Est 

- Bucranes : en façade ouest et est  

- Denticules cheminée : en façade ouest, est, sud et nord 

- Denticules en partie supérieure : en façade ouest, est, sud et nord 

- Denticules de consoles : en façade ouest, est, sud et nord 

- Denticules sous triglyphes : en façade ouest, est, sud et nord 

- Linteaux des ouvertures : en façade ouest, est, sud et nord 

- Feuillage de plate-bande : en façade ouest, est, sud et nord 

- Chapiteaux corinthiens en feuilles d’acanthes : en façade ouest, est, sud et nord 

3.3.2 Restauration de statues en pierre de taille 

✓ Nettoyage par micro-abrasion 

L’entreprise devra la mise en place de l’appareillage permettant le nettoyage par micro-abrasion 

sèche, mécanique (sans produits chimiques) comprenant pendant la durée des travaux toutes 

sujétions de mise en œuvre, gardiennage, entretien et protection vis-à-vis du personnel des autres 

corps d’état.  

L’entreprise devra s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce matériel afin d’obtenir des résultats 

satisfaisants. Les projections se feront sous pression contrôlée d’un jet fin d’abrasif de dureté et de 

granulométrie définies par les essais à effectuer préalablement sur plusieurs zones. 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour installer le nombre de machines nécessaires à 

la bonne exécution des travaux.  

Des essais seront préalablement effectués. 

Les projections se feront sous pression contrôlée, après essais préalables. 

Le diamètre et la nature de l’abrasif, le diamètre de la buse, la pression du jet et la distance de 

travail seront définis par zones après tests. Des contrôles seront effectués pendant et après les 

travaux. Ces contrôles porteront sur ces mêmes données.  L’adaptation se fera par zones et suivant 

les indications du maître d’œuvre. L’emploi de produits chimiques est prohibé 

Nota : En cas de panne due au mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation du matériel, 

l’entrepreneur titulaire du présent lot devra pourvoir aux réparations ou à la réfection des éléments 

concernés dans le délai qui lui est imparti pour la réalisation de ses travaux dans le cadre du présent 

marché. Toutes ces dispositions seront incluses dans les prix unitaires. 

✓ Reminéralisation 

La reminéralisation d’une surface désagrégée sera effectuée par application d’eau de chaux 

fabriquée traditionnellement : 

− application sur support parfaitement propre par pulvérisation sur la surface à saturation ou 

application au pinceau 

− enlèvement des excès en surface à l’aide d’une éponge humide ; 
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− contrôle de l’absorption tout au long de l’opération. Application en plusieurs passes 

successives (nombre de passes à déterminer après réalisation d’essais). 

✓ Jointement en recherche  

La prestation sera réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, à 

son dosage, à sa teinte et à sa granulométrie et comprendra : 

− le dégarnissage en recherche des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des 

pierres ; 

− le regarnissage réalisé conformément aux dispositions particulières avec humidification 

préalable ; 

− les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre ; 

− les manutentions des gravois en résultant jusqu’aux décharges ; 

− le traitement de surface : patine pour harmonisation avec anciens joints adjacents. 

✓ Ragréage superficiel  

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir des travaux ponctuels sur sculptures anciennes tels 

que le ragréage superficiel au mortier pour restauration d’éléments en pierre de taille, réalisé 

conformément au chapitre 11 du Fascicule Technique "Ouvrages en pierre de taille", comprenant :  

− la purge des ragréages existants en recherche ; 

− la prise d’empreintes par membrane élastomère et contre-moule en composite fibres de 

verre/résine époxyde ; 

− le recoupement exécuté à la pointe ou au pic avec soins afin de ne pas détériorer outre 

mesure le parement support. Il sera assez serré de façon régulière, afin de permettre un 

accrochage homogène sur l’ensemble des parements ; 

− l’exécution du ragréage proprement dit à la spatule, au pinceau, à la seringue, etc. ; 

− les façons diverses sur ragréage (arêtes, cueillies, sculptures, etc.) ; 

− les raccords et reprises : non équarri, en amortissement sur parement existant ; 

Nature du mortier de ragréage, dosage et ajouts : mélange de poudre de pierre, de chaux et de 

plastifiant ou matériaux prêt à l’emploi testé par le LRMH. 

Nature des armatures de ragréage : fil laiton et clous cuivre ; 

- le traitement de surface : gratté et patiné teinte pierre. 

✓ Patine 

L’entreprise devra une patine destinée à harmoniser les parties refaites avec les parties existantes. 

La prestation comprendra : 

− essais de convenance à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre et après accord ; 

− exécution en une ou plusieurs interventions suivant le résultat à obtenir par tout moyen 

propre à l’entreprise.  

La patine à l’aide de produits chimiques ou de colorants irréversibles est absolument proscrite. 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 
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Tranche ferme : La Prudence, Femme à la gerbe, Femme drapée, La Charité, La Sagesse, La 

Justice, L’Abondance et La Force 

Tranche optionnelle n° 1 : La Guerre 

Tranche optionnelle n° 2 : La Vigilance 

3.3.3 Remaillage des fissures 

L’entreprise procédera au remaillage des fissures présentes sur la maçonnerie et l’intrados du dôme 

à caissons du dôme Tournon.  

Les travaux de remaillage des fissures dans la maçonnerie comprendront : 

- le dégarnissage préalable de la fissure ; 

- le remaniement si nécessaire par dépose / repose de la maçonnerie ; 

- l’injection de coulis de mortier de chaux pour consolidation des assises ; 

- la fourniture et la pose à l’identique d’éléments neufs de maçonnerie en remplacement des 

éléments endommagés ou manquants ; 

- le rejointoiement après coup ; 

- toutes les protections au droit des parties existantes conservées et attenantes. 

Les travaux de ramaillage des fissures dans le plâtre comprendront : 

- le dégarnissage préalable de la fissure ; 

- l’élargissement éventuelle de la fissure pour meilleure adhérence de l’enduit de rebouchage ; 

- l’application d’un primaire d’accroche ; 

- la fourniture et la pose d’un maillage en fibre de verre ; 

- l’application soignée de l’enduit de rebouchage, caractéristiques soumis à la validation du 

maître d’œuvre ; 

- le ponçage et le dépoussiérage au droit des fissures ; 

- l’application d’une couche de finition, teinte et choix réalisé par le maître d’œuvre. 

D’une manière générale, l’entreprise devra prévoir toutes les sujétions de main d’œuvre, matériel et 

matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux suivant les règles de l’art et les normes de 

sécurité en vigueur 

Localisation : 

Unité de mesure : ml 

Tranche optionnelle n° 3 : au droit de l’intrados du dôme à caissons et des voûtes des ébrasements 

de baies du dôme Tournon 

3.4 Travaux de marbrerie 

Avant les travaux de restauration des sols et des colonnes, des relevés et constat des marbres seront 

réalisés par l’entreprise en fonction des différents graphismes et couleur de marbre. Les relevés et 

constat se feront par reportage photos sous forme de dossier. 

La définition des différents protocoles seront validés par le maître d’œuvre. 

L’entreprise procédera au nettoyage des sols et des colonnes sur toutes les natures de pierre. 

La prestation comprendra : 
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- l’ensemble du matériel ; 

- la protection des ouvrages existants ; 

- l’aspiration des dépôts de poussières importants ; 

- le lavage préalable à l’eau des surfaces sales ; 

- l’application par pulvérisation ou à la brosse du produit nettoyant sur la surface. Le 

produit sera prêt à l’emploi. Plusieurs applications peuvent être nécessaires ; 

- le rinçage des surfaces : 2 à 3 fois à l’eau claire, les eaux résiduelles seront aspirées à la 

grégomatic ou via autre procédé avec un résultat équivalent si le support ne le permet 

pas ; 

- le séchage des surfaces nettoyées. 

Par la suite, l’entreprise procédera au curage de toutes les cavités supérieures à 2 cm de diamètre et 

1 cm de profondeur. La prestation comprendra : 

- l’ensemble du matériel ; 

- la protection des ouvrages existants ; 

- la désincrustation manuelle à l’aide d’un poinçon, ciselet de taille, curette ; 

- la consolidation du substrat altéré en profondeur au silicate d’éthyle dilué à 3% dans le 

solvant ; 

- la purge des anciennes restaurations en recherche sur panneaux marbre. 

Après séchage du consolidant, selon l’étendue et la profondeur des cavités, l’entreprise procédera 

aux interventions suivantes, comprenant l’ensemble du matériel et la protection des ouvrages 

existants : 

- préparation de la sous-couche au mortier à base de liant, poudre de marbre et de 

pigments appartenant à la catégorie des stucs en sol, marbre et chaux (couche de fond de 

cavités). La couche de fond sera épaisse. L’entreprise devra laisser sécher ; 

- application de la couche finale en stuc. Dispersion de pigments de même ton que la 

poudre de marbre dans le liant en forçant la teinte. Emploi de malaxeur électrique. 

Poudre de marbre assez fine 50 à 500 microns mètre ; 

- rejointoiement en recherche sur parties en marbre. 

Localisation : 

Unité de mesure : U et m² 

Tranche optionnelle n° 3 : R+1 du dôme Tournon au droit du sol, des colonnes (massif, socle et fût) 

3.5 Travaux de gypserie 

3.5.1 Restauration du dôme à caissons 

Les travaux comprendront : 

- l’ensemble du matériel et de la main d’œuvre nécessaires ; 

- la protection des ouvrages attenants ; 

- le dépoussiérage et l’examen soigné de chaque élément avec établissement d’un 

protocole de restauration à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre ; 
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- le dégagement au droit des parties à reprendre avec toutes sujétions de précaution ; 

- le recollage des éléments désolidarisés du support par injection à la seringue de colles 

facilement réversibles telles que colles animales, résines acryliques, etc. ; 

- l’ouverture des fissures y compris masticage et stucage ; 

- la consolidation par polochons de plâtre et filasse ; 

- la réalisation d’un reportage photographique à l’avancement de la restauration ; 

- les manutentions des gravois vers les conteneurs et bennes mis à disposition sur le 

chantier ; 

- toutes sujétions de dépose des protections provisoires en place pour permettre la 

réalisation des travaux puis remise en place des protections une fois les interventions 

réalisées. 

L’entreprise devra également réaliser les travaux de restitution des éléments de décors disparus en 

staff, comprenant : 

- le nettoyage et la préparation du modèle ; 

- la prise d’empreinte par estampage sur modèles existants sur le chantier avec réalisation 

de moules souples en gélatine ou silicone ; 

- le tirage d’épreuve à base de plâtre à mouler, additionné de résine et de filasse en 

chanvre avec armature par fil métallique le cas échéant ; 

- le démoulage des ornements, le ciselage final à la demande, la pose par incrustation avec 

façons biseautées et le collage avec masticage des joints qui devront être invisibles ; 

- la pose en raccord de l’existant ; 

- toutes sujétions de ragréage ponctuel au droit des parties manquantes ; 

- toutes sujétions de réalisation complémentaires jugées nécessaires.  

Localisation : 

Unité de mesure : m² 

Tranche optionnelle n° 3 : au droit de l’intrados du dôme à caissons du dôme Tournon 

3.5.2 Restauration des statues en staff 

Le titulaire devra réaliser les travaux de restauration des quatre statues en staff situées à l’intérieur 

du dôme Tournon. 

Les travaux comprendront :  

- l’ensemble du matériel et de la main d’œuvre nécessaires ; 

- la réalisation d’une spectrométrie pour connaître la nature du staff employé ; 

- le dépoussiérage soigné à l’aide d’un pinceau doux, ou d’une brosse en poils naturels ; 

- l’ouverture des fissures y compris masticage et stucage ; 

- la consolidation par polochons de plâtre et filasse avec nature du staff identique à l’original ; 

- la réalisation d’un reportage photographique à l’avancement de la restauration ; 

- toutes sujétions de ragréage ponctuel au droit des parties manquantes ; 

- toutes sujétions de réalisation complémentaires jugées nécessaires.  
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Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche optionnelle n° 3 : L’Éloquence, La Sagesse, La Justice, La Prudence 

3.6 Travaux de décors peints 

3.6.1 Analyses, essais et états sanitaires 

L’entreprise devra la réalisation d’essais et d’analyses pour déterminer le protocole de restauration 

et la composition des décors afin d’utiliser les produits de restauration adaptés.  

Ces essais et analyses seront à réaliser en nombre suffisant, à la demande du maître d’œuvre et 

jusqu’à l’obtention des résultats souhaités (résultats soumis à l’approbation du maître d’œuvre).  

L’entreprise devra réaliser les tests et analyses pour mettre en place un protocole de restauration et 

le cas échéant, vérifier l’innocuité des matériaux.  

Le protocole de restauration des décors peints devra tenir compte des résultats des tests effectués et 

de la présence de plomb. 

L’entreprise devra la réalisation d’un état sanitaire après les travaux de dépoussiérage afin d’établir 

un relevé sur plans à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre afin de revoir et d’ajuster si 

nécessaire le protocole de restauration des décors peints en fonction des éléments mis au jour après 

nettoyage.  

L’entreprise se chargera de réaliser un relevé sur plan des désordres pour l’ensemble des élévations 

et voûtes comprenant l’établissement d’un rapport avec mise en évidence des éléments découverts, 

à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre. 

Localisation : 

Unité de mesure : ft 

Tranche optionnelle n° 3 : à réaliser au droit des surfaces murales intérieures du R+1 du dôme 

Tournon 

3.6.2 Restauration des décors peints 

Le titulaire devra procéder à la restauration des décors peints des élévations et voûtes intérieures au 

niveau R+1 du dôme Tournon, en prenant en compte le risque plomb et en limitant la propagation 

des poussières.  

Les travaux de dépoussiérage et aspiration des poussières comprendront :  

- le dépoussiérage préalable à la brosse douce et l’aspiration des poussières 

superficielles sur élévations et voûtes ; 

- le nettoyage à la brosse douce et aspiration des poussières et suies sur les élévations 

et voûtes intérieures du dôme ; 

- l’aspiration à la buse sans brosse (nettoyage complémentaire si nécessaire à la brosse 

douce) ; 

- le nettoyage manuel. 

Les travaux de nettoyage par brossage à sec des couches de salissures persistantes après le 

dépoussiérage de l’enduit peint et des parements badigeonnés ou nus comprendront : 
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- les essais préalables à réaliser pour validation du protocole de nettoyage par le maître 

d’œuvre ; 

- le nettoyage manuel à sec par brossage avec des brosses synthétiques ; 

- le nettoyage par action mécanique à l’aide d’une gomme de synthèse de type éponge 

destinée au nettoyage de surfaces sensibles ; 

- l’élimination des efflorescences ; 

- le nettoyage des zones salies à l’aide de compresses d’une solution de carbonate 

d’ammonium 

- le refixage général par application au spalter de résine acrylique en phase solvant ; 

Le titulaire devra tous travaux accessoires nécessaires pour obtenir un parfait nettoyage et la 

conservation des décors peints. Tous les produits et matériaux utilisés devront avoir reçus 

l’agrément du maître d’œuvre avant réalisation. 

Cette opération devra être renouvelée jusqu’à obtention du résultat souhaité. 

Les travaux de reprises des bouchages et retouches comprendront :  

- l’analyse des mortiers en place, la recherche du sable de couleur adaptée ; 

- l’approvisionnement de l’ensemble du matériel nécessaire ; 

- tous essais de convenance pour le choix du sable ; 

- l’exécution des enduits conformément aux dispositions du fascicule technique des 

ouvrages de maçonnerie, incluant : 

- la protection des parties contiguës ; 

- l’hydratation du parement ; 

- l’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des 

enduits, y compris sujétions de cueillies, d’angles d’arrêt et de garnissage des joints ; 

- l’exécution de renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la 

planimétrie exigée de l’enduit fini ; 

- les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre ; 

- l’ensemble des sujétions de main d’œuvre compris toutes difficultés d’exécution ; 

- le ramassage des déchets et gravois pour être évacués. 

Localisation : 

Unité de mesure : m² 

Tranche optionnelle n° 3 : à réaliser au droit des surfaces murales intérieures du R+1 du dôme 

Tournon 

3.7 Évacuation des déchets 

Conformément à la notice d’organisation du chantier (NOC), chacune des entreprises concourant à 

l’opération aura la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel et de l’évacuation des 

gravois et autres déchets dangereux ou non dangereux produits par son activité. 

Localisation  

Unité de mesure : ft 
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L’ensemble des gravois et déchets résultant de la réalisation des travaux du présent lot. 

3.8 Nettoyage de fin de chantier 

En fin de chantier, l’entreprise devra à ses frais : 

- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de 

propreté ; 

- toutes les précautions à prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages 

ou travaux des autres corps d’état. 

Toute détérioration entraînera obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de 

l’entreprise ; 

- les travaux de nettoyage et dépoussiérage intérieurs y compris des zones contiguës au 

chantier,  

- l’évacuation complète de tous les déchets, gravois et emballages. 

Localisation 

Unité de mesure : ft 

A prévoir pour l’ensemble des gravois issus des travaux décrits ci-avant pour les différentes 

tranches de travaux. 


