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ARTICLE 1 - OBJET

1.1

1.2

1.3

Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation de fondations, gros ceuvre, magonnerie et VRD associé pour accueillir des batiments
modulaires de bureaux aux abords des tranches 3 et 4 du batiment 18.

L’'ouvrage a réaliser est situé sur le Centre du CEA Paris-Saclay, site de Fontenay aux Roses dans
I'enceinte de I'Installation Nucléaire de Base N° 165 (INB 165).

Les prestations nécessitent que le Titulaire dispose notamment des habilitations techniques figurant
dans les Spécifications Techniques et les maintienne en vigueur pendant toute la durée du marché.
Cette obligation constitue une condition requise au sens de l'article 39.4 des CGA.

Unité bénéficiaire
La prestation est effectuée pour le compte de Direction des Energies, Direction des projets de

Démantelement, de Service nucléaire et de la gestion des Déchets, Unité d’Assainissement-
Démantelement de Fontenay-aux-Roses (DES/DDSD/UADF)

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

21

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- les questions complémentaires du CEA sur I'offre du Titulaire réf XXXXXXX du XXXXXX

- le dossier de consultation du CEA référenceé B24-04819, avec, faisant partie intégrante de celui-
ci, et par ordre de priorité décroissante :

o les Spécifications Techniques constituées des pieces suivantes :
» le cahier des charges référencé SEID/CCTP/24-106/TRX du 12/12/2024,
e le dossier de plans du BET FLORENTIN GAMONAL référencé 22.14
e leréglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Fontenay-aux-Roses ;

e le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux INB (CCTG) référencé
SEID/CCTG/23-53 /GEN indice A du 24/05/2024 ;

e la consigne a [lattention des entreprises extérieures référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 indice B de juillet 2021 et intitulée « Evacuations des
déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables en cas
de non-respect des consignes » ;
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e la consigne n° SEI/C0O/19-08-SEC/B du 19/06/2019 « Accueil et regles de séjour dans les
INB 165 et 166 de Fontenay-aux-Roses » ;

e les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

¢ le Cahier des Clauses Sociales Particuliéres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021 ;

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ...........ccoooiiiiiiiiiii e
incluant notamment la réponse en terme d‘analyse environnementale du
......................................................................... . (@ compléter par le soumissionnaire) et les
réponses aux questions complémentaires référence XXXX du XXX

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie forfaitaire et ferme et une partie estimative.
31 Partie forfaitaire et ferme

Dans les conditions définies aux Spécifications Techniques, les prestations de la partie forfaitaire et
ferme porte surla réalisation des fondations gros ceuvre, macgonnerie et VRD pour recevoir les
batiments modulaires.

Les travaux ne pourront débuter qu'aprés acceptation par le CEA des études correspondantes,
incluant les fiches techniques des matériels et matériaux et les points de contréles prévus.

3.2 Partie estimative sur devis préalables

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
I'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification ou I'ajout de travaux supplémentaires.

Les prestations sur devis préalables portent exclusivement sur des modifications ou des prestations
supplémentaires non couverts par les Spécifications Techniques, nécessaires a la bonne réalisation
du marché et directement liés a I'exécution de ce dernier, que le CEA se réserve le droit de faire
effectuer par le Titulaire.

Pour ces prestations, le CEA adressera une demande spécifique au Titulaire qui fournira en retour
un devis détaillé, dans un délai maximal de 10 (dix) jours ouvrés, faisant apparaitre une
décomposition de son montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remis lors de sa soumission,
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- ou, a défaut, de prix nouveaux, pour des natures de prestations/travaux non chiffrés a I'offre,
décomposés comme suit :

o le nombre d’heures d’intervention par qualification, les taux horaires (conformes aux
dispositions de l'article « Montant » du marché),

o éventuellement les frais de déplacement et le colt des consommables nécessaires
a la prestation,

o lapartapprovisionnement et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associe,
accompagné des justificatifs correspondants,

o la part sous-traitance et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagneé des justificatifs correspondants.

Ce devis comprendra également un descriptif des prestations a réaliser et un calendrier de
réalisation.

Chaque devis fait I'objet d’une instruction et si nécessaire de négociations, jusqu’a sa validation par
le CEA. Une fois acceptés par le CEA, les devis ont un caractére ferme et forfaitaire.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de I'ensemble des
conséquences sur le marché.

Le Titulaire n’engage aucun travail modificatif sans avoir regu I'accord préalable et écrit du CEA sur
le devis, formalisé par une fiche de modification sur devis préalables (FDMDP) signée par le CEA,
dont le modele figure en annexe du marché. Le CEA ne sera redevable d’aucune somme au titre
d’éventuels travaux ou prestations complémentaires qui n’auraient pas fait 'objet d'une FDMDP
signée par le CEA.

Le Titulaire s’engage a prendre en compte les moins-values résultant des prestations retirées du
périmétre du marché. Dans ce cas ces moins-values feront également I'objet d’'une fiche de
modification (FDMDP) distincte détaillant le montant sur la base-des prix contractuels de I'offre du
Titulaire visée a l'article 2 supra.

Chaque FDMDP est prise en compte financierement soit au titre de la part estimative, dans la limite
du montant plafond correspondant, soit par la conclusion d’un avenant au marché établi au plus tard
al'échéance du marché. L’avenant regroupe une série de FDMDP le cas échéant. Ce choix est soit
mentionné sur la FDMDP, soit décidé ultérieurement et notifi€ dans un compte rendu de réunion.
Les prestations supplémentaires nécessitant une contractualisation par voie d’avenant ne pourront
étre facturées par le Titulaire qu’aprés signature de cet avenant par les Parties.



6/33

Projet de marché n° B24-04819

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

41 Obligations du Titulaire
4.1.1 Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d'une
obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

4.1.2 Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décele des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

4.1.3 Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit @ son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de I'article 19 des CGA.

4.2 Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a I'article 2 du présent marché et
piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- que, conformément aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, il a effectué les vérifications
préalables, notamment sur les indications des plans et descriptifs remis par le CEA, a relevé sur
place le cas échéant, ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis. |l a correctement identifié les
éventuelles contraintes ou nuisances et estimé toutes les sujétions tant techniques
gu’administratives inhérentes aux travaux.

Le Titulaire ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation les prestations nécessaires au
bon accomplissement du marché.
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Il devra de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts nécessaires a la
bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA et d’'une maniére générale avec les
tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. Il devra également, dans ce méme objectif, et
en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus t6t possible afin d’obtenir les contacts utiles et
nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

4.3 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’'une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir I'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

5.1 Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
frangaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et
d'utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

5.2 Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

5.3 Protection du matériel et outillage du Titulaire

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le matériel et I'outillage
utilisé dans le cadre du présent chantier.

Les opérations de nettoyage et de décontamination de 'ensemble du matériel propriété du Titulaire
sont a la charge de ce dernier.

Le retour dans le domaine public de ce matériel et/ou de cet outillage est subordonné a I'autorisation
du CEA. Cette autorisation ne pourra étre donnée que si ce matériel est exempt de contamination.
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La sortie de matériel contaminé sous la responsabilité du Titulaire ne pourra étre acceptée par le
CEA que si I'activité résiduelle est fixée et si la destination finale est une autre Installation Nucléaire
de Base ou un local adapté, faisant au moins 'objet d’'une déclaration a 'IlRSN ou a I'’ASN, pour
recevoir du matériel issu de chantier d’assainissement.

Toute sortie de matériel contaminé ou non est soumise aux contréles réglementaires en vigueur sur
le site du CEA Paris-Saclay, en particulier par le Service de Protection contre les Rayonnements et
de surveillance de 'Environnement (SPRE), et faire I'objet d’'une attestation de contrdle radiologique,
voire d’'un bordereau d’évacuation.

Si le Titulaire ne dispose pas de local adapté, ce matériel devra rester sur le site du CEA Paris-
Saclay. Les frais éventuels de mise aux déchets seront a la charge du Titulaire.

Au cas ou la contamination de ce matériel n’'incomberait pas au Titulaire, le CEA s’engage a racheter
le matériel conformément aux valeurs d’immobilisation résiduelles sur justificatifs.

Horaires d’intervention

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h30 a 20h, sur le site de Fontenay-aux-
Roses, du lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture
décrétés par le CEA. Pour I'année 2024, ces derniers sont les suivants :

- lundi 23 décembre au 31 décembre

Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, a sa demande,
en début d’année.

Le Titulaire intervient de maniere nominale pendant les horaires de travail du personnel CEA soit de
8 h 30 a 17 h10 du lundi au vendredi. Si le CEA en fait la demande ou si le Titulaire souhaite réaliser
sa prestation en dehors de ces horaires de travail, ou sur un jour programmé de fermeture du CEA,
tout en restant dans la plage horaire d’ouverture, il doit obtenir I'accord préalable du Chef de
I'Installation et du responsable technique CEA. Dans tous les cas, les horaires d’intervention sont
définies et mentionnées au plan de prévention.

Si exceptionnellement un travail doit étre effectué ou se prolonger en dehors des horaires
convenues, le responsable du Titulaire doit a nouveau obtenir I'accord préalable du Chef de
I'Installation et du responsable technique CEA.

Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire intervenant sur les sites du CEA Paris Saclay
sont décrites en annexe 1 au présent marché.
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Clause environnementale

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage a respecter les dispositions
mentionnées dans la consigne référencée CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 visée a l'article 2
du marché.

Le Titulaire s’engage a privilégier des outils, matériaux, supports et cycles de vie des produits, modes
de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteurs en CO: et a fournir et suivre
le bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les travaux.

A ce titre, les objectifs environnementaux sont déclinés comme suit :

¢ limiter les risques et les nuisances engendrés par les travaux et choisir des matériels et outils
réduisant au maximum les nuisances sonores et 'empoussiérement dans les locaux ;

e limiter les risques de pollution de proximité en substituant, autant que faire se peut, des
produits dangereux et/ou nocifs pour I'environnement par d’autres produits équivalent moins
nocifs ;

e limiter la quantité de déchets produits et mettre en place des opérations de tri,
conditionnement et évacuation conformes aux dispositions des Spécifications Techniques ;

e afin de réduire I'émission de GES durant I'exécution des prestations, optimiser le
chargement des camions, les déplacements et utiliser des moyens de transports faiblement
émetteurs en CO3 ;

e En matiere d’approvisionnement, privilégier le choix de fournitures ayant fait I'objet d'une
évaluation environnementale, intégrant des matériaux recyclés ou performants d'un point de
vue environnemental.

Il est attendu du Titulaire qu'il fournisse et suive les indicateurs suivants :

e Reporting complet des déchets (volume, type, et volume orienté vers le réemploi), bons de
pesée et tragabilité,

e part de produits écolabellisés ou faisant I'objet d'une évaluation environnementale (ex.:
FDES),

¢ Un bilan de ces indicateurs sera a fournir par le Titulaire en fin de travaux.

Clause sociale

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent au cours de
I'exécution des travaux, le Titulaire doit mettre en ceuvre des mesures de prévention des risques qui
doivent comprendre les actions de prévention, d’'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptés. Le Titulaire est de plus tenu de se conformer aux
dispositions prévues en terme d’hygieéne et de sécurité prévues dans les documents mentionnés a
l'article 2.

Le Titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
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participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.

Le Titulaire produira a cet effet, a la date anniversaire du marché/en fin de marché une note retracant
les actions et initiatives qu’il aura entreprises durant cette période.

ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES

6.1 Livrables a remettre

Outre les livrables mentionnés dans les Spécifications Techniques du CEA, le Titulaire est tenu de
remettre au CEA I'ensemble des livrables listés ci-aprés.

6.1.1 Avant les travaux
Le Titulaire s’engage a fournir :
- un planning prévisionnel détaillé des travaux,
- un Plan Qualité Particulier (PQp) pour la réalisation du marché,
- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
6.1.2 En cours de travaux
Le Titulaire s’engage a :
- mettre a jour, a une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,

- tenir a jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des
éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),

- soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de réception, au moins un mois
avant la date prévue pour leur réalisation.

6.1.3 A la fin des travaux

A compter de la date de validation des opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA sous 2
semaines, en 2 exemplaires papiers et sous format numeérique, le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), comprenant, a minima, les documents suivants :

- les documents d’études,
- les documents de réalisation.
6.2 Validation et support des livrables
Les modalités de validation des livrables sont décrites a I'article 22.1 des CGA.

Les livrables, formalisés par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation), seront remis sous
format numérique au CEA pour validation, a I'exception du DOE qui sera lui remis en 2 exemplaires
papiers et sous format numérique au CEA pour validation.

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de I'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.
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Le CEA disposera d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour
faire part au Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la
présentation des livrables.

En cas de remarques, le Titulaire prendra en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les
demandes de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.
Ces rectifications devront également étre validées par le CEA.

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec
ceux utilisés par le CEA.

Les livrables validés seront remis au CEA sous la forme d’'un exemplaire numérique, a I'exception
du DOE qui sera remis en 2 exemplaires papiers et sous format numérique.

Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 disponible sur simple demande. lls seront réalisés aux
formats suivants (ou strictement compatibles) :

- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,

- AUTOCAD pour les documents dessinés.

Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION

TO étant la date de signature du présent marché par les parties, le Titulaire s'engage a respecter les
délais d'exécution mentionnés ci-aprés (a compléter par le soumissionnaire) :

- Réunion d’enclenchement TO + 2 semaines,
- Remise des études version BPE TO + 2 semaines,
- Début des travaux TO + __ semaines
- Achévement des travaux TO + __ semaines (=T1),
- Remise du DOE T1 + 2 semaines,
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ARTICLE 8 - REUNIONS

8.1

8.2

8.3

8.4

Inspection Commune Préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
I'article 14.1 des CGA.

Le cas échéant cette réunion servira a élaborer un Plan de Prévention.
Cette réunion sera organisée au minimum 5 jours avant le début d’exécution des travaux.

Le Titulaire et ses éventuels sous-traitants y devront participer et signer le plan de prévention. Ce
plan devra étre scrupuleusement respecté par tous les intervenants.

Réunion d’enclenchement

Une réunion de démarrage sera effectuée dans les locaux du CEA Paris-Saclay dans les délais
mentionnés a I'article « Délais d’exécution ».

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning détaillé (réunions, points
d’arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning, devra
étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations et devra respecter les délais
mentionnés a l'article « Délais d’exécution ».

Réunions d’avancement/Réunion de chantier

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiendront des réunions dont la date de tenue sera
déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum
hebdomadaire.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :
- état d'avancement des prestations (étude et travaux),

- écarts par rapport aux Spécifications Techniques,

- examen des probléemes rencontrés,

- suivi des consignes sécurité,

- bilan des indicateurs et/ou des actions dans le domaine social et environnemental.

Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de 'une ou I'autre Partie par échange de correspondances.
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8.5 Compte-rendu

Chaque réunion fera l'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

ARTICLE 9 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :

CEA (maitre d’ouvrage)

M. Cyril OUZILLEAU Responsable Technique 01.46.54.84.58 cyril.ouzilleau@cea.fr

M. Sylvie HOUEE Responsable Commercial 01.69.08.53.41 sylvie.houee@cea.fr

Titulaire du présent marché

M. XXXXXX Responsable Technique 01 XXXXXXX Xxx@xxx.fr
M. XXXXXX Responsable Commercial 01. XXXXXXX XXX@xxX.fr
M. XXXXXX Responsable Sécurité 01. XXXXXXX XXX@xxX.fr
M. XXXXXX XXXXX 01. XXXXXXX XXx@xxx.fr

Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 10 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les regles relatives aux normes 1ISO 9001, ISO 14001, et ISO 50001. Il établira
un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Les prestations étant concernées par I'Arrété « INB » du 7 février 2012 fixant les régles générales
relatives aux Installations Nucléaires de Base, le Titulaire met en place un systeme de management
de la Qualité permettant de satisfaire les exigences de cet arrété.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.
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S'il apparait que certaines dispositions du systeme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 11 - ARRETS DE CHANTIER
1.1 Principes généraux
11.1.1  Généralités
Est désignée comme « Arrét de chantier » toute interruption de chantier :
- du fait du CEA,
- strictement supérieure a une demi-journée,
- et ayant fait 'objet d’'une notification par le CEA.

Le CEA s’engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les Arréts de chantier
susceptibles d’affecter les prestations effectuées par le Titulaire. lls font I'objet d’'un Procés-Verbal
de notification contradictoire avant I'arrét, ainsi qu’a la reprise.

Tout Arrét de chantier entrainera la prolongation du délai contractuel pour les durées
correspondantes.

11.1.2  Nature de l'arrét de chantier

Les arréts de chantier sont soit programmeés, soit inopinés.

Un arrét de chantier programmeé est un arrét pour lequel le CEA a notifié le Titulaire avec un délai de
prévenance d’au moins 5 jours calendaires.

Un arrét de chantier inopiné est un arrét pour lequel le CEA a notifié le Titulaire avec un délai de
prévenance strictement inférieur a 5 jours calendaires.

11.1.3  Exclusions
Sont exclues du champ d’application du présent article :

- toutes les interruptions de chantier du fait du Titulaire et trouvant leur origine, méme partiellement
dans le non-respect par le Titulaire du marché et de 'ensemble de ses documents applicables.

- les jours de fermeture du CEA mentionnés a l'article «horaires d’intervention » et les périodes
d’arrét définies dans les Spécifications Techniques et/ou dans le planning de réalisation des
prestations accepté par le Titulaire.

11.2 Indemnisation des Arréts de chantier

11.2.1 Périmétre

Qu'ils soient programmeés ou inopinés, et en I'absence de précision lors de la notification par le CEA,
les Arréts de chantier sont considérés comme étant des Arréts de chantier avec immobilisation du
matériel.
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A contrario, le repli du matériel est expressément spécifié par le CEA dans la notification de I'Arrét
de chantier ou au cours de 'arrét de chantier.

Tout arrét de chantier ouvre droit @ une demande d’indemnité par le Titulaire qui fera apparaitre
selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

- les frais de main-d'ceuvre,

- les éventuels frais d'immobilisation du matériel loué et présent sur site pour la réalisation des
travaux,

- les frais relatifs a la démobilisation et la remobilisation en cas de repli demandé par le CEA.

Aprés examen, le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de
chantier par courrier simple.

11.2.2  Modalités d’indemnisation et de reprise

Les modalités de prise en charge des frais liés aux Arréts de chantier sont spécifiées dans le tableau ci-
dessous :

Arrét de chantier Arrét de chantier Inopiné
Programmé

Indemnisation jusqua 3 jours
maximum selon la durée de I'arrét.

En fonction des personnels
identifiés sur le chantier le jour de
Frais de main d’ceuvre Non indemnisable l'arrét.

Calcul selon les taux par
qualification définis a [larticle
montant du marché et/ou sur
présentation de justificatifs.

Location de matériel présent sur le | Sur présentation des factures de location pour la durée
chantier et loué par le Titulaire d’arrét et selon le relevé contradictoire des matériels

Démobilisation / remobilisation Sur présentation de justificatifs

A défaut d’accord préalable entre les Parties, le Titulaire
s’engage a reprendre [I'exécution des travaux

interrompus :
Reprise - Pour un arrét inférieur ou égal a 7 jours
des Arrét de chantier sans repli calendaires = au plus tard 5 jours calendaires
travaux aprés notification du CEA de la reprise des
travaux,

- Pour un arrét strictement supérieur a 7 jours
calendaires = au plus tard 7 jours calendaires
aprés notification du CEA de la reprise des
travaux,
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En cas de non-respect de ce délai, le Titulaire encourt des
pénalités fixées a I'article « Pénalités ».

A défaut d’accord préalable entre les Parties le Titulaire
s’engage a reprendre I'exécution du chantier au plus tard
14 jours calendaires aprées notification par le CEA de la fin

Arrét de de chantier avec repli de I'Arrét de chantier.

En cas de non-respect de ce délai, le Titulaire encourt des
pénalités fixés a I'article « Pénalités ».

ARTICLE 12 - ESSAIS SUR SITE - CONTROLES TECHNIQUES

Les essais des installations et/ou des matériels mis en ceuvre sont effectués conformément aux
prescriptions définies notamment par les Spécifications Techniques citées a I'article 2 du présent
marché.

Sans préjudice des controles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, le CEA a décidé de confier, a ses frais, une mission de
contréle technique au BET FLORENTIN GAMONAL.

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du
BET FLORENTIN GAMONAL, que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve sur la réalisation de I'ouvrage.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'une imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

ARTICLE 13 - RECEPTION

La réception sera prononcée a la fin des travaux, dans les conditions prévues aux articles 30 et 34
des CGA.

Les travaux font I'objet d'une réception constatée apres :

- constatation de 'achévement des travaux,

constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
- réalisation satisfaisante des essais prévus au marché,
- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (Dossier des
Ouvrages Exécutés, plans de recollement), et établis en conformité avec la charte graphique
DAO précitée a l'article « format des documents ».

Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en I'absence de réserve majeure selon les modalités
visées a larticle 34.2 des CGA, donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé

contradictoirement ﬁar les Parties.
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13.1 Modalités de réception
La réception s’effectuera conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothése, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.

ARTICLE 14 - GARANTIE

141 Garantie concernant les études

Le Titulaire ne peut pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA les
erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution, le Titulaire s'engage a corriger
I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’'un (1) an a
compter de la réception du marché.

14.2 Garantie concernant les travaux
14.2.1  Garantie de parfait achevement (cf article 34.3 des CGA)
La garantie de parfait achévement court pendant un délai d’'un an a compter de la réception.

Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le CEA, soit au moyen de
réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception dans le délai d’'un an courant a compter de la date de
réception.

En cas de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, le Titulaire dispose d’un délai de
trois (3) mois a compter de la réception pour procéder aux travaux permettant leur levée.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation pour les désordres apparus apreés la
réception sont fixés par le CEA.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques du Titulaire défaillant.

Le colt des travaux de levée des réserves peut étre prélevé de plein droit par le CEA sur les sommes
qu’il reste devoir au Titulaire au titre du Marché.
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L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un
commun accord, ou, a défaut, judiciairement.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a I'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n'ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.

Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de l'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.

ARTICLE 15 - MONTANT

15.1

15.2

15.3

NB: Tous les montants, % et prix unitaires seront complétés dans le marché final sur la base de
l'offre financiére du Titulaire retenu remise dans l'annexe financiere/DPGF jointe au DCE. Tous les
montants totaux et ceux ayant servi a leur calcul seront arrondis a I’Euro inferieur dans le marché
final

Montant total du marché

Le montant total des prestations est plafonné a la somme de _ €HT

(I =UROS HORS TAXES).

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense pour le CEA.

La décomposition de ce montant est la suivante :

Montant de la partie forfaitaire et ferme

Le montant des prestations de la partie ferme est fixé a la somme forfaitaire et ferme de
e v (I Uros HORS TAXES).

Partie estimative sur devis préalables

Le montant total des prestations sur devis préalables est plafonné a la somme de ................ €HT
(vererrermrersreresnrersner e n e e e e n e nnns HORS TAXES).

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération sans autorisation préalable et écrite (FDMDP)
du CEA et ce, sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.

Les devis sont établis sur la base des tarifs suivants :
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ETUDE TRAVAUX
Désignation | Taux horaire | Désignation | Taux horaire
MAIN D'CEUVRE o N
qualification €HT qualification €HT
Taux N° 1
Taux N°2
Taux N°3
Taux N° 4

Coefficient de peines et soins applicable au prix
d'achat HT des fournitures et équipements

coefficient de peines et soins applicable au prix
d'achat HT des sous-traitances

15.4 Caractére des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois

de XXXX (mois de remise de I'offre finale).

Les montants et prix visés aux articles ci-dessus ont un caractére non révisable.

ARTICLE 16 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

16.1 Echéancier de facturation des prestations forfaitaires et fermes

Le montant des prestations forfaitaires sera facturé a terme échu conformément a I'échéancier

suivant :

- 80 % du montant HT des prestations forfaitaires et les taxes correspondantes sur factures
mensuelles, proportionnellement a 'avancement des prestations effectuées,

- 20 % du montant HT des prestations forfaitaires et les taxes correspondantes a la signature, par
les Parties, du procés-verbal de réception sans réserve et a I'acceptation VSO du DOE par le

CEA.

16.2 Prestations sur devis préalable

Chaque FDMDP sera facturée, toutes taxes incluses, aprés compléte réalisation et acceptation par
le CEA. Elles feront I'objet d’'une facturation distincte. Le Titulaire s’attachera autant que faire se peut
a regrouper plusieurs FDMDP sur une seule facture.

Les éventuelles FDMDP en moins-values viendront s’imputer en déduction.

16.3 Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).
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Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique et comporter
en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,
- le code service : FAR-C,

- le numéro de commande (n°4000XXXXXX).

Régime Fiscal

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits

Conditions de paiement

Le délai de reglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 17 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.

ARTICLE 18 - PENALITES

18.1

Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (tranche
ferme, et devis préalable engagées).
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Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du
montant total hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date
contractuelle.

Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité, sareté nucléaire, radioprotection.

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT (DEUX MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou
manquement.

Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
l'article 22.3 des CGA cité a I'article 2 du présent marché.

Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constaté.

Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a I'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.

Pénalités pour non-respect des exigences environnementales et sociales

En cas de non-respect des dispositions prévues dans la consigne référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06, visée a l'article 2 du marché, le Titulaire sera redevable des
pénalités mentionnées dans cette consigne.

Si le Titulaire ne respecte les engagements de son analyse environnementale ou les exigences de
la clause sociale, celui-ci sera passible d’'une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS EUROS HORS
TAXES) par manquement constaté.
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ARTICLE 19 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.

ARTICLE 20 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a I'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de I'article 12 des CGA.

Fait a Saclay,
en deux exemplaires originaux,
Pour le CEA, le Pour le Titulaire, le

Signature : Signature :
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ANNEXE 1- PERSONNEL DU TITULAIRE

1. Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les réglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux réglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiene et de sécurité,

Il est précisé que l'acces au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre Paris-Saclay.

1.1 Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les réglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale et la protection contre les rayonnements.

Le Titulaire se conforme notamment :

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants), dans les
installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu a des servitudes
d'utilité publique (art L4521-1, art R4523-1 et suivants),

- aux réglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiéne et de sécurité,

- aux obligations et consignes particulieres pour les travaux effectués en présence de
rayonnements, et mentionnés ci-apres :

o Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter les textes réglementaires relatifs a
la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants (Code du travail, art R4451-
1a R 4451-144) et les arrétés et décisions (de I'ASN) d'application.

e |l doit en particulier, assurer la surveillance dosimétrique et médicale de ses employés,
organiser leur formation et veiller a la tenue et a la mise a jour des documents prévus par
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les décrets précités. Pour les travaux effectués en présence de rayonnements ionisants,
la dosimétrie réglementaire du personnel intervenant du Titulaire est a la charge de ce
dernier.

o Le Titulaire s'engage a ce que le personnel effectuant les travaux soit classé dans la
catégorie requise pour leur exécution en application des dispositions du code du travail
dont celles relatives a des catégories particulieres de travailleurs (art. D4154-1 et suivants
pour les CDD et intérimaires, D4152-4 et suivants pour les femmes enceintes, venant
d'accoucher ou allaitant, et pour les jeunes travailleurs),

e Le Titulaire applique les dispositions de sécurité et de radioprotection prévues par les
régles générales de radioprotection du CEA, les circulaires et les consignes en vigueur sur
le Centre en particulier :

1) la circulaire CEA Paris-Saclay 2007/420 relative aux Régles d'accés des personnels
en zone réglementée dans les installations du CEA Paris-Saclay. En particulier,
excepté pour les apprentis dont les conditions d’exposition sont spécifiquement
définies par le code du travail, il est précisé qu’aucun personnel 4gé de moins de 18
ans ne peut effectuer des travaux sous rayonnements ionisants sur le site du CEA
Paris-Saclay,

2) la circulaire DPSN n°03 relative aux Conditions d'accés des travailleurs non classés
A ou B en zone réglementée,

3) la circulaire DPSN n°13 relative aux Modalités de gestion des équipements de
protection des voies respiratoires sur les centres CEA. En particulier, les modalités
de fourniture et de distribution d’air respirable par le CEA dans des cas
exceptionnels, justifiés strictement par la spécificité du risque ou une situation
particuliére y sont précisées,

4) la procédure relative aux contrdles radiologiques des matériels référencée
CEA/P - SAC/DIR/PR/04.

5) Lorsque les travaux sont effectués dans une zone a risque de contamination
explicitement répertoriée au début des travaux, les modalités de contréles, de tri, de
conditionnement et d'enlevement des matériels, des matériaux et des déchets
produits, prévues par le CEA, doivent étre appliquées.

6) En particulier, les sorties de matériels, de matériaux et de déchets produits sur le
site du CEA Paris-Saclay, doivent recevoir I'autorisation préalable et exclusive du
CEA, y compris les sorties des matériels appartenant au Titulaire.

(dispositions applicables dans I'hypothése particuliere ou un béatiment serait majoritairement occupé par des
salariés d’entreprises extérieures)

1.2 Equipes Locales de Premier Secours

Le Titulaire s’engage a mettre a disposition du CEA une partie de ses salariés aux fins de participer
aux interventions d’urgence des Equipes Locales de Premier Secours (ELPS), destinées a prendre,
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dans les plus brefs délais, les premiéres mesures de sécurité en attendant I'arrivée des équipes
spécialisées du Centre CEA Paris-Saclay.

Les salariés du Titulaire appelés a participer a 'ELPS doivent étre désignés parmi ceux ayant
connaissance, dans le cadre de leurs fonctions, du fonctionnement de [linstallation/des
caractéristiques du batiment, et qui sont habituellement présents dans I'installation/le batiment.

lls doivent avoir regu une formation adaptée quant a la mise en ceuvre des moyens de prévention
contre les risques (incendie et autres).

lls doivent étre aptes médicalement & exercer leur mission d’intervention au sein de 'ELPS.

La liste de ces salariés est proposée par le Titulaire et arrétée d’'un commun accord entre le Titulaire
et le CEA, et régulierement mise a jour.

La participation de ces salariés aux interventions de 'ELPS ne saurait en aucun cas étre créatrice
de droits pour ces derniers vis-a-vis du CEA.

2. Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir a la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement a I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a I'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.

Accés au Centre
2.1 Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’accés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’une demande d’autorisation d’accés
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives en format
original et a I'obtention d’'un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

2.2 Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de

DAASC diment comﬁlété ﬁour chaﬁue emﬁloié et confirme au Chef d’installation la liste des
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employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef dinstallation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'accés sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de 'autorisation d’acces afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’accés

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de ['Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accés (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude meédicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

- le carnet d’'accés PROMINF (PROMotion de I'Industrie Nucléaire Frangaise) pour le personnel
dont le classement en catégorie A ou B est requis pour travailler en présence de rayonnements
ionisants.
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Ce Carnet d’accés doit étre accompagné de la « Carte Professionnelle Suivi Médical »
(Catégorie A ou B), en cours de validité. Cette carte est également appelée DATR (Directement
affecté aux travaux sous rayonnements ionisants).

Ce personnel devra se présenter muni d'un dosimétre réglementaire, obtenu auprés d'un
laboratoire de dosimétrie agréeé.

Conformément a I'article 6 du réglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

2.3 Retrait du droit d’acces et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s’accompagner de la restitution du badge d’accés (sauf s'il
y a d’autres acces pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.

3. Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la législation applicable en matiere de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Réglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’acces, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisagé sur le site,
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- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- et conserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

4. Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
I'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

5. Suivi médical
5.1 Dispositions générales

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.

Le Titulaire s'engage alors :

a prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
|'absence de contre-indication au Poste de Travail,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel gqu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SST,

— afournir au SST la liste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adhérent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
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accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont a la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent réguli€rement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.

Surveillance médicale effectuée par le Centre CEA Paris-Saclay et les tarifs associés

La surveillance médicale du personnel d’entreprise appelé a travailler sur le Centre Paris-Saclay est
exercée sous la responsabilité de I'entreprise. Ce personnel doit pouvoir présenter a la demande du
CEA la fiche médicale d’aptitude (article D4624-47 du Code du Travail) délivrée par le médecin du
travail de I'entreprise et attestant qu’il a suivi une visite médicale Iégale.

Les personnels d’entreprise appelés a travailler sous rayonnements ionisants (intervenant en zone
contrélée et donc classés A ou B), et ceux qui sont soumis a un risque particulier par le CEA
(biologique, laser, etc..), font I'objet d’'un suivi complémentaire particulier par le Service de Santé au
travail (SST) du site concerné (Saclay ou Fontenay-aux-Roses) en application :

— des articles R.4513-9 a R 4513-13 du code du travail, relatifs aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure,

— des articles R 4451-1 4 R 4456-28 du code du travail, relatifs a la protection des travailleurs contre
les dangers des rayonnements ionisants,

— des articles 45-1 a 45-3 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié, relatif a la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants en INB.
Les frais médicaux correspondants seront facturés par le CEA en considérant les cas énumérés ci-

apres.

Personnels d’entreprise intervenant en zone contrélée

Le régime applicable differe selon I'habilitation du SST de I'entreprise extérieure a assurer le suivi
médical des salariés intervenant en INB, et la formation correspondante du médecin du travail qui
suit le personnel concerné.

Le SST de I'entreprise extérieure est habilité et le médecin du travail ddment formé :

Le SST du Centre Paris-Saclay n’assure que I'évaluation de I'exposition interne liée a I'objet du
marché (examens radiotoxicologiques de début et fin de chantier, dosages systématiques des
prélévements narinaires, anthroporadiamétries, ...)

Le tarif applicable est celui en vigueur 'année de la réalisation des examens. Il s’entend pour une
intervention sans interruption au profit d’'une intervention en zone contrélée dans un autre site.

Le tarif applicable au 1¢" janvier 2024 est de 669,69 € HT.
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b) Le SST de I'entreprise n’est pas habilité ou le médecin du travail n’est pas formé :

Le SST du du Centre Paris-Saclay assure I'ensemble de la surveillance médicale spécifique au
risque nucléaire (examens radiotoxicologiques de début et fin de chantier, dosages systématiques
des prélévements narinaires, anthroporadiamétries, examens complémentaires, analyses
biologiques et visite médicale spécialisée).

Le tarif applicable est celui en vigueur 'année de la réalisation des examens.

Les conditions tarifaires applicables au 1¢" janvier 2024 sont les suivantes :

- Personnel de catégorie A et présent sur le Centre pour une durée supérieure a six mois :
937,12 € H.T. par salarié et par an,

- Personnel de catégorie A et présent sur le Centre pour une durée inférieure a six mois :
597,24 € H.T. par salarié et par an,

- Personnel de catégorie B : 669,69 € H.T. par salarié et par an.
Ces tarifs s’entendent pour une présence sur le site concerné (Saclay ou Fontenay-aux-Roses),
sans interruption au profit d’'une intervention en zone contrélée dans un autre site. Toute interruption
de cette nature donne lieu a une facturation supplémentaire fixée au tarif en vigueur I'année de la
réalisation des examens. Le tarif applicable au 1¢" janvier 2024 est de 669,69 € H.T. par interruption.

6.2.2 Personnels soumis par le CEA a un risque particulier (hors rayonnements ionisants)

Le SST du Centre Paris-Saclay assure la surveillance médicale spécifique au(x) risque(s)
surajouté(s).

Le tarif applicable est celui en vigueur 'année de la réalisation des examens. Le tarif applicable au
1er janvier 2024 est de 188,70 € HT par salarié concerné et par an.

6.2.3 Personnels d’entreprise n’intervenant pas en zone contrélée et non soumis par le CEA a un risque
particulier

La surveillance médicale de ces salariés est exclusivement assurée par le SST de I'entreprise
extérieure (sauf soins d’urgence, assurés par le SST du Centre Paris-Saclay).

Les salariés concernés ne seront pas suivis par le SST du Centre Paris-Saclay et aucune facturation
ne sera émise par le CEA.

6.2.4 Evolution tarifaire

Les tarifs applicables seront ensuite révisables au 1¢" janvier de chaque année selon la formule de
révision suivante :

P=Po(0,20+0,50xS +0,30 x EBIQ)
So EBIQo

dans laquelle :
P = prix révise,
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PO = prix initial (pour la premiére révision) ou prix résultant de la derniére révision,

SO0 = valeur de l'indice trimestriel de salaires mensuels de base de 'ensemble des salariés — Activités
économiques - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale de
septembre de l'année N-2 (indice disponible sur le site www.insee.fr/fr/information/3128533 -
identifiant : 10562683)

EBIQO = Valeur de l'indice Energie, biens intermédiaires et biens d'investissements du mois de
septembre de I'année N-2 (indice disponible sur le site www.insee.fr/fr/information/3128533 -
identifiant : 10534841).

S, EBIQ = valeur de ces mémes indices du mois de septembre de 'année N-1.

Les examens d’analyses de biologie médicale seront exonérés de TVA conformément a I'article 261-
4-1° du code général des impbts.

Le régime fiscal applicable aux visites médicales sera celui de la TVA au taux en vigueur au moment
du fait générateur.

En conséquence, le montant porté sur la facture sera ventilé entre la partie afférente aux analyses
médicales exonérées de TVA et celle afférente aux visites médicales soumises a la TVA.

(en cas de travaux en présence de rayonnements ionisants)
6. Protection des travailleurs contre le rayonnement et dosimétrie opérationnelle
6.1 Modalités d'attribution des dosimetres

Conformément aux dispositions de l'article 16.4 des CGA, si le Titulaire utilise ses propres
dosimetres compatibles avec le systeme du CEA (systeme DOSICARD), et adaptés a la nature des
risques encourus, il assure et prend en charge la maintenance et les vérifications périodiques
réglementaires.

En revanche, si le Titulaire n'utilise pas des dosimétres compatibles avec ce systéme, et adaptés a
la nature des risques encourus, le CEA met a sa disposition des dosimétres pour procéder au suivi
de la dosimétrie opérationnelle de ses personnels et assure lui-méme la maintenance et les
vérifications périodiques réglementaires. Les frais afférents et les modalités de facturation sont
prévus aux articles 6.3. et 6.4 ci-aprés.

6.2 Transmission des résultats de la dosimétrie

Dans les deux cas, le CEA transmet au Systéme d’Information de la Surveillance de I'Exposition aux
Rayonnements lonisant (IRSN/SISERI), les résultats nominatifs des personnels intervenants toutes
les semaines.

Conformément a la réglementation, la personne compétente en radioprotection (au sens de l'article
R4451-103 du code du travail) de I'entreprise peut accéder a la consultation nominative des résultats
de la dosimétrie opérationnelle pour les salariés de I'entreprise intervenus sur le site de Saclay au
cours des 12 derniers mois. Au cas ou le CEA serait amené a fournir les dosimétres opérationnels



6.3

6.4

32/33

Projet de marché n° B24-04819

du personnel intervenant du Titulaire, le CEA transmet les résultats au Titulaire si celui-ci en fait la
demande.

Le Titulaire s’engage a remettre le récépissé du SISERI et I'aptitude médicale nominative a ses
salariés (ou a son sous-traitant pour qu’il en fasse de méme). Chaque intervenant devra présenter
ce récépissé ainsi que son aptitude médicale au SST du CEA lors de sa prise de fonction.

Frais de maintenance des dosimeétres

Le CEA assure la maintenance des dosimétres qu’il met a disposition du Titulaire. Les frais afférents
s’élévent a 48 € HT par an et par dosimétre ou 12 € HT par trimestre. Le montant afférant au présent
marché sera déterminé en fin de chantier en fonction de la durée effective du chantier et déduit de
la derniére facture.

Restitution des dosimétres mis & disposition

A la fin de la prestation, le Titulaire doit restituer tous les dosimétres. Si tous les dosimétres ne sont
pas restitués ou s’ils sont restitués dans un état ne permettant pas leur fonctionnement, le CEA
opérera une retenue sur le solde du marché a raison de 502,15 € HT par dosimétre non restitué ou
hors d’état de fonctionnement.
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ANNEXE 2 — MODELE DE FDMDP (FICHE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS SUR DEVIS
PREALABLE)

N°de Fiche @ . INAICE & i
[T g [o R o (=TT [ T PR PRSP
N°marche @ ... FOUMMISSEUN & e

L0 o)1= Ao 11 10 0 =1 o] = RS

Imputation de la FDMDP : [0 Montant plafond des prestations sur devis préalable du marché mentionné
au marché

[J Avenant a réaliser
O A définir ultérieurement
REFEIENCE AU VIS & ... e s sr e e enes
Nature de la modification : J ETUDES 0O TRAVAUX
Origine de la modification :  FAITS IMPREVISIBLES : []
MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA) : [
AUTRES MOTIFS : O

DETAIL DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ....oooiiiieii ettt a et e e e ntae e e e
COUT DE LA MODIFICATION? : DELAIS DE REALISATION :
................................................................................. INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL :
TOTAL FORFAITAIRE e et e et ae e et e et et eennee s
APPROBATION DE LA FDMDP (cette fiche n’est validée que si elle est signée des parties)
CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE

NOM

DATE

SIGNATURE

1 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les prérequis du marché pour les prestations sur devis préalable et
tous les justificatifs.



