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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre de I'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE 1 - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1- Objet du marché

Objet

Les prestations, objet du présent marché, concernent I’exécution de missions de contrdle
technique pour les opérations de :
* déploiement de panneaux a messages variables (PMV) sur le réseau de la DIR

Centre-Est ;

* déploiement de panneaux de signalisation directionnelle sur le réseau de la DIR
Centre-Est ;

* déploiement d’équipements de vidéosurveillance sur le réseau de la DIR Centre-
Est;

* implantation de nouvelles installations électriques en vue de [’alimentation
d’équipements dynamiques.

Les prestations font I'objet d'un marché a bons de commande.
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.
La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

Elles sont soumises aux dispositions du décret n°® 92-158 du 20 février 1992 complétant le Code
du Travail, articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 4 10, R.4515-1 et 4 a
11.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : France métropolitaine sauf pour les
interventions sur les sites de déploiement qui sont a proximité du réseau de la DIR Centre Est
dans les départements suivants : Ardéche, Aube, Cote d’Or, Drome, Loire, Ni¢vre, Rhone,
Sadne-et-Loire, Yonne,Savoie et Isére.

Groupement de commande

Le présent accord-cadre fait I’objet d’un groupement de commande entre :
* la direction interdépartementale des routes Centre-Est ;
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* la Région Auvergne Rhone-Alpes ;

La DIR Centre-Est est désignée coordonnateur du groupement de commandes et a la qualité du
RPA pour la conclusion du marché.

Procédure

Conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande
publique, la technique d’achat prévue par le présent document est celle d’un marché a procédure
adaptée (MAPA) avec négociation.

L’acheteur se réserve la possibilité de procéder a une négociation selon 1’article R2161-17 du
CCP.

A D’issue de la procédure de passation du marché, I’acheteur retiendra un titulaire, sous réserve
d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre de
'ouvrage.

Lieux d’exécution

Le lieu d’exécution du présent marché est le réseau routier national et régional dont la DIR
Centre-Est visée au §1,1 assure la gestion de trafic et sa proximité immédiate.

Le réseau routier est explicité sur le site internet de cette dernicre et également présenté au
CCTP.

1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Le marché n’est pas alloti géographiquement et il n’est pas prévu de décomposition en tranches
optionnelles.

1.3 - Intervenants et forme des notifications

Mandataire du maitre de l'ouvrage
Sans objet.
Désignation de sous-traitants en cours de marché

S’il le juge nécessaire pour justifier de compétence utile au marché, le candidat présentera les
sous-traitants auxquels il compte recourir via un dossier technique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article ci-apres.
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Conformément a l'article 114-4 du Code des Marchés Publics, le silence du représentant du
pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation des sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de
paiement pour les seuls sous traitants directs.

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) est, sous réserve de changements ultérieurs :
Mme La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de Madame la
Préfete coordonnatrice des itinéraires routiers.

Notifications

Toutes les notifications au titulaire des décisions ou communication d’informations liées a
I’exécution du présent marché, qu’elles fassent courir un délai ou non, sont réalisées par voie
¢électronique, soit par la plateforme de dématérialisation, soit par courriel. En complément de
I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront tout au long
de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers
du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateurs ainsi qu'aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a l'adresse
¢lectronique figurant a l'article premier de I'acte d'engagement.

La plateforme de dématérialisation PLACE permet l'envoi de courrier ou document par voie
¢lectronique avec avis de réception et horodatage des échanges. La messagerie sécurisée de
PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et ['horodatage de tous les échanges,
y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de la réception de I'information.

Une adresse courriel doit étre désignée par le titulaire et indiquée dans I’acte d’engagement.
Dans le cas d’un envoi par courriel :

o Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours : dans le cas ou
le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée en
utilisant la plateforme de dématérialisation ou par courrier RAR et il sera réputé
'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial.

© Sila décision ou l'information fait courir un délai en heures : dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception dans 1’heure, une copie du courriel lui sera adressée en
utilisant la plateforme de dématérialisation de 1’acheteur et il sera réputé I'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial.

Par dérogation a I’article 3.1 du CCAG, pour toutes les notifications faites par voie électronique
faisant courir un délai, ces derniers commencent a courir dés réception de I'accusé de réception
par le titulaire de I'échange électronique.

Le titulaire met en place une organisation interne adéquate afin d’assurer la bonne réception et le
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bon niveau de lecture des messages recus a I’adresse électronique pouvant étre utilisée a fin de
notification ou sur la plateforme de dématérialisation de 1’acheteur (PLACE). Sous peine de se
voir appliquer les pénalités prévues a I’article 4,3, il doit avoir pris connaissance des messages
recus et accusé leur réception sous 3 jours ouvre.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particulieéres ou générales du marché des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1.4 - Travaux intéressant la '"Défense" - Obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

Sans objet.

1.5 - Controle des couts de revient

Sans objet.

1.6 - Dispositions générales

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
l'ensemble de ses lieux de travail et ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1'article
39.2 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans
le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit €tre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marcheé, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.
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Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1.6.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois, et ce jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travalil.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet .......ccoceveeerviennnenn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article Article 3 - du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, 1l fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1.6.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France, qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public, doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail, désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.
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b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France,
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 39.2 du CCAG.

c) Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article .
Responsabilités et Assurances
a) Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

b) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés, ou en complément de 1’article 9.1 du CCAG apres
réception de I’ouvrage.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Sauf dérogation dans le CCAP du marché subséquent (CCAPS), les polices devront apporter les
minimums de garantie suivants :

¢ dommages corporels : 1 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels consécutifs : 2 000 000 € par sinistre et par année ;

* dommages immatériels consécutifs confondus : 2 000 000 € par sinistre et par année ;
* dommages immatériels non consécutifs : 200 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire devra fournir une attestation émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie dans les conditions fixées au 9.1.1 du CCAG. Ils doivent adresser ces
attestations a ’acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure,
pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de 1’acheteur, les titulaires doivent
justifier & tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Réalisation de prestations similaires

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article 35 II 6° du Code des Marchés Publics.

Clauses sociales et environnementales
Sans objet
Autres dispositions générales

Sans objet

1.7 - Clauses de réexamen

Clause de réexamen — Prestations de controle technique devenues nécessaires

Il est prévu une clause de réexamen afin d’inclure des prestations de controle technique devenues
nécessaires et non réalisables en ’état des pieces contractuelles. L’identification des prestations
devenues nécessaires est faite par le MOE ou éventuellement par le titulaire dans le cadre d’une
intervention. Lorsque I’identification est faite par le MOE, ce dernier formule une demande de
Proposition Technique et Financiére (PTF) a laquelle le titulaire est tenu de répondre dans le
délai fixé par le MOE. Ce délai ne peut étre inférieur a 10 jours.

Cette PTF contient notamment un projet de bon de commande reprenant les prix existants et ceux
devant étre ajoutés a la liste des prix, ainsi que les différentes modalités techniques et des délais
de réalisation engageant. Pour les prix a ajouter a la liste des prix, la PTF en fournit une
décomposition s’ils sont forfaitaires ou un sous-détail s’ils sont unitaires. Les éventuels devis des

sous-traitants sont joints.
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En cas de retard dans la production de la PTF, il est appliqué les pénalités prévues a I’article 4.3 -
Une PTF peut donner lieu a plusieurs échanges entre I’exploitant et le titulaire avant d’étre

finalisé

€.

A la réception de la PTF :

En cas d'accord sur le prix et la chose, le RPA notifie au titulaire 1’acceptation de la PTF
par OS et la modification du marché avec I’inclusion de cette derniére aux piéces
contractuelles ;

En cas désaccord et au regard de 1’'urgence a réaliser la prestation de controle :

(@]

Le RPA a la possibilité de notifier par OS au titulaire la mise en ceuvre des prestations
sur la base d’un prix provisoire dont il fixe le montant. Les prix notifiés par I’OS
doivent permettre de rémunérer le titulaire a un niveau le plus proche possible du prix
qui sera arrété finalement ;

Pour 1'é¢tablissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par cet OS si, dans le délai de 30 jours suivant I'OS qui lui a
notifié¢ ces prix, il n'a pas présenté¢ d'observation a I’exploitant en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu'il propose ;

Lorsque le RPA et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
l'objet d'un avenant.

Il est précisé que cet OS ne se substitue en aucun cas au bon de commande nécessaire a
I’enclenchement de la prestation ainsi acceptée

1.8 - Exclusivité

Sans objet

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A - Piéces particulieres

L’acte d’engagement du marché et ses annexes €éventuelles, en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent Cahier des Clauses Administrative Particulieéres du marché (CCAP) et ses
annexes ¢ventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait
seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du marché, constitué¢ de six
fascicules, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le bordereau des prix du marché (BP).
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B - Pieces générales
Les documents applicables sont :

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui 'ont modifié.

Par dérogation a I’article 4.2.1 du CCAG, seul I’acte d’engagement est notifié. Les autres
pieces sont celles contenues dans I’offre du titulaire ou mises en ligne sur le profil acheteur.

C — Engagements unilatéraux de ’entreprise

A l'appui de son offre, l'entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de l'entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de l'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a
I'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

* Mémoire technique en toutes ses composantes, prévu par le Réglement de consultation.

ARTICLE 3 - PRIX DU MARCHE

3.1 - Tranches conditionnelles

Sans objet

3.2- Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
l'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libell¢ est donné dans la liste des prix.

Le titulaire est tenu d'aviser le pouvoir adjudicateur de la date probable a laquelle le montant des
prestations atteindra le montant du marché. Il ne pourra exécuter aucune prestation au-dela de ce
montant sans un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 23.2 du CCAG.
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Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera trimestrielle. Pour les PME, la périodicité pourra étre mensuelle a
la demande titulaire.

Facturation sous forme électronique

NB : le terme "facture" désigne dans les marchés "le projet de décompte".

Conformément aux L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les demandes de
paiement sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article D.2192-2 du CCP, les informations suivantes :

+  Le numéro de marché (Etat ou Région selon le bon de commande) ;
* Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre ;

* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par les services
ordonnateurs a la suite de la notification du marché » ;

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par les services ordonnateurs
a la suite de la notification du marché ».

Remarques :

* Les factures doivent étre regroupées et déposées sous Chorus Pro Facture Travaux sur
une seule et méme journée ;

* S’il s’est écoulé moins de 80 jours depuis le dépdt précédent, alors le RPA se réserve la
possibilité¢ de refuser la ou les factures concernées. A leur demande, ce délai pourra étre
ramené a 25 jours pour les PME.

Les modalités de transmission pourront étre adaptées en cours de marché en fonction des besoins
des services. En début de marché, le titulaire se rapprochera de 1’exploitant pour en confirmer les
principes.

3.2.1 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fix¢ a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
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vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.3 - Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux indemnités,

pénalités, retenues ou primes.

Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de 1’évolution du céut des
prestations.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres.

An

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la mise a jour des prix du marché est :
ING : Ingéniérie
Il est publié :
* sur le site internet de I'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités y compris celles qui
résultent de I’application de I’article 50.4. du CCAG, autres que de dédit ou d’attente.

Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

C=L/L
avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de 'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3.4 - Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

* Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé¢ dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION ET PENALITES

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
4.1 - Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. Toutefois, il est dérogé aux
dispositions du 13.1 du CCAG pour le début du délai d'exécution.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution

Sans objet

4.3 - Pénalités pour retard d'exécution
Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.
Pénalités pour retard d’exécution
Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées quels que
soient leurs montants.
Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet

Primes d’avance

Sans objet

4.4 - Autres pénalités

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Sans objet

Clauses sociales

Sans objet

Pénalités pour carence dans [’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article 1.6.2, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

Autres pénalités

Pénalité pour retard d'intervention ou absence

Les rendez-vous de chantier ou en usine sont fixés par le maitre d' ouvrage.

En cas d'absence lors d'une prestation faisant I'objet d'un bon de commande dans le cadre du
présent marché, le titulaire encourt une pénalité fixée a 1 000 € HT.
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Pénalités pour retard dans la remise de rapports de contrile

En cas de retard dans la remise de la documentation visée au paragraphe 2.3.3. du CCTP, le
titulaire subit une pénalité de 100 € par jour. Cette pénalité peut étre retenue sur le montant HT
da par le pouvoir adjudicateur du ou des bons de commande en cours avec le titulaire.

Sur constat du représentant du maitre d'ceuvre

Travaux sous balisages : lors des travaux nécessitant la mise en place et le repli d'un balisage
spécifique par les services de la DIR Centre-Est, et étant entendu que les jours et heures sont
fixés en accord avec le titulaire, il sera appliqué les pénalités suivantes :
* Pour non présentation sur le chantier au jour et a I'heure indiquée : 2 400 € pour balisage
non utilisé ;
*  Pour dépassement d'horaire impliquant le maintien du balisage : 1 500 € toutes les heures
e Pour nécessit¢ de nuit supplémentaire, non programmée conjointement entre
l'entrepreneur, le maitre d'ceuvre et les services de la DIR Centre-Est, entrainant la mise
en place d'une neutralisation de voie : 5 000 €.
Annuellement, le maitre d’ceuvre s’assurera que les engagements du titulaire du marché en
termes de mesures environnementales sont respectées. Le titulaire subit une pénalité forfaitaire
de 2 500 € en cas de non-atteinte de ses engagements.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Sans objet
5.2 - Avances

Elle n'est due que sur la base du montant du bon de commande diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande si sa dur¢e,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Cette régle est appliquée
qu’il y ait ou non recouvrement total ou partiel des bons de commande dans le temps.

*  Pour les commandes sur le périmétre Etat : Le pourcentage est fixé a 30 %. Le méme
pourcentage s’applique si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
PME (petite et moyenne entreprise).

* Pour les commandes sur le périmétre Région : Le pourcentage est fixé a 5 %. Si le
titulaire est une TPE-PME le pourcentage est de 10%.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3.2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du bon de commande.

Le remboursement de 'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande
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atteint 50 % du montant initial TTC du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %. Le remboursement de 1’avance intervient dés la premic¢re demande de
paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les co-traitants.
Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque co-traitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui
suivent la notification du marché.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manicre le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.
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Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.
6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Sans objet

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

Le marché est soumis aux dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13,
R.4514-1 a 10, R.4515-1 et 4 a 11 du Code du Travail, les mesures a prendre pendant la période
de préparation sont précisées a l'article 8.4 - ci-apres.

8.2 - Etudes d’exécution

Sans objet
8.3 - [Echantillons -Notices techniques — Procés verbal d’agrément
Sans objet

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Installation des chantiers de l'entreprise

Sans objet
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Lieux de dépot des déblais en excédent

Sans objet

Sécurité et protection des travailleurs sur le chantier

Sans objet

Maintien des communications

Sans objet

Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire posseéde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur

sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du pouvoir
adjudicateur. Tout changement de ce responsable est soumis a 1'agrément préalable du pouvoir
adjudicateur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au reéglement intérieur de 1'établissement.

le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander
le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser l'accés des
lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n'exigent pas son intervention.
Le titulaire met en place a ses frais 1'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses

prestation, notamment :

® L'outillage ;

Les équipements de rangement des locaux de maintenance en complément de ceux
fournis ;

Les équipements de manutention ;

Les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages ;
Les protections ;

Les meubles vestiaires ;

Les matériels de télécommunication ;

Les tenues de travail ;

Les équipements de recherche de personnes (bips, talkie walkie...) ;
8.5 - Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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8.6 - Registre de chantier

Sans objet

ARTICLE 9 - CONTROLES, ADMISSION ET GARANTIES

9.1 - Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Sans objet
Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Sans objet

9.2 - Admission

Aucune stipulation particuliere

9.3 - Garantie(s)

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fixé par décision du pouvoir adjudicateur apres 1'avoir consulté.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet

9.5- Documents fournis apres exécution
Sans objet

9.6 - Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10 - RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption, ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
36 du CCAG.
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Par dérogation a l'article 39 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché ou de I’accord-cadre pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et
risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché ou 1’accord-cadre, sans que le
titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, 1’acheteur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
’article L.2195-4 du CCP D’acheteur peut résilier le marché dans les conditions de 1'article 37.2
du CCAG.

ARTICLE 11 - ACTION D’INSERTION PAR I’EMPLOI

Sans objet

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

12.1 - Communication avec la maitrise d'ceuvre et d’ouvrage
En cas de groupement d’entreprises, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d'ceuvre et
du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment de considérer
comme nul et non avenu ou comme ¢tant inopposable toute forme d’écrit émanant d’un ou
plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas ét¢ adressé par le mandataire du groupement.

12.2 - Signature des constats
Sans objet

12.3 - Prolongation des délais
Sans objet

12.4 - Différend

Pour l'application de l'article 43 du CCAG, il est précisé que tout différend soulevé par
l'entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG,
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constitue nécessairement un différend avec le maitre d'ceuvre de sorte que tout mémoire de
articles 12-3 et 12-4 du CCAG est réputé correspondre a celui de l'article 55.1.1 du CCAG, quel
que soit son destinataire.

Il est précisé également que le délai de six (6) mois prévu par l'article 55.3.2 du CCAG court
¢galement en l'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de trois mois en
vertu des stipulations combinées des articles 55.1.4 et 55.3.1 du CCAG, pourvu que la procédure
concerne une réclamation relative au décompte général.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG Travaux prévus par le présent CCAP sont les suivantes :

1.3.8 Déroge a I’article 3.2.1 du CCAG

2 Déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG

532 Déroge a I’article 3.6.1.2 du CCAG

6 Déroge a larticle 4.1 du CCAG

7.1.3 Déroge a I’article 14.5 du CCAG

7.2 Déroge aux articles 1.1, 1.7 et 3.1 de ’article 13 du
CCAG.

7.2.2 Déroge a larticle 13.4.4 du CCAG

7.33 Déroge aux articles 13.2.1 et 20.1.4 du CCAG

7.6 Déroge a larticle 15.4.3 du CCAG

8 Déroge a I’article 19.2.2 du CCAG

8.3 Déroge a I’article 19.2.3 du CCAG

11 Déroge aux articles 27.2 et 27.3 du CCAG

12.5.9 Déroge a I’article 34.1 du CCAG

12.7 Déroge a Iarticle 28.5 du CCAG

13.1.1 Déroge a I’article 24.7 du CCAG

13.1.2 Déroge a I’article 38 du CCAG

13.2.1et13.2.2 Dérogent a Darticle 41 du CCAG

13.6 Déroge a larticle 44.1 du CCAG

14.1 Déroge a larticle 50.3.1 du CCAG

Les documents spécifiques aux marchés subséquents pouvant déroger aux documents généraux
ainsi qu’aux documents du présent marché, la liste ci-dessus n’est donc pas exhaustive et sera
complétée dans chaque marché subséquent.
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