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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Régénération d’écluses au gabarit Freycinet - Secteur de la Direction territoriale de Strasbourg

Ces prestations de régénération d’écluses consistent notamment a l’étude, la construction et le
remplacement des vantaux des portes d’écluses au gabarit « Freycinet », mais également aux travaux de
génie civil pour la restauration des maconneries des ouvrages, le mise en conformité des échelles si
nécessaire et le remplacement des circuits hydrauliques le cas échéant.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :

Les travaux seront a exécuter sur les écluses du gabarit Freycinet des canaux gérés par la Direction
territorial de Strasbourg.

Ces écluses sont situées le long des itinéraires fluviaux que constituent :

« le Canal de la Sarre ;

« le Canal de la Marne au Rhin ;

« le Canal du Rhone au Rhin Branche Nord ;

« le Canal de Colmar ;

« le Canal du Rhéne au Rhin Branche Sud.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) géographique(s) :

Lot(s) Désignation

01 Lot 1 : Zone Nord de la DTS - le Canal de la Sarre, le Canal de la Marne
au Rhin Branche Est, le Canal du Rhone au Rhin Branche Nord

02 Lot 2 : Zone Sud de la DTS - le Canal de Colmar, le Canal du Rhéne au
Rhin Branche Sud

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de
commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

La gestion des bons de commande, le suivi de la prestation commandée et le paiement de la prestation
pourront étre effectués par :

- La direction territoriale de Strasbourg

- L’unité opérationnelle de Strasbourg de la Direction de |’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage

De plus, en cas de maitrise d’ceuvre externe, le maitre d’ceuvre pourra également assurer le suivi des

prestations commandées. La présence d’un maitre d’ceuvre externe sera précisée dans chaque bon de
commande.
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1.4.1 Conditions de transmission des bons de commande

Les bons de commande peuvent étre adressés pendant les jours et heures ouvrés, du lundi au vendredi (8h-
18h), par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique (y compris par le biais
de la plateforme PLACE) avec un retour d’accusé de réception ou notifiés en main propre. Le rapport de
transmission automatique ou ’accusé de réception électronique de VNF fait foi en cas de contestation.

En cas d’envoi par courrier électronique, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours a compter de la date de
réception du bon de commande, pour émettre ses éventuelles observations, par dérogation aux dispositions
de Uarticle 3.7.2 du CCAG.

L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du présent accord-
cadre. L’exécution d’un bon de commande peut se prolonger au-dela de la durée de |’accord-cadre jusqu’a
1 an apreés la date de fin de ’accord-cadre, selon le délai d’exécution prévu au bon de commande concerné,
sans toutefois méconnaitre |’obligation de remise en concurrence périodique.

1.4.2 Mentions figurant sur les bons de commande

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais d'exécution et date de démarrage des périodes de préparation, des études et d’exécution, des
travaux sur site ;

- le volume d’heure prévisible d’insertion pour la mise en ceuvre de la clause sociale ;
- les lieux d'exécution des travaux ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les coordonnées du maitre d’ceuvre en cas de maitrise d’ceuvre externe ;

- les coordonnées du CSPS et le niveau de coordination ;

- les coordonnées du controleur extérieur mandaté par le maitre d’ouvrage ;

- la station météorologique de référence retenue pour le chantier ;

- le nom et les coordonnées de l’interlocuteur chargé du suivi de ’opération pour VNF.

1.4.3 Bon de commande rectificatif

Un bon de commande émis peut étre modifié par notification d’une modification au titulaire. En cas de
modification du bon de commande par le pouvoir adjudicateur, la date de rendu des livrables pourra étre
reportée par le pouvoir adjudicateur.

De plus, apres réception des prestations, dans ’hypothése ol les quantités réceptionnées sont différentes
des quantités commandées, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra émettre un bon de commande
rectificatif pour les prestations supplémentaires réceptionnées.

1.4.4 Annulation du bon de commande

Un bon de commande émis peut étre annulé par notification d’une annulation au titulaire. Le titulaire sera
uniquement rémunéré pour la part des prestations effectivement réalisées et/ou la part des fournitures
effectivement commandées, sous réserve de produire les justificatifs correspondants.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise ;

- Les bons de commande transmis au titulaire pendant la durée de l'accord-cadre ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification de l'accord-cadre.

Piéces générales : CCTG et ses annexes notamment le Fascicule 56

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'oceuvre

La maitrise d'oeuvre sera assurée :
- par le maitre de l'ouvrage lui-méme.
- Par une maitrise d’ceuvre externe dont les coordonnées seront précisées dans le bon de commande.

3.2 - Contréle technique
Le controleur extérieur sera désigné ultérieurement.

Les missions de contrdle extérieur consistent au controle qualité de la fabrication des portes d'écluse. Son
controle portera sur la qualité des matériaux et sur les méthodes d'exécution en atelier.
Ses missions seront les suivantes :
- Vérification documentaire portant sur : le PAQ de fabrication, le cahier de soudage, le PAQ
galvanisation, le PAQ peinture, les plans et les certificats matiéres ;
— Controle de fabrication en atelier : suivi d’opérations de soudage, controle visuel et dimensionnel ;
- Controle galvanisation en atelier ;
-~ Controle du systéeme anticorrosion en atelier ;
— Controle sur le site de montage en atelier ;
-~ Controle du montage sur le site du chantier ;
- Controle des modifications ou reprise sur le site du chantier ;
— Rapport de fin de fabrication et montage ;
- Vérification du dossier de recollement DOE.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

En fonction des bons de commandes, la mission de coordination en matiére de SPS est assurés soit par VNF
soit par un coordonnateur SPS désigné par VNF. Chaque bon de commande précisera le nom du
coordonnateur et le niveau de coordination.

3.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
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emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date dembauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ......ceiiiiiiiiiiiiiiinn...
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."
En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de ’inspection du travail.

3.4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a

Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,

concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de !’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a Uarticle 50.3 du CCAG.
c/ Obligation d’affichage
Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans ’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat

L'accord-cadre est conclu pour une période de 4 ans (48 mois) a compter de la notification du premier bon
de commande.
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La durée pendant laquelle peuvent s’exécuter les bons de commande ne peut excéder la durée de validité
du marché majoré de 1 an.

4.2 - Délais d’exécution
L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de commande dont le délai d'exécution commence a courir a
compter de la date notifiée par ordre de service de démarrage des périodes conformément aux modalités
définies dans le bon de commande.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Pour chaque bon de commande : les prestations seront exécutées a compter de la notification du bon de
commande. Les délais de chaque période (préparation, études d’exécution, fabrication, travaux, etc) seront
précisés sur chaque bon de commande. La date de démarrage de ces périodes sera par ordre de service de
démarrage.

La durée maximale d'exécution des bons de commande est de 1 an.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, par bon de commande, est fixé a 1 jour.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Gel -1°C 1 jour(s)
Pluie 15 mm/h 1 jour(s)
Vent 80 km/h 1 jour(s)
Neige 30cm 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de :
selon le lieu d'exécution des travaux du bon de commande, la station retenue sera indiquée dans le bon de
commande.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a
l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a ’article 9.4.4 du CCAG - Travaux, les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé " mois zéro

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | Cn=15.0% + 85.0% (TPO2 (n) / TPO2 (0)) Prix 47 a 64, de 69 a 96
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01 |cn=15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0)) Prix de 2 a 46, de 65 a 68,
106

01 | cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPO1 (0)) Prix 1, de 97 & 105

02 | Cn = 15.0% + 85.0% (TP02 (n) / TPO2 (0)) Prix 47 2 68, de 69 a 96

02 | Cn =15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0)) Prix de 2 & 46, de 69 a 68,
107

02 | cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPO1 (0)) Prix 1, de 97 & 106

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment de

'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 |TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010

01 |TP13a Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base 2010

01 | TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010

02 |TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010

02 |TP13a Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base 2010

02 |TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010

En absence de la décision prévue a larticle 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au -dela du montant du marché sans un avenant.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial de chaque bon de commande (augmenté le cas échéant
du montant des bons de commande modificatifs) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée
sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
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7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 20,0
% d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en
mois.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
conformément aux dispositions du code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %. Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de ['avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au
titulaire par le maitre d’ouvrage

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de 'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de l'émetteur et du destinataire de la facture,

attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
- Code service : 71
- Numéro d'engagement juridique (EJ) : sera communiqué a chaque bon de commande

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat). L'accord-cadre s'exécute au moyen
de bons de commande dont le délai d'exécution commence a courir a compter de la date de notification
transmise par ordre de service.

Adresse d'exécution :

Lot n°1 - Zone Nord (toutes les écluses au gabarit Freycinet de la DTS situés dans le Bas-Rhin et la
Moselle).

Lot n°2 - Zone Sud (toutes les écluses au gabarit Freycinet de la DTS situés dans le Haut-Rhin, le Territoire
de Belfort et la Haute-Sadne).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité

Il est fait application des dispositions suivantes :

e Les dispositions des articles R.4511-1 a 11, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13, R.4514-1 a 10, R.4515-1
et 4 a 11 du Code du Travail n'ont pas pour effet d'affecter les regles relatives aux responsabilités
respectives des chefs d'entreprises a l'égard de leur propre personnel.

e |l est rappelé quen application des articles R.4512-15 et 16 du Code du Travail, les chefs
d'entreprises extérieures doivent, avant le début d'exécution des prestations et sur le lieu méme de
leur exécution, faire connaitre a l'ensemble des salariés quiils affectent a ces prestations, les
dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.
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9.2 - Réalisation de travaux a proximité des réseaux et implantation des ouvrages
9.2.1 - Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage réalisera en phase préparation des travaux la déclaration de travaux conformément a
la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte
les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les
parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux
des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa
compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-
piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai de dix
jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En l'absence de
réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la
DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la
consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

9.2.2 - Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de ces
réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

9.2.3 - Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la
période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

9.2.4 - Piquetage général
Sil y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.5 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aupres des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.
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Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions particuliéres relatives a la période
de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a l'occasion de chaque
commande.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux, comprenant notamment les notes de
calculs, les fiches techniques, les demandes d’agrément des matériaux, les études détaillées, les
procédures d’exécutions.

Ce programme sera accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu
a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apreés la
notification du démarrage de la période par ordre de service.

Les mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront précisées, a
l'occasion de chaque commande.

Si les travaux sont soumis a un plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS sera désigné dés la période de préparation du bon de commande.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30
jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, en fonction du bon de commande.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a la rédaction d’un plan de prévention :

- Le pouvoir adjudicateur a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail,
une inspection commune préalable a laquelle participent chaque entrepreneur (y compris cotraitants et
sous-traitants), des lieux de travail, des installations et des matériaux ;

- les entrepreneurs analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les entrepreneurs élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques
au sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail.

Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi l'obligation dalerter
'entrepreneur en cas de danger grave a lencontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
darréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une;

- les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution

La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.
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9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a U'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire dispose d'une période de 2 mois aprés les opérations préalables de réception des travaux (OPR)
de chaque bon de commande pour fournir le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Son contenu est fixé comme suit :

« Les notes de calculs ;

» Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés, au dernier indice, corrigés des adaptations
réalisées sur le terrain avec la mention “plan de recollement”. Les plans devront étre fournis sur support
papier en format plié A4 et aux formats numériques PDF et DWG (Autocad) ;

« Les demandes d'agrément des matériaux et matériels intégrant les fiches techniques originales des
fournisseurs et fabricants ;

« Une synthése des résultats d'essais sur les bétons ;

« Une synthése des résultats de tous les autres essais et controles réalisés sur les ouvrages ou parties
d'ouvrages ;

 Un rapport de photos prises au fur et a mesure de l'avancement du chantier. Ce rapport illustrera les
différents moyens mis en ceuvre, les contraintes imposées, les principales difficultés rencontrées et les
moyens mis en ceuvre pour les résoudre ;

« les rapports journaliers de chantier ;

« les bons de livraison ;

« les notices de fonctionnement, prescriptions de maintenance et toute documentation utile a la vie de
l'ouvrage.

« Le suivi et le traitement des déchets du chantier

Par dérogation a U'article 40 du CCAG - Travaux, le DOE sera remis en deux exemplaires papier et 1
exemplaire numérique, par écluse en travaux.

Toute expression en langue étrangere est traduite en francgais. Les unités utilisées sont celles du systeme
international Sl ou celles qui y sont aisément rattachable.

Les procédés d'établissement et de reproduction des documents sont compatibles avec leur stabilité dans
le temps.
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Les documents remis sous le format numérique devront avoir les caractéristiques suivantes : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers darchives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.Le titulaire doit également remettre 2 exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique
des documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 500,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

10 - Développement durable
10.1 - Clauses a caracteéres sociales

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et professionnelle,
le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de ’article L2112-2 du Code de la commande
publique en incluant dans le cahier des charges une condition d’exécution relative a linsertion
professionnelle des publics en difficulté.

Le présent article déroge aux dispositions relatives a la clause sociale de ’arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales.

10.1.1 Périmétre de ’action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accés ou le retour a l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser le volume d’heures d’insertion porté a l’acte d’engagement,
selon les modalités suivantes :

) T Volume d’insertion x montant HT facturés
Heures d’insertion a réaliser = 10 000

Exemple :
Si ’acte d’engagement prévoit la réalisation de 4 h d’insertion / tranche de 10.000 €HT et que le
montant cumulé des facturations s’établit a 190 000€HT :

4 x190.000

10 000 = 76 heures d’insertion a réaliser

10.1.2 Publics éligibles

Le dispositif d’insertion vise a favoriser l'accés ou le retour a l'emploi durable de personnes qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans [’une des situations suivantes.
Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

Jeunes de moins de 26 ans sortis du systéme scolaire sans qualification

Jeunes diplomés de moins de 26 ans justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur
sortie du systéme scolaire

Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de I’emploi

Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 'emploi

Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)

Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :

e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
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e Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par [’activité économique (SIAE, régies
de quartier ou de territoire agréée)
e Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie et validée par le facilitateur désigné préalablement a la mise en
ceuvre de la clause sociale et a la réalisation des heures d'insertion.

10.1.3 Modalités de mise en ceuvre de ’action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

e Embauche directe par entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)

e Recours a un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)

e Recours a la co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par
’activité économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les
heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant l'exécution du marché, a
compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.

10.1.4 Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de 'accompagnement
d'un facilitateur désigné ci-apres.

En fonction des lots :

LOT n°1 - Zone Nord

Relais 2D / Relais Chantiers
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
03 88 23 32 80

Gilles Grosclaude Olivier Wendling Yoléne Heideyer
06 12439173 03 88233282 03 88 23 32 83
ggrosclaude@relais2d.eu owendling@relais2d.eu yheideyer@relais2d.eu

LOT n°2 - Zone Sud

HAUT-RHIN CLAUSES SOCIALES
La MEF MSA
34 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE
Tel : 03.89.63.46.38clauses@mef-
mulhouse. fr

Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notamment les suivantes :
e Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence
...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d'insertion
e Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
e Organiser le suivi des publics
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Le titulaire s’engage a faciliter l’intervention du facilitateur et désigne un correspondant opérationnel pour
le suivi des actions d'insertion.

10.1.5 Le controle et évaluation de |’action d’insertion

Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le controle et le suivi de
'exécution de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de ['éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements doivent
étre transmis mensuellement au facilitateur du lot concerné.

A linitiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut étre organisée
en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché, le maitre
d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
10.1.6 Difficultés d’exécution

Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au facilitateur du lot concerné toute difficulté pour assurer son
engagement. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens a
mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours a l’activité partielle, licenciement économique, redressement
judiciaire, etc.) le maitre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur, suspendre ou supprimer
tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

10.1.7 Clause d’action sociale sur le lot n°2

Action sociale : Promotion d’un parcours d’insertion
En plus, des heures d’insertion obligatoires décrites dans les articles 10.1.1 a 10.1.6, 'entreprise titulaire
du Lot n°2 s’engage a participer a une visite de chantier organisée par Voies Navigables de France et la
MEF. Cette visite sera organisée lors de |’exécution d’un des bons de commande du marché.
L’entreprise s’engage a désigner un interlocuteur technique dont l’identité sera communiquée a la MEF de
Mulhouse.
Dans le cadre de cette visite, Voies Navigables de France demandera a cet interlocuteur désigné
d’expliquer les travaux de Uentreprise sur le chantier concerné.
La date et le lieu de la visite seront définis par Voies Navigables de France.
La durée de la visite pourra varier en fonction du nombre d’intervenants et de participants, mais ne
dépassera pas la demi-journée.
Le nombre de participants pourra varier en fonction de la sécurité et de la technicité du chantier (entre 3
et 10 personnes).
Les équipements de protection individuelle (EPI) n’auront pas a étre fournis par ’entreprise.

Veérification de la prestation sociale
La vérification des documents prouvant la réalité de la prestation « promotion d’un parcours d’insertion »
sera faite par la MEF de Mulhouse sur demande du représentant des Voies Navigables de France.
A cet effet, en fin de visite, les intervenants devront émarger une fiche de présence et la transmettra a
Mme Buono Sandra ou Mme ASFELD Manon, facilitatrices de La MEF de Mulhouse.

10.2 - Clauses environnementales

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les SOPAE, schéma
organisationnel du plan assurance environnement, et le SOGED, schéma d’organisation et de la gestion des
déchets, dans le cadre de ’exécution des prestations.

Ces conditions sont les suivantes :
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Nuisances :

- Les mesures destinées a réduire les nuisances imposées par le chantier sont exposées en détail par
Uentrepreneur dans le mémoire justificatif de son offre ou le programme des travaux. Elles doivent étre
agréées par le maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution des travaux.

Gestion des déchets :
- Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par le prix du
marché de lentreprise titulaire.

- Pour le nettoyage du chantier U’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et aprés l’exécution des travaux : elle fera son affaire du dépot des déchets.

- Le tri des déchets sera effectué de facon sélective. L’équipement sera adapté aux besoins du chantier.

- L'entreprise doit procéder a la protection de l’ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées et au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

11 - Controle et réception

11.1 - Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules intéressés
du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre
sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG Travaux, en cas de résultats
non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

11.2 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a la diligence et aux
frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du maitre
d'ouvrage. Par dérogation a larticle 38 du CCAG Travaux, en cas de résultats non conformes aux exigences
du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

11.3 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

« Une réception est effectuée a lissue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

11.4 - Essais concluants

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des essais définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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12 - Garantie des prestations
12.1 - Garantie de parfait achévement

Par dérogation a ’article 41.3 du CCAG Travaux, les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait
achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des travaux sans réserve ou a la date
de la derniére levée de réserves par le Maitre d’Ouvrage. Les modalités de cette garantie sont définies a
l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Durant cette période, la garantie engage l'entrepreneur a effectuer a ses frais et sur la simple demande du
Maitre d'ouvrage ou de ses représentants, toutes interventions qui s'avéreraient nécessaires.

L'entrepreneur doit intervenir dans un délai maximal de 72 heures, samedi, dimanche et jours fériés
compris.

L'obligation de garantie couvrira le démontage, le remplacement et le remontage des parties d'ouvrages ou
de fournitures qui seraient a l'usage reconnues défectueuses. Cette obligation s'‘étendra notamment a la
couverture des frais consécutifs de déplacements, d'emballage, de transport du matériel, ainsi que de tous
frais annexes nécessaires par la remise en état ou remplacement, qu'il soit procédé a ces opérations sur
place ou en atelier.

12.2 - Garantie particuliére d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur les ouvrages immergés rénovés
pendant un délai de 5 ans a partir de la date de réception sans réserve de l’ouvrage par le Maitre d’Ouvrage.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution.

Les interventions relatives a la garantie couvrent également les piéces, déplacements et heures de main
d'ceuvre, ainsi que tous les frais divers qui y seraient associés.

12.3 - Garantie particuliére du systéme de protection contre la corrosion

La garantie du systéme de protection anticorrosion assurée par l'entrepreneur sera de 7 ans au degré
d'enrouillement Ri1 conformément au fascicule 56 du CCTG chapitre 1.5.

La garantie prend effet a compter de la date de réception sans réserve de l'ouvrage par le Maitre d'Ouvrage.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

Les interventions relatives a la garantie couvrent également les piéces, déplacements et heures de main
d'ceuvre ainsi que tous les frais divers qui y seraient associés.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a U'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard est plafonné a
35% du montant HT du bon de commande.

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a Uarticle 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Pénalités relatives a la clause d’insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité égale a 35 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la transmission des renseignements utiles permettant
le controle et le suivi de l'exécution de la clause sociale, le titulaire encourt, aprés mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire de 300 euros.

Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée
d'information. En cas de recours a la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir dans le
contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

Non-respect du nombre dheures dinsertion prévu a ’acte 3500 € Par heure d’insertion
d’engagement ’ non réalisée
Non-remise des documents prescrits a ’article 11.1.5 du présent 300.00 € Par défaut constaté
CCAP, a l’attention du facilitateur ’

14.4 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect de l'ensemble des Journaliere 300.00 € Les pénalités seront appliquées en
obligations pendant la période de ’ cas de retard dans la remise des
préparation et les études documents a transmettre au maitre
d’exécution d'ceuvre pour visa.

Pénalités sur les éléments de Journaliere 200.00 € La constatation sera faite
sécurité non conformes ’ directement sur site.
Chute de matériaux dans le canal | Journaliére 500,00 € | L@ constatation sera faite sur le

chantier et consignée dans le
compte-rendu de chantier.
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300,00 € Les pénalités s’appliqugront en cas
de retard dans la fourniture des
documents telle qu'elle est prévue au
CCAP.

Les pénalités s’appliqueront en cas
de retard jusqu’a la mise en place de
cet affichage.

Pénalité pour non remise du Journaliere
dossier des ouvrages exécutés ou
du manuel d’exploitation

Travailleurs détachés : défaut Journaliére 50,00 €
d’affichage des informations
requises par l’article D. 1263-21
du code du travail traduites dans
’une des langues officielles
parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés
détachés sur le chantier.

15 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est
titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant ['étendue de la responsabilité
garantie. Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 1.4.1 du CCAP déroge a l'article 3.7.2 du CCAG - Travaux
- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a ’article 9.4.4 du CCAG -Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG - Travaux

- L’article 9.1 du CCAP déroge a Uarticle 12.4.4 du CCAG-Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l’article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a ’article 28.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux

- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 24.7 du CCAG - Travaux

- L'article 12.2 du CCAP déroge a l'article 38 du CCAG - Travaux

- L'article 12.3 du CCAP déroge a ’article 41.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12.3 du CCAP déroge a ’article 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a ’article 41.3 du CCAG - Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a ’article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a ’article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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