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Lexique — Acronymes utilisés dans les
documents constitutifs du marchée

Généralités
AE :
CCAP:
CCAG-MOE :
CCAG-TVX:
CCTP :
BIM :
DCE :
AMO :
SPS :
PGC:
PC:
Moe :

RPA:

acte d’engagement

cahier des clauses administratives particulieres

cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux
cahier des clauses techniques particuliéres

building information modelling

dossier de consultation des entreprises

assistant a maitrise d’'ouvrage

sécurité et protection de la santé

plan général de coordination

permis de construire

maitre d’ceuvre

représentant du pouvoir adjudicateur

Missions de la maitrise d’ceuvre

ESQ:
APS :
APD :
AVP :
PRO :
EXE:
DQD :
AMT :

DET :
OPC:
AOR :

DOE :
SSI:

études d’esquisse

études d’avant-projet sommaire
études d’avant-projet définitif
études d’avant-projet

études de projet

études d’exécution

devis quantitatif détaillé

assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés
de travaux

direction de I'exécution du ou des marchés de travaux
ordonnancement pilotage coordination

assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi
gue pendant la période de garantie de parfait achévement

dossiers des ouvrages exécutés

systemes de sécurité incendie
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1 OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent CCAP est un contrat de maitrise d’ceuvre privée concernant la réalisation
de VRD sur I'ensemble du site de DGA/TA.

Les missions du maitre d’ceuvre sont rattachées a un ouvrage appartenant a la catégorie suivante :

(1 Opération de construction neuve de batiment

(1 Opération de réhabilitation de batiment

[] Opération de construction neuve d’infrastructure
Opération de réhabilitation d’infrastructure.

Il est conclu entre :

v

v

La personne morale désignée dans l'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le CCAP;

et le titulaire du marché désigné a I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans le
CCAP.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

Du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
I'exécution du marché ;

Du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

De l'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est régi par les document suivants qui, en cas
de contradiction, prévalent dans l'ordre ci-aprés :

2.1 PIECES PARTICULIERES

L’acte d’engagement (AE) ;

Le présent CCAP et ses annexes, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du
service acheteur fait seul foi,

Le CCTP et ses éventuelles annexes dont 'exemplaire original conservé dans les archives du
service acheteur fait seul foi,

Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux avec ses annexes,

Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation ;

L’offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques,
y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un
tableau détaillé de répartition des taches par éléments de mission si I'offre a été déposée par
un groupement.

2.2 PIECES GENERALES

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG/MOE) issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre (JORF n°0078 du
1¢ avril 2021 - NOR : ECOM2106877A) ;

L'arrété du 09 aolt 2021 portant approbation de linstruction générale interministérielle n°
1300/SGDSN/PSE/PSD (IG11300) sur la protection du secret de la défense nationale.

3 INTERVENANTS AU TITRE DU MARCHE
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3.1 LA MAITRISE D’'OUVRAGE

3.1.1 REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le directeur
du service d’infrastructure Sud-Est ou son délégataire selon la décision de délégation de signature en
vigueur au jour de la naotification du marché

3.1.2 MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE
Sans objet pour cette opération.
3.1.3 CONDUITE D’OPERATION

La conduite d’opération est assurée par le pdle de conduite d’opérations de Toulouse représenté par le
chef de pble.

3.2 LA MAITRISE D'CEUVRE

Par dérogation a larticle 3.4.1 du CCAG-MOE, le responsable physique du marché ainsi que son
suppléant sont nominativement désignés a I'article 4 de I'acte d’engagement. Le responsable physique
du marché sera linterlocuteur privilégié du conducteur d’opération du pble conduite d’opération de
Toulouse.

Il doit assister a toutes les réunions et visites au rythme et aux conditions précisées par le présent CCAP
ou selon les nécessités du chantier. Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre est établi en ce sens.

En cas de remplacement du responsable physique du marché ou de son suppléant, de nouveaux
interlocuteurs devront étre proposés pour acceptation a la maitrise d’ouvrage dans les conditions de
l'article 3.4.3 du CCAG-MOE. Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-MOE, en cas d’absence de
décision expresse du maitre d’ouvrage, le remplagant n’est pas considéré comme accepté.

3.3 AUTRES INTERVENANTS

3.3.1 CONTROLE TECHNIQUE
[0 Sans objet.

Le contrbleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du
marché de maitrise d’ceuvre. Le maitre d’'ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées
du contréleur technique dés sa désignation.

[J Le maitre d’'ouvrage a attribué le contrdle technique de l'opération a .............ccccooeiiiiiiiiiiiiiiinnens,
3.3.2 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
[J Sans objet.

La coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

[J Le maitre d’'ouvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé de I'opération a

L'opération reléve de la catégorie [1 1 [1 2 ou X 3, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-
1s du code du travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison
avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études
de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus
pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier
d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.
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Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
3.3.3 COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Sans objet.

0 La mission de coordination SSI est confiée au maitre d’oeuvre dans le cadre d’une mission
complémentaire.

[ La coordination des systémes de sécurité incendie sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

[ Le maitre d’ouvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé de I'opération a

Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.
3.3.4 ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION

Sans objet.
[J La mission d’'OPC est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de maitrise d’ceuvre.
[J La mission d’OPC sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

[J Le maitre douvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé a

3.3.5 INSPECTION DU TRAVAIL

Il est précisé que I'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le
contrble des entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail. Ses coordonnées
sont les suivantes :

Controle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du général Martial Valin

CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

4  CONFIDENTIALITE — MESURES DE SECURITE

4.1 PRESTATIONS INTERESSANT LA DEFENSE

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG-MOE.

Restrictions diverses : Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans,
croquis d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

4.2 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le titulaire est soumis a I'application de I'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

4.3 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En application de I'article 5-2 du CCAG-MOE, chaque partie au marché est tenue au respect des regles
relatives a la protection des données a caractére personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins
de I'exécution du marché.
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En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le RPA afin de se conformer aux
regles nouvelles donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au RPA d’effectuer les déclarations et d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

4.4 MESURES PARTICULIERES DE SECURITE

Il est fait application de I'article 5.3 du CCAG-MOE.

5 MESURES PRISES AU TITRE DE L’ACHAT RESPONSABLE

5.1 DISPOSITIONS SOCIALES PRISES AU TITRE DU MARCHE

5.1.1 CLAUSES D’INSERTION SOCIALES, CLAUSE DU MILITAIRE BLESSE ET CLAUSE D’INCITATION A L’ACTIVITE
DE RESERVE ET A LA GARDE NATIONALE

Sans objet au titre du marché de maitrise d’ceuvre.

[ Les dispositions de I'article 18-1 du CCAG-MOE s’appliquent : il sera réalisé une action d’insertion
sociale permettant a un militaire blessé d’effectuer un stage de découverte au sein de I'entreprise.

La clause sociale du militaire blessé a pour objet de proposer un stage de découverte a un militaire
blessé identifié par Défense mobilité, en charge de la reconversion des militaires.

Le contenu du stage est décrit dans la fiche de stage fournie par le soumissionnaire lors de la remise
de son offre.

Le volume exigé est d’un a trois mois de stage, a réaliser au profit d’un blessé, au minimum, pendant la
durée d’exécution du marché.

Le maitre d’ceuvre peut dépasser le nombre de blessés accueillis s’il le souhaite, ou proposer plusieurs
fiches de stage sans faire augmenter son obligation d’accueil.

Une réunion spécifique a la mise en ceuvre de la clause sociale est organisée, sur proposition du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, dés qu’un ou plusieurs profils de blessés sont proposés par Défense
mobilité. La présence du référent entreprise est obligatoire et celle du responsable des ressources
humaines de I'entreprise souhaitable. A cette occasion, la fiche de stage — qui a une fonction de dialogue
— peut étre ajustée selon le ou les profils proposés par Défense mobilité, et la convention de stage est
renseignée et signée.

Conformément a cette derniére, le référent entreprise accueille le stagiaire dans les locaux du maitre
d’ceuvre en immersion compléte ou sur le lieu d’exécution des prestations définies au marché. |l
accompagne le stagiaire dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Le suivi de I'exécution de la clause sociale est réalisé par Défense mobilité, qui s’assure du respect du
contenu du stage tel que décrit dans la convention de stage.

Le contrdle et I'évaluation de la mise en ceuvre de la clause sociale est conforme aux prescriptions de
l'article 18-1 du CCAG-MOE.

5.1.2 CLAUSES INCITATIVES

5.1.2.1 CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLE » (RFR) ET DE LABELLISATION
« RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES » (RFAR)

Le ministere des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats
responsables » (RFAR), adossé a la norme 1SO 20400 :2017 « Achats Responsables
— Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national
des achats.
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A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des fournisseurs
et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble de ses fournisseurs a se
conformer a la norme ISO 20400 :2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs
responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute
norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s’engage a informer le ministere des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte RFR puis le dép6t d’'un dossier de candidature au label RFAR et
de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations
de la norme ISO 20400 :2017 dans ses processus internes.

5.1.2.2 CERTIFICATION DE BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui dispose,
a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat est conditionné par : (liste non
exhaustive) :

v' La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux
stipulations contractuelles ;

v' Larelation commerciale se révélant de qualité ;

v' La non-application de pénalités pour retard ;

v' L’absence de résiliation aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi de
I'exécution des prestations.

5.1.2.3 CLAUSE D’INCITATION A UNE DEMARCHE DE LABELLISATION « EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME-
HOMME »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a promouvoir
'égalité et la mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de
ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR Certification, il reconnait
et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le ministére des Armées s’est vu décerner par 'AFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » récompensant 'engagement des armées, directions
et services pour I'ensemble des actions mises en place en faveur de la cohésion sociale, I'inclusion,
I'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la démarche
de labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat Responsable » de cet
accord-cadre.

5.2 DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES PRISES AU TITRE DU MARCHE

Sans objet au titre du marché de maitrise d’ceuvre.
[ Les dispositions de l'article 18-2 du CCAG-MOE s’appliquent :

6 MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
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6.1 DEFINITION DES ELEMENTS DE MISSION

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

6.1.1  MISSION DE BASE

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants :

v AVP études d’avant-projet ;
v PRO études de projet ;
v ACT assistance a la passation des marchés de travaux ;
v' EXE ou VISA études d’exécution ou examen de leur conformité au projet et visa :
o visa [] visa partiel et études d’exécution partielles X études d’exécution intégrales ;
v' DET direction de I'exécution des marchés de travaux ;
v AOR assistance aux opérations de réception.

6.1.2 AUTRE(S) MISSION(S) DE MAITRISE D’'CEUVRE
Sans objet.
U] Les études de diagnostic sont :
[ confiées au maitre d’ceuvre [ confiées a un autre prestataire [ déja réalisées

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants
dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

[J OPC - Ordonnancement Pilotage et Coordination
6.1.3 MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Sans objet.

[ Le maitre d’ceuvre réalise également les éléments de missions complémentaires suivants dont le
contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

] Coordination SSI

6.2 PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que
la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la
méme opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification
du présent marché.

6.3 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU GROUPEMENT

La modification de la composition d’un ou plusieurs membres du groupement titulaire s’effectue par voie
d’avenant sous réserve que le nouveau membre du groupement dispose des capacités techniques,
professionnelles et financieres au moins équivalentes du membre substitué conformément aux
dispositions a l'article L.2194-1 du Code de la commande publique.

6.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Sans objet.

7 DEMARRAGE DE LA MISSION
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7.1 REUNION DE LANCEMENT

La convocation a la réunion de lancement s’effectue par ordre de service du maitre d’'ouvrage. Cette
réunion fait 'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 8.1.3 du présent CCAP.

La réunion a lieu dans les locaux de I'USID de Toulouse sis 69 rue Saint Jean a BALMA (31) sur le
méme site que celui sur lequel sera réalisé le chantier.

7.2 PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

En sus de ses attributions définies a l'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

v'  Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci ;

v'  Les études de diagnostic déja réalisées ;

v'  Les données technigues nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :

o Les levés de géométre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et
de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des
réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;

o Les diagnostics amiante et pollution ;

o Les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission
G1 - Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en
novembre 2013) ;

o Le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres,
réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;

o Lesregles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre d’ouvrage :

o Les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;

v' Ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
v' Toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

13
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8 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

8.1.1 COMMUNICATION AU TITULAIRE (ORDRE DE SERVICE)

En précision de I'article 3.8 du CCAG MOE, toutes décisions ou communications du maitre d’ouvrage
ou de son représentant est transmise directement par un ordre de service (OS). Cet OS peut étre
notifié par tous moyens de transmission numériques ou matériels permettant la tragabilité de cet envoi.

La transmission du courrier électronique constitue un moyen permettant de donner une date certaine a
l'accusé réception que doit retourner par courrier électronique le titulaire. Le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre confirmeront la ou les adresses électroniques vers lesquelles seront adressés les
courriers électroniques.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d'un OS appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit, dans un délai de 15 (quinze) jours décomptés
ainsi qu'il est précisé a l'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

8.1.2 COMMUNICATION DU TITULAIRE

Toute communication au maitre d’ouvrage est réalisée par tout moyen de transmission numérique
permettant de donner une date/heure certaine.

Cependant, le maitre d’ouvrage peut demander au maitre d’ceuvre la transmission des documents par
voie postale en supplément de la transmission numérique ci-dessus sans que le maitre d’ceuvre ne
puisse réclamer une indemnité.

8.1.3 COMPTE-RENDU DE REUNION

Les comptes rendus des réunions sont établis par le maitre d’'ouvrage et adressés au maitre d’ceuvre
dans un délai de cing jours ouvrés pour avis (transmission pour tout moyen numérique ou matériel
permettant une date certaine). Le maitre d’ceuvre doit reprendre les remarques du maitre d’ouvrage
dans un délai de cing jours ouvrés a compter de la réception de ces derniéres (transmission pour tout
moyen numeérique ou matériel permettant une date certaine).

Les comptes rendus des réunions valent accord des décisions prises au cours de ces réunions,
décisions qui s'imposent alors au maitre d’ceuvre sans qu’il ne soit besoin d’un ordre de service.

8.2 REUNIONS ENTRE LES PARTIES

8.2.1 EN PHASE CONCEPTION

La convocation a la premiére réunion de conception s’effectue par ordre de service du maitre d’ouvrage.
Pour les réunions suivantes, par principe le compte-rendu de la réunion précédente indique la nouvelle
date de convocation. Néanmoins, un ordre de service pourra étre rédigé et notifié au maitre d’ceuvre
par le maitre d’ouvrage.

Les réunions de conception ont lieu dans les locaux de Toulouse ou bien dans les locaux du site sur
lequel sera réalisé le chantier.

La fréquence des réunions de conception est laissée a linitiative du maitre d’ouvrage. Elle est
généralement mensuelle mais les réunions pourront étre plus rapprochées le cas échéant. Dans ce cas,
le maitre d’ceuvre ne peut prétendre ni a indemnité, ni a supplément de prix.

D’autres intervenants peuvent également assister a ces réunions, notamment lorsque ces réunions font
l'objet de mises au point techniques avec les utilisateurs afin de prendre en compte les adaptations
indispensables.

Ces réunions font I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article 8.1.3 du présent
CCAP.

8.2.2 EN PHASE REALISATION
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Les réunions d’avancement sont des réunions de coordination entre le maitre d’'ouvrage et le maitre
d’ceuvre. Elles n’ont pas vocation a servir de réunion de chantier réunissant tous les corps d’état.

Les réunions d’avancement ont pour objet de traiter des études d’exécution et de toutes les difficultés
lies a I'exécution du marché, de gérer l'interface fonctionnelle et technique avec le fonctionnement du
futur ouvrage et de gérer les demandes diverses d’accés au site. Elles sont animées par le maitre
d’ouvrage.

La convocation a la premiére réunion de réalisation s’effectue par ordre de service du maitre d’ouvrage.

Pour les réunions suivantes, par principe le compte-rendu de la réunion précédente indique la nouvelle
date de convocation. Néanmoins, un ordre de service pourra, étre rédigé et notifié au maitre d’ceuvre
par le maitre d’ouvrage.

Les réunions d’avancement ont lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont
systématiquement précédées d'une visite de chantier et d’'une mise a jour du calendrier détaillé
d'exécution.

La fréquence des réunions est laissée a l'initiative du maitre d’ouvrage. Elle est généralement mensuelle
mais les réunions pourront étre plus rapprochées le cas échéant. Dans ce cas, le maitre d’'ceuvre ne
peut prétendre ni a indemnité, ni & supplément de prix.

D’autres intervenants peuvent également assister a ces réunions, notamment lorsque ces réunions font
I'objet de mises au point techniques afin de prendre en compte les adaptations indispensables.

Ces réunions font I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article 8.1.3 du présent
CCAP.

8.2.3 EN PHASE SUIVI DES GARANTIES

Il nest pas prévu de réunion durant cette phase, néanmoins en cas de besoin, des réunions seront
initi€ées par le maitre d’ceuvre.

8.3 DEMARCHE BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE

L’opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM
[ L’'opération fait 'objet d’'une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la collaboration
autour d’une maquette numérique. Les objectifs et les cas d’'usage poursuivis par le maitre d’'ouvrage
en matiere de BIM sont définis dans le cahier des charges BIM de I'opération. lls sont pris en compte
dans I'évaluation de la complexité de I'opération. Le maitre d’ceuvre réalise sa mission conformément a
la convention BIM.

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont établis en
cohérence avec les phases de conception telles que précisées dans le CCTP, conformément aux
dispositions du livre 1V de la deuxiéme partie du code de la commande publique et de I'annexe 20 du
méme code précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

8.4 PRESENTATION ET VERIFICATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

8.4.1 FORMAT ET SUPPORT POUR LA REMISE DES ETUDES

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a
I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.
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Certaines prestations peuvent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres :

Nombre d’exemplaires
Etude d’avant-projet 2

Dossier de permis de construire

Etudes de projet

Dossier de consultation des entreprises

Rapport d’analyse des candidatures et/ou des
offres

Dossier des ouvrages exécutés

8.4.2  POINT DE DEPART DES DELAIS DE PRESENTATION DES DOCUMENTS

w| P |RP|w|k

Le point de départ des délais de présentation des études fixés sont définis de la maniére suivante :

Point de départ des délais de présentation

des études
Etudes d’avant-projet Date indiquée dans I'ordre de service
Etudes de projet A dnéfaut, date de l'accusé de réception par le
— maitre d'ceuvre de l'ordre d'engager les études
Etudes d’exécution de la phase concernée.

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des
DOE des entrepreneurs

8.4.3 DELAIS DE VERIFICATION DES DOCUMENTS ET DE PRISE DE DECISION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Dossier des ouvrages exécutés

Conformément a l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans
observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études intervient avant I'expiration des délais
suivants :

Délais de vérification et de prise de décisions

Etudes d'avant-projet 8 semaines
Etudes de projet 8 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre 4 semaines
Rapport d’analyse des candidatures et/ou des .

4 semaines
offres
Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE :

v L’absence de décision du maitre d’'ouvrage dans les délais précités ne vaut pas admission
tacite ;

v La décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission du maitre
d’ceuvre ne vaut pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

L'admission d’un élément de mission ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission
suivant.

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise de 'APD est
supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage a larticle 2.1 de l'acte
d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser d’admettre les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiere citée ci-dessus.

8.4.4 DECISIONS D’AJOURNEMENT, DE REFACTION OU DU REJET NOTIFIEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Si le maitre d’'ouvrage n'‘admet pas les études remises par le maitre d'ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

16



N° PROJET : ESID 24 190 N°DAF : 2024-001860

v' Ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
v/ Réfaction dans les conditions définies par l'article 21.3 du CCAG-MOE ;
v" Rejet dans les conditions définies par 'article 21.4 du CCAG-MOE.

8.5 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE
D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux :

1 En marchés allotis par corps d’états

Ou

I En marchés allotis par regroupement de corps d’état

Ou

A une entreprise générale ou un groupement momentané d’entreprises si les conditions de
dérogation a l'allotissement définies a l'article L. 2113-11 du code de la commande publique
sont remplies avant le démarrage de la mission de maitrise d’ceuvre.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation
des marchés de travaux selon la procédure suivante :

1 Marché a procédure adaptée, ouvert ou restreint, sans négociation

Marché a procédure adaptée, ouvert ou restreint, avec négociations requérant I'assistance
du maftre d’ceuvre

L1 Appel d’offres ouvert ou restreint

Le maitre d’ceuvre inclut obligatoirement des clauses relatives a I’achat responsable (a portée
sociale et environnementale) dans I’ensemble des marchés de travaux.

- Durant la consultation :

Le maitre d’ceuvre devra participer a I'organisation des visites obligatoires et en assurera 'organisation
dans les conditions prévues par le(s) reglement(s) de consultation des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre doit communiquer un projet de réponse au maitre d’ouvrage pour chaque question
technique posée par les opérateurs économiques aux marchés de travaux.

- Durant l'analyse :

Lors de I'analyse des candidatures et des offres, une connaissance approfondie ainsi qu’une stricte
application de la réglementation relative a la commande publique sont attendues du maitre d’ceuvre.

Toute demande complémentaire formulée en ce sens pour la composition du rapport devra étre
accomplie par le maitre d’ceuvre et rémunérée sur la base du seul forfait de rémunération.

Pour I'établissement du rapport d’analyse, le maitre d’ceuvre devra faire usage des trames et modéles
fournis par le maitre d’ouvrage, et devra répondre au degré d’exigence imposé. Il ne saurait se prévaloir
d’'une charge de travail qu’il n’a pu anticiper et reprendra autant de fois que nécessaire le ou les
documents attendus.

L’analyse des candidatures et offres est susceptible de se décomposer en plusieurs phases. Le maitre
d’ceuvre devra en conséquence proposer autant de documents d’études que de phases d’analyse, dans
le respect des régles et des finalités prévues par la réglementation relative a la commande publique.

Les phases d’analyse susceptibles de s’appliquer sont les suivantes :

- Analyse des candidatures (est réputée comprendre I'ouverture des plis) ;
- Analyse des offres avant négociation ;
- Etablissement d’un plan de négociation applicable & chaque offre pré retenue :

- Analyse des offres aprés négociation.
Pour l'analyse des candidatures et offres (avant et aprés négociation, le cas échéant), un tableau
d’analyse comparative ainsi qu’un rapport exhaustif est a remettre.
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Il est attendu une formulation écrite, une grammaire compléte et le respect des régles d’orthographe. A
défaut, le rapport sera retourné au maitre d’ceuvre sans octroi de délai supplémentaire.

Le maitre d’ceuvre doit analyser chaque offre selon une méthodologie unique. Pour ce faire il doit
notamment :

- Identifier les attentes de [I'administration pour chaque capacité technique et
professionnelle, critére et/ou sous critére ;

- Confronter chaque candidature/offre a ces attentes et en conclure sur leurs avantages ou
carences ;

- Identifier de maniére précise la singularité de chaque candidature/offre ;

- Proposer un cadre de mémoire technique sur la base desquelles les entreprises devront
ou pourront répondre (analyse des offres uniquement) ;

- Proposer une analyse détaillée des candidatures et offres, critere par critére (et sous-
critere le cas échéant), de 1 500 caracteres minimum par critére/s (et sous critére le cas
échéant).

A noter :

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de commander la production d’'une premiére analyse des offres
anticipée portant sur une partie des lots du marché (ex : « petits lots », mise en concurrence anticipée
sur lot déconstruction/désamiantage...). Ce premier rapport ne saurait donner lieu & aucune évolution
du prix forfaitaire.

L’ajournement des prestations ne saurait donner droit a des délais d’exécution complémentaires.

8.6 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES
MARCHES DE TRAVAUX (DET)

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du CCAG-TVX approuvé
par I'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du
ou de ces marchés.

8.6.1 REUNIONS DE CHANTIER

Pour exercer le contrble général des travaux il est imposé un minimum d'une réunion de chantier par
semaine avec les différents entrepreneurs. Cette réunion de chantier est obligatoirement décorrélée du
jour de la visite de contrble inopinée définie ci-aprés.

Le maitre d’ceuvre est seul responsable de la conduite des réunions de chantier.

Le maitre d’ouvrage est invité aux réunions de chantier par le maitre d’ceuvre. |l est libre d’'y assister ou
de s’y faire représenter.

Le maitre d’ceuvre établit et diffuse les comptes rendus dans un délai de 5 jours a compter de la réunion.
Le maitre d’ouvrage est destinataire des comptes rendus des réunions de chantier. Ces comptes rendus
doivent a minima mentionner 'avancement des travaux.

8.6.2 VISITES DE CONTROLE INOPINEES

Le maitre d’ceuvre doit effectuer au minimum une visite de contrdle inopinée par semaine. Cette visite
de contrdle aura lieu a un jour différent chaque semaine. Le titulaire établit et diffuse le compte-rendu
dans un délai de 48 heures a compter de sa visite. Ce compte rendu peut prendre la forme d’un courriel
adressé au conducteur d’opération, ou son représentant.

Tout événement susceptible d’entrainer des difficultés et tout incident doit étre immédiatement signalé
au maitre d’ouvrage.

8.6.3 ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
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d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maiftre d'ouvrage si I'ordre de service :

v/ porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

v/ entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants.

8.6.4 AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS DES ENTREPRISES CHARGEES DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de 'acheteur impose aux titulaires des
marchés de travaux et a leur sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société
SUBCLIC (https://subclic.com/). Il s’agit d’'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet,
la transmission, la validation et la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

Le maitre d’ceuvre recoit communication des demandes d'agrément émises par les entrepreneurs sur
SUBCLIC.

Il doit s'assurer du respect de la pleine composition du dossier de demande d'agrément conformément
aux dispositions des cahiers des charges leur étant applicable, et des capacités économiques,
techniques et professionnelles de I'opérateur économique présenté. Il doit également s’assurer de la
compatibilité des montants des actes spéciaux avec les montants disponibles des marchés de travaux.

Le délai d'analyse du dossier est de 3 jours ouvrés.
Tout acte spécial en plus ou moins-value devra faire I'objet d'un visa du maitre d’ceuvre.
8.6.5 VERIFICATION PAR LE MAITRE D’CEUVRE DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux,
a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition
sur le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

8.6.6 VERIFICATION PAR LE MAITRE D'CEUVRE DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DES ENTREPRENEURS ET
ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECOMPTE GENERAL

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
et notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

8.7 MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DURANT LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
AOR

8.7.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)
Dans le respect du CCAG Travaux, a 'achévement des travaux, le maitre d’ceuvre veillera a :

v' Convoquer les titulaires des marchés de travaux,
v Inviter le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception.

La proposition de réception est adressée au maitre d’'ouvrage dans un délai de 15 jours maximum aprés
les opérations préalables a la réception.

8.7.2 LEVEE DES RESERVES
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Le maitre d’ceuvre doit, durant la période de levée des réserves, assurer des réunions et/ou des visites
de contréles au minimum hebdomadaires. Le maitre d’'ceuvre établit et diffuse le compte-rendu de
réunion ou de visite dans un délai de 48 heures a compter de sa visite. Ce compte rendu peut prendre
la forme d’un courriel adressé au conducteur d’opération, ou son représentant et est adressé par ordre
de service a/aux I'entrepreneur(s) concerné(s). Ce compte-rendu doit a minima mentionner le suivi de
'avancement des réserves, les actions pour lever les réserves assorties d’un délai.

Des proces-verbaux de levée partielle des réserves sont adressés au maitre d’ouvrage ainsi que le PV
de levée final, afin que ce dernier rédige et adresse les décisions correspondantes.

9 UTILISATION DES RESULTATS — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Par application des stipulations des articles 22 et suivants du CCAG/MOE les « résultats » désignent
tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des
prestations objet du marché, tels que notamment les ceuvres de l'esprit, les bases de données, les
inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions,
dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques,
ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion utiles a la réalisation et a
I'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché,
et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété
intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les
droits de la personnalité.

Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, notamment les plans et photographies, en I'état
ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, dans le respect du droit moral du maitre d'ceuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins
découlant de I'objet du marché et vaut pour le monde entier.

L'auteur jouit également du droit au respect de son ceuvre. Ce droit autorise l'auteur a faire sanctionner
toute altération ou dénaturation de son ceuvre, a l'exception de celles qui sont rendues strictement
indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les
nécessités du service public et notamment la destination de I'ouvrage ou son adaptation a des besoins
nouveaux.

Par dérogation a l'article 24.6.3 le maitre d'ceuvre ne peut librement publier les résultats que sous
réserve des obligations de confidentialité fixées au présent CCAP et de I'accord express et préalable
du maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage se prononcera sur son accord quant a la mention de son nom lors
de la publication.

Au sens de l'article 24.7 du CCAG/MOE, le maitre d’'ouvrage ou le tiers désigné ne prévoient pas
d’exploitation commerciale des résultats.

10 DELAIS PARTICULIERS

10.1 VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément aux dispositions décrites dans
les marchés de travaux faisant référence au C.C.A.G travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur.

Le titulaire du marché de travaux remet au maitre d’ceuvre via CHORUS PRO avant la fin de chaque
mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Ce projet est
établi conformément au modéle qui sera remis aux entreprises lors de la premiéere réunion de chantier.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le montant du projet d’acompte mensuel a régler a I'entrepreneur

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre et de transmission a la conduite d’opération du
projet de décompte mensuel de I’entrepreneur est fixé a 5 (cinq) jours a compter de la date de
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dépdt dans CHORUS PRO. Ce délai s’arréte quand le projet de décompte mensuel est complet et
exploitable par les services comptables de I'Etat.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. Le maitre d’ceuvre
transmet au maitre de I'ouvrage le décompte mensuel.

La notification du décompte mensuel par voie dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans
un délai de 10 (dix) jours a compter de la réception de la date de demande de paiement mensuelle.
L’effet de I'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d’acompte postérieur spécifique
dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai
précité, le titulaire en informe maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il
admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement
la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a larticle 12.5.1 du CCAG Travaux
mentionnée dans le marché de travaux, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait
'objet d’'une attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double
exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également 'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait
générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-
31 a R.2192-36 du CCP.

10.2 VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur et transmis via CHORUS PRO (conformément aux dispositions décrites dans les
marchés de travaux et en référence au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux).

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit le décompte général afin de le transmettre au maitre de I'ouvrage (dans les conditions
définies dans les marchés de travaux et selon les références au C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux).

Les délais de vérification du projet de décompte final par le maitre d’ceuvre et de transmission a
la conduite d’opération du décompte général sont fixés a 7 (sept) jours & compter du dépbt dans
CHORUS PRO. Ce délai s’arréte quand le décompte général est complet et exploitable par les services
comptables de I'Etat.

10.3 INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

Par dérogation a l'article 55 du CCAG travaux, le délai global d’instruction des mémoires en réclamation
est porté a 45 (quarante-cing) jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation par
le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage par application de l'article 55 du CCAG Travaux.

Afin de permettre a la maitrise d’'ouvrage de prendre une décision, le maitre d’ceuvre devra fournir au
maitre d’ouvrage un avis détaillé, argumenté et chiffré sur le mémoire de réclamation dans un
délai de 10 (dix) jours a compter de la réception de celui-ci.

10.4 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

21



N° PROJET : ESID 24 190 N°DAF : 2024-001860

Les opérations préalables a la réception (OPR) se déroulent conformément aux dispositions de l'article
41 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

La méthode de recueil des observations, le cadre de suivi ainsi que le planning détaillé des OPR seront
soumis a l'approbation du maitre de I'ouvrage, préalablement a leur déroulement. Pour ce faire, le
planning sera fourni dans un délai de 15 (quinze) jours minimum avant la tenue des OPR.

10.5 VISA DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Le délai de 'examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entreprises et leur
visa est fixé a 10 (dix) jours calendaires aprés remise des documents au maitre d’ceuvre, tant au stade
de la période de préparation des travaux qu’au stade de leur exécution.

10.6 PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le maitre d’ceuvre, au titre de sa mission de base, s’assurera de remédier a 'ensemble des désordres
constatés durant le délai de GPA. |l émettra tout avis technique nécessaire au traitement des désordres,
sur demande du maitre d’ouvrage ou constaté suite aux visites effectuées.

Il émettra les ordres de service utiles aupres des entreprises concernées et apportera son expérience
technigue au maitre d’ouvrage. Sa mission, au titre de la GPA sera, le cas échéant, prolongée d’autant
gue le délai de celle-ci en cas de prolongation décidée par le maitre d’ouvrage sans rémunération
complémentaire.

L’avis technique sera émis dans un délai de 48 (quarante-huit) heures a compter de la saisine de du
maitre d’ouvrage ou de la visite. Le maitre d’ceuvre établira les ordres de service dans un délai de 48
(quarante-huit) heures maximum demandant aux entreprises de traiter les désordres constatés.

La résolution de problémes complexes, fera I'objet de réunions contradictoires organisées par le maitre
d’ouvrage, auxquelles le maitre d’ceuvre devra obligatoirement participer.

D’autre part, il effectuera a minima une visite de fin de GPA 4 (quatre) semaines avant I'expiration du
délai de celle-ci.
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11 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

11.1 NATURE DES MODIFICATIONS

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase réalisation, relévent d’'une des
trois catégories ci-apres :

v 1% catégorie : autres modifications que celles énoncées en catégories 2 et 3, et en particulier,
sans que ce soit limitatif, les modifications dans la consistance du projet a l'initiative du maitre
d'ceuvre, modifications découlant d'imprécisions ou d'erreurs dans ses études.

v’ 28me catégorie : modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre de
l'ouvrage.

v’ 3%me catégorie : aléas présentant un caractére exceptionnel et imprévisible dont la cause est
extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser I'économie du contrat.

11.2 RAPPORT DU MAITRE D’CEUVRE

Quelle que soit la nature de la modification, le maitre d’ceuvre étabilit, dans les 10 jours qui suivent le
fait générateur ou la révélation d’'une difficulté, un rapport au maitre d’ouvrage précisant :

Les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

La ou les solutions que propose le maitre d’ceuvre ;

Les conséquences techniques de chaque solution ;

L’estimation financiére des travaux a réaliser ;

L’incidence sur le colt prévisionnel ou le colt de réalisation des travaux ;

L’avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-avant ;
L’éventuelle incidence financiére sur la rémunération du titulaire.

AN N N NN

11.3 DECISION DU MAITRE D’OUVRAGE

La décision du maitre d’ouvrage est notifiée au titulaire dans les 15 (quinze) jours suivant la présentation
du rapport objet du paragraphe 10.2 ci-dessus.

En cas de modification(s) du besoin initial décidée(s) par le maitre d’ouvrage, le contrat de maitrise
d’ceuvre fait I'objet d’un avenant pour déterminer — par la négociation — les incidences éventuelles tant
sur les délais que sur le codt prévisionnel des travaux et la rémunération correspondante du titulaire du
présent marché.

Faute d’accord permettant la conclusion d’'un avenant, il est statué par décision du maitre d’ouvrage.
Cette décision est susceptible de recours dans les mémes conditions que celles prévues a I'article 35
du CCAG-MOE.

11.4 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE CONCEPTION

11.4.1 MODIFICATIONS DE 18R CATEGORIE

Le maftre d’ceuvre conduit les études nécessaires a I'adaptation du projet au besoin initial sans
modification de I'enveloppe financiére (APS et APD inclus) ou du co(t prévisionnel des travaux (PRO),
ni supplément de rémunération.

11.4.2 MODIFICATIONS DE 28ME ET 3EME CATEGORIE

Ces modifications peuvent donner lieu a modification de I'enveloppe financiere travaux initiale ou du
colt prévisionnel des travaux et du forfait de rémunération. L’absence de rapport établi par le titulaire
dans les conditions prévues a I'article 10.2 ci-dessus entraine le renoncement du maitre d’ceuvre a ces
dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 10.3 ci-dessus, le maitre de I'ouvrage notifie sa décision
accompagnée le cas échéant d’'une proposition d’avenant qui prend en compte les modifications
concernées et qui détermine les incidences financiéres éventuelles portant soit sur I'enveloppe
financiére travaux initiale, soit sur le colt prévisionnel des travaux, ainsi que sur la rémunération du
titulaire.
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Le forfait de rémunération et I'enveloppe financiere travaux ou le codt prévisionnel des travaux doivent
figurer dans l'avenant aux conditions économiques du mois Mo (Mo études) fixé dans l'acte
d’engagement.

Les études devenues caduques suite a des suppressions de prestations du besoin initial sont
rémunérées a hauteur des études réellement effectuées avec un abattement de 10%.

Les autres études sont rémunérées en fonction des éléments de mission a réaliser et des taux
élémentaires figurant dans I'acte d’engagement. Le point de départ des études correspondantes
commence a I'élément de mission immédiatement postérieur a celui pendant lequel se produit la
notification de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur de modification des prestations.

11.5 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE EXECUTION DES TRAVAUX

11.5.1 MODIFICATIONS DE 15%¢ CATEGORIE

Le maitre d’ceuvre conduit les études nécessaires a l'adaptation des marchés de travaux sans
modification du codt de réalisation des travaux ni supplément de rémunération.

Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport prévu au 10.2 ci-dessus, le maitre d’ouvrage notifie
sa décision sur les modifications, et éventuellement le montant des retenues provisoires a effectuer sur
les prochains acomptes en application des dispositions de l'article 13 du présent CCAP.

Ces modifications de 1¢e catégorie sont comptabilisées dans le calcul du co(t constaté a comparer avec
le colit de réalisation des travaux.

11.5.2 MODIFICATIONS DE 28VE ET 38ME CATEGORIE

Ces modifications peuvent donner lieu a évolution du forfait de rémunération. Si leurs cumuls dépassent
le seuil de 3%, en plus ou en moins, de la valeur initiale du codt de réalisation des travaux (valeur Mo
Etudes), alors ces modifications ne sont pas comptabilisées dans le co(t constaté des travaux.

En dehors de la clause prévue au premier alinéa du présent paragraphe, les modifications sont prises
en compte dans le cadre d’'un avenant conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG-MOE.
Cet avenant prend en compte les modifications décidées par la maitrise d’ouvrage ainsi que les
incidences en résultant en matiere de délais, de colt de réalisation des travaux et de rémunération
correspondante.

12 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission de base du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin de la partie technique délai de "Garantie de
Parfait Achévement" (telle que définie a l'article 44.1du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou
apres prolongation de ce délai en cas de désordre déclaré et non encore traité ou si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
'achévement de la mission intervient a la date « au plus tard » entre la fin du délai de GPA ou la levée
de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
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13 REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE — VARIATION DES PRIX

13.1 FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
gu’au contrble des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

13.1.1 FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION DE LA MISSION DE BASE (Fo)

Le forfait de rémunération de la mission de base fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire,
conformément aux dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

v' Le contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;

v' Le programme ;

v La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;

Les éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet dans
l'environnement, a la nature et a la spécificitté du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

Les délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

Les modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

La durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

Le découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

La continuité du déroulement de I'opération ;

Le colt en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

<\

ANENENENENEN

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant
la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-
7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2
du CCAP.

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de base fo est le produit du taux de rémunération t
fixé a I'article 2.2 de I'acte d’engagement par la partie affectée aux travaux Co de I'enveloppe financiere
prévisionnelle fixée dans I'acte d’engagement.

fO=C0xt

13.1.2 FIXATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION DE LA
MISSION DE BASE (F) — CLAUSE DE REEXAMEN

Aprés réception de 'APD par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du colt définitif des
travaux, que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues au CCAP,
ainsi que sa rémunération définitive.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de base F est arrété et fixé par avenant dés que le co(t
prévisionnel des travaux (Cp) est établi sur la base des résultats de I'élément de mission APD acceptés
par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre et accepté par le maitre
d’ouvrage n’est pas établi selon les conditions économiques du mois Mo etwdes, il est fait application —
pour les stipulations du présent article — d’un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01
pris respectivement au mois de la valeur du codt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre (si cet
index est inconnu a la date d’établissement de I'avenant, c’est le dernier indice connu qui est utilisé) et
au mois Mo Etudes-
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Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant
la clause de réexamen suivante :

v Sile colt prévisionnel des travaux Cp est inférieur a I'enveloppe financiére prévisionnelle prévue
allouée aux travaux Co, le forfait de rémunération définitif de la mission de base F est égal au
forfait provisoire de rémunération f; majoré d’'un montant mmg €gal au produit de la différence
entre le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux Co et le co(t
prévisionnel des travaux C, par 0,05. Cette majoration étant dans la limite de 10% du forfait
provisoire de rémunération de la mission de base fo.

Si G, < Cy alors F = fo + Myq;

00 Mygj = 0.05(Co — Cp) et Mg < 0.1

v' Si le colt prévisionnel des travaux C, est égal ou supérieur a l'enveloppe financiere
prévisionnelle affectée aux travaux Co mais inférieur ou égal a Co+5%, le forfait de remunération
définitif F est égal au forfait provisoire fo.

SiCy<C, <1.05C, alors F=f,

v'Si le colt prévisionnel des travaux Cp est supérieur a I'enveloppe financiere prévisionnelle
affectée aux travaux Co+5%, et dans la limite de +20%, le forfait de rémunération définitif de la
mission de base F est égal au forfait provisoire de rémunération de la mission de base f,o minoré
d’'un montant mnmin €gal au produit du taux de rémunération provisoire t par la différence entre
le colt prévisionnel des travaux C, et le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux Co majoré de 5%.

§i1.05C, < G, < 1.2C, alors F = fo — Mpyin

ou Mypin, = t(C, — 1.05C,)

v' Si le colt prévisionnel des travaux C, est supérieur a I'enveloppe financiere prévisionnelle
affectée aux travaux Co+20%, le forfait de rémunération définitif fait I'objet d’'une négociation
entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Le taux définitif de rémunération t’ de la mission de base est défini comme suit :

_F
t="/c,

Ce taux définitif de rémunération t’ est utilisé pour le calcul des pénalités pour dépassement du seuil
de tolérance défini & 'article 12.2.2 du présent CCAP.

13.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D'CEUVRE

13.2.1 ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE RESPECT DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX JUSQU’A
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage sur un codt prévisionnel des
travaux Cp sur la base de I'exécution des études d’avant-projet définitif APD. Le contrdle de cet
engagement s’opére en comparant le codt prévisionnel des travaux C, assorti d’'un taux de tolérance
fixé a 4% (quatre pourcent) au co(t de référence des travaux (CRT).
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13.2.1.1 CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX C»

Le codt prévisionnel des travaux C, est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Mo etudes fixé en annexe a I'acte d’engagement fourni a la notification du marché.

13.2.1.2 COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX CRT

Le colt de référence des travaux CRT correspond a la somme des montants des marchés de travaux
tels qu’ils résultent de la consultation, corrigée par un coefficient égal au rapport des index BT01 au
MOIiS Mo etudes du marché de maitrise d'ceuvre sur I'index BT01 du mois mo des offres travaux.

Index BTO1y ., ..
Index BT01

CRT = Z montants des of fres

Mo of fres
13.2.1.3 TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance défini supra, le maitre de
'ouvrage peut :

v' Déclarer la consultation infructueuse et demander la reprise des études ;

v' Demander l'ouverture des négociations si la procédure le permet (procédure adaptée) ;

v' Décider de notifier les marchés travaux en I'état. Dans ce cas, 'opération se poursuit sans
modification de la rémunération définitive du maitre d'ceuvre arrétée par avenant a l'issue de
'APD.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage choisit de demander la reprise des études, le maitre d’ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a une
rémunération complémentaire. Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre
de l'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 2 mois a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de
l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage choisit de demander I'ouverture des négociations, le maitre d’ceuvre
fait des propositions au maitre de I'ouvrage dans un délai de 1 mois suivant la demande pour aboutir a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance défini
supra.

13.2.2 ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE RESPECT DU COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre s’engage a respecter le colt de référence
des travaux (CRT). Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le colt de réalisation des
travaux (CRDT) au co(t de référence des travaux (CRT) assorti d’'un taux de tolérance fixé a 4% (quatre
pour cent)

13.2.2.1 CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT DU COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX CRT

Le colt de référence des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
de remise des offres des marchés de travaux. Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le
document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la
réalisation du programme et du projet.

13.2.2.2 CoOuUT DE REALISATION DES TRAVAUX CDRT

Le colt de réalisation CDRT des travaux est le co(t qui résulte de contrats de travaux passés par le
maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux et des avenants, hors révision de prix.

13.2.2.3 TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel
que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité m, égale au produit du taux de
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rémunération définitif (t’) par la différence entre le colt de réalisation des travaux (CDRT) et le co(t de
référence des travaux (CRT) majorée de 3%.

m,, = t'[CDRT — (CRT X 1.03)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

13.3 VARIATION DES PRIX

13.3.1 FORME DU PRIX
Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-apres.
13.3.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois défini en
annexe de I'Acte d’Engagement : ce mois est appelé "mois zéro" (Mo etudes)-

13.3.3 CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du maitre
d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index « ING Ingénierie »

13.3.4 MODALITES DE REVISION DES PRIX

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, la révision prévue par l'article 12.3.1 ci-dessus est
effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la formule :

C = 0.125 + 0.875 (Im/lo)

Dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois « Mo ewdes » (Mois d’établissement des prix).

Im : Index ingénierie du mois « m » : correspond a I'index du mois m tel que définit ci-apres.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire
sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.
13.3.4.1 POUR LES ELEMENTS D'ETUDE MISE AU POINT DE L'APS, APD, PRO, ACT, DIAG
Le mois m est le mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage.
13.3.4.2 POUR L'ELEMENT VISA/EXE

Le mois m est le mois au cours duquel une prestation de I'élément VISA/EXE est demandée en
paiement.

13.3.4.3 POUR L'ELEMENT DET
Le mois m est le mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.
13.3.4.4 POUR L'ELEMENT AOR

Pour la premiére partie de I'élément définie a I'article 8.7 du présent CCAP, le mois m est le mois au
cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de I'ouvrage.

Pour la seconde partie, le mois m est le dernier mois du délai de garantie de parfait achevement.
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14 REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

14.1 AVANCE

Par application de l'article 11 option A du CCAG-MOE, une avance sera versée au titulaire, sauf refus
de sa part formulé dans l'acte d’engagement, conformément aux conditions de l'article R.2191-7 du
CCP. Le montant de cette avance est égal a 20% du montant du marché.

L’avance pourra étre versée au sous-traitant s'’il en fait la demande dans la mesure ou il remplit les
conditions du code de la commande publique.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date indiquée dans l'ordre
de service qui prescrit le début des prestations.

14.2 DEMANDES DE PAIEMENT

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le sur le site https://chorus-pro.gouv.fr .
Tout autre moyen de transmission sera réputé nul et non avenu.

Modalités de dépot de la demande de paiement :

La demande de paiement est déposée sur I'onglet « factures émises/dépdt factures »
Vérifier et corriger si besoin les données qui se sont incrémentées,

A la question « le destinataire est-il 'Etat ? », cochez OUI,

Le SIRET s’incrémente automatiquement,

Entrer le code service D10711F069

Valider.

ANENENENENEN

Mentions obligatoires a faire figurer sur la demande de paiement ;

N° d’engagement juridique et n® marché*

Nom ou raison sociale et adresse compléte

Numéro de SIRET ou SIREN

Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)
Numeéro et date de la facture

Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC

ANANENANENEN

*renseignements figurant dans I'annexe de l'acte d’engagement fourni a la notification du marché

Si un sous-traitant est intervenu, la demande de paiement fera apparaitre en plus :
v Montant TTC en paiement direct au sous-traitant,

La demande sera accompagnée de I'acte de sous-traitance.

Le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

14.3 ACOMPTES

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint
les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

v' Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a Il'article 21.3 du CCAG-
MOE ;

v" En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

v' En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT
etTTC;
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v' Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

v" Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner
dans le portail public de facturation.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de l'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du
code de la commande publique, dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

80% a la remise du dossier
Etudes d'avant-projet 20% a l'admission du maitre d'ouvrage

50% a la remise des éléments du DCE produits par le
Assistance pour la passation des | maitre d’ceuvre

marchés de travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apreés la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'exécution au prorata de I'avancement de la mission

Etudes de synthése au prorata de I'avancement de la mission

VISA au prorata de I'avancement de la mission

95 % répartis par acomptes mensuels proportionnels a
I'avancement réel des travaux

5 % a la date de l'accusé de réception, par le maitre
d’ouvrage, du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entrepreneurs.

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans
la décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutées établi
par le maitre d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages executés établis
par les entreprises

5% a l'issue de I'année de parfait achévement

14.4 ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Direction de l'exécution des marchés
de travaux

Assistance aux opérations de réception

Il est fait application de l'article 11.6 du CCAG-MOE.

14.5 DEMANDE DE PAIEMENT FINALE

Il est fait application de I'article 11-7 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre
détaille :

v Le forfait définitif de rémunération ;

v' Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;

v Le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre
d’ceuvre ;

v' Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

v' Le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

v" Le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Cependant, par dérogation a I'article 11.7.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, le maitre d’ouvrage I'établit d’office, au frais du titulaire, et lui adresse.

Par dérogation a l'article 35.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 45 (quarante-
cing) jours pour notifier sa décision.

14.6 DECOMPTE GENERAL — SOLDE
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La signature de projet de décompte général prévue a l'article 11-8 du CCAG-MOE est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG-MOE, le délai maximal de notification par le maitre de
'ouvrage au titulaire du décompte général est de 60 (soixante) jours a compter de la date de réception.

Par dérogation a l'article 11.8.2 et 11.8.5 du CCAG-MOE, si dans un délai de 60 (soixante) jours, le
maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de
décompte général conformément au maitre d’ouvrage

En I'absence de réserves formulées par le maitre d’ouvrage, le projet de décompte général transmis
par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 (cent-vingt) jours suivants sa réception.

Par dérogation a l'article 11.8.6 du CCAG-MOE lorsque la valeur finale des index n’est pas connue a la
date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire
dans un délai de 60 (soixante) jours suivant la publication des index.

Par dérogation a l'article 35 du CCAG-MOE, le maitre d’'ouvrage dispose d'un délai de 45 (quarante-
cing) jours pour notifier sa décision.

14.7 DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. Le défaut de
paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvre du marché
ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai. Les modalités
relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-
36 du CCP.

15 SOUS-TRAITANCE

Le délai d’agréement du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire fourni au maitre d’ouvrage I'ensemble des documents
suivants :

v' La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire sera diment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le
sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte
modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le
montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux
de TVA en cas d’auto liquidation) ;

v" Le numéro unique d’identification permettant au RPA d’accéder aux informations pertinentes
par le biais d’'un systéme électronique mentionné au 1 du R2193-13 ;

v Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a I'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;

v Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant :

o Qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent ;
o Ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutées au cours des 3 derniéres
années, indiguant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;

v" RIB en cas de paiement direct (cf. conditions définies ci-apres) ;

v/ Caution bancaire personnelle et solidaire, le cas échéant

Le sous-traitant d0ment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par l'article R-
2193-10 du code de la commande publique (si le montant sous-traité est supérieur a 10% du montant
total HT du marché).

En l'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n°1975-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire devra alors fournir une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée

31



N° PROJET : ESID 24 190 N°DAF : 2024-001860

par une délégation de paiement rédigée par le maitre d’ouvrage et fournie sur simple demande du
titulaire.

16 PENALITES

16.1 GENERALITES
Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues des le premier euro.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG-MOE le montant total des pénalités sont plafonnées a 20%
du montant hors taxe du marché de maitrise d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités s’appliquent du simple fait de la
constatation par le maitre d’ouvrage.

16.2 PENALITES POUR RETARD DANS LA PRESENTATION DES DOCUMENTS

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents
(cf. tableau ci-dessous), le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant HT par
jour de retard calendaire est fixé a :

Document a fournir Pénalité / jour de retard (en € HT)
AVP 200

PRO

ACT - DCE

ACT — Rapport d’analyse des candidatures et/ou des offres 100

(y compris mises au point nécessaire a la passation des

marchés)

AOR - DOE 500

16.3 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE

Si le délai fixé a l'article 9.1 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a
1/5 000 (un cing millieme) du montant du décompte mensuel considéré arrondi a I'euro supérieur.

16.4 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA VERIFICATION DU DECOMPTE FINAL

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 100
(cent) euros HT.

16.5 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L'INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION DES
ENTREPRENEURS

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par dérogation a I'article 16.1 du CCAG-
MOE, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est
fixé & 100 (cent) euros H.T.

L’expiration du délai s’entend a la date de réception d’'une analyse compléte permettant une prise de
décision par le RPA.

16.6 PENALITES POUR MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MAITRE D’CEUVRE

16.6.1 PENALITES POUR ABSENCE A UNE REUNION OU A UNE VISITE

Pendant toute la durée d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre, en cas d’absence a une réunion ou
a une visite diment programmeée, il sera appligué une pénalité de 200 (deux-cent) euros HT par
réunion ou l'absence a été constatée. Cette pénalité s’applique aussi en cas de défaut d’organisation
des visites au cours de la période de consultation des entreprises de travaux.
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16.6.2 PENALITE EN CAS DE CAS DE RETARD DANS LA TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE CHANTIER, DE
REUNIONS OU DE VISITE

En cas de retard dans la transmission des comptes rendus de chantier, de réunion ou de visite, il sera
appliqué une pénalité de 200 (deux-cent) euros HT par compte-rendu non diffusé.

16.6.3 PENALITE EN CAS DE NON REMPLACEMENT DU RESPONSABLE PHYSIQUE DU MARCHE OU DE SON
SUPPLEANT NOMMEMENT DESIGNES A L'ACTE D’ENGAGEMENT

Une pénalité de 5 000 (cing-mille) euros HT par semaine de retard sera appliquée en cas de retard
dans le remplacement du responsable physique du marché ou de son suppléant nommément désignés
a l'acte d’engagement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire application de l'article 3.4 du
CCAG-MOE.

17 RESILIATION DU MARCHE — CLAUSES DIVERSES

17.1 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

En complément des articles 27 a 32 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission définis a I'article 6.1.1
du présent CCAP

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune
indemnité.

17.2 RESILIATION DU MARCHE

17.2.1 STIPULATIONS GENERALES

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-5 & 15 du code de la commande publique
peut entrainer, par décision du RPA aux frais et risques du déclarant, la résiliation du marché.

17.2.2 RESILIATION POUR FAUTE

En complément des articles 27 a 32 du CCAG-MOE, le RPA peut résilier le marché pour faute du maitre
d’ceuvre lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché
(amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter le présent marché étant
engageée.

17.3 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a I'article L8222-1 du code du travall, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et
pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation
en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié a
'étranger, il devra fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1
(disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le RPA est informé par un agent de contrdle que le titulaire n’a
pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose
d’'un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans
un délai de 6 mois, le RPA peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans
les conditions de l'article 30 du CCAG-MOE.

17.3.1 DOCUMENTS A PRODUIRE

Le maitre d’ceuvre doit remettre les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-
8 du code du travalil, soit :

v" Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

v' Un justificatif d'immatriculation, dans le cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

v' Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
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mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le r6le qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, Le RPA peut résilier
le marché dans les conditions prévues au CCAG-MOE ou dans les conditions prévues au présent
marché.

17.3.2 DISPOSITIF « E-ATTESTATIONS »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. « e-
Attestations » agrége des données directement auprées de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP, ...

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’'informations, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

17.4 CLAUSES DIVERSES

17.4.1 SAISIE - ATTRIBUTION

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire auprés
duquel est pratiquée la saisie attribution retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre
de ce marché l'intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant.

17.4.2 ASSURANCES
Il est fait application de I'article 9 du CCAG-MOE.
17.4.3 NANTISSEMENT - CESSION DE CREANCE

Conformément a l'article L 2191-8 et R2191-45 et suivants du code de la commande publique, le titulaire
peut céder sa créance.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG MOE, si le titulaire souhaite nantir son marché, il devra en faire
la demande auprés du maitre d’ouvrage. Aprés restitution de son acte d’engagement, il lui sera remis
une copie de l'original de ce document certifié par le maitre d’'ouvrage et portant la mention : « cette
piece formera titre en cas de nantissement consenti conformément au code du commerce et 2355 a
2366 du Code Civil et est délivré dans ce but en exemplaire unique. »
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18 REGLEMENT DES DIFFERENTS

18.1 TRAITEMENT DES LITIGES

Les dispositions de l'article 35 du CCAG-MOE s’appliquent.
18.1.1 COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent recourir
aux comités consultatifs de reglement amiable.

Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité
consultatif compétent est celui de Lyon.

18.1.2 MISSION MINISTERIELLE PME/PMI

Le ministere des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement,
en complément de I'assistance apportée par I'interlocuteur mentionné sur la page de garde de I'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél: 0142 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr
18.1.3 MEDIATEUR DES ENTREPRISES

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur
des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande
publique.

18.2 CONTENTIEUX — DROIT APPLICABLE

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Dérogations au CCAG MOE

A es a AP A es a A OE auxque est deroge

2 4.1 Ordre de priorité

3.2 3.4.1 Représentation du maitre d’ceuvre

' 3.4.3 Conduite des prestations par une personne nommément désignée

8.43 21_ At\dmission en I'état ou avec des observations, ajournement, réfaction et
reje

12.2.3 10.1.1 Prix — Régles générales

135 11.7.3 Demande de paiement finale

' 35.3 Réglement des différends entre les parties

11.8.2 Décompte général et définitif

13.6 11.8.5 Décompte général et définitif

' 11.8.6 Décompte général et définitif

35 Réglement des différends entre les parties
16.2.1 Pénalités de retard

15.1 16.2.2 Pénalités de retard
16.2.4 Pénalités de retard

15.2 16.2.3 Pénalités de retard

15.5 16.1 Pénalités

16.4.3 4.@ Pieces a remettre au maitre d’ceuvre. Cession ou nantissement des
créances.
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