
Direction interdépartementale
des routes Nord

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District Amiens Valenciennes

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maître d’ouvrage

État – Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrêté
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires

routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché
Prélèvements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le

réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1 . Dispositions générales et préparation des interventions  

Article_1.1 . Préambule

Le présent document définit l’ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au  titulaire  du  marché  de  surveillance,  en  ce  qui  concerne  l’exploitation  sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en œuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le  présent  document  impose  des  contraintes  sur  l’exploitation  sous  chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2 . Textes applicables

La  signalisation  temporaire  mise  en  place  est  conforme  à  la  réglementation  en
vigueur, et au minimum :

• Au  manuel  du  chef  de  chantier  –  routes  bidirectionnelles  –  volume  1  du
SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées – volume 2 du
CEREMA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Les  alternats  –  Manuel  du  chef  de
chantier – Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – conception et mise en œuvre des déviations
– volume 5 du SETRA, éd 2000

• Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire – Choix d’un mode
d’exploitation – volume 6 » du SETRA, édition 2002,

• Au  manuel  du  chef  de  chantier « Signalisation  temporaire  –  éléments  de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation – Routes à chaussées
séparées – volume 7 du SETRA »,  ed 2010

• Au guide  « Signalisation temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes  à
chaussées séparées – Manuel  de chef de chantier  – volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes
bidirectionnelles  –  Manuel  de  chef  de  chantier  –  volume  10 »  du  SETRA,
édition 2010,

• À  l’Instruction  Ministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  Livre  1,  Huitième
partie, édition du 31 juillet 2002, 

• À la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

• Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

• Les  éventuelles  normes  liées  aux  matériels  spécifiques  type  dispositifs  de
retenue ;

• Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

• À la note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

• Note FLR/FLU du 18 décembre 2023.
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• Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

• Aux arrêtés permanents des départements concernés,

• À  la  réglementation  belge  relative  à  la  signalisation  temporaire  (pour  les
opérations transfrontalières).

Article_1.3 . Description du réseau DIR Nord

Pour  information,  le  périmètre  de  la  DIR  Nord  est  découpé  en arrondissements
territoriaux puis en districts :

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Ouest  (AGRO),  constitué  des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Est  (AGRE),  constitué  des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Les  lieux  d’exécution  des  prestations  sur  l’ensemble  du périmètre  du district
d’Amiens Valenciennes.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande à
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation,
le titulaire établira en concertation étroite avec le district Amiens-Valenciennes, les
dates et les heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place
et déposer le balisage de chantier.

Les délais d’interventions sont stipulés dans l’acte d’engagement.
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Article_1.5 . Phase 1 : préparation du programme de prélèvements

La signalisation temporaire des chantiers  dans les zones intéressant  la circulation
publique est réalisée par le district d’Amiens-Valenciennes de la DIR Nord :

District_Amiens-Valenciennes

Coordonnées
du district

Adresse : Téléphone 
:

Courriel :
District-Amiens-
Valenciennes.AGR-
Ouest.DIRN@developpement-
durable.gouv.fr
restriction.d  a  v.dirn@developpem  
ent-durable.gouv.fr

Cheffe  du
district

Sylvie BOITEL Tél :  06 21
64 30 44

sylvie.boitel  @developpement-  
durable.gouv.fr

Adjoint cheffe
du district

Yannick
LAGIER

Tél :  06 82
31 94 42

yannick.lagier  @developpement-  
durable.gouv.fr

À l’occasion de chacune des  périodes  de préparation,  il  incombe au titulaire  de
fournir  au district,  dans  un  délai  de  5 semaines  antérieur  aux  opérations  de
prélèvements, un dossier comprenant :

• un plan de situation,

• planning d’exécution

• détails de l’exécution

Dans  le  souci  de  limiter  la  perturbation aux  usagers  des  voies,  le  titulaire  devra
optimiser  son  phasage  de  manière  à  limiter  les  restrictions  de  capacité  de
l’infrastructure et les changements de restrictions.

Les  opérations  de  prélèvements  nécessiteront  des  restrictions  de  circulation
classiques  en neutralisation de voies.  Ces restrictions  seront  à demander  dans  le
cadre de l’arrêté préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour  ce  faire,  les  demandes  doivent  être  adressées  au  plus  tôt  au  service
gestionnaire de manière à être intégrées au planning global d’occupation du réseau.
Le  titulaire  confirmera  ces  restrictions  10  jours  avant  l’intervention et  seront
inscrites au planning prévisionnel détaillé à 3 semaines.

Article_1.6 . Phasage des interventions sur site

Les  prestations  se  dérouleront  sous  circulation  routière  sur  les  axes  routiers  ou
autoroutiers.  Il  est  de  fait  attiré  l’attention  du  titulaire  des  opérations  de
prélèvements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.

Le  choix  du  mode  d’exploitation  sous  chantier  sera  guidé  par  la  recherche  du
meilleur  compromis  entre  les  conditions  de  sécurité,  tant  des  usagers  que  du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de l’écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question ainsi que la disponibilité du réseau et des équipes du CEI
concerné.

Article_1.7 . Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec 
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord, 
ainsi que sur la possibilité d’intervention de l’exploitant dans la zone d’influence du 
chantier, sans gêne au déroulement des opérations de prélèvements.

En cas d’intervention prévue dans le cadre de la viabilité hivernale, d’intervention 
sur évènement ou de mouvement social prévu ayant une répercussion sur le 
fonctionnement du réseau routier national et secondaire, la cheffe de district ou 
son représentant se réserve le droit d’annuler toute intervention.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations  

Article_2.1 . Terminologie des périodes de restriction

Toutes  les  périodes  stipulées  dans  le  présent  document,  dans  les  arrêtés  et  les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complète du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1er cône (début du balisage) à
la dépose du dernier cône (repli du balisage).

Article_2.2 . Principes d’exploitation

Les dispositions  conduisant  à  réduire  notablement  la  capacité  de  l’infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’à certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de même pour
les fermetures de bretelle d’accès ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront être réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de prélèvements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.

5/8



Article_2.3 . Spécifications district d’Amiens-Valenciennes

Réseau Modes exploitation
autorisés localisation Périodes horaires

A1

Neutralisation d’une voie De l’échangeur n°18 (Carvin) à Dourges Nuit de 21h à 5h00

Neutralisation de 2 voies De l’échangeur n°18 (Carvin) à Dourges Nuit de 22h à 5h00

Fermeture d’une bretelle De l’échangeur de Carvin à Dourges Nuit de 21h à 5h00

A23
Neutralisation d’une voie

Du PR 17+000 au PR 33+000
Du 16+420 au 34+700

Le jour de 10h00 à
16h00

La nuit de 21h00 à
6h00

DU PR 33+000 au PR 41+000
Du 34+700  au 42+500

La nuit de 21h00 à
6h00

Fermeture d’une bretelle De l’échangeur n°2 (Orchies) à Valenciennes La nuit de 21h00 à
6h00

A2

Neutralisation d’une voie

Du PR 48+000 au PR 71+000 La nuit de 21h00 à
6h00

Du PR43+000 à 48+000 
Le jour de 10h00 à

16h00

Du PR 71+000 au PR 78+450 Le jour de 09h00 à
16h00

Fermeture d’une bretelle

Jonction A2/A23 - jonction A2/A21 –
jonction A2/N49

La nuit de 22h00 à
6h00

Reste de l’axe
Le jour de 10h00 à
17h00 ou de nuit
selon l’échangeur

N49 Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe La nuit de 21h00 à
6h00

A21

Neutralisation d’une voie

Du PR 0+000 au PR 9+000
Du PR 27+000 au PR 42+500

Le jour de 1009h00 à
15h00

Le jour de 1009h00 à
15h00

La nuit de 21h00 à
5h00

PR 9+000 au PR 27+000 La nuit de 21h00 à
5h00

Du PR 42+500 au PR 50+0 Le jour de 10h00 à
16h00

Du PR 50+000 à l’A2
Le jour 10h00 à 16h00

La nuit de 21h00 à
5h00

Fermeture d’une bretelle Du PR 0+643 au PR 42+500
La nuit de 21h00 à

5h00

Le jour de 9h à 15h00
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Réseau Modes exploitation
autorisés localisation Périodes horaires

Du PR 42+500 à l’A2

Le jour de 9h00 à
16h00 et de nuit

21h00 à 5h00 pour
Ech 24 et 28

A211

Neutralisation d’une voie

PR 0+000 au PR 2+300

Le jour de 9h00 à
15h00

La nuit de 21h00 à
5h00

PR 2+300 au PR 2+800
Obligation fermeture bretelle de liaison

A211-A21

La nuit de 21h00 à
5h00

Fermeture d’une bretelle

Ensemble de l’axe
hors bretelles de liaison A211-A21

Le jour de 9h00 à
15h00

Ensemble de l’axe
y compris bretelles de liaison A211-A21

La nuit de 21h00 à
5h00

N47

Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe

Le jour de 9h00 à
16h00

La nuit de 21h00 à
5h00

Fermeture d’une bretelle Ensemble de l’axe

Le jour de 9h00 à
16h00

La nuit de 21h00 à
5h00

N17
Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe Jour et nuit en

continu

Fermeture d’une bretelle Ensemble de l’axe Jour et nuit en
continu

N25

Neutralisation d’une voie

PR  0+0000 au PR 9+300
Secteur 80 (Rocade Amiens) :

Impact sur le secteur A29/SANEF en amont
sens Longueau vers Abbeville du PR 0+000

au PR 1+500/N25

Le jour de 9h00 à
15h00

La nuit de 21h00 à
6h00

Fermeture d’une bretelle

Échangeurs n°34: La nuit de 21h00 à
6h00

Échangeur n°3, 36, 37 et 38
Le jour de 9h00 à

15h00

La nuit de 21h00 à
6h00

alternat Dans le département (62) Du PR 22 au PR
28+500

Le jour de 9h00 à
16h00

Dans le département (80)  PR10+000 à
41+000 (accord des agglomérations 80 si le

domaine communal est impacté)

Le jour de 9h00 à
16h00

La nuit de 20h00 à
7h00
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Réseau Modes exploitation
autorisés localisation Périodes horaires

N1

Neutralisation d’une voie

Ensemble de l’axe
Attention à la formation de bouchons lors

des pics de trafics pendulaires
Communication impérative auprès des

autres gestionnaires de réseaux SANEF +
CD80 sens Abbeville vers Longueau à partir

du PR 32+550/N1

Le jour de 9h00 à
15h00

La nuit de 21h00 à
6h00

Fermeture d’une bretelle Échangeurs n°39 et 40

Le jour de 9h00 à
15h00

La nuit de 21h00 à
6h00

N425 Fermeture  Ensemble de l’axe La nuit de 21h00 à
6h00

Article_2.4 . Nature des prestations à exécuter

Il s’agit d’un marché à bons de commandes pour la réalisation de prélèvements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord : 

    • Lot n°1 – Prélèvements de terres, de boues,  de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord : 

Les  prélèvements  seront  réalisés  conformément  aux  normes  en  vigueur  afin  de
caractériser  les  déchets  issus  des  travaux  liés  à  l’activité  routière.  Ces  déchets
peuvent êtres des  terres,  des  boues,  des  sédiments,  etc,  dont l’origine peut être
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélèvements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent être de plusieurs natures (surface, courante, stagnante…) et de 
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse…).

    • Lot n°2 – Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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