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NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District de Laon

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrété
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Prélevements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1. Dispositions générales et préparation des interventions

Article_1.1. Préambule

Le présent document définit I'ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au titulaire du marché de surveillance, en ce qui concerne l'exploitation sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en oceuvre par les services d’exploitation de la DIR

Nord.

Le présent document impose des contraintes sur l'exploitation sous chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2. Textes applicables

La signalisation temporaire mise en place est conforme a la réglementation en
vigueur, et au minimum :

Au manvuel du chef de chantier - routes bidirectionnelles — volume 1 du
SETRA, édition 2000,

Au manuel du chef de chantier — routes a chaussées séparées — volume 2 du
SETRA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

Au guide « Signalisation temporaire - Les alternats — Manuel du chef de
chantier - Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

Au manuel du chef de chantier - conception et mise en ceuvre des déviations
—volume 5 du SETRA, éd 2000

Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire - Choix d’un mode
d’exploitation - volume 6 » du SETRA, édition 2002,

Au manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire - éléments de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation — Routes a chaussées
séparées — volume 7 du SETRA », ed 2010

Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’urgence sur routes a
chaussées séparées — Manuel de chef de chantier — volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’urgence sur routes
bidirectionnelles — Manuel de chef de chantier — volume 10 » du SETRA,
édition 2010,

A I'Instruction Ministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, Huitiéme
partie, édition du 31 juillet 2002,

A la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

Les éventuelles normes liées aux matériels spécifiques type dispositifs de
retenue ;

Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,
A la note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

A la note sur 'utilisation des FLR sur le réseau de la DIRNord du 18 décembre
2023
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* Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

* Aux arrétés permanents des départements concernés,

« A la réglementation belge relative & la signalisation temporaire (pour les
opérations transfrontaliéres).

Article_1.3. Description du réseau DIR Nord

Pour information, le périmetre de la DIR Nord est découpé en arrondissements
territoriaux puis en districts :

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Ouest (AGRO), constitué des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Est (AGRE), constitué des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

District Lllle

Distrlct Relms - Ardennes
District Laon

Distriet Literal

o
@

District Amlens - Valenclennes

X

Les lieux d’exécution des prestations sur I'ensemble du périmétre du district de Laon.

Article_1.4. Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande a
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire établira en concertation étroite avec le district de Lille, les dates et les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d'interventions sont stipulés dans I'acte d’engagement.
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Article_1.5. Phase 1: préparation du programme de prélévements

La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par le district Laon de la DIR Nord :

District_Laon

Coordonnées |Adresse : Téléphone |Courriel :
du district 6bis, rue|: District-De-Laon.Agr-
Armand 03 23 80 Est.Dirn@developpement-
Brimbeuf 54 00 durable.gouv.fr
02000 LAON
Télécopie
03 23 80
54 07
Chef du|Olivier Tél: olivier.becret@developpement-
district BECRET durable.gouv.fr
Responsable |Nicolas Llobel Tél: Nicolas.llobel@developpement-
Exploitation durable.gouv.fr

A l'occasion de chacune des périodes de préparation, il incombe au titulaire de
fournir au district, dans un délai de 5 semaines antérieur aux opérations de
préléevements, un dossier comprenant :

* un plan de situation,
* planning d’exécution

e détails de I'exécution

Dans le souci de limiter la perturbation aux usagers des voies, le titulaire devra
optimiser son phasage de maniére a limiter les restrictions de capacité de
I'infrastructure et les changements de restrictions.

Les opération de prélevements nécessiteront des restrictions de circulation
classiques en neutralisation de voies. Ces restrictions seront a demander dans le
cadre de l'arrété préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent étre adressées au plus tot au service gestionnaire
de maniere a étre intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera ces restrictions 10 jours avant lintervention et seront inscrites au
planning prévisionnel détaillé a 3 semaines.

Article_1.6. Phasage des interventions sur site

Les prestations se dérouleront sous circulation routiére sur les axes routiers ou
autoroutiers. Il est de fait attiré I'attention du titulaire des opérations de
prélevements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.
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Le choix du mode d’exploitation sous chantier sera guidé par la recherche du
meilleur compromis entre les conditions de sécurité, tant des usagers que du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de I"écoulement du trafic, tout
en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7. Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord,
ainsi que sur la possibilité d’intervention de I'exploitant dans la zone d’influence du
chantier, sans géne au déroulement des opérations de prélevements.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale ou de
mouvement social prévu ayant une répercussion sur le fonctionnement du réseau
routier national et secondaire, une intervention pourra étre annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations

Article_2.1. Terminologie des périodes de restriction

Toutes les périodes stipulées dans le présent document, dans les arrétés et les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complete du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1 panneau (début du
balisage) a la dépose du dernier panneau (repli du balisage).

Article_2.2. Principes d’exploitation

Les dispositions conduisant a réduire notablement la capacité de l'infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’a certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de méme pour
les fermetures de bretelle d’acces ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront étre réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de préléevements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3.

Spécifications district_Laon

Modes exploitation

Réseau . . localisation Périodes horaires
autorisés
Jour et nuit tous
les jours en
continu
Ensemble de |'axe :
Jour et nuit tous
les jours en
Neutralisation d'une continu
voie Dansle 02 :
Du PR 82+000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 57+000 au PR 36+000
Du PR 26+000 au PR 29+000
Du PR 25+000 au PR 000+000
Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000
Jour et nuit tous
Ensemble des 2x2 les jours en
ND continu
Jour et nuit tous
Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu
alternat

Ensemble de |'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermeture d'une
bretelle

Du PR 17+000 au PR 29+500
Du PR 30+000 au PR 60+500
Du PR 79+500 au PR 88+000

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Du PR 08+000 au PR 09+000
Du PR 14+000 au PR 19+000
Du PR 27+000 au PR 29+500
Du PR 34+500 au PR 40+000

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD
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Réseau

Modes exploitation
autorisés

localisation

Périodes horaires

Basculement de

Ensemble des 2x2

Jour et nuit tous

I’autoroute les jours en
continu
Jour et nuit tous
alternat Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu

Neutralisation d’'une
voie

Ensemble de I'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD

Basculement de

Non autorisé

I’autoroute
Jour et nuit tous
alternat Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de I'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermeture de
I'autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD

Basculement de
I'autoroute

Sans objet

Ensemble des bidirectionnelles

De nuit tous les
jours

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD
Basculement de )
, Sans objet
I'autoroute
alternat Ensemble des bidirectionnelles

Jour et nuit tous
les jours en
continu
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Réseau

Modes exploitation
autorisés

localisation

Périodes horaires

localisation

Périodes horaires

Ensemble de l'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Dans le 59 du PR 30+000 au PR

Jour et nuit tous

21+000 les jours en
N continu
Neutralisation d’'une
voie Dansle 02 :
Du PR 82+000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 57+000 au PR 36+000
Du PR 26+000 au PR 29+000
Du PR 25+000 au PR 000+000
Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000
Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD
Jour et nuit tous
Ensemble des 2x2 les jours en
continu
Jour et nuit tous
alternat Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de I'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermeture d’une
bretelle

Du PR 17+000 au PR 29+500
Du PR 30+000 au PR 60+500
Du PR 79+500 au PR 88+000

Jour et nuit tous
les jours en
continu
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Réseau

Modes exploitation
autorisés

localisation

Périodes horaires

Du PR 08+000 au PR 09+000
Du PR 14+000 au PR 19+000
Du PR 27+000 au PR 29+500
Du PR 34+500 au PR 40+000

Fermeture de
I"autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD

Ensemble des 2x2

Jour et nuit tous
les jours en
continu

alternat

Ensemble des bidirectionnelles

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de I'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermeture de

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

I'autoroute
DIR NORD
N49
Basculement de .
, Non autorisé
I'autoroute
Jour et nuit tous
alternat Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu
Jour et nuit tous
les jours en
Neutralisation d'une Ensemble de I'axe continu
voie
Sans objet
- . De nuit tous les
N330 alternat Ensemble des bidirectionnelles

jours

Neutralisation d’'une
voie

Ensemble de I'axe

Jour et nuit tous
les jours en
continu

Fermeture de
I'autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la
DIR NORD
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Modes exploitation . . .. .
Réseau xp. ' ! localisation Périodes horaires
autorisés
B | t de . i
as,cu emen Sans objet Jour et nuit tous
|’'autoroute |esjours en
continu
M loitation . . .. .
odes exp. o’| atio localisation Périodes horaires
autorisés
Jour et nuit tous
Ensemble de I'axe les jours en
Neutralisation d’une continu
voie Dans le 59 du PR 30+000 au PR Jour et nuit tous
21+000 les jours en
continu
Dansle 02 :
Du PR 824000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 574000 au PR 36+000
Du PR 264000 au PR 29+000
Du PR 25+000 au PR 000+000
Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000
Fermetures de voies non autorisées
Fermeture de sauf autorisation spécifique de la
I'autoroute DIR NORD
Jour et nuit tous
Basculement de .
, Ensemble des 2x2 les jours en
l"autoroute .
continu
Jour et nuit tous
alternat Ensemble des bidirectionnelles les jours en
continu
Neutralisation d'une Jour et nuit tous
N31 voie Ensemble de |'axe les jours en
continu

Article_2.4. Nature des prestations a exécuter

Il s’agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de prélevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord :
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» Lot n°1 - Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord :

Les prélevements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a l'activité routiere. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélévements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et de
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).

« Lot n°2 — Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau

routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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