
Direction interdépartementale
des routes Nord

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District de Lille

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05 

Maître d’ouvrage

État – Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation 
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrêté
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires

routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Prélèvements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1 . Dispositions générales et préparation des interventions  

Article_1.1 . Préambule

Le présent document définit l’ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au  titulaire  du  marché  de  surveillance,  en  ce  qui  concerne  l’exploitation  sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en œuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le  présent  document  impose  des  contraintes  sur  l’exploitation  sous  chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2 . Textes applicables

La  signalisation  temporaire  mise  en  place  est  conforme  à  la  réglementation  en
vigueur, et au minimum :

• Au  manuel  du  chef  de  chantier  –  routes  bidirectionnelles  –  volume  1  du
SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées – volume 2 du
SETRA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Les  alternats  –  Manuel  du  chef  de
chantier – Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – conception et mise en œuvre des déviations
– volume 5 du SETRA, éd 2000

• Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire – Choix d’un mode
d’exploitation – volume 6 » du SETRA, édition 2002,

• Au  manuel  du  chef  de  chantier « Signalisation  temporaire  –  éléments  de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation – Routes à chaussées
séparées – volume 7 du SETRA »,  ed 2010

• Au guide  « Signalisation temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes  à
chaussées séparées – Manuel  de chef de chantier  – volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes
bidirectionnelles  –  Manuel  de  chef  de  chantier  –  volume  10 »  du  SETRA,
édition 2010,

• À  l’Instruction  Ministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  Livre  1,  Huitième
partie, édition du 31 juillet 2002, 

• À la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

• Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

• Les  éventuelles  normes  liées  aux  matériels  spécifiques  type  dispositifs  de
retenue ;

• Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

• À la note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

• Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;
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• Aux arrêtés permanents des départements concernés,

• À  la  réglementation  belge  relative  à  la  signalisation  temporaire  (pour  les
opérations transfrontalières).

Article_1.3 . Description du réseau DIR Nord

Pour  information,  le  périmètre  de  la  DIR  Nord  est  découpé  en  arrondissements
territoriaux puis en districts :

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Ouest  (AGRO),  constitué  des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Est  (AGRE),  constitué  des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Les lieux d’exécution des prestations sur l’ensemble du périmètre du district de Lille.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande à
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire  établira  en  concertation  étroite  avec  le  district  de  Lille,  les  dates  et  les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d’interventions sont stipulés dans l’acte d’engagement.
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Article_1.5 . Phase 1 : préparation du programme de prélèvements

La signalisation temporaire des chantiers  dans les  zones intéressant la  circulation
publique est réalisée par le district Lille de la DIR Nord :

District_Lille

Coordonnées  du
district

Adresse :
Les 4 cantons
BP 324
59813  LESQUIN
Cedex

Téléphone :
03  20  41  79
00

Télécopie :
03  20  41  79
50

Courriel :
District-Lille.Agr-
Ouest.Dirn@developpement-
durable.gouv.fr

Chef du district Maxime
MOUTON

Tél :  07  64
39 00 42

maxime,mouton  @developpement-  
durable.gouv.fr

Cheffe  adjointe
du district

Anne-Sophie
MONNIER

Tél :  06  69
70 22 43

Anne-sophie.Monnier@developpement-
durable.gouv.fr

À l’occasion de  chacune des  périodes  de  préparation,  il  incombe au titulaire  de
fournir  au district,  dans  un  délai  de  5 semaines  antérieur  aux  opérations  de
prélèvements, un dossier comprenant :

• un plan de situation,

• le planning prévisionnel des prélèvements,

• les plans de localisation des points de prélèvements situés sur  le réseau DIR
Nord

Dans  le  souci  de  limiter  la  perturbation  aux  usagers  des  voies,  le  titulaire  devra
optimiser  son  phasage  de  manière  à  limiter  les  restrictions  de  capacité  de
l’infrastructure et les changements de restrictions.

Les  opération  de  prélèvements  nécessiteront  des  restrictions  de  circulation
classiques en neutralisation de voies.  Ces  restrictions  seront à demander  dans  le
cadre de l’arrêté préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent être adressées au plus tôt au service gestionnaire
de manière à être intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera  ces  restrictions  10  jours  avant  l’intervention et  seront  inscrites  au
planning prévisionnel détaillé à 3 semaines.

Article_1.6 . Phasage des interventions sur site

Les  prestations  se  dérouleront  sous  circulation  routière  sur  les  axes  routiers  ou
autoroutiers.  Il  est  de  fait  attiré  l’attention  du  titulaire  des  opérations  de
prélèvements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.

Le  choix  du  mode  d’exploitation  sous  chantier  sera  guidé  par  la  recherche  du
meilleur  compromis  entre  les  conditions  de  sécurité,  tant  des  usagers  que  du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de l’écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7 . Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec 
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord, 
ainsi que sur la possibilité d’intervention de l’exploitant dans la zone d’influence du 
chantier, sans gêne au déroulement des opérations de prélèvements.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale ou de 
mouvement social prévu ayant une répercussion sur le fonctionnement du réseau 
routier national et secondaire, une intervention pourra être annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations  

Article_2.1 . Terminologie des périodes de restriction

Toutes  les  périodes  stipulées  dans  le  présent  document,  dans  les  arrêtés  et  les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complète du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1er cône (début du balisage) à
la dépose du dernier cône (repli du balisage).

Article_2.2 . Principes d’exploitation

Les  dispositions  conduisant  à  réduire  notablement  la  capacité  de  l’infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’à certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de même pour
les fermetures de bretelle d’accès ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront être réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de prélèvements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3 . Spécifications district_Lille

Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires

A25

Neutralisation d’une voie

Entre Lille et l’échangeur n°7 (Englos)
PR0D à PR11D

Tous les jours de 21h à 5h00
(sens Lille-Dk)
sauf vendredi 

Le vendredi
de 22h30 à 7h00
(sens Lille-Dk)

Entre l’échangeur n°7 (Englos) et l’échangeur n°9 (Nieppe)
PR11D à PR21D

Nuit, 21h à 5h00

Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies

3 voies du PR 5+000 à l'échangeur d'Englos 
PI 4 et PI 5 : Basculement inévitable.

PR5D à PR11D

Tous les jours de 21h à 5h00
sauf vendredi

Le vendredi
de 22h30 à 7h00

BPSud : RAS
PR0D à PR5D

Nuit, 21h à 5h00

Fermeture d’une bretelle

Bretelle n° 1 de l'échangeur n° 3 (PSF) Pte des Postes
Entre l’échangeur n°9 (Nieppe) et Lille

Nuit, 21h à 5h00

Bretelle n°4 de l’échangeur n°4
Bretelle n°5 de l’échangeur n°7

Jour et nuit, en continu

Fermeture de l’autoroute PR 0+000 à PR 1+000  P-Dk  (OA 1 viaduc) Nuit, 21h30 à 6h00

Basculement de l’autoroute

PR 5+000 à PR 10+000   2 sens  (PI 5 – PI 4 – PI 3 – PI 2 – PI 1) Nuit, 21h30 à 6h00

PR 10 à PR 20+500  2 sens  (PI 6 -  PI 511 – PI 512 – PI 513
viaduc)

Nuit, 21h00 à 6h00

N41

Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture d’une bretelle Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture de l’autoroute
PR 12+000   2 sens  (PI 2) Nuit, 21h00 à 6h00

PR 17+000 à PR 16+000   L-LB  (PS 2 de l'A25) Nuit, 21h30 à 6h00

Basculement de l’autoroute PR 6+500 à PR 10+000  2 sens (PI 3 – PI 4) Nuit, 21h00 à 6h00

N356
BPEst

Neutralisation d’une voie
PR 0+000 à PR 0+800  2 sens (OA 2030-2032 P-G et OA  2031-

2033 G-P)
Neutralisation 4 voies sur 5

Nuit, 21h30 à 6h00

Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies

OA St Sauveur et D Cordonnier)
Basculements de circulation et fermetures non envisageables.

Paris-Gand 5voies: OA 2030 et 2032.
Gand-Paris 4 voies: OA 2031 et 2033.

Nous neutraliserons au minimum 3 voies sur 4 ou 4v sur 5 (nous
laissons toujours une voie non circulée entre le chantier et la

circulation) avec installation d'un radar pédagogique et
éventuellement une protection amovible type BT4.

Nuit, 21h30 à 6h00

N356
Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture d’une bretelle
Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Bretelle n°4 de l’échangeur n°3 Jour et nuit, en continu

Fermeture de l’autoroute PR 0+1100 à PR 1+000  Paris-Gand (OA 2011 – OA 2047 – OA
2049)

PR 1+000 à PR 0+1000  Gand-Paris (OA 2050 – OA 2048 – OA
2010 – OA 2042)

PR 5+200 à PR 6+000  L-G (PI 23 - PI 16 - PI 15 et PI 14 de
l'A22)

Nuit, 21h30 à 6h00
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires

PR 4+000 à PR 6+000  Lille-Tourcoing (PI 234 – PI 235 viaduc –
PI 28)

PR 6+000 à PR 4+000  Tourcoing-Lille (PI 28 G – PI 235 viaduc
– PI 234)

Nuit, 21h00 à 6h00

Basculement de l’autoroute PR 1+000 à PR 4+000   2 sens Nuit, 21h30 à 6h00

A22
A22

Neutralisation d’une voie

PR 11+200 à PR 12+200  L-G  (PI 29)
neutralisation 2 voies sur 3

Nuit, 21h30 à 6h00

PR 12+000 à PR 25+000   2 sens Nuit, 21h00 à 6h00

Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies

TC A22 (4v): concerne le PI5. 
Zone à 4 voies : Fermeture de 2 voies ("bretelles") de A1 vers

A22 ou du TCA1 vers TC A22 et neutralisation d'une voie sur la
"bretelle" restée ouverte + radar pédagogique. 

Nuit, 21h30 à 6h00

3 voies 
Pour PI 23, 16, 15 et 14 : 

Fermeture de l'axe et déviation par M652 et M656. 
Nuit, 21h00 à 6h00

Pour les PI 27 et 29. 
Pas de possibilités de basculement. 

PI 27 : fermeture et déviation par RN 356. 
PI 29 : Fermeture peu envisageable, neutralisation de 2 voies avec

radar pédagogique et BT4 amovibles (travaux sur 1 voie 1/2). 

Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture d’une bretelle

Bretelle n° 2 de l'échangeur n° 8 G-RD6 (PS I2 – PS I1G)
Bretelle n° 1 de l'échangeur n° 8  RD6 - A22 Gand (PS I1d – PS

I2)
Bretelle n° 4 de l'échangeur n° 10  (PS 42 de l'A22) vers A22

Gand
Bretelle n°2 de l'échangeur n°15 (PS 9)

Nuit, 21h00 à 6h00

Bretelle n° 1 de l'échangeur n° 10  (PS 42 de l'A22) vers N356 Nuit, 21h30 à 6h00

Bretelle n°2 de l’échangeur n°16 Jour et nuit, en continu

Fermeture de l’autoroute

PR 1+500 à PR 0+000  G-P (PI 6 – PS 3b – PS 199)
PR 0+000 à PR 1+500  P-G  (PI 5) avec A1a D

PR 14+900 à PR 12+200  G-L  (PI 14)
PR 14+600 à PR 12+200  G-L  (PI 15 – PI 16 - PI 23)

PR 13+100 à PR 11+000  G-L (PI 27)
PR 12+200 à PR 14+800  L-G (PI 23 - PI 16 - PI 15 - PI 14)
PR 18+400 à PR 22+800  L-G (PI 7 – PI 6 – PI 5 – PI 5b)

Nuit, 21h30 à 6h00

Basculement de l’autoroute
PR 15+000 à PR 25+000  2 sens
(PI 14 – PI 11 b – PI 11 – PI 2)

Nuit, 21h00 à 6h00

N227

Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture d’une bretelle Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture de l’autoroute
PR 0+000 à PR 1+000  L-G (PS 9 sur A27) Nuit, 21h30 à 6h00

PR 2+000 à PR 5+500   2 sens (PI E, F, G et H) Nuit, 21h00 à 6h00

Basculement de l’autoroute Sans objet

A27

Neutralisation d’une voie Ensemble de l’axe
Tous les jours de 9h30 à 15h30

et la nuit de 20h00 à 6h00

Fermeture d’une bretelle Ensemble de l’axe Nuit, 21h00 à 6h00
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Réseau Modes exploitation autorisés localisation Périodes horaires

Fermeture de l’autoroute
Echangeur n° 2 de l'A22 bretelle 8  et 9 (PS 1 et PS 7 sur A27 –

PS 9a sur N227 – PS 11b sur A 23)
Nuit, 21h30 à 6h00

Basculement de l’autoroute
PR 4+300 à PR 11+200  2 sens

( PI 14 – PI 15 – PI 16)
Nuit, 20h00 à 6h00

A23

Neutralisation d’une voie
Entre Ech n° 1 et l’échangeur n°2 (Orchies)

9h00 – 15h30
sens Lille-Orchies

09h30 – 16h30
sens Orchies-Lille

Entre l' A27 et l'échangeur n° 2 Nuit, 20h30 à 6h00

Fermeture d’une bretelle Entre Lille et l’échangeur n°2 (Orchies) Nuit, 21h00 à 6h00

Fermeture de l’autoroute PR 2+000 à PR 0+000  V-L (PS 11 sur A 27) Nuit, 21h30 à 6h00

Basculement de l’autoroute
PR 3+000 à PR 15+000  2 sens

(PI 3 – PI 8 – PI 9)
Nuit, 20h00 à 6h00

A1

Neutralisation d’une voie Entre Lesquin et l’échangeur n°18 (Carvin)

Nuit, 21h00 – 6h00
1 voie

Nuit, 22h00 – 6h00
2 voies

Neutralisation de 2, 3 ou 4 voies

Zone à 5 voies: 
Entre Pt Sud et Ronchin   2 sens

PR 210+700 à PR 209+200
(PI 202 – PI 203  P-L) et (Phinaert-Lydéric  L-P)

Neutralisation 3 ou 4 voies sur 5 (toujours 1 voie non circulée
entre le chantier et la circulation) avec installation d'un radar

pédagogique et éventuellement une protection amovible type BT4
(suivant position des travaux). 

Zone à 3 voies (L-P) : OA2 Porte Sud 
Fermeture de la bretelle n° 3 de l'Ech n° 21 et neutralisation de la

VM en provenance de la RN 356 pour travaux sur V1+1/2V2. 
Fermeture de la bretelle n° 3 de l'Ech n° 21, neutralisation de la
V4 de la N356 puis devoiement de la voie circulée vers la droite

(voie créée par la bretelle) pourtravaux sur 1/2V2 et V3. 
+ radar pédagogique et BT4 amovibles (travaux sur 1 voie 1/2). 

Nuit, 22h00 – 6h00

Fermeture d’une bretelle
Bretelle n° 3 de l'échangeur n° 21  Pt Sud-Paris   (OA 5) Nuit, 20h30 – 6h00

Entre Lesquin et l’échangeur n°18 (Carvin) Nuit, 21h00 – 6h00

Fermeture de l’autoroute

207+250 à 209+200    P-L  (PI 201 TD)
courbe de ronchin

209+150 à 207+500   L-P  (PI 201 TG)
courbe de ronchin

210+200 à 211+000  P-G (OA3 – OA 4)

Nuit, 22h00 – 6h00

211+000 à 210+500  L-P sur N356   (OA 2) Nuit, 21h30 – 6h00

Basculement de l’autoroute PR 206+500 à PR 193+000 Nuit, 21h30 – 6h00

N355 Fermeture de l’autoroute PR 1+000 à PR 0+000  2 sens  PS1 (A23) Nuit, 21h30 – 6h00

A1a D Fermeture de l’autoroute Liaison TCA1 vers TCA22 (PI 1 – PS 200 – PI 5) Nuit, 21h30 – 6h00

A1a G Fermeture de l’autoroute Liaison TCA22 vers TCA1 (PI 4 – PI 2) Nuit, 21h30 – 6h00
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Article_2.4 . Nature des prestations à exécuter

Il s’agit d’un marché à bons de commandes pour la réalisation de prélèvements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord : 

    •  Lot n°1 – Prélèvements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord : 

Les  prélèvements  seront  réalisés  conformément  aux  normes  en  vigueur  afin  de
caractériser  les  déchets  issus  des  travaux  liés  à  l’activité  routière.  Ces  déchets
peuvent êtres des terres,  des  boues,  des  sédiments,  etc,  dont l’origine  peut  être
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélèvements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent être de plusieurs natures (surface, courante, stagnante…) et de 
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse…).

    • Lot n°2 – Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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