
Direction interdépartementale
des routes Nord

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District Littoral

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maître d’ouvrage

État –  Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrêté
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires

routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché
Prélèvements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le

réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1 . Dispositions générales et préparation des interventions  

Article_1.1 . Préambule

Le présent document définit l’ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au  titulaire  du  marché  de  surveillance,  en  ce  qui  concerne  l’exploitation  sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en œuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le  présent  document  impose  des  contraintes  sur  l’exploitation  sous  chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2 . Textes applicables

La  signalisation  temporaire  mise  en  place  est  conforme  à  la  réglementation  en
vigueur, et au minimum :

• Au  manuel  du  chef  de  chantier  –  routes  bidirectionnelles  –  volume  1  du
SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées – volume 2 du
CEREMA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Les  alternats  –  Manuel  du  chef  de
chantier – Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – conception et mise en œuvre des déviations
– volume 5 du SETRA, éd 2000

• Au manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire – Choix d’un mode
d’exploitation – volume 6 » du SETRA, édition 2002,

• Au  manuel  du  chef  de  chantier « Signalisation  temporaire  –  éléments  de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation – Routes à chaussées
séparées – volume 7 du SETRA »,  ed 2010

• À  l’Instruction  Ministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  Livre  1,  Huitième
partie, édition du 31 juillet 2002, 

• À la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

• Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

• Les  éventuelles  normes  liées  aux  matériels  spécifiques  type  dispositifs  de
retenue ;

• Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

• À la note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

• Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

• Aux arrêtés permanents des départements concernés,

• À  la  réglementation  belge  relative  à  la  signalisation  temporaire  (pour  les
opérations transfrontalières).

• Note DIR Nord du 27/10/2023  « Signalisation Temporaire »

• Note du 18/12/2023 « Utilisation des FLR-FLU »
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• Note du chef de district du 17/10/2024 pour la programmation des chantiers
d’entretien courant.

Article_1.3 . Description du réseau DIR Nord

Pour  information,  le  périmètre  de  la  DIR  Nord  est  découpé  en  arrondissements
territoriaux puis en districts :

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Ouest  (AGRO),  constitué  des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Est  (AGRE),  constitué  des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Les lieux d’exécution des prestations se font sur l’ensemble du périmètre du district
du Littoral.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande à
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire établira en concertation étroite avec le district  du Littoral, les dates et les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d’interventions sont stipulés dans l’acte d’engagement.
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Article_1.5 . Phase 1 : préparation du programme de prélèvements

La signalisation temporaire des chantiers  dans  les  zones intéressant  la  circulation
publique est réalisée par le district Littoral de la DIR Nord :

District_Littoral

Coordonnées
du district

Adresse :
RD243E
62231
PEUPLINGUES

Téléphone 
:
03  21  46
08 00

Courriel :
District-Littoral.Agr-
Ouest.Dirn@developpement-
durable.gouv.fr

Chef  du
district

Stéphane
MILLE

Tél :  03 21
46 08 02

Stephane.Mille@developpement-
durable.gouv.fr

Chef  adjoint
du district

Hugo
DELPLACE

Tél :  03 21
46 08 01

Hugo.Delplace  @developpement-  
durable.gouv.fr

Chef  adjoint
du district

Denis
SELINGUES

Tél :  03 21
46 06 

Denis.Selingue  @developpement-  
durable.gouv.fr

À l’occasion de chacune des  périodes  de préparation,  il  incombe au titulaire  de
fournir  au district,  dans  un  délai  de  5 semaines  antérieur  aux  opérations  de
prélèvements, un dossier comprenant :

• un plan de situation,

• planning d’exécution

• détails de l’exécution

Dans  le  souci  de  limiter  la  perturbation  aux  usagers  des  voies,  le  titulaire  devra
optimiser  son  phasage  de  manière  à  limiter  les  restrictions  de  capacité  de
l’infrastructure et les changements de restrictions.

Pour  les  opération  qui nécessiteront  des  restrictions  de  circulation  classiques  en
neutralisation de voies, ces restrictions seront à demander dans le cadre de l’arrêté
préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent être adressées au plus tôt au service gestionnaire
de manière à être intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera  ces  restrictions  10  jours  avant  l’intervention et  seront  inscrites  au
planning prévisionnel détaillé à 3 semaines.

Article_1.6 . Phasage des interventions sur site

Les  prestations  se  dérouleront  sous  circulation  routière  sur  les  axes  routiers  ou
autoroutiers.  Il  est  de  fait  attiré  l’attention  du  titulaire  des  prestations sur  les
contraintes importantes de réalisation des interventions qui en découlent.

Le  choix  du  mode  d’exploitation  sous  chantier  sera  guidé  par  la  recherche  du
meilleur  compromis  entre  les  conditions  de  sécurité,  tant  des  usagers  que  du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de l’écoulement du trafic, tout
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en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7 . Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec 
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord, 
ainsi que sur la possibilité d’intervention de l’exploitant dans la zone d’influence du 
chantier, sans gêne au déroulement des prestations.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale, de 
météo défavorable ou de mouvement social prévu ayant une répercussion sur le 
fonctionnement du réseau routier national et secondaire, une intervention pourra 
être reportée ou annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations  

Article_2.1 . Terminologie des périodes de restriction

Toutes  les  périodes  stipulées  dans  le  présent  document,  dans  les  arrêtés  et  les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complète du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1er cône (début du balisage) à
la dépose du dernier cône (repli du balisage).

Article_2.2 . Principes d’exploitation

Les  dispositions  conduisant  à  réduire  notablement  la  capacité  de  l’infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’à certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de même pour
les fermetures de bretelle d’accès ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront être réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les prestations seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine, dans le respect des
contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3 . Spécifications district_Littoral

Rése
au

Modes exploitation
autorisés localisation Périodes

horaires

A16

Neutralisation d’une
voie

Du PR84+200 au PR92+000
sens B/C

Du PR92+000 au PR84+500
sens D/C

Du PR110+500 au PR122+500
dans les deux sens

Nuit, 21h à
6h00

Le reste de l’axe Jour et nuit, en
continu

Neutralisation de 2, 3
ou 4 voies

A16 (59)
Du PR122+200 au PR125+300

dans les deux sens
Nuit, 22h à

6h00

A16 (62)
Du PR81+500 au PR84+800

dans les deux sens

Nuit, 22h à
6h00

Fermeture d’une
bretelle

Ech 31 à 51 Selon  groupe
classement de l’arrêté

permanent Pas de Calais

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Ech 52 à 65 Selon  groupe
classement de l’arrêté
permanent du Nord

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Basculement de
l’autoroute

Du PR79+000 au PR92+000 

Du PR110+500 au PR122+500
dans les deux sens

Nuit, 21h à
6h00

PR 51 au 79
PR 92+000 au PR110+500

PR 122+500 à la frontière Belge

Jour et Nuit, en
continu

A216
N216

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en

continu

Fermeture d’une
bretelle

Selon  groupe classement de
l’arrêté permanent Pas de

Calais

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Basculement de
l’autoroute

Ensemble de l’axe Nuit, 21h à
6h00

N316 Neutralisation d’une Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en

6/8



Rése
au

Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes
horaires

voie continu

Fermeture d’une
bretelle

Selon  groupe classement de
l’arrêté permanent du Nord

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

N225

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe Nuit, 21h à
6h00

Fermeture d’une
bretelle

Ensemble de l’axe
 Selon  groupe classement de
l’arrêté permanent du Nord

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Basculement de
l’autoroute

PR 0 au 9 Jour et Nuit, en
continu

PR 9 au 10+600 Nuit, 21h à
6h00

A25

Neutralisation d’une
voie

Entre la N225 et l’échangeur
n°11 (Bailleul)

Jour et Nuit, en
continu

Entre l’échangeur n°11
(Bailleul) et l’échangeur n°9

(Nieppe)

Nuit, 21h à
6h00

Fermeture d’une
bretelle

Selon  groupe classement de
l’arrêté permanent du Nord

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Basculement de
l’autoroute

PR 20+400 au PR 32 Nuit, 21h à
6h00

PR 32 au PR 62+1000 Jour et Nuit, en
continu

N42

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe De jour, en

continu

Fermeture d’une
bretelle Ensemble de l’axe De jour, en

continu

Basculement de
l’autoroute Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en

continu

N416 Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe De jour, en
continu

Fermeture d’une
bretelle

Selon  groupe classement de
l’arrêté permanent Pas-de-

Calais

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00
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Rése
au

Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes
horaires

Fermeture de
l’autoroute

Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en
continu

Basculement de
l’autoroute

Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en
continu

N1
(62)

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe De jour, en
continu

Fermeture d’une
bretelle

Selon groupe classement de
l’arrêté permanent Pas-de-

Calais

Jour en continu
ou 9h00-16h00,
nuit 22h-6h00

Fermeture de
l’autoroute Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en

continu

Basculement de
l’autoroute Ensemble de l’axe Jour et Nuit, en

continu

Article_2.4 . Nature des prestations à exécuter

Il s’agit d’un marché à bons de commandes pour la réalisation de prélèvements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord : 

    • Lot n°1 – Prélèvements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord : 

Les  prélèvements  seront  réalisés  conformément  aux  normes  en  vigueur  afin  de
caractériser  les  déchets  issus  des  travaux  liés  à  l’activité  routière.  Ces  déchets
peuvent êtres  des  terres,  des  boues,  des  sédiments,  etc,  dont l’origine  peut  être
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélèvements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent être de plusieurs natures (surface, courante, stagnante…) et de 
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse…).

    • Lot n°2 – Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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