EN Direction interdépartementale

MINISTERE des routes Nord
DU PARTENARIAT

AVEC LES TERRITOIRES

ET DE LA DECENTRALISATION

Liberté
Egalité
Fraternité

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District Reims Ardennes

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrété
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Prélevements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1. Dispositions générales et préparation des interventions

Article_1.1. Préambule

Le présent document définit I'ensemble des clauses contractuelles qui s'appliquent
au titulaire du marché de surveillance, en ce qui concerne l'exploitation sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en oceuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le présent document impose des contraintes sur l'exploitation sous chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2. Textes applicables

La signalisation temporaire mise en place est conforme a la réglementation en
vigueur, et au minimum :

* Au manuel du chef de chantier — routes bidirectionnelles - volume 1 du
SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier - routes a chaussées séparées — volume 2 du
SETRA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

* Au guide « Signalisation temporaire - Les alternats — Manuel du chef de
chantier - Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

* Au manuel du chef de chantier — conception et mise en ceuvre des déviations
—volume 5 du SETRA, éd 2000

* Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire — Choix d’'un mode
d’exploitation — volume 6 » du SETRA, édition 2002,

* Au manuel du chef de chantier « Signalisation temporaire — éléments de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation — Routes a chaussées
séparées — volume 7 du SETRA », ed 2010

* Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d’urgence sur routes a
chaussées séparées — Manuel de chef de chantier — volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

* Au guide « Signalisation temporaire — Interventions d'urgence sur routes
bidirectionnelles — Manuel de chef de chantier — volume 10 » du SETRA,
édition 2010,

* A lInstruction Ministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, Huitiéme
partie, édition du 31 juillet 2002,

« A la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

* Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP;

* Les éventuelles normes liées aux matériels spécifiques type dispositifs de
retenue ;

* Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,
« Alanote de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

* Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

2/7



* Aux arrétés permanents des départements concernés,

« A la réglementation belge relative & la signalisation temporaire (pour les
opérations transfrontalieres).

Article_1.3. Description du réseau DIR Nord

Pour information, le périmetre de la DIR Nord est découpé en arrondissements
territoriaux puis en districts :

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Ouest (AGRO), constitué des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

* Arrondissement Gestion de la Route secteur Est (AGRE), constitué des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Carte générale de la DIR Nerd

Découpage du réseau en C.E,|
(e diretln o Aetsrecler)

District Lllle

District Relms - Ardennes
Dlstrict Laon

District Litoral

District Amlens - Valenclennes

%

X

Les lieux d’exécution des prestations sur I'ensemble du périmétre du district de reims
Ardennes.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande a
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire établira en concertation étroite avec le district de Lille, les dates et les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d'interventions sont stipulés dans |'acte d’engagement.
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Article_1.5. Phase 1: préparation du programme de prélévements

La signalisation temporaire des chantiers dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par le district Laon de la DIR Nord :

District_Reims-Ardennes

Coordonnées |Adresse : Téléphone |Courriel :
du district ;'orTeesdes Granges| . District-De-Reims-ardennes.Agr-
vlu .
08000 CHARLEVILLE |23 °116°035 | Est.Dirn@developpement-
MEZIERES ~_ |durable.gouv.fr
Télécopie

Chef du |/ Quentin Tél : 03 51 16| quentin.paquin@developpement-
district PAQUIN 5034 durable.gouv.fr
Chef adjoint|Antoine Tél : 03 5116 antoine.telenta@developpement-
du district TELENTA 5027 durable.gouv.fr

A l'occasion de chacune des périodes de préparation, il incombe au titulaire de
fournir au district, dans un délai de 5 semaines antérieur aux opérations de
prélevements, un dossier comprenant :

* un plan de situation,
* planning d’exécution

e détails de I'exécution

Dans le souci de limiter la perturbation aux usagers des voies, le titulaire devra
optimiser son phasage de maniére a limiter les restrictions de capacité de
I'infrastructure et les changements de restrictions.

Les prestations nécessiteront des restrictions de circulation classiques en
neutralisation de voies. Ces restrictions seront a demander dans le cadre de |'arrété
préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent étre adressées dans un délais de 1 mois avant les
prestations au service gestionnaire de maniére a étre intégrées au planning global
d’occupation du réseau. Le titulaire confirmera ces restrictions 10 jours avant
I'intervention et seront inscrites au planning prévisionnel détaillé a 3 semaines.

Article_1.6. Phasage des interventions sur site

Les prestations se dérouleront sous circulation routiere sur les axes routiers ou
autoroutiers. Il est de fait attiré I'attention du titulaire des prestations sur les
contraintes importantes de réalisation des interventions qui en découlent.

Le choix du mode d’exploitation sous chantier sera guidé par la recherche du
meilleur compromis entre les conditions de sécurité, tant des usagers que du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de I'écoulement du trafic, tout
en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.
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Article_1.7. Chantiers connexes connus

L'attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord,
ainsi que sur la possibilité d’intervention de I'exploitant dans la zone d’influence du
chantier, sans géne au déroulement des opérations de prélévements.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale ou de
mouvement social prévu ayant une répercussion sur le fonctionnement du réseau
routier national et secondaire, une intervention pourra étre annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations

Article_2.1. Terminologie des périodes de restriction

Toutes les périodes stipulées dans le présent document, dans les arrétés et les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose compléte du balisage.

Les périodes horaires indiquées partent de la pose du 1* cone (début du balisage) a
la dépose du dernier cone (repli du balisage).

Article_2.2. Principes d’exploitation

Les dispositions conduisant a réduire notablement la capacité de l'infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’a certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de méme pour
les fermetures de bretelle d’accés ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront étre réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de prélevements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3. Spécifications district_Reims Ardennes

M loitati . .
Réseau odes exP. olltatlon localisation Périodes horaires
autorisés
De jour de 9h a
16h00
Du PR 1+400 au PR 25+000
Neutralisation d'une De nuit de 22h 3
. 5h00
voie
Jour et nuit tous
Ensemble de I'axe les jours en
N31 continu
De nuit de 22h a
5h00
De jour deSha
E I I’
nsemble de |'axe 16h00
De nuit de 22h a
5h00
Neutralisation d'une De jour deSha
i 16h
A34 vole 6h00
A304 Fermeture d’une De nuit de 20h a
RN51, bretelle 6h00
RNS8, | N lisati 2 De nuit de 22h 2
RN 244 e“tra\:iai‘::” de Du PR 1+0100 au PR 0+0600 Sy
RN1043
,RN43 Pas de fermeture de |'autoroute pour des relevés topo

Pas de basculement de I"autoroute

Article_2.4. Nature des prestations a exécuter

Il s’agit d'un marché a bons de commandes pour la réalisation de prélevements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord :

« Lot n°1 - Prélevements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord :

Les préléevements seront réalisés conformément aux normes en vigueur afin de
caractériser les déchets issus des travaux liés a l'activité routiere. Ces déchets
peuvent étres des terres, des boues, des sédiments, etc, dont l'origine peut étre
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélévements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent étre de plusieurs natures (surface, courante, stagnante...) et de
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse...).
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« Lot n°2 — Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau

routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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