
Direction interdépartementale
des routes Nord

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
District de Laon

Annexe au CCAP N° DIRN-SPT-IECD-05

Maître d’ouvrage

État – Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord, par arrêté
préfectoral datant du 28 mars 2024 du Préfet coordinateur des itinéraires

routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Prélèvements et analyses de terres, boues, sédiments, eaux sur le
réseau routier géré par la DIR Nord
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CHAPITRE_1 . Dispositions générales et préparation des interventions  

Article_1.1 . Préambule

Le présent document définit l’ensemble des clauses contractuelles qui s’appliquent
au  titulaire  du  marché  de  surveillance,  en  ce  qui  concerne  l’exploitation  sous
chantier.

Le balisage du chantier sera mis en œuvre par les services d’exploitation de la DIR
Nord.

Le  présent  document  impose  des  contraintes  sur  l’exploitation  sous  chantier
pendant toute la durée du marché.

Article_1.2 . Textes applicables

La  signalisation  temporaire  mise  en  place  est  conforme  à  la  réglementation  en
vigueur, et au minimum :

• Au  manuel  du  chef  de  chantier  –  routes  bidirectionnelles  –  volume  1  du
SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – routes à chaussées séparées – volume 2 du
SETRA, édition 2020 avec spécifications DIR Nord,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Les  alternats  –  Manuel  du  chef  de
chantier – Volume 4 » du SETRA, édition 2000,

• Au manuel du chef de chantier – conception et mise en œuvre des déviations
– volume 5 du SETRA, éd 2000

• Au Manuel de chef de chantier « Signalisation temporaire – Choix d’un mode
d’exploitation – volume 6 » du SETRA, édition 2002,

• Au  manuel  du  chef  de  chantier « Signalisation  temporaire  –  éléments  de
méthode pour la pose et la dépose de la signalisation – Routes à chaussées
séparées – volume 7 du SETRA »,  ed 2010

• Au guide  « Signalisation  temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes  à
chaussées séparées – Manuel  de chef de chantier  – volume 8 » du SETRA,
édition 2010,

• Au  guide  « Signalisation  temporaire  –  Interventions  d’urgence  sur  routes
bidirectionnelles  –  Manuel  de  chef  de  chantier  –  volume  10 »  du  SETRA,
édition 2010,

• À  l’Instruction  Ministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  Livre  1,  Huitième
partie, édition du 31 juillet 2002, 

• À la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers
sur le réseau routier national (RRN),

• Aux spécifications complémentaires de la présente annexe au CCAP ;

• Les  éventuelles  normes  liées  aux  matériels  spécifiques  type  dispositifs  de
retenue ;

• Aux normes européennes relatives aux dispositifs de retenue,

• À la note de procédure police de la circulation de la DIR Nord de janvier 2012,

• A la note sur l’utilisation des FLR sur le réseau de la DIRNord du 18 décembre
2023
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• Aux circulaires ministérielles annuelles, fixant les calendriers des jours « Hors
Chantier » ;

• Aux arrêtés permanents des départements concernés,

• À  la  réglementation  belge  relative  à  la  signalisation  temporaire  (pour  les
opérations transfrontalières).

Article_1.3 . Description du réseau DIR Nord

Pour  information,  le  périmètre  de  la  DIR  Nord  est  découpé  en  arrondissements
territoriaux puis en districts :

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Ouest  (AGRO),  constitué  des
districts de Lille, Littoral et Amiens-Valenciennes ;

• Arrondissement  Gestion  de  la  Route  secteur  Est  (AGRE),  constitué  des
districts de Laon et Reims-Ardennes.

Les lieux d’exécution des prestations sur l’ensemble du périmètre du district de Laon.

Article_1.4 . Délai de réalisation des prestations

Les prestations seront exécutées dans le délai indiqué dans le bon de commande à
compter de la notification de celui-ci. Lors de la préparation de chaque prestation, le
titulaire  établira  en  concertation  étroite  avec  le  district  de  Lille,  les  dates  et  les
heures d’intervention qui seront prises en compte pour mettre en place et déposer
le balisage de chantier.

Les délais d’interventions sont stipulés dans l’acte d’engagement.
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Article_1.5 . Phase 1 : préparation du programme de prélèvements

La signalisation temporaire des chantiers  dans les  zones intéressant la  circulation
publique est réalisée par le district Laon de la DIR Nord :

District_Laon

Coordonnées
du district

Adresse :
6bis,  rue
Armand
Brimbeuf
02000 LAON

Téléphone 
:
03  23  80
54 00

Télécopie 
:
03  23  80
54 07

Courriel :
District-De-Laon.Agr-
Est.Dirn@developpement-
durable.gouv.fr

Chef  du
district

Olivier
BECRET

Tél : olivier.becret@developpement-
durable.gouv.fr

Responsable
Exploitation

Nicolas Llobel Tél : Nicolas.llobel@developpement-
durable.gouv.fr

À l’occasion de  chacune des  périodes  de  préparation,  il  incombe au titulaire  de
fournir  au district,  dans  un  délai  de  5 semaines  antérieur  aux  opérations  de
prélèvements, un dossier comprenant :

• un plan de situation,

• planning d’exécution

• détails de l’exécution

Dans  le  souci  de  limiter  la  perturbation  aux  usagers  des  voies,  le  titulaire  devra
optimiser  son  phasage  de  manière  à  limiter  les  restrictions  de  capacité  de
l’infrastructure et les changements de restrictions.

Les  opération  de  prélèvements  nécessiteront  des  restrictions  de  circulation
classiques en neutralisation de voies.  Ces  restrictions  seront à demander  dans  le
cadre de l’arrêté préfectoral permanent territorialement compétent.

Pour ce faire, les demandes doivent être adressées au plus tôt au service gestionnaire
de manière à être intégrées au planning global d’occupation du réseau. Le titulaire
confirmera  ces  restrictions  10  jours  avant  l’intervention et  seront  inscrites  au
planning prévisionnel détaillé à 3 semaines.

Article_1.6 . Phasage des interventions sur site

Les  prestations  se  dérouleront  sous  circulation  routière  sur  les  axes  routiers  ou
autoroutiers.  Il  est  de  fait  attiré  l’attention  du  titulaire  des  opérations  de
prélèvements sur les contraintes importantes de réalisation des interventions qui en
découlent.
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Le  choix  du  mode  d’exploitation  sous  chantier  sera  guidé  par  la  recherche  du
meilleur  compromis  entre  les  conditions  de  sécurité,  tant  des  usagers  que  du
personnel de chantier, et celles de fluidité s’agissant de l’écoulement du trafic, tout
en étant compatible avec les modes et les phases de réalisation des opérations de
surveillance en question.

Article_1.7 . Chantiers connexes connus

L’attention du titulaire est attirée sur la possible concomitance des travaux avec 
d’autres interventions sur la zone de travaux réalisés pour le compte de la DIR Nord, 
ainsi que sur la possibilité d’intervention de l’exploitant dans la zone d’influence du 
chantier, sans gêne au déroulement des opérations de prélèvements.

En cas d’intervention curative prévue dans le cadre de la viabilité hivernale ou de 
mouvement social prévu ayant une répercussion sur le fonctionnement du réseau 
routier national et secondaire, une intervention pourra être annulée.

CHAPITRE_2 . Contraintes d’exploitations  

Article_2.1 . Terminologie des périodes de restriction

Toutes  les  périodes  stipulées  dans  le  présent  document,  dans  les  arrêtés  et  les
restrictions de circulation, comprennent la pose et la dépose complète du balisage.

Les  périodes  horaires  indiquées  partent  de  la  pose  du  1er panneau  (début  du
balisage) à la dépose du dernier panneau (repli du balisage).

Article_2.2 . Principes d’exploitation

Les  dispositions  conduisant  à  réduire  notablement  la  capacité  de  l’infrastructure
(réduction du nombre de voies, coupures, basculements, ripages) ne sont autorisées
qu’à certaines périodes, sur certaines zones d’intervention, pour certains types de
chantiers et dans des délais contraints (cf. suite de la notice). Il en est de même pour
les fermetures de bretelle d’accès ou de sortie des échangeurs.

Tous les travaux créant un risque de chute d’objet sur les chaussées environnantes
ou franchies devront être réalisés sous fermeture de la dite chaussée.

Les opérations de prélèvements seront réalisées de jour et/ou de nuit, en semaine,
dans le respect des contraintes fixées par le présent document.
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Article_2.3 . Spécifications district_Laon

Réseau Modes exploitation
autorisés localisation Périodes horaires

N2

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Jour et nuit tous
les jours en

continu                                                                   

Dans le 02 :
Du PR 82+000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 57+000 au PR 36+000
Du PR 26+000 au PR 29+000

Du PR 25+000 au PR 000+000

Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000

Ensemble des 2x2
Jour et nuit tous

les jours en
continu

alternat

Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Ensemble de l’axe
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Fermeture d’une
bretelle

Du PR 17+000 au PR 29+500
Du PR 30+000 au PR 60+500
Du PR 79+500 au PR 88+000

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Du PR 08+000 au PR 09+000
Du PR 14+000 au PR 19+000
Du PR 27+000 au PR 29+500
Du PR 34+500 au PR 40+000

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD
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Réseau Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes horaires

Basculement de
l’autoroute Ensemble des 2x2

Jour et nuit tous
les jours en

continu

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Basculement de
l’autoroute

Non autorisé

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Fermeture de
l’autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Basculement de
l’autoroute

Sans objet

Ensemble des bidirectionnelles De nuit tous les
jours

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Basculement de
l’autoroute

Sans objet

alternat Ensemble des bidirectionnelles Jour et nuit tous
les jours en

continu
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Réseau Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes horaires

localisation Périodes horaires

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Dans le 59 du PR 30+000 au PR
21+000

Jour et nuit tous
les jours en

continu                                                                   

Dans le 02 :
Du PR 82+000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 57+000 au PR 36+000
Du PR 26+000 au PR 29+000

Du PR 25+000 au PR 000+000

Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Ensemble des 2x2
Jour et nuit tous

les jours en
continu

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Fermeture d’une
bretelle

Du PR 17+000 au PR 29+500
Du PR 30+000 au PR 60+500
Du PR 79+500 au PR 88+000

Jour et nuit tous
les jours en

continu
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Réseau Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes horaires

Du PR 08+000 au PR 09+000
Du PR 14+000 au PR 19+000
Du PR 27+000 au PR 29+500
Du PR 34+500 au PR 40+000

Fermeture de
l’autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Ensemble des 2x2
Jour et nuit tous

les jours en
continu

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

N49

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Fermeture de
l’autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Basculement de
l’autoroute

Non autorisé

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

N330

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Sans objet

alternat Ensemble des bidirectionnelles De nuit tous les
jours

Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Fermeture de
l’autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD
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Réseau Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes horaires

Basculement de
l’autoroute Sans objet Jour et nuit tous

les jours en
continu

Modes exploitation
autorisés

localisation Périodes horaires

Neutralisation d’une
voie

Ensemble de l’axe
Jour et nuit tous

les jours en
continu

Dans le 59 du PR 30+000 au PR
21+000

Jour et nuit tous
les jours en

continu                                                                   

Dans le 02 :
Du PR 82+000 au PR 20+000
Du PR 82+000 au PR 80+000
Du PR 57+000 au PR 36+000
Du PR 26+000 au PR 29+000

Du PR 25+000 au PR 000+000

Dans le 60 du PR 29+000 au PR
03+000

Fermeture de
l’autoroute

Fermetures de voies non autorisées
sauf autorisation spécifique de la

DIR NORD

Basculement de
l’autoroute Ensemble des 2x2

Jour et nuit tous
les jours en

continu

alternat Ensemble des bidirectionnelles
Jour et nuit tous

les jours en
continu

N31 Neutralisation d’une
voie Ensemble de l’axe

Jour et nuit tous
les jours en

continu

Article_2.4 . Nature des prestations à exécuter

Il s’agit d’un marché à bons de commandes pour la réalisation de prélèvements et
d’analyses de terre, boue, sédiments et/ou d’eau sur le réseau routier national géré
par la DIR Nord : 
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    •  Lot n°1 – Prélèvements de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le
réseau routier national de la DIR Nord : 

Les  prélèvements  seront  réalisés  conformément  aux  normes  en  vigueur  afin  de
caractériser  les  déchets  issus  des  travaux  liés  à  l’activité  routière.  Ces  déchets
peuvent êtres des terres,  des  boues,  des  sédiments,  etc,  dont  l’origine peut être
diverse : boues de bassins, terres de dérasement, boues de curage, prélèvements sur
stocks, etc.

Les eaux peuvent être de plusieurs natures (surface, courante, stagnante…) et de 
différentes sources (bassin, sortie d’exutoire, buse…).

    • Lot n°2 – Analyses de terres, de boues, de sédiments et des eaux sur le réseau
routier national de la DIR Nord.

Les analyses seront réalisées en laboratoire.
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