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1 - Dispositions générales du marché

1.1 - Objet du marché

Travaux d'électricité basse tension pour les batiments et locaux des sites de I’Université Paris Saclay ( 91,
92 et 94)

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP) concernent :

Les travaux a réaliser concernent ’ensemble des services et laboratoires rattachés aux composantes de
’Université Paris-Saclay. Il s'agit des Batiments situés sur le Site de Bures/Orsay/Gif sur Yvette (91) et sur
les sites du 92 et 94.

Le titulaire est susceptible d’intervenir sur ’ensemble des sites susvisés simultanément.

Les principaux travaux d’électricité seront les suivants :

« la dépose des équipements devenus inutiles,

« le réaménagement des armoires de distributions, services généraux ou divisionnaires,

« le réaménagement des équipements d’éclairage normal,

« le réaménagement des tableaux de protections « force »,

« le réaménagement des alimentations de toutes natures,

Exclusions :

En tout état de cause, ne sont pas couverts par le présent accord cadre :

- Les travaux s'inscrivant dans le cadre d'une rénovation globale pour laquelle le colit des travaux réalisés
via les accords-cadres a bons de commande est supérieur a 400 000 €. Cette notion de rénovation globale
s'entend, dans le présent accord-cadre, comme des travaux relevant de plusieurs corps de métier réalisés
sur un batiment et par année calendaire

- Les travaux pour lesquels l’Université s'est adjoint les services d’un MOE sauf si le recours au présent
accord-cadre est autorisé expressément dans la mission du MOE telle que confiée par I’Université.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure
de 'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Université Paris-Saclay (sites localisés dans les départements 91, 92 et 94)
91405 Orsay Cedex

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre sans montant minimum et avec un montant maximum par an est passé en application des
articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il
fixe les conditions d'exécution des prestations et s'exécute au fur et a mesure de l'émission de bons de
commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;
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- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

La durée maximale d'exécution des bons de commande est de 12 mois.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent accord-cadre.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de laccord-cadre sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le Cadre de mémoire technique (CMT) du titulaire

- Les bons de commandes (BC)

- Les avenants et actes de sous-traitance conclus postérieurement a la notification du marché

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Chaque bon de commande précisera le nom du coordonnateur et le niveau de coordination le cas échéant.

3.3 - Sous-traitance

Déclaration préalable du sous-traitant auprés de ’acheteur (formulaire DC4 complété et signé par le
titulaire du marché et le sous-traitant) + fournir pour le sous-traitant

- Attestation d’assurance RC sur l'année civile en cours

- Attestation sociale datant de moins de 6 mois

- Attestation fiscale datant de moins d’un an

- KBIS de moins de 3 mois

- La liste nominative des salariés étrangers ou une attestation sur 'honneur certifiant du non-emploi de
salariés étrangers

- RIB/IBAN

- acheteur a 21 jours pour agréer le sous-traitant
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractéere personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du marché
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.

Il est conclu a compter de sa date de notification.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Délais d'exécution :

-Délai maximum de prise de rdv visite site : 1semaine a compter de U’envoi du mail ou de ’appel
téléphonique de demande de prise de rendez-vous explicitant les travaux a exécuter, sauf en cas
d’urgence.

-Délai maximum de remise de devis (dossier technique et financier) : a compter de la date de la visite
de site

. Délai de remise de devis concernant des travaux estimés entre 0€ et 5 000€ : 3 jours calendaires

. Délai de remise de devis concernant des travaux estimés entre 5 001€ et 15 000€ : 4 jours
calendaires

. Délai de remise de devis concernant des travaux estimés au-dela des 15 000€ : 7 jours calendaires
-Délai maximum pour intervention travaux aprés réception du Bon de Commande : Respect du
planning établi par le maitre d’ouvrage et le titulaire aprés transmission du bon de commande

-Délai maximum pour travaux urgence et interventions d'urgence : Les travaux répondant a une
situation d’urgence ont exceptionnellement vocation a étre exécutés dans des délais brefs (24h a 72h).
L’urgence doit résulter de « circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de
son fait ». Le titulaire doit, aussitot avisé, intervenir sur le site sans délai et exécuter les travaux qui lui
auront été signalés comme ayant un caractére d’urgence.

- Délai maximum pour la transmission des documents DOE : 1 semaine a compter de la fin des travaux

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.
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6.2 - Reconduction

Il pourra ensuite étre renouvelé trois fois, par reconduction tacite d'année en année sans que sa durée ne
puisse excéder 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 1 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix du bordereau des prix tiennent compte et comprennent :

- Tous les travaux et fournitures de toutes natures, destinés a constituer un ensemble complétement
terminé, raccordé, réglé et en état de fonctionnement.

- Les charges imposées par les différents documents contractuels

- Lors de toute exécution de travaux dans existants, le titulaire devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages
existants contigus ou situés a proximite.

- Ils devront étre exécutés suivant les regles de l’art et conformément aux normes en vigueur a la date de
la réalisation des travaux.

- Un état des lieux sera établi avant et aprés toute intervention. Toutes les dégradations de ’existant
constatées lors de la visite de réception des ouvrages seront a la charge de U’entreprise titulaire du
marché.

- Installation du chantier (a réaliser en fonction de U'importance et de la durée des travaux), devra
comprendre le démontage et repli du matériel nécessaire a l’exécution des travaux. A cet effet, un plan
d’installation devra étre établi et soumis au Maitre d’Ouvrage.

- Transport, déchargement, coltinage, montage ou descente des matériaux et matériels, a mettre en
ceuvre en corrélation avec le Maitre d’ouvrage. Protection des sols par bachage, nettoyage de ceux-ci
apres travaux, nettoyage de l’appareillage électrique des tous les éléments isolés, nettoyage quotidien
des zones de travail et des accés empruntés, nettoyage des vitres aux deux faces. Les zones en travaux
doivent étre parfaitement étanches a la poussiére. Ce confinement sera réalisé [’aide de matériaux
polyane.

- Le travail éventuel a la lumiére artificielle dans les locaux en sous-sol, faiblement éclairés ou en position
centrale est a prévoir pour l’exécution des prestations. Le coltinage, sortie, enlévement de tous les
gravats ou déchets provenant des travaux exécutés sont inclus dans le bordereau et évacués
systématiquement en dehors des heures de bureau.

- La construction de tout confinement tendant a isoler les travaux de ’activité est incluse dans les prix.
Les confinements pourront étre implantés par le Maitre d’Ouvrage. Les confinements seront
éventuellement MO sur la décision du Maitre d’Ouvrage.

- Ils ne devront pas modifier les circuits d’évacuation, sauf sur autorisation du service de sécurité incendie
de U’Université Paris Saclay

- Du colit de la main d’ceuvre aux heures légales du travail pendant les jours ouvrés

- De ’occupation et de I’encombrement des locaux

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a
'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de Uoffre par le titulaire soit Janvier 2024 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par
la formule suivante :

Formule Prix concernés

Cn = 15.0% + 85.0% [(0.5 BT47 (n) / BT47 (0)) + (0.5 FD (n) / FD (0))] Tous les prix du BPU

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro (Décembre 2024).

Lindex de référence, publié(s) par l'INSEE, est le suivant :

Code Libellé
BT47 Index du batiment - « Ellectricité - Base 2010»
Identifiant Numero : 001710979
FD Index divers dans la constructioln - « Frais divers - Base 2010 »
Identifiant Numero : 001711011

La demande de révision de prix est adressée par le titulaire au moins un mois avant la date d’anniversaire
du marché qui correspond a la date de notification.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée, méme provisoire,
au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. Les prix ainsi
révisés sont invariables durant cette période. Il est précisé que lorsque la variation des prix est inférieure
a 1 % en augmentation ou en diminution, les prix sont réputés inchangés.

Pour ’exécution, les prix appliqués sont ceux en vigueur a la date de la commande. En aucun cas, les
nouveaux prix ne peuvent étre appliqués pour une commande émise a une date antérieure a celle
d’acceptation par le représentant habilité du Pouvoir Adjudicateur.

Si le titulaire présente tardivement sa demande de révision des prix, celle-ci est instruite en appliquant
les valeurs d’indices prévues au présent accord-cadre.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
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9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en
mois.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

A compter du 1er janvier 2020, conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, le dépot, la
transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Pour toute interrogation, vous pouvez contacter le service facturier a ladresse suivante:
service.facturier@universite-paris-saclay.fr

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture soit :

Service facturier - Bat 407 - rue du Doyen Georges Poitou -91400 Orsay
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3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
correspond au numéro de l'engagement juridique attribué par le systéme dinformation financiere et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Attention, le montant de la variation des prix doit apparaitre distinctement du montant de la prestation
réalisée.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002602400054
- Code service : Aucun
- Numéro d'engagement juridique : = BC : fournis par le/les services prescripteurs apres notification

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Université Paris-Saclay (sites localisés dans les départements 91, 92 et 94)
91405 Orsay Cedex

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil dacheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour lexécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution de l'accord-cadre, d'une durée
fixée dans les devis.

Cette période débute a compter de la notification de l'accord-cadre.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification de l'accord-cadre.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de
30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, en fonction du bon de commande.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter
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Le titulaire en cas de danger grave a lencontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de
la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de
sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de lexécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
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11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a lentretien de ses installations de chantier.

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de U’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis U’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Plan de Gestion des Déchets : les fournisseurs doivent présenter un plan de gestion des déchets, incluant
la réduction, le recyclage et la valorisation des déchets produits.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Le délai maximum pour la transmission des documents est de 1 semaine

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Aucun format numérique n'est
préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit étre remis dans un format
largement disponible et exploitable par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires(s) de la version papier ou physique numérique des
documents. Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer
la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

o Certifications et Labels : Il est demandé des certifications telles que le Qualifelec et une habilitation
électrique pour les travaux

. Réduction des Emissions de CO2

* Bilan des Emissions de Gaz a Effet de Serre (BEGES) : L’entreprise candidate (concernée par le BEGES)
doit fournir un bilan de gaz a effet de serre des activités menées dans le cadre de [’accord-cadre et
s’engager a réduire son empreinte.

« Plans de Réduction des Emissions : Les fournisseurs doivent présenter des plans concrets de réduction
des émissions de CO2 sur la durée du marché et dans le cadre des prestations réalisées dans le cadre du
marché. Une présentation des plans concrets de réduction des émissions de CO2 (ou GES) sur la durée de
"accord-cadre est attendue.

. Efficacité Energétique

 Performance Energétique : Des critéres d'efficacité énergétique sont intégrés au présent accord-cadre,
tels que la réduction des pertes en ligne et 'amélioration des infrastructures de distribution.

Innovations Technologiques : Dans cet accord-cadre, lutilisation de technologies innovantes est
encouragée pour améliorer l'efficacité énergétique, comme les réseaux intelligents (smart grids)

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

. Insertion Professionnelle

« Inclusion et Emploi Local : Les fournisseurs doivent montrer qu'ils s'engagent a créer des emplois locaux,
notamment pour les personnes en difficulté d'insertion professionnelle.

» Formation et Développement des Compétences : Les fournisseurs doivent mettre en place des
programmes de formation pour leurs employés, en particulier dans les domaines de 'énergie renouvelable
et de lefficacité énergétique.

. Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

« Engagements RSE : Les fournisseurs doivent présenter leurs engagements en matiere de responsabilité
sociale, tels que des politiques de diversité, d'égalité des chances et de conditions de travail.

Commerce Equitable : Les fournisseurs doivent étre engagés dans des pratiques de commerce équitable,
notamment pour l'achat de matériel et de services nécessaires a |’exécution du présent accord-cadre.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
cf article 11.9 du CCTP

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard une pénalité fixée a 50,00 € a compter du dépassement des délais d'exécution
ou de livraison des prestations fixés au présent CCAP et a chaque bon de commande.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas dabsence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par absence.

La pénalité journaliére pour non remise des documents SPS (En cas de bon de commande dont les
travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et protection de la santé) est fixée
a 50,00 € par jour de retard au-dela du délai d’établissement du plan fixé a 30 jours apreés la réception du
bon de commande.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-respect des engagements du | gqfaitaire 50,00 € Par manquement
titulaire en matiere de gestion

des déchets
Non-respect des objectifs fixés par| Forfaitaire 1% Du montant maximum du marché
le prestataire dans les plans de | Pourcentage
réductions des émissions de

CO2

Non-respect des engagements du | pofaitaire 50,00 € Par manquement

titulaire en matiere d’insertion

sociale

Retard dans la réalisation de la Journaliere 50.00 € Par jour ouvré de retard au-dela du
visite pour étude préalable ’ délai (réalisation dans les 7 jours

calendaires a partir de la réception
de la demande explicitant les travaux
a exécuter, sauf en cas d’urgence)
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dans la transmission du Journaliére 50,00 € Par jour ouvré de retard au-dela du
devis délai maximal précisé ci-apres :
- 3 jours calendaires a compter
de la date de la visite, pour un devis
concernant des travaux estimés entre
0 €HT et 5000 € HT.
- 4 jours calendaires a compter
de la date de la visite, pour un devis
concernant des travaux estimés entre
5001€HT et 15000 € HT.
- Une semaine (7 jours
calendaires) a compter de la date de
la visite, pour un devis concernant
des travaux estimés au-dela de 15000

€ HT.
Retard dans l'intervention pour Journaliére 50.00 € Par jour ouvré de retard au-dela du
des travaux répondant a une ’ délai maximum de 72h
situation d’urgence
Retard dans l'exécution des Journaliere 50.00 € Par jour ouvré de retard au-dela du
travaux ’ délai d'une semaine apres la

réception du Bon de commande
prescrivant l'intervention

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au
présent accord-cadre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans l'accord-
cadre, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n‘implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
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Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n‘interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 30 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est
convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas
renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :
- Evolution du BPU : Ajout ou suppression de prestations

- Augmentation exceptionnelle des prix : Si dans les 6 mois, le prix du produit au BPU est modifié a la
hausse ou a la baisse de plus de 10%, la clause de réexamen ci- apres pourra étre activée sur présentation
de pieces justificatives (ex facture de fournitures...)

En cas d’augmentation ou baisse des colts résultant de circonstances extérieures aux parties et
conduisant le titulaire a exposer pour |’exécution du marché des sommes représentant plus de quinze (15)
% du prix stipulé au bordereau des prix unitaires et révisé conformément a [’article 5.2, en application de
’article R.2194-1 du code de la commande publique, les parties pourront décider de modifier les prix du
marché dans les conditions définies ci-apres, étant précisé que la présente clause s’applique prix unitaire
par prix unitaire.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I’Acheteur mais est initiée par le
seul Titulaire.

En cas d’augmentation ou baisse des colts, le Titulaire adresse a |’Acheteur, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa
réception, un mémoire justifiant le dépassement du seuil précisé au premier alinéa du présent article. A
cet effet, il produit toutes les pieces justificatives permettant de démontrer U’existence de ce
dépassement et de justifier de ses causes.

A la suite de la réception de cette demande et sous réserve de sa complétude, |’Acheteur notifie sa
décision dans un délai de trente jours. S’il entend mettre en ceuvre la présente clause, il notifie dans ce
délai au Titulaire un ou plusieurs prix nouveau(x) permettant de tenir compte de l’augmentation des
colits.

En tout état de cause, ce(s) prix nouveau(x) n’excédera(ont) pas le montant calculé comme suit :

Prix initial révisé + (Prix initial révisé x pourcentage d’augmentation constaté x 90%)

Le titulaire dispose alors d’un délai de trente jours suivant la notification du(es) prix nouveau(x) pour
I’(es) accepter, étant précisé que s’il n’a pas présenté d’observation dans ce délai, il est réputé avoir
accepté le(s) prix nouveau(x) fixé(s) par ’Acheteur.

En cas d’acceptation, le(s) prix nouveau(x) s’applique(nt) en lieu et place du(es) prix du bordereau des
prix unitaires. En cas de refus, le(s) prix initial(aux) demeure(nt) applicable(s).

L’ensemble des prix nouveaux ainsi notifiés pourra étre modifié par |’Acheteur en cas de baisse des colits
au cours de U"exécution du marché et sans l’accord préalable du Titulaire.

Il est précisé que le Titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de l’existence de la présente
clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation ou refuser |’exécution des prestations.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

20 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Versailles est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
demploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Clauses complémentaires

21.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a ’article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par I’Université Paris-Saclay, a |’adresse suivante : https://declarants.e-
attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.
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22 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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