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GENERALITES

ORGANISMES ET PERSONNES RESPONSABLES DU PROJET

Maitre d'Ouvrage :
SGAMI SUD EST

20, rue de l'espérance
69003 LYON
Tel : 04.37.91.30.44 - Email : laurent.chabalier@interieur.gouv.fr

Architecte :
ESPACE PROJET ARCHITECTURE
Rue Frangoise Dolto Z.A. en Pragnat Nord
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tel : 04.74.35.04.72 - Email : espace.projet.archi@wanadoo.fr

Economiste :
COSINUS
Rue Frangoise Dolto Z.A. en Pragnat Nord
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tel : 04.74.34.67.44 - Email : cosinus@cosinus.fr

Bureau d'Etude Fluides :
ENERPOL
Rue Frangoise Dolto Z.A. en Pragnat Nord
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tel : 04.74.34.67.44 - Email : enerpol@enerpol.fr

Bureau d'Etude Structures :
BETEC STRUCTURES
6, rue des Sycomores
01000 BOURG EN BRESSE
Tel : 04.74.50.80.29 - Email : betec.structures@gmail.com

Bureau de Contréle et Coordonnateur SPS :
QUALICONSULT
Parc de Crécy, 5B, Rue Claude Chappe
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
Tel : 04.72.19.81.30 - Email : lyon.gc@qualiconsult.fr

La Maitrise d'CEuvre s’est vue confier par le Maitre d’Ouvrage une mission dite de base, avec études
d’exécution pour le lot Gros CEuvre, le lot Charpente et les lots techniques Fluides (Electricité,

Plomberie - Chauffage - VMC).

Les documents de fabrication et de chantier (PAC) réalisés par I'ensemble des entreprises devront

étre fournis a la Maitrise d’Oeuvre pour visa.

PREAMBULE

Le présent document a pour but de définir les prestations incombant a tous les lots, et de ce fait de

permettre aux entreprises consultées d'établir leurs offres, sans restrictions ni réserves.

OBJET DE L'OPERATION

La présente opération consiste en la construction de I'extension du batiment H au SGAMI SUD EST a

SAINT FONS (69190), pour le compte du SGAMI SUD EST.

3/16



SGAMI SUD EST

Construction d'une extension du batiment H a SAINT FONS (69190)

CCTPC
L'opération comprend (liste non exhaustive) :
- la construction d'une extension du batiment H en simple RDC qui comprend, une circulation, des
placards techniques, des sanitaires, six bureaux dont un servant de salle de réunion et un local de
stockage.
- l'aménagement des surfaces de voirie et abords périphériques aux batiments, suivant plan masse.
L’ensemble des travaux comprend notamment (liste non exhaustive) :
- Démolitions
- Aménagement des abords, espaces verts et raccordements aux réseaux existants
- Structure béton armé
- Charpente métallique
- Couverture - Bardage - Etanchéité
- Menuiseries extérieures Aluminium
- Ouvrages de serrurerie - Métallerie
- Menuiseries intérieures
- Isolation - Platrerie - Peintures et revétements de finition intérieurs
- Carrelage - Faiences
- Revétement de sol souples PVC
- Plafonds suspendus démontables - Cloisons modulaires
- Electricité - Courants faibles
- Chauffage - Ventilation
- Plomberie - Sanitaire
1.4 LOCALISATION DE L'OPERATION
Commune de SAINT FONS (69190).
- Altitude du projet : niveau 0,00 a 174,85 m NGF
- Exposition au vent : zone 2
- Exposition a la neige zone A2
- Sismicité : zone 3 d'aléa modéré/ batiment de catégorie I
1.5 ETAT ACTUEL DU TERRAIN
Le projet vient en extension et restructuration du site existant.
En conséquence, l'entrepreneur qui remet une offre pourra visiter les lieux avant de remettre son
offre, afin de juger de la nature et de la difficulté des travaux a réaliser, tant en ce qui concerne les
préparations et les installations, que la construction d'ouvrage, la remise en état, ou 'aménagement
avec la mise en conformité par rapport aux regles et normes en compléments des régles de
connaissances générales du site imposées par le § DEROULEMENT DES TRAVAUX.
De méme par ses connaissances il aura pallié les imprécisions ou lacunes, étant entendu que, bien
que détaillées, les études ne peuvent faire apparaitre tous les facteurs qui peuvent se poser et qui
sont liés a chaque type de travaux.
Une étude géotechnique G2-PRO a été réalisée, avec rédaction d'un rapport correspondant, effectué
par le bureau d'études de sols EGSOL en date du 19 Juin 2024 , référencé SM69/24/12360G
Un rapport amiante effectué par CDiM en date du 19 Juin 2020, référencé 2020/02014
Un rapport plomb effectué par CDiM en date du 19 Juin 2020, référencé 2020/02014
1.6 SURCHARGES D'EXPLOITATION

CCSINUS

Les charges et surcharges a prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages sont celles
issues :

- des différents réglements de calcul des ouvrages

- de la norme NFP 06-001 pour les charges d'exploitation des batiments

- des normes NFP 01-012 et NFP 01-013 pour les régles de sécurité relatives aux garde-corps
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PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Le batiment est soumis a la réglementation Code du Travail.
DEROULEMENT DES TRAVAUX - SPECIFICITES DU SITE

PHASAGE

Les travaux se dérouleront en une seule phase, a compter de I'ordre de service correspondant, selon
les prescriptions de I'acte d'engagement.

DISPOSITIONS DUES AU TRAVAIL EN SITE OCCUPE
Les travaux sont réalisés en site occupé.

Aussi, I'entreprise prévoira 'ensemble des dispositions en découlant pour la réalisation de ses
travaux, et notamment (liste non exhaustive) :

- en terme d’approvisionnement en matériaux et matériels, et d’évacuation des déchets

- en terme de protection des matériels et équipements en place dans les locaux concernés par les
travaux (bachage ou protection dures suivant nécessité...)

- en terme de protection des revétements existants en sols, murs (protection par moquette provisoire
de récupération et polyane scotché ou autre selon nécessité...)

- en terme de protection contre les poussiéres (paroi avec polyane de forte épaisseur scotché par
exemple ou autre selon nécessité)

- en terme de propreté (nettoyage en fin de journée aprés chaque intervention du présent lot) dans les
locaux concernés par les travaux

- en terme de nettoyage (nettoyage final aprés intervention) pour restituer les locaux dans ['état de
propreté initial

- en terme de sécurité des usagers

- en terme de limitation des nuisances sonores vis-a-vis des usagers

- remise en état des lieux aprés travaux a l'identique de I'existant

Les travaux devront étre conduits de fagon a ce qu'il n'en résulte aucune atteinte a la sécurité
générale et notamment a la sécurité du personnel et des usagers et que la géne apportée soit aussi
réduite que possible.

En cas d'impossibilité, I'entrepreneur devra prévenir le Maitre d'Ouvrage avant tout commencement
d'exécution.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour dégager
d'une fagon quelconque sa responsabilité, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions
qui pourraient lui étre imposées par :

- les conditions d'accés

- le maintien en service de canalisations, conduits, cables, etc ...

- la présence sur le chantier d'autres entreprises et I'exécution simultanée d'autres travaux
- la présence sur le site de public

MESURES POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON DECLARE

Le chef d'entreprise doit mettre a disposition dans le bureau de chantier, la liste de ses compagnons
intervenant sur le chantier

Tous les intervenants sur site devront étre en mesure de présenter leur carte professionnelle
nominative.
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PRESCRIPTIONS COMMUNES

PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

La nomenclature des travaux a été analysée avec soin. Si ce n'était I'avis de I'entrepreneur en temps
utile, il ne pourrait se prévaloir de la briéveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou aprés la
période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant ou aprés la période
d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'Ouvrage, toute erreur, oubli ou défaut de
concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif.

Le fait d'avoir remis une offre suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les régles de I'art ; quand
bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents d'appel
d'offre, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément ni a la remise en cause de
l'invariabilité du forfait.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leurs concordances
tant entre les divers plans qu'avec l'existant.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu’ils sont. Il
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il
aura a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devra en demander l'inscription en P.V au Maitre
d'CEuvre, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait
jugée irrecevable.

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de
celui de son personnel ou des intempéries. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient de
prendre toutes précautions utiles en termes de protections, bachages, protections contre le vol, etc...
qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités aux présents CCTP aux réglements de
construction et aux Normes Francgaises en vigueur a la date de la consultation.

lls prendront en compte :

- les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental,

- la réglementation du Code du Travail

- et d'une fagon générale, toutes les prescriptions particulieres applicables, notamment celles des
sociétés concessionnaires pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone,
égouts...) et celles des services publics (Poste, ordures ménagéres etc...).

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions
devront étre présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux,
documentations et justifications nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre
d'Oeuvre pourra demander a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci tous essais ou calculs par un
laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront

des essais de contrdle destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise
en ceuvre. Les frais relatifs a ces essais sont a la charge des entrepreneurs concernés.

REGLES DE L’ART

Documents généraux

Seront considérés comme Regles de I'Art et de ce fait applicables contractuellement aux Marchés
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d'entreprises :

- les lois, décrets, arrétés, codes, réglements

- les Normes Frangaises homologuées ou enregistrées

- les Documents Techniques Unifiés,

- les Cahiers des Charges et Régles de Calcul DTU,

- les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de Construction figurant dans le REEF,

- les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB, notamment celles relatives aux
groupes d'avis techniques,

- les Eurocodes

- les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

- les régles de calcul des installations techniques (chauffage, ventilation, électricite, ...)

- les régles professionnelles de conception et de mise en ceuvre des bardages,

- les régles professionnelles techniques éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues a la
date de la consultation

Les textes de base énoncés ci-avant ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu'un
rappel des principaux documents applicables.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non traditionnels mis en ceuvre devront faire I'objet
d'un avis technique du CSTB en cours de validité, ou d'un cahier des charges visé favorablement par
un organisme de contrdle agréé par I'état, accompagné d'une police d'assurance en responsabilité
civile et décennale spécifique au produit considéré. A défaut, les produits ou procédés présentés
pourront étre refusés.

Margues et Cahiers des Charges des Fabricants

Les spécifications techniques des produits préconisés dans le CCTP sont imposées aux
entrepreneurs qui doivent en tenir compte dans leurs prix, cependant d'autres produits équivalents a
ceux préconisés dans les CCTP pourront étre proposés.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la
mise en ceuvre du produit ou du matériel.

Documents écrits et graphiques

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité ainsi que I'ensemble
des lots qui s'y rapporte.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état
aprés remise et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée
en temps utile ; ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la
terminaison des béatiments dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en accord avec
le Maitre d'CEuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées. Aucune cote ne devra étre
mesurée sur plan en vue d'exécution.

Les entrepreneurs sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les autres documents, en ce qui concerne les ouvrages a
exécuter et qui seraient de nature a nuire au parfait achévement de leurs propres réalisations.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et
aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global et
forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la
réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne
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joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au
CCTP est formellement da et vice versa.

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le détail
certains ouvrages tels que fagon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures,
rejingots, supports, joints, habillages... ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que
les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait
certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d'état et sur I'étude des ouvrages par la Maitrise d'Oeuvre.

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

Les travaux des différents corps d'état seront exécutés en parfaites et étroites liaisons avec toutes les
entreprises, la coordination assurée par le Maitre d'Oeuvre ou par une tierce personne ne peut
comprendre les liaisons inter-entreprises.

De ce fait en dehors des rendez-vous de chantier les entreprises sont seules responsables des
interférences ou incidences ; si une prestation exécutée devait faire I'objet d'une modification ou d'une
dépose et repose pour non concordance de coordination, elle se fera au frais exclusif des entreprises
en cause.

TRAITS DE NIVEAU

- Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur de Gros-CEuvre. Il sera reporté ou tracé
a chaque étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'entrepreneur
puisse prétendre a une indemnité.

- L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au
travers des revétements futurs des murs.

- Sur demande du Maitre d'CEuvre et aprés acceptation par les autres entreprises, I'entrepreneur du
lot Gros CEuvre pourra étre dispensé des obligations ci-avant sous réserve de mettre en place, au fur
et a mesure de l'avancée du gros ceuvre, des plaquettes de niveau de type RS10 de chez
TOPOCENTER ou équivalent, de teinte rouge. Ces plaquettes seront judicieusement réparties a
chaque étage du batiment. Cette implantation sera a valider par le Maitre d'Oeuvre.

JOINTS DE DILATATION
Les entrepreneurs devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence
des joints de dilatation indiqués sur les plans.

SCELLEMENTS

La mise en place des ouvrages de chaque entreprise est de son ressort et a sa charge.

Toutefois dans les ouvrages en béton et magonnerie, tout scellement, rebouchage ou calfeutrement
au mortier sera assuré par l'entreprise de Gros-CEuvre, suivant les réservations qui auront été remises
en temps et en heures, et qui figureront dans son offre.

Tout autre type de scellement sera a la charge de I'entrepreneur concerné.

Dans les ouvrages bois, dans les cloisons, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront
effectués par l'entreprise intéressée avec des matériaux de méme nature que le support.

Les raccords de scellement au droit des ouvrages en platre qui ne seraient pas correctement
exécutés seront repris par I'entreprise du lot Platrerie a la charge du corps d'état intéressé.

Le scellement des piéces d'appui sur les ouvrages béton est a réaliser par I'entreprise de G.O., mais
I'entrepreneur concerné gardera la responsabilité de leur exécution qui sera faite sous sa direction.

Il fournira en temps utile a I'entreprise de Gros-CEuvre toutes les piéces destinées a étre scellées dans
les ouvrages en béton, de fagcon a permettre a l'entreprise du lot Gros-CEuvre de réaliser ensuite
directement et normalement ses ouvrages.

L'entrepreneur du lot concerné s'engage a prévoir autant que de besoin sur le chantier, un de ses
représentants chargé contradictoirement du contréle d'implantation des piéces destinées a étre
scellées dans les réservations des ouvrages en béton ou en magonnerie; aucune réclamation ne sera

8/16



SGAMI SUD EST
Construction d'une
CCTPC

extension du batiment H a SAINT FONS (69190)

CCSINUS

admise.

DESCELLEMENTS
Chaque corps d'état aura également a sa charge, le descellement de toutes piéces servant de
support aux équipements qu'il aura a déposer.

RESERVATIONS - GROS PERCEMENTS

* Réservations dans les ouvrages neufs :
> Dans les ouvrages béton ou de magonnerie :

L'entrepreneur de Gros-CEuvre est tenu d'exécuter dans ses ouvrages neufs toutes les réservations,
feuillures, trémies, défoncés... nécessités tant par les travaux de son activité que par ceux des autres
corps d'état.

A cet effet, les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile, leurs plans
de réservations telles que : trémies, socles, niches, feuillures etc.

Ces plans comporteront obligatoirement :

- les dimensions des réservations en cotes brutes

- les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence
Ces plans seront remis a la personne chargée des plans d'exécution qui reportera les indications qui y
sont contenues sur ses propres plans.

Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé qui devra
vérifier sur place qu'elles ont été correctement réalisées.

En cas de non observation des prescriptions précédentes ou de modification dans les réservations,
les percements seront obligatoirement exécutés par l'entrepreneur de Gros-CEuvre et sous sa
responsabilité, mais aux frais de I'entrepreneur intéressé.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués aprés coup entraineraient la dégradation d'un
équipement ou d'un revétement, les frais de reprise et raccords seront également a la charge de
I'entreprise pour laquelle ces trous et scellements auront été exécutés.

> Dans les ouvrages bois :

Pour les ouvrages bois, et particulierement pour les ouvrages de structure bois, les entrepreneurs des
différents corps d’état devront remettre en temps utile leurs plans de réservation afin que I'Entreprise
de charpente réalise ses ouvrages sans clous.

Ces plans comporteront les mémes indications que ceux des réservations en Gros-CEuvre.

A défaut, les entreprises réaliseront les percements nécessaires pour leurs ouvrages a leurs risques
et péril, sans pouvoir élever aucune réclamation concernant la présence d’ouvrages métalliques dans
les ouvrages bois.

Les percements seront toujours réalisés du bas vers le haut (pour les planchers), afin d’obtenir une
bonne qualité de parement.

Tous les percements seront rebouchés par I'entreprise qui les aura réalisés.

Au cas ou des dégradations seraient constatées dans les différents ouvrages, les reprises seront
effectuées par l'entreprise du lot Platrerie Peinture a la charge du corps d'état intéressé.

> Dans les cloisons séches :

Chaque entrepreneur réalise ses propres percements, conformément aux régles de l'art. En
particulier, les saignées réalisées dans les cloisons devront respecter les prescriptions du fabricant
(saignées obliques interdites, décalage d'une face sur l'autre des saignées verticales). Dans le méme
esprit, les ouvrages réalisés dans I'épaisseur d'isolant des complexes de doublages, ne devront pas
créer de ponts thermiques par dégradation importante locale de l'isolant.

Au cas ou des dégradations seraient constatées dans les différents ouvrages, les reprises seront
effectuées par l'entreprise du lot Platrerie Peinture a la charge du corps d'état intéressé.

* Percements dans les ouvrages existants :
Sauf stipulation contraire, chaque entrepreneur réalise ses propres percements, quelle que soit la

nature de la paroi, et notamment pour les passages des réseaux (plomberie, ventilation, électricité,
chauffage...), et assurera les calfeutrements aprés coup adaptés a la nature de la paroi
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Dans les ouvrages béton ou magonnés, I'entrepreneur soumettra I'implantation et la réalisation des
percements a I'avis du Bureau d’Etude Structure et du Bureau de Contrdle avant tout percement.

INCORPORATIONS : FOURREAUX - TUBES - RAILS...

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de
fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article précédent.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 35 mm du nu fini des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par un produit étanche et compatible avec
les exigences :

- de stabilité dans le temps

- d'étanchéité

- d'efficacité acoustique

- de comportement au feu

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage,
douilles... avant coulage sont a la charge de chaque entrepreneur ainsi que la surveillance de leur
bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, I'entreprise de Gros-CEuvre devant
apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces
travaux.

ETUDES - PLANS - NOTICES

Le fait d'avoir remis une offre suppose que l'entrepreneur a vérifié tous les plans, coupes, fagades,
détails d'exécution ainsi que les indications prescrites dans les diverses pieces écrites.

La Maitrise d’Oeuvre est missionnée pour une mission de base avec études d’exécution en référence
au livre IV - article R 2431-15 du CCP.

Les quantitatifs donnés dans la décomposition de prix ne sont pas contractuels. Les entreprises sont
réputées avoir contrélé les indications des quantitatifs, en s'appuyant sur les documents graphiques et
compléments de calculs éventuels pour établir leurs prix qui sont dans tous les cas forfaitaires.

Les plans d'atelier et de chantier, de fabrication et de préfabrication des ouvrages, les notes de calcul,
les synoptiques... sont dus par les entreprises. Ces éléments seront soumis au visa du Maitre
d'CEuvre et du Bureau de Contréle avant réalisation.

Préalablement a la réception, les entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'Ouvrage les plans techniques définitifs accompagnés des notices techniques d'utilisation, de
conduite et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec
mention de leur marque, type, référence pour constituer le dossier d'archives et de maintenance de
I'ensemble de la construction (nombre d'exemplaires suivant indications du CCAP).

En cas de non fourniture de ces documents, une retenue forfaitaire pourra étre réalisée par le Maitre
d'Ouvrage.

Par ailleurs toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon
fonctionnement suivant les documents COPREC n°1 et 2. Ces essais sont a la charge des
entreprises qui devront en communiquer les résultats au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle
pour vérification et avis. L'entreprise attestera sur une lettre a son en-téte qu'elle a réalisé
l'autocontréle nécessaire de matériel installé avec indication des points de contrdle visuels ou tests.

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et procés-
verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance et réaction au feu,
isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, CONSUEL, classements et
labels, certificat attestant des qualités d'eau potable...

Dans le cas d'ouvrages préfabriqués ou d'exécution difficile, le Maitre d'CEuvre pourra exiger avant la

mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette a I'échelle grandeur nature des
parties les plus complexes.
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IMPLANTATION

L'entrepreneur de Gros CEuvre doit assurer I'établissement de repéres fixes de planimétrie et de
nivellement rattachés au niveau NGF (ou autre référence a faire valider expressément par le Maitre
d'CEuvre), de méme que le report de deux axes et de six points par batiment. Il devra procéder a la
mise en place de ces repeéres a ses frais et sous sa responsabilité par un géomeétre expert agréé par
le Maitre de I'ouvrage, conformément a I'article du CCTP de son lot et aux prescriptions du CCAP.

L'entrepreneur de Gros-CEuvre devra assurer le maintien en bon état de ces repéres pendant toute la
durée du chantier.

A partir de ces repéres, l'entrepreneur de Gros-CEuvre doit assurer l'implantation des constructions au
moyen de chaises, piquets magonnés, bornes, établis en dehors de I'emprise des batiments.

Les erreurs de cotes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent étre
immédiatement signalées au Maitre d'CEuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon
déroulement du chantier.

Les entrepreneurs des lots VRD et Gros-CEuvre devront en outre assurer la liaison avec les
différentes administrations afin de vérifier que les alignements et cotes de raccordements des VRD,
voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu'ils réalisent.

Un procés-verbal d'implantation devra étre dressé par un géométre expert agréé par le Maitre
d'ouvrage aux frais de I'entreprise de Gros-CEuvre.

Ce document précisera notamment :

- les axes et alignements de base

- les cotes de niveau des rez de chaussée

- les cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments.

Il sera transmis au Maitre d'CEuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite
adressé au Maitre d'Ouvrage.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

PANNEAU DE CHANTIER

Conformément a la réglementation sur la publicité du Permis de Construire et aux exigences de la
Direction Départementale du Travail et de L'Empiloi, I'entrepreneur du lot Gros-CEuvre fournit et met en
place pendant la période de préparation du chantier, le panneau de chantier indiquant notamment les
noms et adresses du Maitre d'Ouvrage, de I'équipe de Maitrise d'CEuvre, du Contréleur Technique, du
CSPS, de I'OPC, des Entrepreneurs et de tous leurs sous-traitants, la date de commencement des
travaux et celle prévue pour leur achévement, ainsi que les informations réglementaires du Permis de
Construire et les éventuels subventionneurs.

Ce panneau sera strictement conforme au modéle imposé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre.

CLOTURES DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture et la pose de clotures extérieures de chantier rigides (a la charge du lot Gros-CEuvre),
mises en ceuvre pour isoler le chantier des parties accessibles au public, hauteur totale mini 2,00 m,
leur déplacement en cours de chantier si nécessaire

- au moins un portail de service fermant a clé (a la charge du lot Gros-CEuvre), y compris toutes
sujétions de fermeture complémentaire et de cl6ture du site

- la fourniture et la pose de clétures intérieures de chantier PF1/2h minimum (a la charge du lot Gros-
CEuvre), mises en ceuvre pour isoler le chantier des parties accessibles au public, leur déplacement
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en cours de chantier suivant demande de 'OPC

- toutes signalisations d'interdiction d'accés au chantier, de rappel des dangers et équipements de
protection obligatoires sur toute la périphérie du chantier (a la charge du lot Gros-CEuvre)

- la dépose de ces clbtures en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'CEuvre, du Maitre
d'ouvrage ou du Coordonnateur SPS

BUREAUX - BARAQUEMENTS

Dés le début des travaux, I'entreprise de Gros-CEuvre installera sur le chantier un local destiné a
permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation des
documents écrits ou graphiques. Ce local réservé au Maitre d’CEuvre pourra étre fermé a clef. Il aura
une superficie suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera
clos, couvert, éclairé, chauffé, climatisé et entretenu en bon état de propreté. Il sera muni de tables,
sieéges, casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires pour son emploi.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enlevement en fin de travaux de ces installations
seront a la charge du lot Gros-CEuvre.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions
précisées par le CCAP.

INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER
Ensemble comprenant :

- la fourniture, mise en ceuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier
réglementaires minimum, soit une cabine WC suivant la réglementation et les préconisations du
coordonnateur SPS.

- présentation et position a soumettre au Maitre d'Ouvrage et au Coordonnateur SPS.

- I'entretien pendant toute la durée du chantier.

- I'enlévement aprés travaux et remise en état des lieux a l'identique de I'existant

Ensemble conforme aux dispositions législatives en vigueur et aux préconisations du rapport PGC
SPS.

La fourniture, l'installation (y compris location) et I'enlévement en fin de travaux de cette installations
seront a la charge du présent lot.

Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés conformément aux dispositions
précisées par le CCAP.

Nota :

Pour ce qui concerne les repas : il n'y aura pas d'installation de réfectoire. Les entreprises prendront
leur repas au restaurant ou sur le site avec leur propres moyens.

Pour ce qui concerne les vestiaires : il n'y en aura pas de prévu au présent dossier. Chaque travailleur
se changera en tenue réglementaire a leur entreprise, avant d'arriver sur le chantier.

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Le raccordement des réseaux propres aux batiments se fera sous réserve de l'accord du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre au fur et & mesure de I'achévement des travaux, aprés essais, et a
condition que les réseaux intérieurs possédent tous leurs équipements définitifs.

Les entrepreneurs assurent I'entretien des réseaux qui leur incombe jusqu'a la fin du chantier.

BRANCHEMENTS DIVERS DE CHANTIER
Sauf stipulations contraires mentionnées en annexe au CCAP, tous les branchements (eau potable,

eaux usées, électricité) nécessaires a la bonne marche du chantier, ainsi que toutes les installations
et équipements y afférents seront mis en place par I'Entreprise du lot Gros-CEuvre, pendant la période
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de préparation du chantier et conformément au plan des installations qu'il aura fourni.

Les installations électriques intérieures de chantier seront réalisées par I'entreprise titulaire du lot
Electricité, a I'exception de l'alimentation des appareils de levage et grues.

Les dépenses générées par les consommations de chantier seront réparties conformément aux
dispositions précisées par le CCAP.

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre se chargera de toutes les démarches auprés des services
administratifs compétents.

Il ne saurait étre pris en compte des difficultés d'alimentation pour justifier d'un retard sur les délais.
Toutes les installations sanitaires de chantier, conformes a la réglementation en vigueur, y compris
leur raccordement au niveau d'assainissement, seront exécutées avec l'accord préalable des services
publics.

NETTOYAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

Chaque jour, les entreprises devront laisser le chantier propre et libre de tous déchets en quittant leur
poste de travail. En particulier, chaque entrepreneur devra livrer les ouvrages exécutés aux corps
d'état qui lui succédent dans un état de propreté suffisant pour éviter toutes sujétions de nettoyage a
celui-ci.

Chaque entrepreneur se chargera quotidiennement de I'évacuation en dehors de I'emprise du chantier
et du tri de ses propres déchets et/ou déblais, a ses frais, en décharges agréées (interdiction de brdler
les déchets sur le site). Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la
remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas d'interventions multiples dans une zone, le Maitre d'CEuvre définira des responsabilités
par zone aux divers entrepreneurs.

Dans le cas ou un ou plusieurs entrepreneurs ne satisferaient pas a leurs obligations de nettoyage, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais du ou des
entrepreneurs responsables.

En outre, il devra étre réalisé un nettoyage complet de "fin de chantier" aprés l'intervention de tous les
corps d'état a l'intérieur des locaux. Ce nettoyage sera réalisé par I'entreprise titulaire du lot Platrerie -
Peinture.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs seront responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des dégats pouvant survenir,
jusqu'a la réception, aux ouvrages qu'ils ont exécutés, charge a eux de prendre toutes mesures
préalables pour éviter les dégats previsibles et de se prémunir d'une assurance ou de se retourner
contre les entrepreneurs responsables. Cette responsabilité concerne également la protection du
chantier contre les venues d'eau d'origines diverses par tous les moyens appropriés : ouvrages
provisoires, pompages, etc... ou contre toute autre source de nuisance concernant leurs ouvrages.

Réciproquement, les entrepreneurs sont responsables des dommages causés par leurs propres
travaux aux ouvrages des autres corps d'état. De ce fait, au fur et a mesure de leur réalisation ou
mise en place, tous les ouvrages doivent recevoir toute protection adéquate sous la responsabilité de
I'entrepreneur concerné.

Les matériaux de protection (cartonnage, bachage...) seront enlevés en fin de chantier par
I'entrepreneur qui les a mis en ceuvre, et évacués a ses propres frais.

Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les agents
climatiques rendent leur élimination difficile.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la
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réception des batiments.

PRE-CHAUFFAGE / PRE-VENTILATION

Dans le cas ou un préchauffage et/ou une pré-ventilation mécanique s'avéreraient nécessaires, la
décision incombant au Maitre d'CEuvre, ceux-ci seront assurés par l'entreprise titulaire du lot
Chauffage - Ventilation.

Les frais d'installation et de fonctionnement de ce chauffage seront répartis suivant les conditions
décrites au CCAP.

DT /DICT

Avant d'effectuer des travaux a proximité d'un ou plusieurs réseaux ou canalisations, le maitre
d’ouvrage, ainsi que les entreprises de travaux, devront obligatoirement prendre toutes informations
concernant les réseaux aériens ou souterrains (gaz, électricités, de télécommunication, eau potable,
assainissement, matiére dangereuses...) par consultation du téléservice www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr (demande selon le modéle Cerfa N° 14434*02), ou d’un prestataire conventionné
par le guichet unique, et élaborer leurs DT / DICT aupres des exploitants de réseaux concernés.

Cette démarche est soumise a I'application des lois et textes ministériels, normes francaises et
européennes Homologuées (NF / EN) en particulier :

- D 20-12-10 décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 modifié relatif au guichet unique crée en
application de l'article L. 554-2 du code de I'environnement ;

- A 22-12-10 arrété du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet
unique prévu a l'article L.554-2 du code de I'environnement ;

- A 23-12-10 arrété du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et
des prestations d’aide envers le téléservice « réseaux-et-canalisations.gouve.fr » ;

- A 23-06-11 avis du 23 juin 2011 aux exploitants de réseaux relatif a I'application de I'article R. 554-
10 du code de I'environnement ;

- D 28-06-11 décret n°2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’application de I'article L. 554-5
du code de I'environnement ;

- D 05-10-11 décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié relatif a I'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- A 12-10-11 arrété du 12 octobre 2011 modifiant I'arrété du 22 décembre 2010 fixant les modalités de
fonctionnement du guichet unique prévu a l'article L. 554-2 du code de I'environnement et I'arrété du
23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers
le téléservice « réseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

- A 15-02-12 arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de l'environnement relatif a 'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- A 28-06-12 arrété du 28 juin 2012 pris en application de I'arrété du 15 février 2012 d’application du
chapitre 1V du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- A 30-06-12 arrété du 30 juin 2012 portant approbation de prescriptions techniques prévues a l'article
R.554-29 du code de I'environnement ;

- D 20-08-12 décret n°212-970 du 20 aolt 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux
de transport et de distribution ;

- A 10-09-12 avis du 10 septembre 2012 relatif a I'analyse de la régularité des déclarations préalables
aux travaux dans les premieres semaines de la mise en application de la réforme anti-
endommagement.

- A 19-06-14 avis du 19 juin 2014 pris en application du IV de I'article 3 de I'arrété du 15 février 2012
modifié relatif a relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens,
ou subaquatiques de transport ou de distribution.

- NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs
conséquences (indice de classement : S 70-003-1) ;

Le code de I'environnement (parties Iégislative et Réglementaire), en particulier :

- Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution - Article L. 554-1 a L. 554-5, R. 554-1 a R. 554-38 .

14/16



SGAMI SUD EST

Construction d'une extension du batiment H a SAINT FONS (69190)

CCTPC
29 AUTO CONTROLE DES ENTREPRISES
En début de chantier, I'entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrble des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Les entrepreneurs tiendront a disposition du Bureau de Controle :
- la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s’assurer de la bonne exécution des
ouvrages
- la formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées de maniére
satisfaisante
Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.
- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
stockées et protégées.
- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles interne de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux régles de I'art.
- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU ou les
régles professionnelles et les essais particuliers exigés par les piéces écrites.
210 QUALITE THERMIQUE / PERMEABILITE A L'AIR

CCSINUS

Le présent projet consiste en la construction d’'un batiment conforme a la RE 2020.

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur la qualité des traitements de lisolation
thermique et de I'imperméabilité a I'air, a assurer par celle-ci lors de la construction des ouvrages.

Outre les contraintes de mise en ceuvre imposées par les spécifications et réglements techniques en
vigueur, avis techniques et cahiers des charges des procédés, il est rappelé que les entreprises
devront prévoir toutes les dispositions veillant a limiter la perméabilité a I'air de leurs ouvrages et des
liaisons entre leurs ouvrages et ceux des autres lots.

Les entreprises devront donc prévoir dans leur prix toutes les sujétions nécessaires a la continuité de
l'isolation thermique et surtout aux calfeutrements nécessaires pour assurer 'imperméabilité a I'air de
I'enveloppe des parties chauffées des batiments, comprenant entre autres (liste non exhaustive) :

- continuité des bétons et des pare vapeur sur toute I'enveloppe du batiment (charge des lots dont les
matériaux intégrent ou font office de pare vapeur)

- calfeutrement étanche des liaisons murs / plafonds (charge platrier)

- calfeutrement de la liaison plafonds / doublages par joint a la pompe (charge platrier)

- bourrage de laine de verre minérale en pied de doublages + calfeutrement (charge platrier)

- calfeutrement étanche de la liaison trappes / plafonds ou doublages (charge menuisier)

- calfeutrements étanches en périphérie des menuiseries extérieures et dispositifs d’occultation
(charge menuisiers intérieurs ou extérieurs pour leurs ouvrages)

- calfeutrements étanches des percements et pénétrations des canalisations, gaines et fourreaux
(charge des lots mettant en ceuvre les fourreaux et canalisations)

- et toutes les sujétions nécessaires a une parfaite étanchéité a I'air de I'enveloppe des batiments...

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux
et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D’autre part des mesures en cours de chantier (avant fermeture des surfaces par les doublages et
plafonds) et en fin de chantier seront réalisées par le systéme de la « porte soufflante ». Les valeurs
seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des batiments -
Détermination de la perméabilité a I'air des batiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de
février 2001.
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Les entreprises doivent prévoir dans leur offre tous les produits, matériaux et dispositions de mise en
ceuvre nécessaires pour atteindre ce résultat. Les entreprises sont en obligation de résultat.

Ces tests, pris en charge par le Maitre d’Ouvrage, seront réalisés a différents moments du chantier
(phase intermédiaire, phase finale).

Les entreprises devront étre présentes lors des tests afin de pouvoir clairement identifier les reprises
nécessaires sur les points ne garantissant pas une bonne étanchéité a I'air.

Suite a ces tests et aux recherches de fuites réalisées, les reprises nécessaires devront étre réalisées
par les entreprises concernées sur 'ensemble du batiment concerné (pas uniquement dans les zones
testées).

Afin de permettre un bon suivi des ouvrages a reprendre, I'entreprise informera la Maitrise d’ceuvre
d’exécution des reprises réalisées par la fourniture d’'une fiche d’autocontrdle recensant ces derniéres.
De plus, un nouveau test de validation devra étre réalisé, a la charge des entreprises défaillantes, au
prorata de leurs marchés, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire pour atteindre les résultats
attendus.
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