S2I MEUSE TGV

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

n°CCAP/25/01 du 04.02.2025

MARCHE PUBLIC
TRAVAUX

Remplacement de la pompe a chaleur
Centre d’Affaires Coeur de Meuse
55220 Les Trois Domaines

Consultation n°2025/CONSU/01 du 4 Février 2025

S2I MEUSE TGV
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS MEUSE TGV
55 Rue du Président Carnot
52100 SAINT DIZIER

CCAP n°CCAP/25/01 du 31.01.2025 — Consultation n°2025/CONSU/01 du 31 janvier 2025  Page 1 sur 23



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

J— Obiet Remplacement de la pompe a chaleur
— J du centre d’Affaires Coeur de Meuse
@ Type de contrat Marché public
@ Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
O, Clause sociale Sans
—
@ Clauses environnementales Avec
B Durée / Délai 24 semaines maximum
f:J Reconduction Sans
€ Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
@ Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Remplacement de la pompe a chaleur du Centre d’Affaires Coeur de Meuse

Lieu d'exécution : Centre d’Affaires Coceur de Meuse
55220 LES TROIS DOMAINES

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L.2122-1 et R.2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

+ L’Acte d'Engagement « AE » et ses annexes, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuellement opérées par voie d’avenants,

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres « CCAP »,

Le Cahier des Clauses Techniques "Particulieres « CCTP » et ses annexes,

La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’ceuvre ou par les bureaux d'études,

Le Planning prévisionnel des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 du CCAG
TRAVAUX et comportant les dates de début et de fin des travaux,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG » applicables aux marchés publics de
Travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les Ordres de services,

Les comptes rendus des réunions de chantiers

Le Plan Général de Coordination Sécurité

L’offre technique du titulaire

EFEFEFE & FF&+&F

Les originaux sont conservés par le pouvoir adjudicateur et font seule foi.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s’intégrer au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d’achat, des conditions de vente, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

Autres pieces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini dans 'acte d’engagement.

v' Réglement sanitaire départemental,

v’ les Fascicules Techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales « C.C.T.G », approuvés par
décret et applicables aux marchés publics de travaux,

v’ les Cahiers des Charges DTU, les regles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés,
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v les Cahiers des Clauses Spéciales « CCS » rattachés aux DTU et les Mémentos pour la conception,
publiés par le CSTB,
Les Cahiers des Charges pour I'exécution des Travaux non traditionnels,

AN

d’une fagon générale, les Régles et Recommandations Professionnelles relatives aux ouvrages ou parties

d’ouvrage qui ne font pas 'objet de prescriptions au titre de 'ensemble des documents précédemment cités,

Normes frangaises en vigueur,

Normes européennes en vigueur,

Normes nationales en vigueur dans un autre état membre de la communauté européenne transposant les
normes européennes

ANANEN

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre a été confiée a :

Bureau d'Etudes Fluides ETNR
5 rue Emile Dorigny
51370 Saint Brice-Courcelles

L’équipe de maitrise d’ceuvre est chargée des missions suivantes :

e DCE
e ACT
e DET

3.2 - Contréle technique

Aucun contrdle technique n'est prévu pour cette opération.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune mission de SPS n'est prévue pour cette opération.

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Sans objet.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des réegles
relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de
I'exécution du contrat. Ces regles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est : durée du marché et des éventuelles post garanties.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :

traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur,

garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractéere personnel s'engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de confidentialité, regoivent la
formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel, et prendre en compte,
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dés la
conception et de protection des données par défaut.

YV V VY

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En
outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou & une organisation
internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités
de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement
envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement
les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du
contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours & compter de la date de
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre
effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. |l appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de Il'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au
moment de la collecte des données
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5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits
des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée
(y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : dpo@grandest.cci.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractéere personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de 48
heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : par mail

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si nécessaire,
de notifier cette violation a 'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données),

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact,

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractere personnel,

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier a
la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de
données & caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi que
pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrdle.
5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

» la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

» les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systemes et des services de traitement,

» les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere personnel et I'acces a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique,

» une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données

La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : Durée du marché + 10 ans a
compter de la date de fin de I'exécution du marché (paiement du solde) pour les piéces relatives a la procédure
d’exécution considérées comme des piéces constitutives de marché, entrant dans le cadre des pieces
justificatives comptables.

CCAP n°CCAP/25/01 du 04.02.2025 — Consultation n°2025/CONSU/01 du 4 février 2025 Page 8 sur 23


mailto:dpo@grandest.cci.fr

Le profil d’'acheteur « Plateforme des Achats de I'Etat “PLACE” » est un outil permettant I'archivage vers une
plate-forme d’archivage électronique.

5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractere personnel.

5.2.9 - Délégué ala protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au reglement européen sur la protection des données.

5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour
le compte de I'acheteur comprenant :

>

>
>

le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres
prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur,

le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres,
selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel,

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement,

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique,

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par I'acheteur ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de lI'acheteur

L'acheteur s'engage a:

>

>
>
>

fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel”,

documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
reglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du titulaire.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 30/09/2025.
6.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution est de :

Période
de préparation
+ Délai Précisions
d’exécution
des travaux

Période de préparation :

24 semaines | 4 semaines a compter de la date figurant dans I'ordre de service
maximum . o

Période d’exécution :

20 semaines maximum a compter de la date figurant dans I'ordre de service

La date prévisionnelle de notification du marché est le 31 MARS 2025

L'exécution des travaux débute & compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 0 jours.

La période de préparation : Son délai est de 4 semaines a compter de la date figurant dans I'ordre de service
prescrivant le début de son exécution.

Le méme ordre de service prescrit le démarrage du délai d’exécution des travaux proprement dits.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation des titulaires dans le
cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles,
les durées et les dates de début et de fin (au plus tét et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour
leur exécution. Aprés acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec I'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le

calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a l'acte d'engagement. Il
est alors a nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

lIs tiennent compte notamment :

v' des sujétions relevant des documents généraux visés a l'article 2 ci-dessus,

v'des sujétions résultant des contraintes et horaires d'accés liés au fonctionnement du site,

v'des sujétions résultant de la réalisation de travaux en site occupé,

v' des frais entrainés par les précautions a adopter compte tenu des ouvrages souterrains (réseaux,
galeries etc.),

v' de toutes sujétions résultant de la présence de canalisations diverses : eau, électricité, gaz, égout etc.
a proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions a prendre pour assurer leur protection et
qui seront demandées par le maitre d'ceuvre,

v' de toutes sujétions résultant des travaux ou prestations extérieures au présent C.C.A.P. désignés ci-
apres : travaux et opérations de maintenance dans le batiment, déménagements et toute intervention
de prestataires extérieurs susceptibles d’intervenir simultanément pour les besoins du pouvoir
adjudicateur ou des utilisateurs,

v'de tous les frais résultant des dispositions du présent marché et des pieces qui le constituent,

v' de toutes les sujétions liées a la liaison entre I'extension et les existants,

v' des frais de coordination en cas de groupement ou de sous-traitance.

v' de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour 'étude et la réalisation compléte des

travaux et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

¢ les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des plannings, des schémas d'installations
nécessaires a l'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages, documents a
soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et des organismes de prévention, ainsi que les frais
d'étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux,

¢ les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli,

e les frais de tracé, implantation,

e les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation des travaux, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que le
chantier peut comporter,

e les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans
I'enceinte du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des gravats et de certains matériaux déposeés,

e les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'a leur réception,

e les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant
sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Réglements du Ministére de Travail et des
recommandations de I'O.P.P.B.T.P,

o des sujétions techniques et administratives en matiere de sécurité et de protection de la santé telles
gue définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le CCTP,

e les frais résultant des mesures nécessitées par la surveillance des installations jusqu’'a leur
réception,

¢ les frais d'assurances prévus a l'article 18 du présent C.C.A.P.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =0.0% + 100.0% (BT40 (d-3) / BT40 (0))

selon les dispositions suivantes :
e Cn : coefficient d'actualisation,
¢ d: mois de début d'exécution des prestations,
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¢ Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage),

¢ Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index BT40 « Index du
batiment - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage électrique) - Base 2010 ».

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignhataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8.1 - Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie a premiére demande,
établie suivant le modéle remis par la personne publique au titulaire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité
du marché.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché,
avenant compris.

8.2 - Constitution et complément

Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, et dans I'hypothése ou la garantie ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie
a premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

8.3 - Restitution des garanties

Laretenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande
sont libérés, un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui les régit.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant I'expiration de
ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus tard apres la
date de leur levée.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50.000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 10% d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La
date de cette natification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement devront étre libellées a :

S21 MEUSE TGV
55 Rue du Président Carnot
52100 SAINT DIZIER

Les demandes de paiement seront transmises au maitre d’ceuvre qui devra les valider avant de les
transmettre a la S21 MEUSE TGV.

Aucune demande de paiement ne peut étre transmise avant réalisation des prestations, le montant de chaque
demande de paiement ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles elle se rapporte.

Le montant & facturer est, éventuellement révisé comme précisé a l'article 7.2 du présent CCAP.
Sont, le cas échéant, déduites les réfactions et pénalités prévues a I’article 17 du présent CCAP.
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture,

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
et le numéro du Marché : 2025.MAPO/01.00,

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement,

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire,

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération,

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture,

11° Le cas échéant, les modalités de reglement,

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en application de l'article R.123-221 du
code de commerce.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un
compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nhom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 & R.2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10.6 - Approvisionnement

Pour I'application de Il'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix)
prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A I'appui de tout
projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis
et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris
en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre
facilement controlés.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 4 semaines.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions énoncées
précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30
jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Cependant, elle fait
l'objet d'un plan de prévention pour les travaux qui y seront soumis.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Cependant, chaque
entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure
responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux
du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du
point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L.5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.
11.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d'ceuvre
et remis gratuitement au titulaire.

11.5 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits gu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en
vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :
— Cf. CCTP.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires, une

retenue égale a 100,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée
dés que les documents manquants seront fournis.
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12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Les déchets provenant de I'exécution du marché, devront étre évacués sans délai des lieux concernés, et au
plus tard a la fin de chaque journée de travail. Nous demandons au prestataire une gestion environnementale
des déchets, c'est-a-dire, un tri sélectif, valorisation de certains déchets ou toutes autres mesures en faveur du
développent durable

Le titulaire évacuera les déchets en centre de compostage ou centre de traitement agréé. Le colt d’élimination
des déchets est inclus dans le marché. L’entrepreneur précisera dans son offre les filieres d’élimination et la
destination prévue pour chaque type de déchet. Il recherchera une valorisation maximale des déchets produits.
L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, demander une plus-value en cas de modification de la filiere
d’élimination au cours du marché. Il est strictement interdit de brdler des déchets sur le site.

La SCI pourra exiger la tragabilité de la part du titulaire, des déchets relatifs aux prestations décrites dans le
C.C.T.P. L’entreprise fournira alors les bons de dépét en déchetterie ou les justificatifs de traitement en centre
de traitement agréé.

Le titulaire doit opter pour des techniques et des produits qui participent a la qualité écologique de ces espaces :

* la limitation de polluant dans I'air lors de I'utilisation
* la limitation de nuisances sonores lors de I'utilisation
* le non-recours aux substances dangereuses pour I'environnement et la santé

Le titulaire devra produire les bordereaux de suivi définissant la provenance, la nature , le volume et le lieu
d’évacuation des déchets afin d’en assurer sa tragabilité.

Dans tous les cas et sur simple demande de la SCI, le titulaire communique, sans délai, les éventuels
documents nécessaires justifiant le respect de la réglementation.

En cas de manquement, le titulaire encourt, d’une part, les sanctions prévues par la réglementation concernée,
sans préjudice des dédommagements pouvant lui étre réclamés, et, d’autre part, il s’expose a la résiliation pour
faute du présent marché.

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront

considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
— Cf. CCTP.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de l'article 42
du CCAG-Travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a compter
de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Modification du contrat

15.1 - Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la personne
publique, par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais

15.2 - Changement de cocontractant en cours d’exécution du marché

Le transfert du marché a une nouvelle entreprise suite a opération de cession de fonds de commerce, de
cession d’activités, de fusion-absorption ou de mise en location gérance, ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable de la SCI.

Le titulaire doit, dans les plus brefs délais, en informer la personne publique et produire les documents et
renseignements utiles (qui lui seront notifiés), concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est transféré
ou cédé.

Suite a cette cession, la SCI procédera a la vérification que la société cessionnaire possede les capacités pour
reprendre I'exécution des prestations et est en régle au regard de sa situation fiscale et sociale.

En vue de cette vérification, la nouvelle entreprise devra produire les documents listés aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du Code de la commande publique et aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (titulaire établi en France)
ou D.8222-7 et D.8254-3 (titulaire établi ou domicilié a I'étranger) du code du travail qui lui seront demandés.

Suite a cette vérification, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le transfert du marché au nouveau titulaire.
Si le cessionnaire ne posséde pas les capacités pour exécuter le marché, la SCI procédera a la résiliation du
marché.

15.3 - Changement en cours d’exécution du marché

Conformément au Chapitre IV de la partie réeglementaire du code de la commande publique. La SCI se réserve
le droit de modifier le présent contrat.

15.4 - Cas fortuits et force majeure

En cas de retard ou de manquement dans I'exécution de 'une des opérations incombant au titulaire du fait du
présent marché, celui-ci ne sera dégagé des conséquences de ces retards ou manquements que dans la
mesure ou il peut invoquer un cas fortuit ou de force majeure.

Il est précisé que ne sont considérés comme cas fortuit ou cas de force majeure que des actes, situations de
droit ou de fait, et plus généralement, toutes circonstances imprévisibles qui échappant au contrdle du titulaire,
auraient pour effet de rendre impossible I'exécution de I'une quelconque des obligations du présent marché.

Le titulaire ne pourra invoquer un cas fortuit ou de force majeure que pendant la durée durant laquelle un tel
cas pourrait avoir un effet a son égard et que dans la mesure ou il prendra toutes les dispositions et décisions
permettant de limiter au maximum les conséquences dommageables pour la SCI.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable & ce contrat.
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17 - Pénalités

Seules les prestations effectivement exécutées donnent droit au paiement pour le titulaire. Les pénalités
prévues ci-dessous seront retenues par précompte sur les sommes dues au titulaire. Toutes les pénalités sont
cumulables.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaukx, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
ne dépasse pas 1.000 €uros HT pour 'ensemble du marché.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Une mise en demeure n’est donc pas nécessaire

17.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par
jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

o De plus, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de I'échelonnement des
travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution, des délais de phases
de travaux, donne le droit au Maitre de I'Ouvrage d'exiger de I'entrepreneur la constitution immédiate
d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte, sans mise en demeure
préalable et sur simple constatation du maitre d’ceuvre.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux a
I'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origine de ce dernier étant prise égale a celle prescrite
pour le commencement des travaux.

Pour chaque phase de travaux en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est,
pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de
la pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-
dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution
ou l'augmentation constatée du retard.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si 'une des deux conditions suivantes est remplie :
« ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son lot

* ou bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, les travaux de la phase considérée ont accusé un
retard qui - bien que n’ayant pas eu d’incidence sur le délai global - a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou n’a pas permis
I'ouverture ou la livraison de tout ou partie des ouvrages dans les conditions initialement prévues.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels d'exécution prévus au
présent marché.
17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur appligue une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence | Valeurs Précisions
Les convocations des entrepreneurs seront formulées
dans les différents comptes rendus ou dans une
correspondance spécifique.
Absence aux rendez-vous En cas d’absence non excusée d'un entrepreneur ou de
de chantier Forfaitaire 150,00 € | son représentant (personnel de I'entreprise disposant d’'un
ou réunions spécifiques pouvoir de décision) diment convoqué une retenue
forfaitaire sera opérée sur le dernier décompte mensuel.
Cette retenue sera appliquée sans mise en demeure
préalable.
Par infraction constatée.
Non-respect de la propreté o I,I_ est _précisé qu_’en plus des pénalitég sanctlionnant
du chantier Forfaitaire 100,00 € Iilnfractlon, des fl’a.IS de netFoyage, de remise en état des
lieux seront appliqués soit a l'entreprise responsable
lorsqu’elle est identifiée soit a défaut au compte prorata.
Retard de_ms le nettoyage Journaliere | 100,00 € a,u-dela du délai fixé par la mise en demeure du maitre
du chantier d’ceuvre
En cas de retard dans la remise des plans et autres
Délais et retenues qocuments a fournir gprés ‘e>l<éc_ution des travaux par
. . I'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une
pour remise des documents | Journaliere | 100,00 € : . .
fournis aprés exécution reten_u_e par jour ca‘ler}da_lre, sera opérée, dans les
conditions stipulées a l'article 20 du C.C.A.G., sur les
sommes dues a l'entrepreneur.
En cas de non-respect des exigences en termes de
sécurité et d’hygiene, I'entreprise concernée encourt une
pénalité par jour calendaire.
o . La date du constat écrit de la déficience de I'entreprise
Sécurité et protection . . . X , Co L
de la santé Journaliére | 100,00 € | constitue le point dAe départ d a;pphcat[c?n d_e ces penaAI|t_es.
Le constat peut étre formulé par I'équipe de maitrise
d’ceuvre, par le coordonnateur SPS, par des organismes
ou autorités ayant compétence en la matiére sur le compte-
rendu, sur le registre journal ou par courrier.

Dépbt des gravois en

d deehso;?)nes prescrites a cet Journaliére | 100,00 € | par infraction constatée

effet

Non-respect des demandes

d'intervention portées sur Apreés la réception : 100 € HT (cent euros) par réserve non

les listes de contrdles par le | Forfaitaire 100,00 € | levée dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre et par jour

maftre d'ceuvre pendant les calendaire

travaux, jusqu'a la réception

Retard dans la production

des documents et

justifications demandés

par le représentant du

pouy\oir adjudicateur en Forfaitaire 100,00 € par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par la

matiére mise en demeure.

de protection de la main

d’ceuvre et des conditions

de travail et de lutte contre

le travail clandestin

Réserves non levées

dans le délai fixé Journaliere | 100,00 € | Montant par réserves non levées

par le maitre d'ceuvre

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou
du respect des obligations.
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18 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans les
conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dés la remise de l'offre, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

4+ une assurance au titre de la Responsabilité Civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux

4+ Uune assurance au titre de la Garantie Décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil,

4+ une assurance au titre de la Garantie Biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

19 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L.2194-1 1° et R.2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et
ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le
titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la
position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

* Possibilité d’introduire dans le marché de nouveaux produits. soit en substitution, soit en complément des
produits initialement proposés par le titulaire, de faire évoluer un ou plusieurs produits proposés par le
titulaire, et ce, dans le cadre des besoins exprimés dans le cahier des charges. La clause de réexamen ne
pourra avoir pour effet de changer la nature globale du marché.

* Possibilité de réexaminer les conditions financiéres, notamment dans les cas suivants :

v en cas de modification de I'environnement économique portant atteinte a 'économie générale du marché
ou a son équilibre financier,

v' en cas d'événements extérieurs [aux parties] perturbant durablement ou sensiblement le service ou
'organisation du service,

v si des madifications ou évolutions de la Iégislation, de la réglementation ou de tout autre texte externe
s’'imposant de droit au pouvoir adjudicateur, entrainent des variations de charges ou la création de
charges nouvelles, non prévisibles, mesurables ou en vigueur au moment de la signature du présent
marché.
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» Possibilité de prolonger les délais d’exécution si le retard des travaux était lié a des difficultés
d’approvisionnement des matiéres premiéres nécessaires a la réalisation des travaux.

» En cas de remplacement de l'indice des prix du fait de la suppression de l'indice actuel prévu dans le présent
CCAP, ce dernier pourra étre modifier afin de substituer le nouvel indice a I'ancien. Un tel remplacement de
l'indice sera formalisé par voie d’avenant

20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique,
ou de refus de produire les piéces prévues aux articles :
R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a lI'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

21 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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22 - Dérogations

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux
L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
L'article 11.5.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
L'article 18 du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG - Travaux
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