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CHAPITRE | GENERALITES

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de dragage du vieux port de
Pornic, notamment des secteur « Vieux Port Bis » et « Vieux Port ter ».

Ces travaux portent sur un volume de l'ordre de 3 500 m® de sédiments vaseux, a

extraire a la benne, puis a transporter en vue de les immerger sur la zone
d’'immersion située a 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée.

Préalablement au dragage du vieux Port, le plan de mouillage sera déposé, puis
reposé apres dragage.

ARTICLE 1 Champs d’application

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres décrit la prestation ainsi que
les conditions techniques applicables au présent.

ARTICLE 2 Représentant du pouvoir adjudicateur

Il n'est pas désigné de représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du
marché.

ARTICLE 3 Maitre d’ceuvre
A date, il n’est pas désigné de maitre d’oeuvre pour I'exécution du marché.

En l'absence de désignation de maitre d’oeuvre, le pouvoir adjudicateur se
substituera au maitre d’oeuvre.

La mission de maitrise d’ceuvre reléve du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et
de l'arrété du 21 décembre 1993.

Elle comporte les éléments normalisés suivants :
ACT Assistance aux Contrats de Travaux,
DET Direction de I'exécution des travaux,
AOR Assistance aux Opérations de Réception.

Au titre de la mission DET, le titulaire est informé que le maitre d’ceuvre :
Vérifiera et visera les moyens, outils, méthodes et organisation mis en ceuvre
par le titulaire pour la réalisation de 'ensemble de sa prestation,
Veérifiera et visera 'ensemble des documents produits par le titulaire,
Organisera, animera, rédigera et diffusera les comptes rendus des différentes
réunions réalisées,
Contrdlera en permanence :
Le respect des dispositions du présent CCTP,
La conformité de I'exécution des travaux au programme d’exécution,
Le planning d’avancement des travaux,
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et ce, en vue de veiller au bon déroulement de 'ensemble de la prestation du
titulaire.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre visera :
Les levés bathymétriques,
Le traitement des données en vue de I'établissement des cubatures,
Les demandes de paiement du titulaire en vue de [I'établissement des
décomptes et acomptes.

Les études d’exécution (EXE) n’étant pas confiées au maitre d’ceuvre, la charge de
leur établissement incombe au titulaire du présent marche.

En outre, le maitre d’'ceuvre :

Assurera toutes les obligations et correspondances avec les différents
services compétents de I'Etat (la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer, notamment la Police de I'Eau, 'Agence Régionale de Santé,
'IFREMER).

Veillera & ce que le titulaire respecte ses obligations au regard de la
réglementation maritime en vigueur (certificat national de franc-bord, acte de
francisation, permis de navigation, signalisation et balisage maritime). Il
informera les services compétents de I'Etat concernés (entre autres, les
Affaires Maritimes, ainsi que la Subdivision des Phares et Balises).

Sera chargé de répertorier I'ensemble des documents dont il aura eu
connaissance, ou qu'il aura produit, dans le cadre de cette opération.

Le titulaire tiendra compte, pour 'ensemble de sa prestation, des observations et
remarques émises par le maitre d’ceuvre.

Il prendra toutes les mesures nécessaires, en vue d’obtenir un accord sans réserve
de la part du maitre d’ceuvre.

L’absence de visa du maitre d’ceuvre fait obstacle :
En période de Préparation : au démarrage des travaux préparatoires,
En période de Travaux préparatoires : au démarrage des travaux,
En période d’Exécution des travaux : a la poursuite des travaux,
En période Aprés exécution des travaux : a la réception des travaux.
Le visa du maitre d’ceuvre ne dégage en rien la responsabilité du titulaire.

Aucune réclamation du titulaire ne sera prise en compte.

ARTICLE 4 Contr6le technique

A date, il n'est pas désigné de bureau de contrdle technique pour le contrdle de
I'exécution du marché.
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ARTICLE 5 Coordonnateur SPS

A date, il n’est pas désigné de coordonnateur SPS pour I'exécution du marché.

ARTICLE 6 Lieu d’intervention et d’exécution

Le lieu d’intervention et d’exécution des travaux est le vieux Port de Pornic (44).

ARTICLE 7 Planning prévisionnel

Date prévisionnelle de notification du marché : février 2025.
Date de dragage du vieux Port de Pornic : du 15 au 31 mars 2025.

(*) : voir dernier alinéa du paragraphe 1 « Incidences sur les ouvrages » du Dossier
de Déclaration (p 61/86).

ARTICLE 8 Documents joints au présent CCTP
Documents joints au présent CCTP :

Annexe 1 : Emplacement du projet,
Annexe 2 : Plan de dragage du vieux Port de Pornic — Sept 2023,
Annexe 3 : Levé bathymétrique — Sept 2023,

Annexe 4: Dossier de déclaration décennale au titre du Code de
'Environnement — Version provisoire 2 - 12 juin 2018,

Annexe 5 : Arrété de dragage en vigueur,

Annexe 6a : Réglement de police du port,

Annexe 6b : Plan du périmétre administratif et des espaces portuaires,
Annexe 6¢ : Affectation des emplacements dans le vieux port de péche,
Annexe 6d : Réglement d’exploitation,

Annexe 7 : Plan de recollement — Aodt 2019,
Annexe 8 : Autorisation de dragage — Oct 2018,
Annexe 8 : Autorisation de dragage - Avril 2008,

Annexe 9 : Extrait CCTP — Juin 2008.

L’annexe 5 n’est pas disponible a date.

Dans l'attente de la nouvelle autorisation de dragage pour la présente opération
(annexe 5), le présent CCTP fait référence aux articles du précédent arrété de
dragage (annexe 8).
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ARTICLE 9 Textes applicables

D’une maniére générale, le titulaire respecte les normes nationales transposant les
normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications
techniqgues communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques
élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-Ci
n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les
spécifications techniques nationales en matiére de conception, de réalisation, de
mise en ceuvre, d’utilisation et de protection de I'utilisateur et de I'environnement pour
la prestation objet du présent marché.

En outre, le titulaire pourra utilement se référer aux Cahiers des Prescriptions
Communes applicables aux marchés de travaux publics suivants :
N°61 Titre Il Conception, calcul et épreuves des ouvrages d’art - Programmes
de charges et épreuves de ponts routes, notamment, le chapitre I¢" traitant des
charges de chaussée,
N° 65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,
notamment, l'article 34 traitant du plan qualité.

Durant le déroulement des travaux de dragage, le titulaire se devra de respecter :
L’arrété de dragage en vigueur (piece annexe 5),
Le reglement de police de port (piece annexe 6a),
Le réglement d’exploitation (annexe 6d),
Les Autorisations d’Occupations Temporaires (AOT) délivrées par les services
compétents de I'Etat, dans le cadre de la présente opération,
Les arrétés municipaux délivrés dans le cadre de la présente opération,
Les arrétés départementaux délivrés dans le cadre de la présente opération,
La procédure environnementale « Conduite a tenir en cas de pollution
accidentelle » du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 10 Renseignements donnés dans le présent document

Les renseignements donnés dans le présent document sont donnés a titre indicatifs,
et ne sauraient, en aucun cas, donner lieu a réclamation de la part du titulaire ou,
diminuer sa responsabilité.

Il appartient au titulaire de procéder aux recherches et vérifications qu’il jugera utile,
afin de disposer de tous les éléments nécessaires, tant pour la remise de son offre,
que pour I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il PRESENTATION DU PORT

ARTICLE 11 Géneéralités

Depuis le 1° janvier 2022, I'avant-port et le Vieux Port de Pornic sont gérés par la
SAS Loire-Atlantique Nautisme, via un contrat de Concession de Service Public, pour
le compte du Syndicat mixte des ports de plaisance et de péche de Loire-Atlantique.

ARTICLE 12 Localisation géographique

Le port de Pornic est situé a 'Ouest du département de la Loire Atlantique, au Nord-
Est de la baie de Bourgneuf
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ARTICLE 13 Caractéristiques dimensionnelles

La ria de Pornic comporte, sur 70 000 m2, 4 secteurs de mouillage et le port de péche
en fond de ria, appelé « vieux port ».

et piece annexe 1)

ARTICLE 14 Capacité d’accueil

La ria de Pornic est occupée par :

370 bateaux de plaisance de longueur inférieure a 10 metres, répartis comme
suit :

Vieux port : 17
Petit Nice : 84,
Chateau : 30,
Anse aux lapins : 101,
Gourmalon : 138,

14 bateaux patrimoniaux situés le long des quais du vieux port,
Les bateaux de péche stationnent dans le port de la Noéveillard.

L’affectation des emplacements dans le vieux port est indiquée en piece
annexe 6c.
Le terre-plein de Gourmalon permet, quant a lui, d’accueillir 41 dériveurs.
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ARTICLE 15 Description des équipements du plan d’eau

15.1 Avant-port

Petit Nice :

13 chaines meres

Entraxe des lignes Aa D : 18m
Entraxe des lignes D a G : 15m
Entraxe des lignes GalL : 12m
Entraxe des lignes L et M : 20m

Chéteau :

6 chaines méres

Entraxe des lignes Aa D : 15m
Entraxe des lignes D a F : 12m

Anse aux lapins :
17 chaines méres
Entraxe des lignes Aa H : 18m
Entraxe des lignes Ha Q : 15m

Gourmalon :

11 chaines meéres

Entraxe des lignes Aa C : 20m
Entraxe des lignes C a K: 18m
6 pontons + 9 catways

(Plan de recollement — Avril 2009 et piece annexe 7)

L’ensemble représente :
47 chaines méres,
44 corps-morts en béton de 1 tonne (1,5 mx1,5mx0,3m),
140 corps-morts en béton de 0,5 tonne (1,0 mx 1,0 m x 0,3 m).

Chaque chaine mére est ancrée :
Aux extrémités :
Cété chenal, par un corps-mort en béton de 1 tonne,
Coté terre, par un ancrage sur quai ou sur roche ou par un corps-mort
en béton de 1 tonne,
Entre ses extrémités :
Par des corps-morts en béton de 0,5 tonne (tous les 15 a 17 métres).
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15.2 Vieux port

PORT DE PECHE
3lignes 1
Sé:amﬁondeslignesAéCemreldetlSm %

3 chaines meres
Entr'axe des lignes A a
C:14a15m

Chaque chaine mére est ancrée par 3 corps-morts circulaires en béton de 0,5 tonne.

15.3 Caractéristiques des postes de mouillage de I’avant-port

#E;ﬁ.
Sragl [BRDES
- ""'n...,
C}f}--—@:: 5 o>-----o——@)
"'--.‘5@ #w#r
PP~
— Bout nylon 16 mm
= = (Chalne fille ader 14 mm

m Chalne mére acler 24 / 26 mm
D Manille drofte & cell 14mm

. Corps mart 500 kg []

Corps mort 1000 kg

nmagesurq.ﬁmmmg

Port de Pornic — Vieux Port Pornic, le 15/01/2025
Travaux de dragage Page 11/47

Marché n° 2024RTPN4095
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Ind a




N
~
iy
y
N

LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port

ATLANT'QUE Marché 2024RTPN4095
Travaux de dragage

NAUTISME cotp 9a9

L’avant-port accueillant 353 bateaux de plaisance, le quantitatif des équipements est
le suivant :

353 bouées de diamétre 500 mm,

353 flotteurs de diametre 280 mm,

1760 metres (5x350) de pattes d’'oies arriere composées de bouts en nylon de
diamétre 16 mm,

10 000 metres de chaines filles de diametre 14 mm,

3 252 metres de chaines meres de diamétre 24 ou 26 mm,

353 émerillons,

2 824 manilles de diametre 14 mm (8 par mouillage).

15.4 Caractéristiques des postes de mouillage du vieux port

Dito celles de I'avant-port, excepté pour le diamétre des chaines meéres : 22.

Le vieux port accueillant 17 bateaux de plaisance, le quantitatif des équipements est
le suivant :

26 bouées de diameétre 500 mm,

180 meétres de chaines filles de diameétre 14 mm,
80 meétres de chaines méres de diameétre 22 mm,
26 émerillons,

136 manilles de diamétre 14 mm (8 par mouillage).
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ARTICLE 16 Description des ouvrages portuaires

Il s’agit d’'un inventaire des ouvrages et constructions inclus dans le périmétre
administratif du port.

Rive droite :

Le terre-plein des Malouines de 800 m2, et sa cale de mise a I'eau,

Le passage piétonnier de 80 m de long pour le contournement de la
villa dite des Malouines,

Le terre-plein de 400 m2 a I'ouest de la plage du Chateau, et sa cale de
mise a l'eau,

Le passage piétonnier de 200 m de long permettant de relier le quai du
Petit Nice a la place du Chéateau,

Le souténement de la place du petit Nice (mur de quai de 120 m de
long),

La cale du Petit Nice d’'une longueur de 60 m et d’'une largeur 8 m,

Le Mble Leray d'une superficie de 2 500 mz,

La cale ouest du Mble Leray d’'une longueur de 45 m et d’'une largeur
de7m,

La cale a I'est du Mdle Leray d’une longueur de 50 m et d’une largeur
de 7 m,

Le quai Leray, d’'une longueur de 180 m fondé sur pieux,

Le quai du 11 novembre, d’'une longueur de 60 m fondé sur rochers,

Le quai du fond du port, d’'une longueur de 60 m fondé sur pieux,

Une plate-forme de 450 m2 dans le fond du port avec cale de
carénage,

Un gril de carénage d’'une longueur de 15 m et d’'une largeur de 5 m
avec tins en bois

L’écluse et le vannage situé entre I'extrémité de canal de haute perche
et le port,

Rive gauche :

Le quai de Gourmalon d’une longueur de 310 m,

Une cale a I'aval du quai de Gourmalon,

Le terre-plein situé a I'ouest de I'’Anse aux Lapins,

Le terre-plein de Gourmalon de 2 000 m? (dont 1 500 m? dédiés aux
emplacements des dériveurs),

Deux cales de mise a I'eau, depuis le terre-plein de Gourmalon,

La voie d’accés au terre-plein depuis la corniche de Gourmalon,

Un brise lame de 85 m de long protégeant la zone de mouillage de
Gourmalon.

Les espaces mis a disposition de la commune et du port sont indiqués en piéce
annexe 6b « Plan du périmétre administratif et des espaces portuaires ».

Les espaces n‘ayant pas d’'usage strictement avéré pour l'activité de péche ou de
plaisance sont mis & disposition de la commune (terres pleins et cales des malouines
et du Chéateau).
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CHAPITRE Il PRESENTATION DU SITE

ARTICLE 17 Contexte météorologique

17.1

17.2

17.3

17.4

Généralités
Le titulaire pourra utilement consulter :

Les données de Météo France,
Les données des Météos Marines.

La température

Voir Dossier de Déclaration, page 43/86.

La précipitation

Voir Dossier de Déclaration, pages 43 et 44/86.

Le vent
Voir piece annexe 9 « Extrait CCTP — Juin 2008 ».

Voir Dossier de Déclaration, pages 44 et 45/86.

ARTICLE 18 Contexte hydrodynamique

18.1

18.2

Voir piece annexe 9 « Extrait CCTP — Juin 2008 ».

Marée

Les cotes daltitude utilisées dans le présent marché sont rapportées au zéro
hydrographique local (0,00 m) Cote Marine, qui se trouve a 3,199 m au-dessous du

zéro de nivellement général de la France 1969 (IGN 69).

Voir Dossier de Déclaration, page 48/86.

Les conditions météorologiques et de houle peuvent entrainer des surcotes.

Courant

Voir Dossier de Déclaration, page 48/86.
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18.3

18.4

Houle

Le titulaire pourra utilement consulter :
Les données du Centre d’Archivage National de Données de Houle In-situ,
La base de données A.N.E.M.O.C (Atlas Numérique d'Etats de Mer
Océanique et Cdtier).

Agitation

Les agitations peuvent étre de trois natures :
Les houles océaniques,
Les mers de vent, levées par des vents cotiers,
Les clapots, levés par des vents locaux.

ARTICLE 19 Contexte sédimentaire

19.1 Généralités
Sous les sédiments vasards, objet du présent dragage d’entretien, le fond de la ria
est constitué de sables compacts et de blocs rocheux.
19.2 Bathymétrie
Voir Dossier de Déclaration, page 47/86.
Le levé bathymétrique réalisé en septembre 2023 est joint en piéce annexe 3.
19.3 Qualité des sédiments
Voir Dossier de Deéclaration, pages 48 a 51/86, ainsi que I'annexe 1 (Analyse des
sédiments) au Dossier de Déclaration.
19.4 Turbidité
Voir Dossier de Déclaration, page 52/86.
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ARTICLE 20 Zone d’immersion

Les sédiments dragués seront transportés puis immergés dans la zone d’'immersion
située a 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée.

-:‘ e g‘n‘.{?_{ﬁg_‘)
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CCTP

CHAPITRE IV DESCRIPTION DE LA PRESTATION

ARTICLE 21 Géneéralités

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de dragage du vieux Port
de Pornic, notamment des secteur « Vieux Port Bis » et « Vieux Port ter ».

Ces travaux portent sur un volume de I'ordre de 3 500 m® de sédiments vaseux, a
extraire a la benne, puis a transporter en vue de les immerger sur la zone
d’immersion située a 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée.

Préalablement au dragage du vieux Port, le plan de mouillage sera déposé, puis

reposeé apres dragage.
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CHAPITRE V PRESTATIONS A REALISER AVANT EXECUTION DES TRAVAUX
(PERIODE DE PREPARATION)

ARTICLE 22 Démarrage de la période de préparation
La période de préparation des travaux pourra débuter apres émission, de la part du

maitre d'ceuvre, de I'Ordre de Service de commencement de la période de
préparation.

ARTICLE 23 Dispositions préparatoires

23.1 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d’ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Seront appliquées les dispositions décrites dans le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres.

ARTICLE 24 Documents préparatoires

24.1 Généralités

Le programme d’exécution ainsi que le calendrier d’exécution seront rédigés par le
titulaire, puis remis au maitre d'ceuvre, avant la fin de la période de préparation.

Une fois visé par le maitre d’ceuvre, ce document sera intégré aux piéces
contractuelles du marché.

Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier d’exécution comporteront les
éléments listés ci-dessous.

Le mémoire technique, établies par le titulaire lors de la remise de son offre seront
utilement reprises.

Le programme d’exécution porte sur 'ensemble de I'opération, de la notification a la
réception du marché.
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24.2 Programme d’exécution
24.2.1 Matériels et méthodes utilisés
Tant pour les travaux de dragage du vieux Port de Pornic que pour les travaux de
dépose et de repose du plan de mouillage, le titulaire décrira les matériels qu'il
compte utiliser, et justifiera de leur pertinence au regard de l'ensemble des
contraintes liées a ce projet.
Le titulaire joindra a la description de son matériel :
Les certificats nationaux de franc-bord, les actes de francisation, les permis de
navigation,
Les mesures relatives a la sécurité des navires en mer,
La signalisation et le balisage maritime mis en ceuvre,
et ce, conformément a la réglementation maritime en vigueur.
Le titulaire joindra, également :
Les certificats de contréle technique de ses matériels,
Les certificats d'étalonnage de tous les instruments de mesure,
Le certificat d’étanchéité du joint de clapet du matériel de clapage,
Les équipements de positionnement, d’acquisition d’enregistrement et de
sauvegarde des données, de traitement et de restitution des données, ainsi
que leurs systemes référentiels, qu’il compte utiliser pour la réalisation de
'ensemble de sa prestation.
24.2.2 Documents nécessaires a I’exécution des travaux
Il est rappelé que les études d’exécution (EXE) n’étant pas confiées au maitre
d’ceuvre, la charge de leur établissement incombe au titulaire du présent marché.
Il appartient donc au titulaire :
De mener toutes les reconnaissances terrestres et subaquatiques,
D’établir toutes les études,
en vue d’élaborer tous les documents nécessaires a I'exécution de I'ensemble de sa
prestation.
Le pouvoir adjudicateur prendra a sa charge :
Le 1°" levé bathymétrique contradictoire des zones a draguer afin de confirmer
avec le maitre d’ceuvre les volumes a draguer,
Si nécessaire, le 1°" levé bathymétrique contradictoire de la zone d’'immersion.
Le titulaire est cependant invité a réaliser, a sa charge et pour son propre compte, un
levé bathymétrique des zones a draguer, afin de s’assurer de la correspondance des
résultats entre les 2 levés.
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En cas d’écarts constatés, entre le 1° levé bathymétrique contradictoire des zones a
draguer, réalisé par le pouvoir adjudicateur, et celui réalisé par le titulaire, les
différences seront recherchées (vérification du maillage des fonds du port, fréquence
utilisée, mode d’extrapolation des données).

Un levé a la sonde manuelle sera alors réalisé suivant un plan d’échantillonnage
contradictoire.

Un correctif sera alors appliqué a I'ensemble des bathymétries réalisées par le
titulaire dans le cadre de la présente opération ; les paramétres des levés devant
rester inchangés durant toute I'opération.

En I'absence de levé bathymétrique du titulaire, ce dernier est informé qu’aucune
réclamation ne sera prise en compte en cas d’écarts constatés ultérieurement.

Enfin, le titulaire est invité a réaliser, & sa charge et pour son propre compte, une
caractérisation physique des matériaux a draguer.

Dans le cas ou, cette caractérisation serait jugée différente de celle donnée en piéce
annexe 4 («Dossier de déclaration décennale au titre du Code de
I'Environnement »), une caractérisation contradictoire sera réalisée par, et a la charge
du pouvoir adjudicateur.

En l'absence de caractérisation physique, autre que celle donnée par le pouvoir
adjudicateur en piéce annexe 4, le titulaire est informé qu’aucune réclamation ne sera
prise en compte en cas de perte de rendement qu’il estimera étre liée a la nature des
matériaux dragués.

Les études d’exécution comporteront a minima les éléments suivants :

La méthodologie :
De déplacement des bateaux,
De dépose du plan de mouillage,
De dragage,
De repose du plan de mouillage.

Le déplacement, a l'intérieur du port :
De I'atelier dragage,
De I'atelier dépose/repose du plan de mouillage.

La méthodologie générale d’intervention du titulaire secteur par secteur.

Les cadences attendues :
Pour I'opération dragage, au regard :

Des durées d’échouage de I'atelier dragage,
De la localisation des secteurs d’intervention,
De la couche des sédiments a extraire,
De la nature des sédiments,
Du mode d’extraction,
Du mode de rejet des sédiments,
Des conditions météorologiques et océanographiques,
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Pour les opérations de dépose/repose du plan de mouillage, au
regard :
Des durées d’échouage de I'atelier dépose/repose du plan de
mouillage,

De la faible portance du sol initial,
De la faible portance du sol remanié.

La distance minimale a respecter entre le pied des ouvrages et la limite

d’intervention du dispositif d’extraction des sédiments.
Cette disposition vise a apporter le minimum de contrainte en
pied des ouvrages du port en vue d’éviter toute déstabilisation
de ces derniers. Cette disposition était, en outre, rappelée a
larticle 5 de larrété de dragage du 08 avril 2008 : « Les
modalités de dragage ne nuisent pas a la bonne stabilité des
sédiments des bords a quai ».

Les descentes de charges occasionnées lors de I'amenée et du repli du
matériel nécessaire a I'exécution des travaux.
Les quais, terre-pleins et voies daccés sont, a priori,
dimensionnés pour les charges routieres classiques,
Les chargements importants seront disposés de sorte a créer le
minimum de contrainte sur les ouvrages du port et voies
d’accés.
Si nécessaire, les charges ponctuelles seront réparties afin de
limiter la contrainte sur le sol.

24.2.3 Projet d’amenée et de repli du matériel et d’installation de chantier

a. Projet d’amenée et de repli du matériel

Le titulaire décrira le projet d'amenée et de repli du matériel :
De dragage,
De dépose/repose du plan de mouillage.

Seront également joints a ce projet :
Le lieu de stationnement de ces matériels, en période de travail et en dehors
des périodes de travail,
Tous les éléments intéressant les descentes de charge,
La description des mesures de sécurité lors de ces amenées et replis de
matériels (PPSPS / Plan de prévention / Protocole chargement /
déchargement),
Les éventuels dossiers de demande :
D’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par les
services compétents de I'Etat,
D’arrétés municipaux,
D’arrétés départementaux.
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b. Projet d’installation et de repli de chantier

Le projet d’installation et de repli de chantier comportera les éléments suivants :
La description de la base vie,
La description des matériels stockés, ainsi que leur lieu de stockage,
Tous les éléments intéressant les descentes de charge,
La description des éventuels moyens de stockage de combustible, ainsi que
les mesures prises en vue de respecter la réglementation en vigueur,
notamment au regard des quantités stockées,
Les points de raccordements aux réseaux existants, ainsi que les demandes
administratives de raccordements a ces réseaux,
La description des mesures de sécurité lors de cette amenée et ce repli de
chantier (PPSPS / Plan de prévention / Protocole chargement /
déchargement),
L’'implantation de bennes réceptrices des matériaux issus du dégrillage,
La description du panneau de chantier.

Les éventuels dossiers de demande :
D’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par les
services compétents de I'Etat,
D’arrétés municipaux,
D’arrétés départementaux.

Le titulaire est informé qu’'un emplacement sera mis a sa disposition dans
I'enceinte du port.

c. Projet de dépose, de stockage, et de repose des mouillages

Le projet de dépose, de stockage, et de repose des mouillages (corps-morts en
béton, chaines meres et filles, bouées et flotteurs, bouts en nylon) comportera les
éléments suivants :

L’organisation pour le repérage et la dépose des mouillages,

Le principe de nettoyage des mouillages avant stockage,

Le principe de stockage,

L’organisation pour la reprise et la repose des mouillages.

L’ensemble de ces éléments sera repris sur un plan cété, a I'échelle 1/50.

24.2.4 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Le titulaire décrit les dispositions prises en vue de respecter les stipulations du Cahier
des Clauses Administratives Particulieres.
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24.2.5

24.2.6

24.2.7

Balisage maritime

Le titulaire décrit le balisage maritime (marques de jour et feux de nuit) de 'ensemble
de son chantier présent sur le plan d’eau, conformément a la réglementation en
vigueur.

Une fois visés par le maitre d’ceuvre, les documents seront soumis a I'approbation
des services compétents de I'Etat.

Ces informations seront ensuite communiquées :
A la capitainerie du port de plaisance,
Aux capitaineries du département,
A la préfecture maritime.

En outre, le titulaire décrira :
L’organisation mise en ceuvre en matiere de surveillance de ce balisage
maritime.
Cette disposition était, en outre, rappelée a l'article 4 de l'arrété de dragage du 08
avril 2008 : « Les difficultés de navigation liées aux opérations de dragage et
d'immersion sont signalées conformément a la réglementation sous la responsabilité
du titulaire ».

Systémes d’aide au dragage mis en place par le titulaire

Dans le cas ou, le titulaire souhaiterait mettre en place, a ses frais, un systéme d’aide
au dragage, les stipulations ci-dessous seront appliquées.

Il soumettra au visa du maitre d’oeuvre les documents suivants :
La description de tous les repéres et feux fixes ou flottants,
Leurs caractéristiques techniques,
Une carte indiquant leur position.

Une fois visés par le maitre d’oeuvre, les documents seront soumis a I'approbation
des services de 'Etat.

Ces informations seront ensuite communiquées :
A la capitainerie du port de plaisance,
Aux capitaineries du département,
A la préfecture maritime.

L’emplacement de ces repéres ou feux ne devra pas étre modifié sans son
autorisation préalable.

A la fin des travaux, le titulaire procédera au retrait de ses équipements mis en place.

Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Le titulaire décrit les dispositions prises en vue de respecter les stipulations du Cahier
des Clauses Administratives Particulieres.
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24.2.8 Documents relatifs a la sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le titulaire communiquera I'ensemble des documents demandés au Cahier des
Clauses Administratives Particulieres.

24.2.9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités,
fréquentés ou protégeés

Le titulaire communiquera les éléments relatifs :
A la sauvegarde de I'environnement,
Aux mesures prises afin de limiter les nuisances sonores, visuelles et
olfactives des riverains.

24.2.10 Plan d’Assurance Qualité

En plus des dispositions de l'article 28.4 du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres, le Plan d’Assurance Qualité proposé par le titulaire s’inspira des
dispositions de I'article 34 du fascicule n® 65 du Cahier des Prescriptions Communes
applicables aux marchés de travaux publics relatif a 'Exécution des ouvrages de
génie civil en béton armé ou précontraint.

Seront repris les chapitres suivants :

Les généralités,

La composition du plan qualité :
Les généralités,
L’organisation générale,
Les procédures de maitrise de la qualité,
Les procédures d’exécution,

Les phases d’établissement et d’application du plan qualité.

24.2.11 Plan d’Assurance Environnement

En plus des dispositions de larticle 7 du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres, le Plan d’Assurance Environnement proposé par le titulaire s’inspira de
la construction du Plan d’Assurance Qualité décrit ci-dessus.

Le Plan d’Assurance Environnement, comportera au minimum les éléments suivants :
La déclaration d’engagement de la direction de I'entreprise,
L’organigramme,
L’identification des impacts, de I'ensemble de la prestation du titulaire, sur
I’environnement,
Les dispositions prises ainsi que les moyens mis en ceuvre en vue de les
minimiser,
Les procédures de suivi et de contrble envisagés,
Les mesures en cas de pollution accidentelle,
Les principes de réparation et de compensation, en cas de défaillance de son
systeme.

En outre, le titulaire :
Listera les points de vigilance de ses installations et matériels,
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Décrira I'organisation mise en ceuvre en matiere de surveillance de ces points
de vigilance,
Décrira les mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de
provoguer une pollution accidentelle,
et ce, en vue de respecter les dispositions indiquées dans l'arrété de dragage (a
linstar du 1¢" alinéa de l'article 10 de l'arrété de dragage d’oct 2018 (annexe 8)).

Les points de vigilance porteront, en outre, sur une surveillance réguliére :

De I'étanchéité des différents réseaux, qu'’il s’agisse de gasoil ou d’huile,
Le certificat d’étanchéité du joint de clapet du matériel de clapage.

24.2.12 Plan de gestion des déchets produits par le chantier

Le titulaire communiquera I'ensemble des documents demandés au Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres.

24.2.13 Etat des lieux avant travaux

Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire, avant 'amené de
chantier.

Les éléments seront consignés dans un procés-verbal.

Cet état des lieux sera a la charge du pouvoir adjudicateur.
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24.3 Calendrier d’exécution

24.3.1 Calendrier relatif ala période de préparation

Ce calendrier intégrera les dispositions ainsi que les documents établis lors de la
période de préparation.

24.3.2 Calendrier d’exécution des travaux

Ce calendrier intégrera :

L’amenée du matériel,
L’installation de chantier,
Le déplacement des bateaux du secteur sur lequel le titulaire est amené a
intervenir,
La dépose des mouillages du secteur sur lequel le titulaire est amené a
intervenir,
Le nettoyage et le stockage sur terre-plein des mouillages déposés (corps-
morts, chaines (meéres et filles), manilles, émerillons, bouts et bouées),
Dragage du secteur concerné, en précisant :
Les durées journaliéres et hebdomadaires de I'atelier dragage,
Les cadences journalieres et hebdomadaires de 'atelier dragage,
Les durées de déplacement de Iatelier dragage sur le secteur
concerné,
Les durées pour 'immersion des sédiments,
Les durées des opérations de maintenance de I'atelier dragage,
Les dates et durées d’approvisionnement en gasaoill,
Les durées prévisionnelles de non-immersion en raison des
conditions :
Stipulées dans l'arrété de dragage (a l'instar du § 5-2 de l'arrété
de dragage d’oct 2018 (annexe 8)),
Météorologiques et océanographiques, du fait de la période
hivernale des travaux de dragage,
Les contraintes de site :
Durées d’échouage de [latelier dragage, et de [Iatelier
dépose/repose du plan de mouillage,
Localisation des secteurs d’'intervention,
Couche de sédiments a extraire,
Nature des sédiments (faible portance du sol initial et du sol
remanié),
Les contrbles en vue d’'une réception provisoire,
La repose des mouillages du secteur sur lequel le titulaire est intervenu,
Les contrdles en vue d’'une réception provisoire,
Le déplacement de I'atelier dépose/repose du plan de mouillage au secteur
suivant, ...
...jusqu’au contrdles suite a la repose des mouillages du dernier secteur
dragué,
Les contrdles en vue d’'une réception de 'ensemble de la prestation,
Le repli du matériel,
Le repli de I'installation de chantier,
La remise en état des lieux.
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Ce calendrier sera accompagné d’un plan, a I'échelle 1/100, précisant :
- les zones occupées par le matériel nécessaire a 'amenée du matériel et
de l'installation de chantier ainsi qu’a leur repli :

o en période de travail, jour aprés jour, avec indication des dates,
o en période de stationnement,
o en cas de tempéte annoncée,

- les zones occupées par l'atelier dépose/repose du plan de mouillage :
o en période de travail, jour aprés jour, avec indication des dates,
o en période de stationnement,
o en cas de tempéte annoncée,

- les zones occupées par I'atelier dragage :
o en période de dragage, semaine aprés semaine, avec indication

des dates,

o en période de stationnement,
o en cas de tempéte annoncée.

En outre, ces plans mentionneront la signalisation des chantiers a I'égard de la
circulation publique, ainsi que le balisage maritime mis en place.

ARTICLE 25 Fin de la période de préparation

La période de préparation des travaux prendra fin, aprés I'obtention du visa du maitre
d’ceuvre sur 'ensemble des documents mentionnés au présent chapitre.
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CHAPITRE VI PRESTATIONS A REALISER AVANT EXECUTION DES TRAVAUX
(TRAVAUX PREPARATOIRES)

ARTICLE 26 Géneéralités

L’exécution des travaux préparatoires se déroulera conformément aux dispositions et
documents établis lors de la période de préparation.

Les travaux préparatoires pourront débuter apreés :
Obtention de 'arrété de dragage,
Délivrance des Autorisations d’Occupation Temporaire,
Délivrance des arrétés municipaux,
Délivrance des arrétés départementaux,
Avoir recueilli les mesures de prévention a appliquer avant et pendant I'exécution
des travaux (suivant larticle 23 - Dispositions préparatoires - du présent
document),
Etablissement du PGC, ouverture du registre journal de la coordination,
réalisation de l'inspection commune, et ce, par le coordonnateur SPS,
Emission, de la part du maitre d’ceuvre, de I'Ordre de Service de commencement
de cette prestation.

ARTICLE 27 Amenée du matériel et installation de chantier

Le titulaire procéde a l'amenée de son matériel ainsi qu'a linstallation de son
chantier.

ARTICLE 28 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Le titulaire procéde a la mise en place de la signalisation de ses chantiers a I'égard
de la circulation publique.

ARTICLE 29 Balisage maritime

Le titulaire procéde a la mise en place du balisage maritime de I'ensemble de son
chantier présent sur le plan d’eau.

ARTICLE 30 Systémes d’aide au dragage mis en place par le titulaire

Le titulaire procéde a la mise en place des systémes d’aide au dragage.

ARTICLE 31 Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Le titulaire procéde au maintien des communications et de I'écoulement des eaux.
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CHAPITRE VII PRESTATIONS A REALISER PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 32 Géneéralités

L’exécution des travaux se déroulera conformément aux dispositions et documents
établis lors de la période de préparation.

L’exécution des travaux pourra débuter apres :
Retour des services compétents de [I'état, quant a la conformité a la
réglementation maritime :
Du matériel du titulaire,
Du balisage maritime,
Des systemes d’aide au dragage mis en place par le titulaire,
Retour des services compétents de I'état, quant aux :
Equipements de positionnement, d’acquisition d’enregistrement et de
sauvegarde des données, de traitement et de restitution des données,
ainsi que leurs systemes référentiels, utilisés pour le tracage des
immersions,
Mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de provoquer
une pollution accidentelle,
En I'absence de toute remarque de la part :
des services compétents de I'Etat,
du pouvoir adjudicateur,
du comité de pilotage,
Emission, de la part du maitre d’ceuvre, de I'Ordre de Service de commencement
de cette prestation.

ARTICLE 33 Déposes et stockages des matériels et matériaux préalablement au
dragage

33.1 Dépose et stockage des mouillages du secteur a draguer

33.1.1 Déplacement des bateaux de plaisance

BN

Préalablement a la dépose des mouillages du secteur a draguer, les agents
portuaires se chargeront du déplacement des bateaux de plaisance.
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33.1.2 Dépose des mouillages du secteur a draguer
Le titulaire procéde a la dépose des mouillages du secteur a draguer.

Lorsque I'extrémité de la chaine mére n’est pas facilement identifiable, il sera procédé
au levage du pantoire d’extrémité (manillé, pour partie, sur le corps-mort).

Afin d’éviter toute rupture d’'un poste de mouillage, dés que la position du corps-mort
d’extrémité est identifiée, une équipe de scaphandriers procédera a une injection
d’eau sous pression, afin de fluidifier la vase entourant le corps-mort, limitant ainsi
I'effort de traction du moyen de levage utilisé par le titulaire.

Le titulaire est informé que les corps-morts sont susceptibles d’étre ensouillés sous
une épaisseur de vase pouvant atteindre 1 métre.

Dés que la manille d’étalingure est visible, les coordonnées géographiques du corps-
mort sont relevées. Le corps-mort est repéré par flotteur.

Apreés retrait de la manille d’étalingure, la chaine mére est acheminée sur le pont de
I'atelier dépose/repose du plan de mouillage, sans déconnexion des pantoires.

Cette opération se répéte jusqu’a dépose compléte de la chaine mére.

Les corps-morts sont ensuite déposés sur le pont de I'atelier dépose/repose du plan
de mouillage.

Les éléments déposés font I'objet d’'un nettoyage a l'aide d’'un nettoyeur haute
pression.

Les éléments déposés sont acheminés vers la cale de mise a I'eau du terre-plein de
Gourmalon.

Les coordonnées géographigues des extrémités des chaines meres, dans le systéme
WGS84, seront systématiquement prises a I'aide d’'un DGPS centimétrique.

Dans le cas ou, la couverture satellitaire serait insuffisante, générant une perte de
signal, le titulaire aura recours a 'emploi d’une visée laser.

Ces coordonnées géographiques seront enregistrées, sauvegardées, puis reportées
sur un plan AutoCad dans le systéme de coordonnées planimétriques RGF93CC47.

Les extrémités de chaines meéres seront également systématiquement repérées
(numéro d’ordre de la chaine mere et sens de pose de la chaine mére).

Il est rappelé au titulaire :
Que les secteurs sur lesquels il est amené & intervenir découvrent rapidement,
La faible portance du sol initial et remanié rendant :

Impossible, voire dangereux, tout travail a pied,

Inopérant tout engin de chantier de type « bulls ».
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33.1.3 Stockage des mouillages déposés

Les chaines méres, une fois acheminées en pied de la cale de mise a I'eau, seront
reprises par des moyens terrestres pour étre stockées sur le terre-plein de
Gourmalon.

Elles seront stockées de maniere ordonnée, a savoir, déroulées sur le terre-plein en
positionnant correctement les pantoires « avant » d'un méme coté, et les pantoires
« arriere » d’'un méme autre coté.

Ce stockage devra permettre aux agents du port d’effectuer facilement les opérations
de maintenance et d’entretien des éléments déposés.

Il en va de-méme pour les corps-morts.

Terre plein réservé a la
manutention et au stockage
des éléments de mouillage

Figure 4 : Définition des zones de manutention et de cheminement sur le port [fond de plan géoportail)

(Dossier de déclaration, p19/86)
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33.2 Dépose et stockage des pontons et catways du secteur de Gourmalon

Sans objet.

33.3 Dépose et stockage des enrochements du secteur du vieux port

Le titulaire est informé que la cale de carénage ainsi que le gril de carénage, situés
dans le fond du vieux port, sont protégés, en pied, par un talus en enrochements.

Ce talus, assure en outre, la stabilité de ces cales, par effet de butée.

Les enrochements situés en contrebas de ce talus, du fait d’'un déplacement ou d’'un
glissement, seront a stocker provisoirement sur le terre-plein de Gourmalon.

Préalablement au dragage de ce secteur, les agents portuaires se chargeront du
déplacement des bateaux.
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ARTICLE 34 Dragage du secteur concerné

34.1 Dragage

34.1.1 Généralités

Extrait du Dossier de Déclaration page 35/86 :

« Le dragage mécaniqgue a été utilisé en 2007 et en 1997 sur la méme zone. Cette
technique est parfaitement adaptée au site portuaire qui impose des contraintes
importantes :

Tétes de roche a proximité immédiate des zones de dragage,

Risque de présence de macrodéchets,

Zones a draguer de dimension retreinte,

Echouage & marée basse.

Elle permet également un criblage préalable afin d’éviter le rejet des macrodéchets
dans la zone d’immersion.

De plus elle est compatible avec la granulométrie des sédiments et permet un mode
de gestion par immersion.

Le dragage hydraulique peut également étre envisagé sur les plus grandes zones
comme soutient & un dragage mécanique mais en aucun cas étre visée comme
unique technique pour cette opération. Elle serait inadaptée sur les berges des zones
de mouillages bordées de roches et de guai.

Son usage peut servir a lisser les zones aprés un dragage mécanigue et a intervenir
pour I'entretien de zones nécessitant un dragage sur une faible profondeur.

[..]

Le dragage sera donc effectué par une pelle sur ponton échouable qui transvasera
les sédiments dans une barge pour I'immersion des sédiments sur la zone dédiée.

Une drague aspiratrice en marche pourra intervenir en supplément.
Elle sera liée directement a la barge également pour 'immersion des sédiments.
Des engins mixtes dragage mécanique / dragage hydraulique avec puit central

existent et seront visés pour ce type d’opération. Ces engins échouables sont
parfaitement adaptés ici. »

Port de Pornic — Vieux Port Pornic, le 15/01/2025
Travaux de dragage Page 33/47
Marché n° 2024RTPN4095

Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Ind a




E LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
e ot droge
N NAUTISME cotp

34.1.2

Extrait du Dossier de Déclaration page 23/86 :

« Les deux techniques pourront étre utilisées a tour de role :
Marée haute pour le dragage hydraulique (= 20% des volumes) ;
Marée descendante et échouage pour le dragage mécanique (= 80% des
volumes). »

Les techniques de dragage employées cherchent a minimiser la remise en
suspension des sédiments dans les eaux portuaires. (Cette disposition était, en outre,
rappelée a I'avant-dernier alinéa de I'article 2 de l'arrété de dragage du 08 avril 2008,
en précisant également : « ... et permettent de maitriser les zones d’extractions de
matériaux, en particulier a proximité des quais »).

Le recours a toute forme de surverse est donc a proscrire.

Périodes de travalil

Les travaux de dragage dans le vieux Port de Pornic ne pourront étre réalisés que
durant la seconde quinzaine du mois de mars (voir dernier alinéa du paragraphe 1 «
Incidences sur les ouvrages » du Dossier de Déclaration (p 61/86)).

34.1.3 Cotes a atteindre et volumes des matériaux a draguer

Vieux port :
Surface vieux Port : 15 000 m2.
Coéte nominale a atteindre : (1,9m) CM.
Volume des matériaux a draguer « vieux Port bis » : 739 m®,
Volume des matériaux a draguer « vieux Port Ter » : 2 355 m3.

T
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5 5 di e a0
Document Mesuris Oct 2023 (piéce annexe 3)

Sur la base des cotes nominales de dragage, sont définies :
Les cotes minimales a atteindre, correspondant a une tolérance de +0,10
meétre par rapport aux cotes nominales de dragage,
Les cotes maximales a atteindre, correspondant & une tolérance de -0,10
meétre par rapport aux cotes nominales de dragage.

Le titulaire cherchera a approcher la cote nominale.

Les sondes au-dessus de la cote minimale seront a reprendre.

Les volumes dragués en-dessous de la cote maximale ne seront pas rémunéres.

Port de Pornic — Vieux Port Pornic, le 15/01/2025
Travaux de dragage Page 34/47
Marché n° 2024RTPN4095

Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Ind a




N LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
: ATLANTlQUE Marché 2024RTPN4095

N Travaux de dragage

N NAUTISME coTp 9ag

34.1.4

En aucun cas, le titulaire ne cherchera a sur-draguer, en raison :
- de la nature du terrain se trouvant sous la vase (sable compact et blocs
rocheux) préjudiciable aux bateaux lors de leur échouage,
- des ouvrages portuaires (stabilité des quais).

Cotes minimales Sondes a reprendre

de dragage (CM) Tolérance +0,10 / cote nominale
Cotes nominales
de dragage (CM) Tolérance -0,10 / cote nominale
Cotes maximales Recherche de la cote maximale
de dragage (CM) Volumes non rémunérés

\

Les volumes a draguer seront confirmés apres traitement du premier levé
bathymétrique contradictoire.

A lissue de ce premier levé bathymétrique contradictoire, le maitre d’oeuvre pourra
étre amené a revoir les cotes minimales, maximales et nominales de dragage.

En effet, le volume total a draguer (y compris, la tolérance de -0,10 m / cote
nominale) ne devra pas excéder 4 500 m?.

Toute augmentation de volume fera I'objet d’'un avenant au marché, conformément
aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Dragage a I’approche des ouvrages portuaires (*)

Les techniques de dragage employées permettent de maitriser les zones
d’extractions de matériaux, en particulier a proximité des quais. Cette disposition
était, en outre, rappelée a l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de I'arrété de dragage
du 08 avril 2008 :«... et permettent de maitriser les zones d’extractions de
matériaux, en particulier a proximité des quais ».

Les modalités de dragage ne nuisent pas a la bonne stabilité des sédiments des
bords a quai. Cette disposition était, en outre, rappelée a l'article 5 de l'arrété de
dragage du 08 avril 2008 : « Les modalités de dragage ne nuisent pas a la bonne
stabilité des sédiments des bords a quai ».

Aussi, afin de préserver les ouvrages portuaires, une distance minimale de 5 metres
sera observée entre ces ouvrages et les limites d’intervention du dispositif
d’extraction des sédiments, et ce, en vue d’éviter tout glissement de terrain lors de
I'extraction des matériaux.

Aux approches des ouvrages (a une distance minimale de 15 metres), le titulaire
évitera toute sur-profondeur.

(*) Y compris les bateaux a demeure (bateaux Patrimoine, Restaurant).

Port de Pornic — Vieux Port Pornic, le 15/01/2025
Travaux de dragage Page 35/47
Marché n° 2024RTPN4095

Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Ind a




N LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
: ATLANTIQUE Marché 2024RTPN4095

N Travaux de dragage

N NAUTISME coTp 9ag

34.1.5

34.1.6

Dragage a I’approche des systémes d’aide a la navigation existants

Le titulaire est informé qu’il peut y avoir des systémes d’aide a la navigation situés sur
la zone sur laguelle il est amené a intervenir.

Toute détérioration ou tout déplacement de ces repéres de navigation permanents,
provoqués par les équipements du titulaire, devra étre immédiatement signalé au
maitre d’oeuvre, ainsi qu’'aux services de I'Etat.

La restauration ainsi que les réparations seront effectuées aux frais du titulaire.

Dégrillage des matériaux dragués

Il ne peut étre exclu de rencontrer :
Des macro-déchets,
Des mouillages ensouillés (corps-morts, chaines meres et filles).

Le titulaire prend ses dispositions en vue d’éviter tout endommagement de son
matériel.

Les sédiments dragués feront systématiquement 'objet d’un dégrillage avant rejet en
mer.

La maille de la grille n’excédera pas 30 cm x 30 cm.

L’ensemble des déchets issus du dragage devra étre rapatrié, trié, puis déposé dans
des bennes prévues a cet effet par le titulaire, en vue de les évacuer vers un centre
agréeé.

L’évacuation de ces déchets en centre agrée fera 'objet de bordereaux de suivi de
déchets.

34.2 Rejet des matériaux en mer
Les sédiments dragués seront transportés puis immergés dans la zone d'immersion
située a 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée.
A linstar du § 5-1 de l'arrété de dragage d'oct 2018 (annexe 8), «le clapage est
réalisée préférentiellement au centre de la zone [...], en répartissant régulierement
les points de clapages, afin d’éviter des zones localisées d’accumulation des
sédiments clapés ».
Les coordonnées géographiques de la zone d’immersion sont indiquées au 8§ 5-1 de
I'arrété de dragage d’oct 2018 (annexe 8) :
[ sommets X - Y
|
A 47°05.720 2°15.626 |
B 47°05.710 2°14.982
C 47°05.515 2°14.984
D 47°05.523 2°15.600
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Le plan de la zone d'immersion est donné en piéce annexe 2 I'arrété de dragage d’'oct
2018 (annexe 8)

Situation de o zone d'immersion - fosse de la Couronnée _

Conformément au 8§ 5-2 de l'arréte de dragage d'oct 2018 : « Le clapage est autorisé
pendant la période de dragage correspondante, uniqguement lors du jusant ».

L’attention du titulaire est attirée sur les conditions océanographiques du secteur
Rendant difficile la navigation,
Pouvant 'empécher d’accéder a la zone d’immersion.

Le clapage sera effectué aprés une durée de stationnement de 5 minutes.

Le port de référence a considérer pour les horaires des marées est le port de Saint-
Nazaire.

La station de référence a considérer pour la Direction et la Force du vent est la
station de Saint-Nazaire Pointe de Chemoulin.

34.3 Contrdles et suivi aréaliser lors des travaux de dragage

34.3.1 Contrdles par le Service de Police de I’'Eau (SPE)
Les agents du Service de la Police de 'Eau peuvent procéder a des contrOles
inopinés.

Lors de ces contrbles le titulaire :
Communiquera tous les éléments et documents demandés, notamment le
registre d’auto-surveillance des immersions,
Laissera libre accés aux dispositifs et engins en activité liés au chantier.

De plus, a lissue de ces controles, le titulaire tiendra compte, a ses frais, de
'ensemble des remarques et observations émises par les agents du SPE.

(Cette disposition était, en outre, rappelée a l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de
l'arrété de dragage du 08 avril 2008).
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34.3.2 Auto-surveillance du chantier exercée par le titulaire

Le titulaire se doit, pour chaque immersion :
De renseigner la fiche d’auto-surveillance des immersions,
D’éditer une carte électronique certifiant la position, la quantité, le jour et
'heure de 'immersion.

La trajectoire du transport des sédiments ainsi que le point de clapage seront
enregistrés en temps réel, géo-référencés et sauvegardés.

Les coordonnées géographiques de la trajectoire du transport et du point de clapage,
dans le systeme WGS84, seront prises a l'aide d'un DGPS centimétrique et
cinématique, a l'instar de celui utilisé pour les levés sbathymétriques.

Ces coordonnées géographiques seront reportées sur un plan AutoCad dans le
systeme de coordonnées planimétrigues RGF93CC47.

La restitution des données permettra de s’assurer du respect des stipulations de
larrété de dragage : les données demandées dans la fiche d’auto-surveillance des
immersions y seront largement reprises et spécifiées.

Les informations contenues dans la fiche d’auto-surveillance des immersions sont
indiquées au § 5-3 de l'arrété de dragage d’'oct 2018.
(L’on pourra s’inspirer de 'annexe 2 de I'arrété de dragage du 08 avril 2008).

Cette fiche d’auto-surveillance, est renseignée, datée et signée par le titulaire, dés
limmersion terminée, puis transmises sans délai, au maitre d’oeuvre par voie
électronique.

Ces fiches d’auto-surveillance des immersions constituent le registre d’auto-
surveillance des immersions ; registre que se doit de tenir a jour le titulaire.

En cas dincident lors du dragage, susceptible de provoquer une pollution
accidentelle, le titulaire se doit :
Immédiatement d’interrompre le dragage et de prendre les dispositions afin de
limiter I'effet de de ce dernier sur le milieu.
D’informer, sans délai, le maitre d'ceuvre afin que ce dernier en informe les
agents du SPE sous 24 heures.
(Voir le 1¢" alinéa de l'article 10 de I'arrété de dragage d’oct 2018).
(Cette disposition était, en outre, rappelée aux 5™ et 6°™ alinéas de l'article 6 de
l'arrété de dragage du 08 avril 2008).

Des dispositions sont prises afin éviter que la situation ne se reproduise.

Les mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de provoquer une
pollution accidentelle du Plan d’Assurance Environnement sont alors mises a jour.
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34.3.3 Suivi de l'impact des immersions sur le milieu marin par le pouvoir
adjudicateur

En attente des dispositions de la nouvelle autorisation, au regard notamment des
volumes dragués.

34.3.4 Levé bathymétrique en fin d’exécution des travaux de dragage du secteur
concerné

Un levé bathymétrique en fin d’exécution des travaux de dragage du secteur
concerné sera réalisé par le titulaire.

Ce levé bathymétrique, une fois exploité, sera validé par le maitre d’ceuvre.

Il constituera les éléments justificatifs de I'avancement du chantier, et des projets de
décomptes établis par le titulaire.

Le titulaire est informé que les sondes du levé bathymétriqgue seront contrblées a
'aide d’'une sonde manuelle, suivant un plan d’échantillonnage établi par le maitre
d’oeuvre.

En cas d’écarts constatés, le maitre d’'oeuvre appliquera, sur le levé du titulaire, un
correctif correspondant aux écarts constatés.

Les sondes au-dessus de la cote minimale seront & reprendre.

34.4 Arrét des travaux de dragage
Outre les motifs d’arrét décrits dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulieres, les travaux de dragage pourront faire I'objet d’'un arrét dans les cas
suivants :
Manquements du titulaire aux dispositions du présent document,
Manquements du titulaire aux dispositions réglementaires s’imposant a lui,
Impact avéré des immersions sur le milieu marin.
34.5 Réception partielle des travaux de dragage du secteur concerné
Apres visa du maitre d’ceuvre, il sera procédé a la repose des matériels et matériaux
préalablement déposés et stockés.
Port de Pornic — Vieux Port Pornic, le 15/01/2025
Travaux de dragage Page 39/47

Marché n° 2024RTPN4095
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Ind a




N LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
: ATLANTlQUE Marché 2024RTPN4095

N Travaux de dragage

N NAUTISME coTp 9ag

ARTICLE 35 Repose des matériels et matériaux préalablement déposés et stockés

35.1

Repose des mouillages du secteur dragué
Une fois le secteur dragué, le titulaire procédera a la repose des mouillages.

Les corps-morts d’extrémité des chaines méres seront préalablement positionnés,
suivant les coordonnées relevées lors de leur dépose, et ce, avec la méme précision
que celle employée lors de la dépose.

La position des corps-morts d’extrémité des chaines méres sera contrélée.

La chaine mére aura été préalablement préparée sur le terre-plein de Gourmalon par
les agents portuaires.

Elle sera acheminée sur le site de pose équipée de ses pantoires et bouées.

Pour éviter toute inversion avant/arriére des pantoires engendrant une torsion dans la
chaine meére ainsi qu’un raccourcissement des chaines filles, les pantoires auront été
préalablement fixés a la chaine mere par du bout.

Une fois sur le site de pose, la chaine mére sera d’abord ancrée coté terre.

Elle sera ensuite déposée jusqu’'a ce que le corps-mort d’extrémité coté chenal soit
atteint.
Au fur et a mesure de la pose :

Les bouts de fixation des pantoires seront largués,

La tension de la chaine sera contrélée.

La position de la chaine mére sera a nouveau contrélée de sorte a s’assurer :
De I'absence de torsion dans la chaine mére,
De I'absence d’inversion de pantoire avant / arriére sous la chaine meére,
De la linéarité de la pose,
De la bonne jonction chaine mére / corps-mort d’extrémiteé,
Du bon parallélisme des chaines méres entre-elles,
Du bon écartement des chaines meéres entre-elles.

Le corps-mort d’extrémité sera ensouillé de sorte a ce qu’il ne constitue pas un
obstacle a la navigation ou de danger pour un bateau lors de I'échouage de ce
dernier a basse mer.

Un ensouillement minimum de 15 cm est observé par le titulaire.

La manille détalingue sera positionnée avant ensouillement du corps-mort
d’extrémité.

Les corps-morts intermédiaires de 500 kg seront positionnés, connectés a la chaine
meére, puis ensouillés selon les mémes conditions que les corps-morts d’extrémité.
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35.2 Repose des pontons et catways du secteur de Gourmalon

Sans objet.

35.3 Repose des enrochements du secteur du vieux port

Une fois le secteur dragué, le titulaire procédera :
- alareprise des enrochements stockés sur le terre-plein de Gourmalon,
- au reprofilage du talus en enrochements.

Le titulaire fournira et mettra en place le complément d’enrochements nécessaire.

35.4 Réception partielle de la repose des matériels et matériaux du secteur venant
d’étre dragué

Aprés visa du maitre d'ceuvre, il sera procédé a la dépose et au stockage des
matériels et matériaux du secteur suivant.

ARTICLE 36 Calendrier d’exécution des travaux de dragage

Chaque semaine, le titulaire met a jour :
Le calendrier d’exécution des travaux de dragage,
Les plans correspondant a 'avancement.

ARTICLE 37 Levés bathymétriques de fin d’exécution des travaux

Aprés réception partielle de la repose des matériels et matériaux du dernier secteur
dragué, il sera procédé :
Au 2" levé bathymeétrique contradictoire des zones draguées, afin d’arréter les
volumes dragués,
Si nécessaire, au 2" levé bathymétrique de la zone de rejet afin de connaitre
l'incidence des volumes rejetés sur la zone d’'immersion.

ARTICLE 38 Fin des prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux

Les prestations a réaliser pendant I'exécution des travaux prendront fin aprés
acceptation de ces derniéres par le maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE VIII PRESTATIONS A REALISER APRES EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 39 Démarrage des prestations a réaliser aprés exécution des travaux
Les prestations, a réaliser aprés exécution des travaux, pourront débuter aprés
émission de la part du maitre d’oeuvre, de I'Ordre de Service de commencement de
ces prestations.

L’exécution de ces prestations se déroulera conformément aux dispositions et
documents établis lors de la période de préparation.

ARTICLE 40 Repliement du matériel et des installations de chantier et remise en état
des lieux

Le titulaire procédera au repliement du matériel et des installations de chantier.

Il précédera au nettoyage et a la remise en état des lieux.

ARTICLE 41 Etat des lieux apres travaux

Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire, aprés le repli de
chantier et la remise en état des lieux.

Les éléments seront consignés dans un procés-verbal.

Cet état des lieux sera a la charge du pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 42 Documents fournis apres exécution des prestations

42.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre, pour visa de ce dernier, le Dossier des
Ouvrages Exécutés.

Ce dossier comportera les éléments suivants :

Le programme d’exécution dans son intégralite,
Le plan d’assurance qualité dans son intégralité,
Le plan d’assurance environnement dans son intégralité,

Le registre d’auto-surveillance des immersions dans son intégralité,
L’ensemble des cartes électroniques certifiant la position, la quantité, le jour et
'heure des immersions,

Les correspondances avec les services de I'Etat,

Les événements ayant eu une incidence sur le milieu récepteur,

Les dispositions prises en vue d'éviter que les situations, ayant eu une
incidence sur le milieu récepteur, ne se reproduisent,

Les photographies prises durant le chantier,
Le calendrier d’exécution des travaux,
Les bordereaux de suivi des déchets de chantier,

Les levés bathymétriques en cours d’exécution des travaux,

Les levés des profils,

Les calculs des cubatures sur la base du 1° levé bathymétrique contradictoire
des volumes a draguer,

Les coordonnées géographiques des matériels relevés avant dépose,

Les coordonnées géographiques des matériels relevés apres repose,

Les reports de ces coordonnées géographiques sur plan AutoCad dans le
systéme de coordonnées planimétriques RGF93CC47,

Le plan de recollement de 'ensemble des mouillages déposés/reposés.

ARTICLE 43 Opérations de réception

Apres :

Validation du 2" levé bathymétrique contradictoire par le maitre d’oeuvre,
Repliement du matériel et des installations de chantier,

Remise en état des lieux,

Remise des documents a fournir par la titulaire aprés exécution des
prestations,

le maitre d’'oeuvre pourra procéder aux opérations de réception de la prestation.
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CHAPITRE IX AUTRES RENSEIGNEMENTS

ARTICLE 44 Levés bathymétriques

44.1

44.2

44.3

Géodésie - Altimétrie

Géodésie :
Systéme géodésique : RGF93CC47,
Projection : RGF93CC47.

Altimétrie :

Altimétrie en metre,
Référence altimétrique : cote marine 96.

Référence géodésique

Le titulaire indigue le positionnement de sa station de référence installée a terre pour
optimiser la précision du DGPS (Global Positionning System) & proximité du chantier.

Le calage sera réalisé en X, Y et Z, avec vérification a partir de bornes géodésiques

de I'lGN, du SHOM (Service Hydrographique et Océanographigue de la Marine) ou
sur des bornes appartenant a des réseaux de nivellement locaux.

Etalonnage du systéme de positionnement, du sondeur et paramétrage du

logiciel d’acquisition

Le titulaire procede avant le commencement des prestations a I'étalonnage de tous
ses instruments, ainsi qu’au paramétrage de son logiciel d’acquisition.

Le titulaire remet ses certificats d’étalonnage, ainsi que les données de paramétrage
de son logiciel d’acquisition avant le démarrage des mesures.

44.4 Positionnement du bateau
Le positionnement est assuré par un DGPS centimétrique et cinématique permettant
de corriger en temps réel les sondes de l'influence de la marée et des mouvements
du bateau (roulis, tangage).
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44.5

44.6

44.7

Acquisition des données bathymétriques
Le levé des profils est exécuté a I'échosondeur en continu.

Le jour et I'neure de la mesure ainsi que le coefficient de marée sont mentionnés sur
les carnets de profils.

L’espacement entre 2 sondes est inférieur a 5 métres longitudinalement, et 5 métres
transversalement.

Les précisions minimales a respecter pour la réalisation des prestations sont les
suivantes : centimétrique en X,Y,Z.

Restitution des levés bathymétriques

Un plan de restitution du levé bathymétrique du port fait apparaitre, dans le systeme
géo référencé, les informations suivantes :

Sondes réelles (pas de valeurs issues d’interpolation),

Les isobathes,

Couleurs matérialisant les différents niveaux.

Un calcul de cubature est réalisé sur la base du dernier levé contradictoire.

Ce calcul de cubature est accompagné d’'un plan en couleurs matérialisent les
différents niveaux de déblais et de remblais.

L’ensemble des données devra étre restitué de fagon a étre exploitable par le maitre
d’ceuvre, en vue de procéder a leur validation.

Levés bathymétriques en cours d’exécution des travaux
Lors de ces levés, la présence du maitre d’ceuvre ne sera pas exigée.

Le titulaire s’engage :
A ce qu’il n’y ait aucune fraude, lors des levés bathymétriques, ou lors du
traitement des données,
A ce qu'il n’y ait pas d’erreur évidente de commise.
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ARTICLE 45 Réunions

45.1 Généralités
Les réunions se dérouleront sur le site, dans un local mis a disposition par le pouvoir
adjudicateur.
Les services compétents de I'Etat seront systématiquement invités.
Un comité de pilotage, dont la composition n’est pas arrétée a date, sera également
invité pour présentation :
Du programme d’exécution,
De 'avancement des travaux,
Le titulaire sera représenté par une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché.
Les éléments abordés en cours de réunion seront consignés dans un compte-rendu
de chantier rédigé par le maitre d’ceuvre, puis diffusé par ses soins.
Les instructions consignées sur le compte-rendu de chantier valent ordre d’exécution.
45.2 Réunions préalables a I’exécution des travaux
Durant la période de préparation des travaux, 3 réunions seront organisees.
La premiére réunion permettra d’établir le planning de déroulement de la phase
préparatoire.
La seconde réunion consistera a prendre connaissance du programme d’exécution
dans sa version provisoire.
La troisieme réunion permettra, d’'une part, de valider le programme d’exécution des
travaux, et d’autre part, d’établir I'état des lieux avant travaux.
45.3 Reéunions durant I’exécution des travaux
Une réunion de chantier se déroulera chaque semaine.
Au cours de ces réunions, seront abordés :
La conformité de la prestation au regard :
Du programme d’exécution,
Des Plans Assurance Qualité et Environnement,
L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution,
Les conditions d’avancement du chantier,
L’ensemble des éléments contenu dans les fiches d’auto-surveillance.
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45.4 Réunion aprés exécution des travaux
Une réunion de chantier se déroulera chaque semaine.

Au cours de ces réunions, seront abordés :
La conformité de la prestation au regard :
Du programme d’exécution,
Des Plans Assurance Qualité et Environnement,
L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution,
Les conditions d’avancement du chantier.

45,5 Réception des prestations
Une réunion sera organisée en vue de procéder aux opérations de réception.

Elle sera organisée apres :
Repliement du matériel et des installations de chantier,
Remise en état des lieux.

Au cours de cette réunion, il sera procédé a I'état des lieux aprées travaux.

ARTICLE 46 Nombre d’exemplaires a produire par le titulaire

L’ensemble des documents a produire par le titulaire sera fourni en :

- 3 exemplaires papiers couleurs reliés,

- 1 exemplaire papier couleurs reproductible,

- 1 exemplaire au format informatique (logiciels Word 2000 — Excel 2000 — Adobe
Acrobat — Power point).
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