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CHAPITRE I GENERALITES 
 

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de dragage du vieux port de 
Pornic, notamment des secteur « Vieux Port Bis » et « Vieux Port ter ». 
 
Ces travaux portent sur un volume de l’ordre de 3 500 m3 de sédiments vaseux, à 
extraire à la benne, puis à transporter en vue de les immerger sur la zone 
d’immersion située à 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée. 
 
Préalablement au dragage du vieux Port, le plan de mouillage sera déposé, puis 
reposé après dragage.   

ARTICLE 1 Champs d’application 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières décrit la prestation ainsi que 
les conditions techniques applicables au présent. 

ARTICLE 2 Représentant du pouvoir adjudicateur  
 
Il n’est pas désigné de représentant du pouvoir adjudicateur pour l’exécution du 
marché. 

ARTICLE 3 Maître d’œuvre 
 
A date, il n’est pas désigné de maître d’oeuvre pour l’exécution du marché. 
 
En l’absence de désignation de maître d’oeuvre, le pouvoir adjudicateur se 
substituera au maître d’oeuvre.  
 
La mission de maîtrise d’œuvre relève du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et 
de l’arrêté du 21 décembre 1993.  
 
Elle comporte les éléments normalisés suivants : 

ACT   Assistance aux Contrats de Travaux, 
DET  Direction de l’exécution des travaux, 
AOR Assistance aux Opérations de Réception. 

 
 Au titre de la mission DET, le titulaire est informé que le maître d’œuvre : 

Vérifiera et visera les moyens, outils, méthodes et organisation mis en œuvre 
par le titulaire pour la réalisation de l’ensemble de sa prestation, 
Vérifiera et visera l’ensemble des documents produits par le titulaire, 
Organisera, animera, rédigera et diffusera  les comptes rendus des différentes 
réunions réalisées,  

  Contrôlera en permanence : 
Le respect des dispositions du présent CCTP, 
La conformité de l’exécution des travaux au programme d’exécution, 
Le planning d’avancement des travaux, 
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et ce, en vue de veiller au bon déroulement de l’ensemble de la prestation du 
titulaire. 

 
 
 Par ailleurs, le maître d’œuvre visera :  

Les levés bathymétriques, 
Le traitement des données en vue de l’établissement des cubatures, 
Les demandes de paiement du titulaire en vue de l’établissement des 
décomptes et acomptes. 

 
Les études d’exécution (EXE) n’étant pas confiées au maître d’œuvre, la charge de 
leur établissement incombe au titulaire du présent marché. 

 
En outre, le maître d’œuvre :  

 
Assurera toutes les obligations et correspondances avec les différents 
services compétents de l’Etat (la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer, notamment la Police de l’Eau, l’Agence Régionale de Santé, 
l’IFREMER). 
 
Veillera à ce que le titulaire respecte ses obligations au regard de la 
réglementation maritime en vigueur (certificat national de franc-bord, acte de 
francisation, permis de navigation, signalisation et balisage maritime). Il 
informera les services compétents de l’Etat concernés (entre autres, les 
Affaires Maritimes, ainsi que la Subdivision des Phares et Balises). 
 
Sera chargé de répertorier l’ensemble des documents dont il aura eu 
connaissance, ou qu’il aura produit, dans le cadre de cette opération. 
 

Le titulaire tiendra compte, pour l’ensemble de sa prestation, des observations et 
remarques émises par le maître d’œuvre. 
 
Il prendra toutes les mesures nécessaires, en vue d’obtenir un accord sans réserve 
de la part du maître d’œuvre. 
 
L’absence de visa du maître d’œuvre fait obstacle : 

En période de Préparation : au démarrage des travaux préparatoires, 
En période de Travaux préparatoires : au démarrage des travaux, 
En période d’Exécution des travaux : à la poursuite des travaux, 
En période Après exécution des travaux : à la réception des travaux. 

 
Le visa du maître d’œuvre ne dégage en rien la responsabilité du titulaire. 
 
Aucune réclamation du titulaire ne sera prise en compte. 

ARTICLE 4 Contrôle technique  
 
A date, il n’est pas désigné de bureau de contrôle technique pour le contrôle de 
l’exécution du marché. 
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ARTICLE 5 Coordonnateur SPS 
 
A date, il n’est pas désigné de coordonnateur SPS pour l’exécution du marché. 

ARTICLE 6 Lieu d’intervention et d’exécution  
 

Le lieu d’intervention et d’exécution des travaux est le vieux Port de Pornic (44). 

ARTICLE 7 Planning prévisionnel  
 

  Date prévisionnelle de notification du marché : février 2025. 
Date de dragage du vieux Port de Pornic : du 15 au 31 mars 2025. 
 
(*) : voir dernier alinéa du paragraphe 1 « Incidences sur les ouvrages » du Dossier 
de Déclaration (p 61/86). 

ARTICLE 8 Documents joints au présent CCTP 
 
Documents joints au présent CCTP :  

 
Annexe 1 : Emplacement du projet, 
Annexe 2 : Plan de dragage du vieux Port de Pornic – Sept 2023, 
Annexe 3 : Levé bathymétrique – Sept 2023, 
 
Annexe 4 : Dossier de déclaration décennale au titre du Code de 
l’Environnement – Version provisoire 2 - 12 juin 2018, 
 
Annexe 5 : Arrêté de dragage en vigueur, 
 
Annexe 6a : Règlement de police du port, 
Annexe 6b : Plan du périmètre administratif et des espaces portuaires, 
Annexe 6c : Affectation des emplacements dans le vieux port de pêche, 
Annexe 6d : Règlement d’exploitation, 
 
Annexe 7 : Plan de recollement – Août 2019, 
Annexe 8 : Autorisation de dragage – Oct 2018, 
Annexe 8 : Autorisation de dragage - Avril 2008, 
 
Annexe 9 : Extrait CCTP – Juin 2008. 
 
 

L’annexe 5 n’est pas disponible à date.  
Dans l’attente de la nouvelle autorisation de dragage pour la présente opération 
(annexe 5), le présent CCTP fait référence aux articles du précédent arrêté de 
dragage (annexe 8). 
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ARTICLE 9 Textes applicables 
 
D’une manière générale, le titulaire respecte les normes nationales transposant les 
normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications 
techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques 
élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci 
n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les 
spécifications techniques nationales en matière de conception, de réalisation, de 
mise en œuvre, d’utilisation et de protection de l’utilisateur et de l’environnement pour 
la prestation objet du présent marché.  
 
En outre, le titulaire pourra utilement se référer aux Cahiers des Prescriptions 
Communes applicables aux marchés de travaux publics suivants : 

N°61 Titre II Conception, calcul et épreuves des ouvrages d’art - Programmes 
de charges et épreuves de ponts routes, notamment, le chapitre Ier traitant des 
charges de chaussée, 
N° 65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint, 
notamment, l’article 34 traitant du plan qualité. 

 
Durant le déroulement des travaux de dragage, le titulaire se devra de respecter : 

L’arrêté de dragage en vigueur (pièce annexe 5), 
Le règlement de police de port (pièce annexe 6a), 
Le règlement d’exploitation (annexe 6d), 
Les Autorisations d’Occupations Temporaires (AOT) délivrées par les services 
compétents de l’Etat, dans le cadre de la présente opération, 
Les arrêtés municipaux délivrés dans le cadre de la présente opération, 
Les arrêtés départementaux délivrés dans le cadre de la présente opération, 
La procédure environnementale « Conduite à tenir en cas de pollution 
accidentelle » du pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 10 Renseignements donnés dans le présent document 
 
Les renseignements donnés dans le présent document sont donnés à titre indicatifs, 
et ne sauraient, en aucun cas, donner lieu à réclamation de la part du titulaire ou, 
diminuer sa responsabilité.  
 
Il appartient au titulaire de procéder aux recherches et vérifications qu’il jugera utile, 
afin de disposer de tous les éléments nécessaires, tant pour la remise de son offre, 
que pour l’exécution du présent marché. 
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CHAPITRE II PRESENTATION DU PORT 

ARTICLE 11 Généralités 
 

Depuis le 1er janvier 2022, l’avant-port et le Vieux Port de Pornic sont gérés par la 
SAS Loire-Atlantique Nautisme, via un contrat de Concession de Service Public, pour 
le compte du Syndicat mixte des ports de plaisance et de pêche de Loire-Atlantique.  

ARTICLE 12 Localisation géographique 
 

Le port de Pornic est situé à l’Ouest du département de la Loire Atlantique, au Nord-
Est de la baie de Bourgneuf  

 
 

  
(Dossier de déclaration, p14/86 et pièce annexe 1) 
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ARTICLE 13 Caractéristiques dimensionnelles 
 

La ria de Pornic comporte, sur 70 000 m², 4 secteurs de mouillage et le port de pêche 
en fond de ria, appelé « vieux port ». 
 

 
(Dossier de déclaration, p14/86 et pièce annexe 1) 

ARTICLE 14 Capacité d’accueil 
 

La ria de Pornic est occupée par : 
 
370 bateaux de plaisance de longueur inférieure à 10 mètres, répartis comme 
suit : 

Vieux port :   17 
Petit Nice :   84, 
Château :   30, 
Anse aux lapins : 101, 
Gourmalon :  138, 

  14 bateaux patrimoniaux situés le long des quais du vieux port, 
Les bateaux de pêche stationnent dans le port de la Noëveillard. 
 
L’affectation des emplacements dans le vieux port est indiquée en pièce 
annexe 6c.  
Le terre-plein de Gourmalon permet, quant à lui, d’accueillir 41 dériveurs. 
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ARTICLE 15 Description des équipements du plan d’eau 

15.1 Avant-port  
 

. 

 
. 

 
 
 
 
Petit Nice : 
13 chaines mères 
Entr’axe des lignes A à D : 18m 
Entr’axe des lignes D à G : 15m 
Entr’axe des lignes G à L : 12m 
Entr’axe des lignes L et M : 20m 

 
Château : 
6 chaines mères 
Entr’axe des lignes A à D : 15m 
Entr’axe des lignes D à F : 12m 

 
Anse aux lapins : 
17 chaines mères 
Entr’axe des lignes A à H : 18m 
Entr’axe des lignes H à Q : 15m 

 
Gourmalon : 
11 chaînes mères 
Entr’axe des lignes A à C : 20m 
Entr’axe des lignes C à K : 18m 
6 pontons + 9 catways 

 

(Plan de recollement – Avril 2009 et pièce annexe 7) 

 
L’ensemble représente : 

47 chaines mères,  
44 corps-morts en béton de 1 tonne (1,5 m x 1,5 m x 0,3 m ), 
140 corps-morts en béton de 0,5 tonne (1,0 m x 1,0 m x 0,3 m ). 

 
Chaque chaine mère est ancrée : 

Aux extrémités : 
Côté chenal, par un corps-mort en béton de 1 tonne, 
Côté terre, par un ancrage sur quai ou sur roche ou par un corps-mort 
en béton de 1 tonne, 

Entre ses extrémités : 
Par des corps-morts en béton de 0,5 tonne (tous les 15 à 17 mètres). 
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15.2 Vieux port 
 

. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
3 chaînes mères 
Entr’axe des lignes A à 
C : 14 à 15 m 

(Dossier de déclaration, p17/86) 

 
Chaque chaine mère est ancrée par 3 corps-morts circulaires en béton de 0,5 tonne. 

15.3 Caractéristiques des postes de mouillage de l’avant-port 
 

 
(Dossier de déclaration, p17/86) 
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L’avant-port accueillant 353 bateaux de plaisance, le quantitatif des équipements est 
le suivant : 

353 bouées de diamètre 500 mm, 
353 flotteurs de diamètre 280 mm, 
1760 mètres (5x350) de pattes d’oies arrière composées de bouts en nylon de 
diamètre 16 mm, 
10 000 mètres de chaînes filles de diamètre 14 mm, 
3 252 mètres de chaînes mères de diamètre 24 ou 26 mm, 
353 émerillons,  
2 824 manilles de diamètre 14 mm (8 par mouillage). 

15.4 Caractéristiques des postes de mouillage du vieux port 
 

Dito celles de l’avant-port, excepté pour le diamètre des chaines mères : 22. 
 
Le vieux port accueillant 17 bateaux de plaisance, le quantitatif des équipements est 
le suivant : 

26 bouées de diamètre 500 mm, 
180 mètres de chaînes filles de diamètre 14 mm, 
80 mètres de chaînes mères de diamètre 22 mm, 
26 émerillons,  
136 manilles de diamètre 14 mm (8 par mouillage). 
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ARTICLE 16 Description des ouvrages portuaires 
 
Il s’agit d’un inventaire des ouvrages et constructions inclus dans le périmètre 
administratif du port. 
 

Rive droite : 
Le terre-plein des Malouines de 800 m², et sa cale de mise à l’eau, 
Le passage piétonnier de 80 m de long pour le contournement de la 
villa dite des Malouines, 
Le terre-plein de 400 m² à l’ouest de la plage du Château, et sa cale de 
mise à l’eau, 
Le passage piétonnier de 200 m de long permettant de relier le quai du 
Petit Nice à la place du Château, 
Le soutènement de la place du petit Nice (mur de quai de 120 m de 
long), 
La cale du Petit Nice d’une longueur de 60 m et d’une largeur 8 m, 
Le Môle Leray d’une superficie de 2 500 m², 
La cale ouest du Môle Leray d’une longueur de 45 m et d’une largeur 
de 7 m, 
La cale à l’est du Môle Leray d’une longueur de 50 m et d’une largeur 
de 7 m, 
Le quai Leray, d’une longueur de 180 m fondé sur pieux, 
Le quai du 11 novembre, d’une longueur de 60 m fondé sur rochers, 
Le quai du fond du port, d’une longueur de 60 m fondé sur pieux, 
Une plate-forme de 450 m² dans le fond du port avec cale de 
carénage, 
Un gril de carénage d’une longueur de 15 m et d’une largeur de 5 m 
avec tins en bois 
L’écluse et le vannage situé entre l’extrémité de canal de haute perche 
et le port, 

 
Rive gauche : 

Le quai de Gourmalon d’une longueur de 310 m, 
Une cale à l’aval du quai de Gourmalon, 
Le terre-plein situé à l’ouest de l’Anse aux Lapins, 
Le terre-plein de Gourmalon de 2 000 m² (dont 1 500 m² dédiés aux 
emplacements des dériveurs), 

    Deux cales de mise à l’eau, depuis le terre-plein de Gourmalon, 
La voie d’accès au terre-plein depuis la corniche de Gourmalon, 
Un brise lame de 85 m de long protégeant la zone de mouillage de 
Gourmalon. 

 
 
Les espaces mis à disposition de la commune et du port sont indiqués en pièce 
annexe 6b « Plan du périmètre administratif et des espaces portuaires ». 
 
Les espaces n’ayant pas d’usage strictement avéré pour l’activité de pêche ou de 
plaisance sont mis à disposition de la commune (terres pleins et cales des malouines 
et du Château).  
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CHAPITRE III PRESENTATION DU SITE 

ARTICLE 17 Contexte météorologique 

17.1 Généralités 
 

Le titulaire pourra utilement consulter : 
Les données de  Météo France, 
Les données des Météos Marines. 

17.2 La température 
 

Voir Dossier de Déclaration, page 43/86. 

17.3 La précipitation 
 

Voir Dossier de Déclaration, pages 43 et 44/86. 

17.4 Le vent 
 
Voir pièce annexe 9 « Extrait CCTP – Juin 2008 ». 

 
Voir Dossier de Déclaration, pages 44 et 45/86. 

ARTICLE 18 Contexte hydrodynamique 
 

Voir pièce annexe 9 « Extrait CCTP – Juin 2008 ». 

18.1 Marée  
 

Les cotes d’altitude utilisées dans le présent marché sont rapportées au zéro 
hydrographique local (0,00 m) Cote Marine, qui se trouve à 3,199 m au-dessous du 
zéro de nivellement général de la France 1969 (IGN 69).  
 
Voir Dossier de Déclaration, page 48/86. 
 
Les conditions météorologiques et de houle peuvent entraîner des surcotes.  

18.2 Courant 
 
Voir Dossier de Déclaration, page 48/86. 
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18.3 Houle 
 
Le titulaire pourra utilement consulter : 

Les données du Centre d’Archivage National de Données de Houle In-situ, 
La base de données A.N.E.M.O.C (Atlas Numérique d'Etats de Mer 
Océanique et Côtier).  

18.4 Agitation 
 
Les agitations peuvent être de trois natures :  

Les houles océaniques,  
Les mers de vent, levées par des vents côtiers,  
Les clapots, levés par des vents locaux.  

ARTICLE 19 Contexte sédimentaire 

19.1 Généralités 
 

Sous les sédiments vasards, objet du présent dragage d’entretien, le fond de la ria 
est constitué de sables compacts et de blocs rocheux. 

19.2 Bathymétrie 
 

Voir Dossier de Déclaration, page 47/86. 
 
Le levé bathymétrique réalisé en septembre 2023 est joint en pièce annexe 3. 

19.3 Qualité des sédiments 
 

Voir Dossier de Déclaration, pages 48 à 51/86, ainsi que l’annexe 1 (Analyse des 
sédiments) au Dossier de Déclaration.  

19.4 Turbidité 
 

Voir Dossier de Déclaration, page 52/86. 
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ARTICLE 20 Zone d’immersion 
 
Les sédiments dragués seront transportés puis immergés dans la zone d’immersion 
située à 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée.  
 

 
 

 
(Dossier de déclaration, p15/86) 
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CHAPITRE IV DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

ARTICLE 21 Généralités  
 
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de dragage du vieux Port 
de Pornic, notamment des secteur « Vieux Port Bis » et « Vieux Port ter ». 
 
Ces travaux portent sur un volume de l’ordre de 3 500 m3 de sédiments vaseux, à 
extraire à la benne, puis à transporter en vue de les immerger sur la zone 
d’immersion située à 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée. 
 
Préalablement au dragage du vieux Port, le plan de mouillage sera déposé, puis 
reposé après dragage.   
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CHAPITRE V PRESTATIONS A REALISER AVANT EXECUTION DES TRAVAUX 
(PERIODE DE PREPARATION) 

ARTICLE 22 Démarrage de la période de préparation 
 

La période de préparation des travaux pourra débuter après émission, de la part du 
maître d’œuvre, de l’Ordre de Service de commencement de la période de 
préparation. 

ARTICLE 23 Dispositions préparatoires 

23.1 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages 
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens  

 
Seront appliquées les dispositions décrites dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 

ARTICLE 24 Documents préparatoires 

24.1 Généralités 
 
Le programme d’exécution ainsi que le calendrier d’exécution seront rédigés par le 
titulaire, puis remis au maitre d’œuvre, avant la fin de la période de préparation. 
 
Une fois visé par le maître d’œuvre, ce document sera intégré aux pièces 
contractuelles du marché. 
 
Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier d’exécution comporteront les 
éléments listés ci-dessous. 
 
Le mémoire technique, établies par le titulaire lors de la remise de son offre seront 
utilement   reprises.  
 
Le programme d’exécution porte sur l’ensemble de l’opération, de la notification à la 
réception du marché.   
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24.2 Programme d’exécution 

24.2.1 Matériels et méthodes utilisés 
 
Tant pour les travaux de dragage du vieux Port de Pornic que pour les travaux de 
dépose et de repose du plan de mouillage, le titulaire décrira les matériels qu’il 
compte utiliser, et justifiera de leur pertinence au regard de l’ensemble des 
contraintes liées à ce projet. 
 
Le titulaire joindra à la description de son matériel : 

Les certificats nationaux de franc-bord, les actes de francisation, les permis de 
navigation,  

 Les mesures relatives à la sécurité des navires en mer, 
 La signalisation et le balisage maritime mis en œuvre, 
et ce, conformément à la réglementation maritime en vigueur. 
 
Le titulaire joindra, également : 
 Les certificats de contrôle technique de ses matériels, 

  Les certificats d'étalonnage de tous les instruments de mesure, 
Le certificat d’étanchéité du joint de clapet du matériel de clapage, 
Les équipements de positionnement, d’acquisition d’enregistrement et de 
sauvegarde des données, de traitement et de restitution des données, ainsi 
que leurs systèmes référentiels, qu’il compte utiliser pour la réalisation de 
l’ensemble de sa prestation. 

24.2.2 Documents nécessaires à l’exécution des travaux  
 

Il est rappelé que les études d’exécution (EXE) n’étant pas confiées au maître 
d’œuvre, la charge de leur établissement incombe au titulaire du présent marché. 
 
Il appartient donc au titulaire : 

De mener toutes les reconnaissances terrestres et subaquatiques, 
D’établir toutes les études,  

en vue d’élaborer tous les documents nécessaires à l’exécution de l’ensemble de sa 
prestation. 
 
 
Le pouvoir adjudicateur prendra à sa charge :  

Le 1er levé bathymétrique contradictoire des zones à draguer afin de confirmer 
avec le maître d’œuvre les volumes à draguer, 
Si nécessaire, le 1er levé bathymétrique contradictoire de la zone d’immersion. 

  
 

Le titulaire est cependant invité à réaliser, à sa charge et pour son propre compte, un 
levé bathymétrique des zones à draguer, afin de s’assurer de la correspondance des 
résultats entre les 2 levés.   
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En cas d’écarts constatés, entre le 1er levé bathymétrique contradictoire des zones à 
draguer, réalisé par le pouvoir adjudicateur, et celui réalisé par le titulaire, les 
différences seront recherchées (vérification du maillage des fonds du port, fréquence 
utilisée, mode d’extrapolation des données). 
 
Un levé à la sonde manuelle sera alors réalisé suivant un plan d’échantillonnage 
contradictoire. 
 
Un correctif sera alors appliqué à l’ensemble des bathymétries réalisées par le 
titulaire dans le cadre de la présente opération ; les paramètres des levés devant 
rester inchangés durant toute l’opération. 
 
En l’absence de levé bathymétrique du titulaire, ce dernier est informé qu’aucune 
réclamation ne sera prise en compte en cas d’écarts constatés ultérieurement. 
 
 
Enfin, le titulaire est invité à réaliser, à sa charge et pour son propre compte, une 
caractérisation physique des matériaux à draguer. 
Dans le cas où, cette caractérisation serait jugée différente de celle donnée en pièce 
annexe 4 (« Dossier de déclaration décennale au titre du Code de 
l’Environnement »), une caractérisation contradictoire sera réalisée par, et à la charge 
du pouvoir adjudicateur. 
 
En l’absence de caractérisation physique, autre que celle donnée par le pouvoir 
adjudicateur en pièce annexe 4, le titulaire est informé qu’aucune réclamation ne sera 
prise en compte en cas de perte de rendement qu’il estimera être liée à la nature des 
matériaux dragués. 
 
 
Les études d’exécution comporteront à minima les éléments suivants :  

   
La méthodologie : 

De déplacement des bateaux, 
De dépose du plan de mouillage, 
De dragage, 
De repose du plan de mouillage. 

 
Le déplacement, à l’intérieur du port : 

De l’atelier dragage, 
 De l’atelier dépose/repose du plan de mouillage. 

 
La méthodologie générale d’intervention du titulaire secteur par secteur. 

 
Les cadences attendues : 

  Pour l’opération dragage, au regard : 
Des durées d’échouage de l’atelier dragage,  

   De la localisation des secteurs d’intervention, 
De la couche des sédiments à extraire, 
De la nature des sédiments,  

   Du mode d’extraction,  
   Du mode de rejet des sédiments, 

Des conditions météorologiques et océanographiques,  
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Pour les opérations de dépose/repose du plan de mouillage, au 
regard : 

Des durées d’échouage de l’atelier dépose/repose du plan de 
mouillage, 

   De la faible portance du sol initial, 
   De la faible portance du sol remanié. 

 
La distance minimale à respecter entre le pied des ouvrages et la limite 
d’intervention du dispositif d’extraction des sédiments. 

Cette disposition vise à apporter le minimum de contrainte en 
pied des ouvrages du port en vue d’éviter toute déstabilisation 
de ces derniers. Cette disposition était, en outre, rappelée à 
l’article 5 de l’arrêté de dragage du 08 avril 2008 : « Les 
modalités de dragage ne nuisent pas à la bonne stabilité des 
sédiments des bords à quai ». 

 
Les descentes de charges occasionnées lors de l’amenée et du repli du 
matériel nécessaire à l’exécution des travaux. 

Les quais, terre-pleins et voies d’accès sont, à priori, 
dimensionnés pour les charges routières classiques, 
Les chargements importants seront disposés de sorte à créer le 
minimum de contrainte sur les ouvrages du port et voies 
d’accès. 
Si nécessaire, les charges ponctuelles seront réparties afin de 
limiter la contrainte sur le sol. 

24.2.3 Projet d’amenée et de repli du matériel et d’installation de chantier 

a. Projet d’amenée et de repli du matériel 

 
Le titulaire décrira le projet d’amenée et de repli du matériel : 

De dragage, 
De dépose/repose du plan de mouillage. 
 

Seront également joints à ce projet : 
Le lieu de stationnement de ces matériels, en période de travail et en dehors 
des périodes de travail, 

  Tous les éléments intéressant les descentes de charge, 
La description des mesures de sécurité lors de ces amenées et replis de 
matériels (PPSPS / Plan de prévention / Protocole chargement / 
déchargement), 

  Les éventuels dossiers de demande : 
D’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par les 
services compétents de l’Etat,  
D’arrêtés municipaux,  
D’arrêtés départementaux. 
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b. Projet d’installation et de repli de chantier 

 
Le projet d’installation et de repli de chantier comportera les éléments suivants : 

La description de la base vie, 
La description des matériels stockés, ainsi que leur lieu de stockage, 

  Tous les éléments intéressant les descentes de charge, 
La description des éventuels moyens de stockage de combustible, ainsi que 
les mesures prises en vue de respecter la réglementation en vigueur, 
notamment au regard des quantités stockées,  
Les points de raccordements aux réseaux existants, ainsi que les demandes 
administratives de raccordements à ces réseaux, 
La description des mesures de sécurité lors de cette amenée et ce repli de 
chantier (PPSPS / Plan de prévention / Protocole chargement / 
déchargement), 
L’implantation de bennes réceptrices des matériaux issus du dégrillage, 
La description du panneau de chantier. 
 

  Les éventuels dossiers de demande : 
D’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) délivrées par les 
services compétents de l’Etat,  
D’arrêtés municipaux,  
D’arrêtés départementaux. 

 
Le titulaire est informé qu’un emplacement sera mis à sa disposition dans 
l’enceinte du port. 
 

c. Projet de dépose, de stockage, et de repose des mouillages  

 
Le projet de dépose, de stockage, et de repose des mouillages (corps-morts en 
béton, chaines mères et filles, bouées et flotteurs, bouts en nylon) comportera les 
éléments suivants : 

L’organisation pour le repérage et la dépose des mouillages, 
Le principe de nettoyage des mouillages avant stockage, 
Le principe de stockage,  
L’organisation pour la reprise et la repose des mouillages.  

 
L’ensemble de ces éléments sera repris sur un plan côté, à l’échelle 1/50. 

24.2.4 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique  
 
Le titulaire décrit les dispositions prises en vue de respecter les stipulations du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières. 
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24.2.5 Balisage maritime  
 
Le titulaire décrit le balisage maritime (marques de jour et feux de nuit) de l’ensemble 
de son chantier présent sur le plan d’eau, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Une fois visés par le maître d’œuvre, les documents seront soumis à l’approbation 
des services compétents de l’Etat. 
 
Ces informations seront ensuite communiquées : 

A la capitainerie du port de plaisance, 
Aux capitaineries du département, 
A la préfecture maritime. 

 
En outre, le titulaire décrira : 

L’organisation mise en œuvre en matière de surveillance de ce balisage 
maritime. 

Cette disposition était, en outre, rappelée à l’article 4 de l’arrêté de dragage du 08 
avril 2008 : « Les difficultés de navigation liées aux opérations de dragage et 
d’immersion sont signalées conformément à la réglementation sous la responsabilité 
du titulaire ». 

24.2.6 Systèmes d’aide au dragage mis en place par le titulaire  
 
Dans le cas où, le titulaire souhaiterait mettre en place, à ses frais, un système d’aide 
au dragage, les stipulations ci-dessous seront appliquées. 

 
Il soumettra au visa du maître d’oeuvre les documents suivants : 

La description de tous les repères et feux fixes ou flottants, 
Leurs caractéristiques techniques, 

 Une carte indiquant leur position.  
 
Une fois visés par le maître d’oeuvre, les documents seront soumis à l’approbation 
des services de l’Etat. 
 
Ces informations seront ensuite communiquées : 
 A la capitainerie du port de plaisance, 

Aux capitaineries du département, 
 A la préfecture maritime. 
 
L’emplacement de ces repères ou feux ne devra pas être modifié sans son 
autorisation préalable.  

  
A la fin des travaux, le titulaire procédera au retrait de ses équipements mis en place.  

24.2.7 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux  
 

Le titulaire décrit les dispositions prises en vue de respecter les stipulations du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières. 
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24.2.8 Documents relatifs à la sécurité et protection de la santé des travailleurs 
 
Le titulaire communiquera l’ensemble des documents demandés au Cahier des 
Clauses Administratives Particulières. 

24.2.9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, 
fréquentés ou protégés  

 
Le titulaire communiquera les éléments relatifs : 
 A la sauvegarde de l’environnement, 

Aux mesures prises afin de limiter les nuisances sonores, visuelles et 
olfactives des riverains. 

24.2.10 Plan d’Assurance Qualité  
  
En plus des dispositions de l’article 28.4 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, le Plan d’Assurance Qualité proposé par le titulaire s’inspira des 
dispositions  de l’article 34 du fascicule n° 65 du Cahier des Prescriptions Communes 
applicables aux marchés de travaux publics relatif à l’Exécution des ouvrages de 
génie civil en béton armé ou précontraint. 
 
Seront repris les chapitres suivants : 

Les généralités, 
La composition du plan qualité : 

Les généralités, 
L’organisation générale, 
Les procédures de maîtrise de la qualité, 
Les procédures d’exécution, 

Les phases d’établissement et d’application du plan qualité. 

24.2.11 Plan d’Assurance Environnement 
 
En plus des dispositions de l’article 7 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, le Plan d’Assurance Environnement proposé par le titulaire s’inspira de 
la construction du Plan d’Assurance Qualité décrit ci-dessus. 

 
Le Plan d’Assurance Environnement, comportera au minimum les éléments suivants :  

La déclaration d’engagement de la direction de l’entreprise,  
L’organigramme, 
L’identification des impacts, de l’ensemble de la prestation du titulaire, sur 
l’environnement,  
Les dispositions prises ainsi que les moyens mis en œuvre en vue de les 
minimiser, 
Les procédures de suivi et de contrôle envisagés, 
Les mesures en cas de pollution accidentelle, 
Les principes de réparation et de compensation, en cas de défaillance de son 
système. 

En outre, le titulaire : 
Listera les points de vigilance de ses installations et matériels, 
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Décrira l’organisation mise en œuvre en matière de surveillance de ces points 
de vigilance, 
Décrira les mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de 
provoquer une pollution accidentelle,  

et ce, en vue de respecter les dispositions indiquées dans l’arrêté de dragage (à 
l’instar du 1er alinéa  de l’article 10 de l’arrêté de dragage d’oct 2018 (annexe 8)). 
  
Les points de vigilance porteront, en outre, sur une surveillance régulière : 

De l’étanchéité des différents réseaux, qu’il s’agisse de gasoil ou d’huile,  
Le certificat d’étanchéité du joint de clapet du matériel de clapage. 

24.2.12 Plan de gestion des déchets produits par le chantier 
 
Le titulaire communiquera l’ensemble des documents demandés au Cahier des 
Clauses Administratives Particulières. 

24.2.13 Etat des lieux avant travaux 
 
Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire, avant l’amené de 
chantier. 
 
Les éléments seront consignés dans un procès-verbal. 
 
Cet état des lieux sera à la charge du pouvoir adjudicateur. 
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24.3 Calendrier d’exécution 

24.3.1 Calendrier relatif à la période de préparation 
 
Ce calendrier intégrera les dispositions ainsi que les documents établis lors de la 
période de préparation. 

24.3.2 Calendrier d’exécution des travaux 
  
Ce calendrier intégrera : 

L’amenée du matériel, 
L’installation de chantier,  
Le déplacement des bateaux du secteur sur lequel le titulaire est amené à 
intervenir,  
La dépose des mouillages du secteur sur lequel le titulaire est amené à 
intervenir,  
Le nettoyage et le stockage sur terre-plein des mouillages déposés (corps-
morts, chaines (mères et filles), manilles, émerillons, bouts et bouées), 
Dragage du secteur concerné, en précisant : 

  Les durées journalières et hebdomadaires de l’atelier dragage, 
Les cadences journalières et hebdomadaires de l’atelier dragage, 
Les durées de déplacement de l’atelier dragage sur le secteur 
concerné, 

  Les durées pour l’immersion des sédiments, 
Les durées des opérations de maintenance de l’atelier dragage, 
Les dates et durées d’approvisionnement en gasoil, 
Les durées prévisionnelles de non-immersion en raison des 
conditions : 

Stipulées dans l’arrêté de dragage (à l’instar du § 5-2 de l’arrêté 
de dragage d’oct 2018 (annexe 8)),  
Météorologiques et océanographiques, du fait de la période 
hivernale des travaux de dragage,  

Les contraintes de site : 
Durées d’échouage de l’atelier dragage, et de l’atelier 
dépose/repose du plan de mouillage, 
Localisation des secteurs d’intervention, 
Couche de sédiments à extraire,  
Nature des sédiments (faible portance du sol initial et du sol 
remanié),  

Les contrôles en vue d’une réception provisoire, 
La repose des mouillages du secteur sur lequel le titulaire est intervenu,  
Les contrôles en vue d’une réception provisoire, 
Le déplacement de l’atelier dépose/repose du plan de mouillage au secteur 
suivant, … 
…jusqu’au contrôles suite à la repose des mouillages du dernier secteur 
dragué, 
Les contrôles en vue d’une réception de l’ensemble de la prestation, 
Le repli du matériel, 
Le repli de l’installation de chantier, 
La remise en état des lieux. 
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Ce calendrier sera accompagné d’un plan, à l’échelle 1/100, précisant : 

- les zones occupées par le matériel nécessaire à l’amenée du matériel et 
de l’installation de chantier ainsi qu’à leur repli : 

o en période de travail, jour après jour, avec indication des dates, 
o en période de stationnement, 
o en cas de tempête annoncée, 

- les zones occupées par l’atelier dépose/repose du plan de mouillage : 
o en période de travail, jour après jour, avec indication des dates, 
o en période de stationnement, 
o en cas de tempête annoncée, 

- les zones occupées par l’atelier dragage : 
o en période de dragage, semaine après semaine, avec indication 

des dates,  
o en période de stationnement, 
o en cas de tempête annoncée. 

 
En outre, ces plans mentionneront la signalisation des chantiers à l’égard de la 
circulation publique, ainsi que le balisage maritime mis en place.  

ARTICLE 25 Fin de la période de préparation 
 

La période de préparation des travaux prendra fin, après l’obtention du visa du maître 
d’œuvre sur l’ensemble des documents mentionnés au présent chapitre. 
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CHAPITRE VI PRESTATIONS A REALISER AVANT EXECUTION DES TRAVAUX 
(TRAVAUX PREPARATOIRES) 

ARTICLE 26 Généralités 
 

L’exécution des travaux préparatoires se déroulera conformément aux dispositions et 
documents établis lors de la période de préparation. 
 
Les travaux préparatoires pourront débuter après : 

Obtention de l’arrêté de dragage, 
Délivrance des Autorisations d’Occupation Temporaire, 
Délivrance des arrêtés municipaux,  
Délivrance des arrêtés départementaux, 
Avoir recueilli les mesures de prévention à appliquer avant et pendant l’exécution 
des travaux (suivant l’article 23 - Dispositions préparatoires - du présent 
document), 
Etablissement du PGC, ouverture du registre journal de la coordination, 
réalisation de l’inspection commune, et ce, par le coordonnateur SPS, 
Emission, de la part du maître d’œuvre, de l’Ordre de Service de commencement 
de cette prestation. 

ARTICLE 27 Amenée du matériel et installation de chantier 
 

Le titulaire procède à l’amenée de son matériel ainsi qu’à l’installation de son 
chantier. 

ARTICLE 28 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique 
 
Le titulaire procède à la mise en place de la signalisation de ses chantiers à l’égard 
de la circulation publique. 

ARTICLE 29 Balisage maritime 
 

Le titulaire procède à la mise en place du balisage maritime de l’ensemble de son 
chantier présent sur le plan d’eau. 

ARTICLE 30 Systèmes d’aide au dragage mis en place par le titulaire 
 

Le titulaire procède à la mise en place des systèmes d’aide au dragage. 

ARTICLE 31 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 
 

Le titulaire procède au maintien des communications et de l’écoulement des eaux. 



 

 

Port de Pornic – Vieux Port 
Marché 2024RTPN4095 
Travaux de dragage 
CCTP 

 

Port de Pornic – Vieux Port  Pornic, le 15/01/2025 
Travaux de dragage  Page 29/47 
Marché n° 2024RTPN4095 
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Ind a 

CHAPITRE VII PRESTATIONS A REALISER PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX  

ARTICLE 32 Généralités 
 
L’exécution des travaux se déroulera conformément aux dispositions et documents 
établis lors de la période de préparation. 
 
L’exécution des travaux pourra débuter après : 

Retour des services compétents de l’état, quant à la conformité à la 
réglementation maritime : 

Du matériel du titulaire, 
Du balisage maritime, 
Des systèmes d’aide au dragage mis en place par le titulaire, 

Retour des services compétents de l’état, quant aux : 
Equipements de positionnement, d’acquisition d’enregistrement et de 
sauvegarde des données, de traitement et de restitution des données, 
ainsi que leurs systèmes référentiels, utilisés pour le traçage des 
immersions,  
Mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de provoquer 
une pollution accidentelle, 

En l’absence de toute remarque de la part : 
des services compétents de l’Etat, 
du pouvoir adjudicateur, 
du comité de pilotage, 

Emission, de la part du maître d’œuvre, de l’Ordre de Service de commencement 
de cette prestation. 

ARTICLE 33 Déposes et stockages des matériels et matériaux préalablement au 
dragage  

33.1 Dépose et stockage des mouillages du secteur à draguer 

33.1.1 Déplacement des bateaux de plaisance 
 
Préalablement à la dépose des mouillages du secteur à draguer, les agents 
portuaires se chargeront du déplacement des bateaux de plaisance.  
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33.1.2 Dépose des mouillages du secteur à draguer 
 
Le titulaire procède à la dépose des mouillages du secteur à draguer. 
 
Lorsque l’extrémité de la chaine mère n’est pas facilement identifiable, il sera procédé 
au levage du pantoire d’extrémité (manillé, pour partie, sur le corps-mort). 
 
Afin d’éviter toute rupture d’un poste de mouillage, dès que la position du corps-mort 
d’extrémité est identifiée, une équipe de scaphandriers procèdera à une injection 
d’eau sous pression, afin de fluidifier la vase entourant le corps-mort, limitant ainsi 
l’effort de traction du moyen de levage utilisé par le titulaire. 
 
Le titulaire est informé que les corps-morts sont susceptibles d’être ensouillés sous 
une épaisseur de vase pouvant atteindre 1 mètre. 
 
Dès que la manille d’étalingure est visible, les coordonnées géographiques du corps-
mort sont relevées. Le corps-mort est repéré par flotteur. 
 
Après retrait de la manille d’étalingure, la chaine mère est acheminée sur le pont de 
l’atelier dépose/repose du plan de mouillage, sans déconnexion des pantoires. 
 
Cette opération se répète jusqu’à dépose complète de la chaine mère. 
 
Les corps-morts sont ensuite déposés sur le pont de l’atelier dépose/repose du plan 
de mouillage. 
 
Les éléments déposés font l’objet d’un nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute 
pression. 
 
Les éléments déposés sont acheminés vers la cale de mise à l’eau du terre-plein de 
Gourmalon. 
 
 
Les coordonnées géographiques des extrémités des chaines mères, dans le système 
WGS84, seront systématiquement prises à l’aide d’un DGPS centimétrique. 
 
Dans le cas où, la couverture satellitaire serait insuffisante, générant une perte de 
signal, le titulaire aura recours à l’emploi d’une visée laser.  
 
Ces coordonnées géographiques seront enregistrées, sauvegardées, puis reportées 
sur un plan AutoCad dans le système de coordonnées planimétriques RGF93CC47. 
 
Les extrémités de chaines mères seront également systématiquement repérées 
(numéro d’ordre de la chaine mère et sens de pose de la chaine mère). 

 
  

Il est rappelé au titulaire :  
Que les secteurs sur lesquels il est amené à intervenir découvrent rapidement,  
La faible portance du sol initial et remanié rendant : 

Impossible, voire dangereux, tout travail à pied,  
Inopérant tout engin de chantier de type « bulls ». 
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33.1.3 Stockage des mouillages déposés 
 

Les chaines mères, une fois acheminées en pied de la cale de mise à l’eau, seront 
reprises par des moyens terrestres pour être stockées sur le terre-plein de 
Gourmalon.  
 
Elles seront stockées de manière ordonnée, à savoir, déroulées sur le terre-plein en 
positionnant correctement les pantoires « avant » d’un même côté, et les pantoires 
« arrière » d’un même autre côté. 
 
Ce stockage devra permettre aux agents du port d’effectuer facilement les opérations 
de maintenance et d’entretien des éléments déposés.     
 
Il en va de-même pour les corps-morts. 
 

 
(Dossier de déclaration, p19/86) 
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33.2 Dépose et stockage des pontons et catways du secteur de Gourmalon 
 
Sans objet. 

33.3 Dépose et stockage des enrochements du secteur du vieux port 
 
Le titulaire est informé que la cale de carénage ainsi que le gril de carénage, situés 
dans le fond du vieux port, sont protégés, en pied, par un talus en enrochements.  
 
Ce talus, assure en outre, la stabilité de ces cales, par effet de butée. 
 
Les enrochements situés en contrebas de ce talus, du fait d’un déplacement ou d’un 
glissement, seront à stocker provisoirement sur le terre-plein de Gourmalon. 
 
Préalablement au dragage de ce secteur, les agents portuaires se chargeront du 
déplacement des bateaux. 
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ARTICLE 34 Dragage du secteur concerné 

34.1 Dragage  

34.1.1 Généralités 
 
 

Extrait du Dossier de Déclaration page 35/86 :  
 
«  Le dragage mécanique a été utilisé en 2007 et en 1997 sur la même zone. Cette 
technique est parfaitement adaptée au site portuaire qui impose des contraintes 
importantes : 

Têtes de roche à proximité immédiate des zones de dragage, 
Risque de présence de macrodéchets, 
Zones à draguer de dimension retreinte, 
Échouage à marée basse. 

 
Elle permet également un criblage préalable afin d’éviter le rejet des macrodéchets 
dans la zone d’immersion.  
 
De plus elle est compatible avec la granulométrie des sédiments et permet un mode 
de gestion par immersion. 

 
Le dragage hydraulique peut également être envisagé sur les plus grandes zones 
comme soutient à un dragage mécanique mais en aucun cas être visée comme 
unique technique pour cette opération. Elle serait inadaptée sur les berges des zones 
de mouillages bordées de roches et de quai. 

 
Son usage peut servir à lisser les zones après un dragage mécanique et à intervenir 
pour l’entretien de zones nécessitant un dragage sur une faible profondeur. 

 
 […] 
 

Le dragage sera donc effectué par une pelle sur ponton échouable qui transvasera 
les sédiments dans une barge pour l’immersion des sédiments sur la zone dédiée.  
 
Une drague aspiratrice en marche pourra intervenir en supplément.  
 
Elle sera liée directement à la barge également pour l’immersion des sédiments. 

 
Des engins mixtes dragage mécanique / dragage hydraulique avec puit central 
existent et seront visés pour ce type d’opération. Ces engins échouables sont 
parfaitement adaptés ici. » 
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Extrait du Dossier de Déclaration page 23/86 :  
 
« Les deux techniques pourront être utilisées à tour de rôle : 

Marée haute pour le dragage hydraulique (≈ 20% des volumes) ; 
Marée descendante et échouage pour le dragage mécanique (≈ 80% des 
volumes). » 

 
Les techniques de dragage employées cherchent à minimiser la remise en 
suspension des sédiments dans les eaux portuaires. (Cette disposition était, en outre, 
rappelée à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté de dragage du 08 avril 2008, 
en précisant également : « … et permettent de maitriser les zones d’extractions de 
matériaux, en particulier à proximité des quais »). 
 
Le recours à toute forme de surverse est donc à proscrire.   

34.1.2 Périodes de travail 
 

Les travaux de dragage dans le vieux Port de Pornic ne pourront être réalisés que 
durant la seconde quinzaine du mois de mars (voir dernier alinéa du paragraphe 1 « 
Incidences sur les ouvrages » du Dossier de Déclaration (p 61/86)). 

34.1.3 Cotes à atteindre et volumes des matériaux à draguer 
 

Vieux port : 
Surface vieux Port : 15 000 m2. 

  Côte nominale à atteindre : (1,9m) CM. 
   Volume des matériaux à draguer « vieux Port bis » : 739 m3. 
   Volume des matériaux à draguer « vieux Port Ter » : 2 355 m3. 
 

 
    Document Mesuris Oct 2023 (pièce annexe 3) 

 
Sur la base des cotes nominales de dragage, sont définies : 

Les cotes minimales à atteindre, correspondant à une tolérance de +0,10 
mètre par rapport aux cotes nominales de dragage, 
Les cotes maximales à atteindre, correspondant à une tolérance de -0,10 
mètre par rapport aux cotes nominales de dragage. 

 
 Le titulaire cherchera à approcher la cote nominale.  
 

Les sondes au-dessus de la cote minimale seront à reprendre. 
 

Les volumes dragués en-dessous de la cote maximale ne seront pas rémunérés. 
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En aucun cas, le titulaire ne cherchera à sur-draguer, en raison : 

- de la nature du terrain se trouvant sous la vase (sable compact et blocs 
rocheux) préjudiciable aux bateaux lors de leur échouage, 

- des ouvrages portuaires (stabilité des quais). 
 

 
 

  

Cotes minimales 
de dragage (CM) 

Sondes à reprendre 

Tolérance +0,10 / cote nominale 

Cotes nominales 
de dragage (CM) 

 

Tolérance -0,10 / cote nominale 

Cotes maximales 
de dragage (CM) 

Recherche de la cote maximale 

Volumes non rémunérés 

 
 

  

 
Les volumes à draguer seront confirmés après traitement du premier levé 
bathymétrique contradictoire. 
 
A l’issue de ce premier levé bathymétrique contradictoire, le maître d’oeuvre pourra 
être amené à revoir les côtes minimales, maximales et nominales de dragage. 
 
En effet, le volume total à draguer (y compris, la tolérance de -0,10 m / cote 
nominale) ne devra pas excéder 4 500 m3. 
 
Toute augmentation de volume fera l’objet d’un avenant au marché, conformément 
aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

34.1.4 Dragage à l’approche des ouvrages portuaires (*) 
 

Les techniques de dragage employées permettent de maîtriser les zones 
d’extractions de matériaux, en particulier à proximité des quais. Cette disposition 
était, en outre, rappelée à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté de dragage 
du 08 avril 2008 : « … et permettent de maitriser les zones d’extractions de 
matériaux, en particulier à proximité des quais ». 
 
Les modalités de dragage ne nuisent pas à la bonne stabilité des sédiments des 
bords à quai. Cette disposition était, en outre, rappelée à l’article 5 de l’arrêté de 
dragage du 08 avril 2008 : « Les modalités de dragage ne nuisent pas à la bonne 
stabilité des sédiments des bords à quai ». 
 
Aussi, afin de préserver les ouvrages portuaires, une distance minimale de 5 mètres 
sera observée entre ces ouvrages et les limites d’intervention du dispositif 
d’extraction des sédiments, et ce, en vue d’éviter tout glissement de terrain lors de 
l’extraction des matériaux. 
 
Aux approches des ouvrages (à une distance minimale de 15 mètres), le titulaire 
évitera toute sur-profondeur.  
 
(*) Y compris les bateaux à demeure (bateaux Patrimoine, Restaurant). 
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34.1.5 Dragage à l’approche des systèmes d’aide à la navigation existants 
 
Le titulaire est informé qu’il peut y avoir des systèmes d’aide à la navigation situés sur 
la zone sur laquelle il est amené à intervenir.  

 
Toute détérioration ou tout déplacement de ces repères de navigation permanents, 
provoqués par les équipements du titulaire, devra être immédiatement signalé au 
maître d’oeuvre, ainsi qu’aux services de l’Etat.  
 
La restauration ainsi que les réparations seront effectuées aux frais du titulaire.  

34.1.6 Dégrillage des matériaux dragués 
 
Il ne peut être exclu de rencontrer : 

Des macro-déchets, 
Des mouillages ensouillés (corps-morts, chaines mères et filles). 

 
Le titulaire prend ses dispositions en vue d’éviter tout endommagement de son 
matériel. 
 
Les sédiments dragués feront systématiquement l’objet d’un dégrillage avant rejet en 
mer. 
 
La maille de la grille n’excédera pas 30 cm x 30 cm. 
 
L’ensemble des déchets issus du dragage devra être rapatrié, trié, puis déposé dans 
des bennes prévues à cet effet par le titulaire, en vue de les évacuer vers un centre 
agréé.  

 
L’évacuation de ces déchets en centre agrée fera l’objet de bordereaux de suivi de 
déchets. 

34.2 Rejet des matériaux en mer 
 

Les sédiments dragués seront transportés puis immergés dans la zone d’immersion 
située à 6,2 miles nautiques, dans la fosse de la Couronnée. 

 
A l’instar du § 5-1 de l’arrêté de dragage d’oct 2018 (annexe 8), « le clapage est 
réalisée préférentiellement au centre de la zone […], en répartissant régulièrement 
les points de clapages, afin d’éviter des zones localisées d’accumulation des 
sédiments clapés ». 

 
Les coordonnées géographiques de la zone d’immersion sont indiquées au § 5-1 de 
l’arrêté de dragage d’oct 2018 (annexe 8) : 
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Le plan de la zone d’immersion est donné en pièce annexe 2 l’arrêté de dragage d’oct 
2018 (annexe 8) : 

 
 
 

Conformément au § 5-2 de l’arrêté de dragage d’oct 2018 : « Le clapage est autorisé 
pendant la période de dragage correspondante, uniquement lors du jusant ». 

 
 L’attention du titulaire est attirée sur les conditions océanographiques du secteur  

Rendant difficile la navigation, 
Pouvant l’empêcher d’accéder à la zone d’immersion.     

 
Le clapage sera effectué après une durée de stationnement de 5 minutes. 

 
Le port de référence à considérer pour les horaires des marées est le port de Saint-
Nazaire. 
La station de référence à considérer pour la Direction et la Force du vent est la 
station de Saint-Nazaire Pointe de Chemoulin. 

34.3 Contrôles et suivi à réaliser lors des travaux de dragage 

34.3.1 Contrôles par le Service de Police de l’Eau (SPE) 
 

Les agents du Service de la Police de l’Eau peuvent procéder à des contrôles 
inopinés. 
 
Lors de ces contrôles le titulaire : 

Communiquera tous les éléments et documents demandés, notamment le 
registre d’auto-surveillance des immersions,  
Laissera libre accès aux dispositifs et engins en activité liés au chantier. 

 
De plus, à l’issue de ces contrôles, le titulaire tiendra compte, à ses frais, de 
l’ensemble des remarques et observations émises par les agents du SPE. 
 
(Cette disposition était, en outre, rappelée à l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de 
l’arrêté de dragage du 08 avril 2008). 
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34.3.2 Auto-surveillance du chantier exercée par le titulaire 
 
Le titulaire se doit, pour chaque immersion : 

De renseigner la fiche d’auto-surveillance des immersions,  
D’éditer une carte électronique certifiant la position, la quantité, le jour et 
l’heure de l’immersion.  

 
La trajectoire du transport des sédiments ainsi que le point de clapage seront 
enregistrés en temps réel, géo-référencés et sauvegardés.  
 
Les coordonnées géographiques de la trajectoire du transport et du point de clapage, 
dans le système WGS84, seront prises à l’aide d’un DGPS centimétrique et 
cinématique, à l’instar de celui utilisé pour les levés sbathymétriques. 
 
Ces coordonnées géographiques seront reportées sur un plan AutoCad dans le 
système de coordonnées planimétriques RGF93CC47. 
 
La restitution des données permettra de s’assurer du respect des stipulations de 
l’arrêté de dragage : les données demandées dans la fiche d’auto-surveillance des 
immersions y seront largement reprises et spécifiées.  
 
Les informations contenues dans la fiche d’auto-surveillance des immersions sont 
indiquées au § 5-3 de l’arrêté de dragage d’oct 2018. 
(L’on pourra s’inspirer de l’annexe 2 de l’arrêté de dragage du 08 avril 2008). 
 
Cette fiche d’auto-surveillance, est renseignée, datée et signée par le titulaire, dès 
l’immersion terminée, puis transmises sans délai, au maître d’oeuvre par voie 
électronique. 
 
Ces fiches d’auto-surveillance des immersions constituent le registre d’auto-
surveillance des immersions ; registre que se doit de tenir à jour le titulaire. 
 
 
En cas d’incident lors du dragage, susceptible de provoquer une pollution 
accidentelle, le titulaire se doit : 

Immédiatement d’interrompre le dragage et de prendre les dispositions afin de 
limiter l’effet de de ce dernier sur le milieu.  
D’informer, sans délai, le maître d’œuvre afin que ce dernier en informe les 
agents du SPE sous 24 heures.  

(Voir le 1er alinéa de l’article 10 de l’arrêté de dragage d’oct 2018).  
(Cette disposition était, en outre, rappelée aux 5ème et 6ème alinéas de l’article 6 de 
l’arrêté de dragage du 08 avril 2008). 

 
Des dispositions sont prises afin éviter que la situation ne se reproduise. 
 
Les mesures prises en cas d’incident ou d’accident susceptible de provoquer une 
pollution accidentelle du Plan d’Assurance Environnement sont alors mises à jour. 
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34.3.3 Suivi de l’impact des immersions sur le milieu marin par le pouvoir 
adjudicateur 

 
En attente des dispositions de la nouvelle autorisation, au regard notamment des 
volumes dragués. 

34.3.4 Levé bathymétrique en fin d’exécution des travaux de dragage du secteur 
concerné 
 

Un levé bathymétrique en fin d’exécution des travaux de dragage du secteur 
concerné sera réalisé par le titulaire. 
 
Ce levé bathymétrique, une fois exploité, sera validé par le maître d’œuvre. 
 
Il constituera les éléments justificatifs de l’avancement du chantier, et des projets de 
décomptes établis par le titulaire.   
 
Le titulaire est informé que les sondes du levé bathymétrique seront contrôlées à 
l’aide d’une sonde manuelle, suivant un plan d’échantillonnage établi par le maître 
d’oeuvre. 
 
En cas d’écarts constatés, le maître d’oeuvre appliquera, sur le levé du titulaire, un 
correctif correspondant aux écarts constatés. 
 
Les sondes au-dessus de la cote minimale seront à reprendre. 

34.4 Arrêt des travaux de dragage 
 
Outre les motifs d’arrêt décrits dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, les travaux de dragage pourront faire l’objet d’un arrêt dans les cas 
suivants : 

Manquements du titulaire aux dispositions du présent document, 
Manquements du titulaire aux dispositions réglementaires s’imposant à lui, 
Impact avéré des immersions sur le milieu marin. 

34.5 Réception partielle des travaux de dragage du secteur concerné 
 
Après visa du maitre d’œuvre, il sera procédé à la repose des matériels et matériaux 
préalablement déposés et stockés. 
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ARTICLE 35 Repose des matériels et matériaux préalablement déposés et stockés 

35.1 Repose des mouillages du secteur dragué 
 

Une fois le secteur dragué, le titulaire procédera à la repose des mouillages. 
 

Les corps-morts d’extrémité des chaines mères seront préalablement positionnés, 
suivant les coordonnées relevées lors de leur dépose, et ce, avec la même précision 
que celle employée lors de la dépose.  

   
La position des corps-morts d’extrémité des chaines mères sera contrôlée. 

  
La chaine mère aura été préalablement préparée sur le terre-plein de Gourmalon par 
les agents portuaires. 
 
Elle sera acheminée sur le site de pose équipée de ses pantoires et bouées. 
 
Pour éviter toute inversion avant/arrière des pantoires engendrant une torsion dans la 
chaine mère ainsi qu’un raccourcissement des chaines filles, les pantoires auront été 
préalablement fixés à la chaine mère par du bout. 
 
Une fois sur le site de pose, la chaine mère sera d’abord ancrée côté terre.  

  
Elle sera ensuite déposée jusqu’à ce que le corps-mort d’extrémité côté chenal soit 
atteint. 
Au fur et à mesure de la pose : 

Les bouts de fixation des pantoires seront largués, 
La tension de la chaine sera contrôlée. 

 
La position de la chaine mère sera à nouveau contrôlée de sorte à s’assurer : 

De l’absence de torsion dans la chaine mère, 
De l’absence d’inversion de pantoire avant / arrière sous la chaine mère, 
De la linéarité de la pose, 
De la bonne jonction chaine mère / corps-mort d’extrémité, 
Du bon parallélisme des chaines mères entre-elles, 
Du bon écartement des chaines mères entre-elles. 
 

Le corps-mort d’extrémité sera ensouillé de sorte à ce qu’il ne constitue pas un 
obstacle à la navigation ou de danger pour un bateau lors de l’échouage de ce 
dernier à basse mer. 
Un ensouillement minimum de 15 cm est observé par le titulaire. 
 
La manille d’étalingue sera positionnée avant ensouillement du corps-mort 
d’extrémité. 

 
Les corps-morts intermédiaires de 500 kg seront positionnés, connectés à la chaine 
mère, puis ensouillés selon les mêmes conditions que les corps-morts d’extrémité. 
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35.2 Repose des pontons et catways du secteur de Gourmalon 
 

Sans objet. 

35.3 Repose des enrochements du secteur du vieux port 
 
Une fois le secteur dragué, le titulaire procédera : 

- à la reprise des enrochements stockés sur le terre-plein de Gourmalon, 
- au reprofilage du talus en enrochements. 

 
Le titulaire fournira et mettra en place le complément d’enrochements nécessaire.   

35.4 Réception partielle de la repose des matériels et matériaux du secteur venant 
d’être dragué 

 
Après visa du maitre d’œuvre, il sera procédé à la dépose et au stockage des 
matériels et matériaux du secteur suivant.  

ARTICLE 36 Calendrier d’exécution des travaux de dragage 
 
Chaque semaine, le titulaire met à jour : 

Le calendrier d’exécution des travaux de dragage, 
Les plans correspondant à l’avancement.  

ARTICLE 37 Levés bathymétriques de fin d’exécution des travaux 
 

Après réception partielle de la repose des matériels et matériaux du dernier secteur 
dragué, il sera procédé : 

Au 2nd levé bathymétrique contradictoire des zones draguées, afin d’arrêter les 
volumes dragués, 
Si nécessaire, au 2nd levé bathymétrique de la zone de rejet afin de connaître 
l’incidence des volumes rejetés sur la zone d’immersion. 

ARTICLE 38 Fin des prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux 
 

Les prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux prendront fin après 
acceptation de ces dernières par le maître d’œuvre.  
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CHAPITRE VIII PRESTATIONS A REALISER APRES EXECUTION DES TRAVAUX  

ARTICLE 39 Démarrage des prestations à réaliser après exécution des travaux 
 

Les prestations, à réaliser après exécution des travaux, pourront débuter après 
émission de la part du maître d’oeuvre, de l’Ordre de Service de commencement de 
ces prestations. 
 
L’exécution de ces prestations se déroulera conformément aux dispositions et 
documents établis lors de la période de préparation. 

ARTICLE 40 Repliement du matériel et des installations de chantier et remise en état 
des lieux 
 

Le titulaire procèdera au repliement du matériel et des installations de chantier. 
 

Il précèdera au nettoyage et à la remise en état des lieux. 

ARTICLE 41 Etat des lieux après travaux 
 
Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire, après le repli de 
chantier et la remise en état des lieux. 
 
Les éléments seront consignés dans un procès-verbal. 
 
Cet état des lieux sera à la charge du pouvoir adjudicateur. 
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ARTICLE 42 Documents fournis après exécution des prestations 

42.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 
  
Le titulaire remettra au maître d’œuvre, pour visa de ce dernier, le Dossier des 
Ouvrages Exécutés. 
 
Ce dossier comportera les éléments suivants :  

 
Le programme d’exécution dans son intégralité, 
Le plan d’assurance qualité dans son intégralité, 
Le plan d’assurance environnement dans son intégralité, 
 
Le registre d’auto-surveillance des immersions dans son intégralité, 
L’ensemble des cartes électroniques certifiant la position, la quantité, le jour et 
l’heure des immersions, 
 
Les correspondances avec les services de l’Etat, 
Les évènements ayant eu une incidence sur le milieu récepteur, 
Les dispositions prises en vue d’éviter que les situations, ayant eu une 
incidence sur le milieu récepteur, ne se reproduisent,  
 
Les photographies prises durant le chantier, 
Le calendrier d’exécution des travaux, 

 Les bordereaux de suivi des déchets de chantier, 
 

Les levés bathymétriques en cours d’exécution des travaux, 
Les levés des profils, 
Les calculs des cubatures sur la base du 1er levé bathymétrique contradictoire 
des volumes à draguer, 
 
Les coordonnées géographiques des matériels relevés avant dépose, 
Les coordonnées géographiques des matériels relevés après repose, 
Les reports de ces coordonnées géographiques sur plan AutoCad dans le 
système de coordonnées planimétriques RGF93CC47, 
Le plan de recollement de l’ensemble des mouillages déposés/reposés. 

ARTICLE 43 Opérations de réception 
 
Après : 

Validation du 2nd levé bathymétrique contradictoire par le maître d’oeuvre, 
 Repliement du matériel et des installations de chantier, 

Remise en état des lieux, 
Remise des documents à fournir par la titulaire après exécution des 
prestations, 

le maître d’oeuvre pourra procéder aux opérations de réception de la prestation. 
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CHAPITRE IX AUTRES RENSEIGNEMENTS 

ARTICLE 44 Levés bathymétriques 

44.1 Géodésie - Altimétrie 
 

Géodésie : 
Système géodésique : RGF93CC47, 
Projection : RGF93CC47. 
  

Altimétrie : 
Altimétrie en mètre, 
Référence altimétrique : cote marine 96. 

44.2 Référence géodésique 
 

Le titulaire indique le positionnement de sa station de référence installée à terre pour 
optimiser la précision du DGPS (Global Positionning System) à proximité du chantier. 
 
Le calage sera réalisé en X, Y et Z, avec vérification à partir de bornes géodésiques 
de l'IGN, du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) ou 
sur des bornes appartenant à des réseaux de nivellement locaux. 

44.3 Etalonnage du système de positionnement, du sondeur et paramétrage du 
logiciel d’acquisition 
 

Le titulaire procède avant le commencement des prestations à l'étalonnage de tous 
ses instruments, ainsi qu’au paramétrage de son logiciel d’acquisition. 
 
Le titulaire remet ses certificats d’étalonnage, ainsi que les données de paramétrage 
de son logiciel d’acquisition avant le démarrage des mesures. 

44.4 Positionnement du bateau 
 
Le positionnement est assuré par un DGPS centimétrique et cinématique permettant 
de corriger en temps réel les sondes de l’influence de la marée et des mouvements 
du bateau (roulis, tangage). 
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44.5 Acquisition des données bathymétriques 
 

Le levé des profils est exécuté à l'échosondeur en continu.  
 
Le jour et l'heure de la mesure ainsi que le coefficient de marée sont mentionnés sur 
les carnets de profils. 
 
L’espacement entre 2 sondes est inférieur à 5 mètres longitudinalement, et 5 mètres 
transversalement. 

 
Les précisions minimales à respecter pour la réalisation des prestations sont les 
suivantes : centimétrique en X,Y,Z. 

44.6 Restitution des levés bathymétriques 
 

Un plan de restitution du levé bathymétrique du port fait apparaitre, dans le système 
géo référencé,  les informations suivantes : 

Sondes réelles (pas de valeurs issues d’interpolation),  
Les isobathes,  
Couleurs matérialisant les différents niveaux. 

 
Un calcul de cubature est réalisé sur la base du dernier levé contradictoire. 
 
Ce calcul de cubature est accompagné d’un plan en couleurs matérialisent les 
différents niveaux de déblais et de remblais. 

 
L’ensemble des données devra être restitué de façon à être exploitable par le maître 
d’œuvre, en vue de procéder à leur validation. 

44.7 Levés bathymétriques en cours d’exécution des travaux 
 
Lors de ces levés, la présence du maître d’œuvre ne sera pas exigée. 
 
Le titulaire s’engage : 

A ce qu’il n’y ait aucune fraude, lors des levés bathymétriques, ou lors du  
traitement des données, 
A ce qu’il n’y ait pas d’erreur évidente de commise. 
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ARTICLE 45 Réunions  

45.1 Généralités 
 

Les réunions se dérouleront sur le site, dans un local mis à disposition par le pouvoir 
adjudicateur.  
 
Les services compétents de l’Etat seront systématiquement invités. 
 
Un comité de pilotage, dont la composition n’est pas arrêtée à date, sera également 
invité pour présentation : 

Du programme d’exécution, 
De l’avancement des travaux, 

 
Le titulaire sera représenté par une personne physique, habilitée à le représenter 
pour les besoins de l’exécution du marché. 
 
Les éléments abordés en cours de réunion seront consignés dans un compte-rendu 
de chantier rédigé par le maître d’œuvre, puis diffusé par ses soins. 
 
Les instructions consignées sur le compte-rendu de chantier valent ordre d’exécution. 

45.2 Réunions préalables à l’exécution des travaux 
 

Durant la période de préparation des travaux, 3 réunions seront organisées. 
 
La première réunion permettra d’établir le planning de déroulement de la phase 
préparatoire. 
 
La seconde réunion consistera à prendre connaissance du programme d’exécution 
dans sa version provisoire. 
 
La troisième réunion permettra, d’une part, de valider le programme d’exécution des 
travaux, et d’autre part, d’établir l’état des lieux avant travaux. 

45.3 Réunions durant l’exécution des travaux 
 

Une réunion de chantier se déroulera chaque semaine. 
 
 Au cours de ces réunions, seront abordés : 

La conformité de la prestation au regard : 
Du programme d’exécution, 
Des Plans Assurance Qualité et Environnement, 

L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution, 
Les conditions d’avancement du chantier, 
L’ensemble des éléments contenu dans les fiches d’auto-surveillance. 
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45.4 Réunion après exécution des travaux 
 

Une réunion de chantier se déroulera chaque semaine. 
 
 Au cours de ces réunions, seront abordés : 

La conformité de la prestation au regard : 
Du programme d’exécution, 
Des Plans Assurance Qualité et Environnement, 

L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution, 
Les conditions d’avancement du chantier. 

45.5 Réception des prestations 
 

Une réunion sera organisée en vue de procéder aux opérations de réception.  
 
 Elle sera organisée après : 
  Repliement du matériel et des installations de chantier, 

Remise en état des lieux. 
   
 Au cours de cette réunion, il sera procédé à l’état des lieux après travaux. 

ARTICLE 46 Nombre d’exemplaires à produire par le titulaire  
 
L’ensemble des documents à produire par le titulaire sera fourni en : 
- 3 exemplaires papiers couleurs reliés,  
- 1 exemplaire papier couleurs reproductible, 
- 1 exemplaire au format informatique (logiciels Word 2000 – Excel 2000 – Adobe 

Acrobat – Power point). 
 
 


